
Obra
CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ ESCOLA DE 13 SALAS EM NOVO 

HORIZONTE 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 235.817,91 235.817,91 1,94 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 441,69 552,11 3.312,66 0,03 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 726 87,74 109,68 79.627,68 0,66 %

 1.3  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 1.880,82 2.351,03 2.351,03 0,02 %

 1.4  COMP_01 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1 2.651,41 3.314,26 3.314,26 0,03 %

 1.5  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 911,48 66,64 83,30 75.926,28 0,63 %

 1.6  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 6800 0,72 0,90 6.120,00 0,05 %

 1.7  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 12 1.600,00 2.000,00 24.000,00 0,20 %

 1.8  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

mês 12 800,00 1.000,00 12.000,00 0,10 %

 1.9  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês 12 1.944,40 2.430,50 29.166,00 0,24 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 399.369,60 399.369,60 3,29 %

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 960 116,95 146,19 140.342,40 1,16 %

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1920 34,89 43,61 83.731,20 0,69 %

 2.3  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1920 25,59 31,99 61.420,80 0,51 %

 2.4  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1920 47,45 59,31 113.875,20 0,94 %

 3   MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1 502.224,29 502.224,29 4,13 %

 3.1   TERRAPLENAGEM 1 398.673,00 398.673,00 3,28 %

 3.1.1  101120 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

m³ 12400 7,63 9,54 118.296,00 0,97 %

 3.1.2  105560 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 5500 13,99 17,49 96.195,00 0,79 %

 3.1.3  102350 SINAPI ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 50 MPA E MENOR QUE 70 MPA, COM 

ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 4200 14,69 18,36 77.112,00 0,63 %

 3.1.4  2536 ORSE Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definidoe 

dmt 201a 400m. Rev 01

t 24900 3,44 4,30 107.070,00 0,88 %

 3.2   EDIFICAÇÃO 1 88.064,38 88.064,38 0,72 %

 3.2.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 328,06 44,44 55,55 18.223,73 0,15 %

 3.2.2  94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 298,71 66,13 82,66 24.691,37 0,20 %

 3.2.3  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 433,13 56,68 70,85 30.687,26 0,25 %

 3.2.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 432,57 3,35 4,19 1.812,47 0,01 %

 3.2.5  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 710,25 14,25 17,81 12.649,55 0,10 %

 3.3   RESERVATÓRIO 1 1.572,63 1.572,63 0,01 %

 3.3.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 8,71 44,44 55,55 483,84 0,00 %

 3.3.2  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 11,47 56,68 70,85 812,65 0,01 %

 3.3.3  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 20,38 3,35 4,19 85,39 0,00 %

 3.3.4  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 10,71 14,25 17,81 190,75 0,00 %

 3.4   ESTUTURA METÁLICA 1 5.366,50 5.366,50 0,04 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.
SINAPI - 02/2025 - Bahia

ORSE - 01/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

25,0%



 3.4.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 79,62 44,44 55,55 4.422,89 0,04 %

 3.4.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 56,03 3,35 4,19 234,77 0,00 %

 3.4.3  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 39,8 14,25 17,81 708,84 0,01 %

 3.5   MURO 1 8.547,78 8.547,78 0,07 %

 3.5.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 60,77 44,44 55,55 3.375,77 0,03 %

 3.5.2  94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 1,63 66,13 82,66 134,74 0,00 %

 3.5.3  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 51,41 56,68 70,85 3.642,40 0,03 %

 3.5.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 98,06 3,35 4,19 410,87 0,00 %

 3.5.5  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 55,25 14,25 17,81 984,00 0,01 %

 4   FUNDAÇÕES 1 1.227.295,14 1.227.295,14 10,10 %

 4.1   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS 1 256.956,00 256.956,00 2,12 %

 4.1.1  100897 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 1680 122,36 152,95 256.956,00 2,12 %

 4.2   CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS 1 366.397,89 366.397,89 3,02 %

 4.2.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 192,08 43,32 54,15 10.401,13 0,09 %

 4.2.2  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 836,69 83,39 104,24 87.216,57 0,72 %

 4.2.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 305,05 18,58 23,23 7.086,31 0,06 %

 4.2.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 2540,31 16,66 20,83 52.914,66 0,44 %

 4.2.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1194,47 14,52 18,15 21.679,63 0,18 %

 4.2.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1341,17 11,15 13,94 18.695,91 0,15 %

 4.2.7  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 814,53 10,47 13,09 10.662,20 0,09 %

 4.2.8  104922 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 355,05 11,49 14,36 5.098,52 0,04 %

 4.2.9  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 560,02 17,50 21,88 12.253,24 0,10 %

 4.2.10  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 152,9 734,54 918,18 140.389,72 1,16 %

 4.3   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO 1 60.115,20 60.115,20 0,49 %

 4.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 31,22 43,32 54,15 1.690,56 0,01 %

 4.3.2  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 117,86 83,39 104,24 12.285,73 0,10 %

 4.3.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 287,14 18,58 23,23 6.670,26 0,05 %

 4.3.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 8,52 16,66 20,83 177,47 0,00 %

 4.3.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 351,64 14,52 18,15 6.382,27 0,05 %

 4.3.6  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 625,33 17,50 21,88 13.682,22 0,11 %

 4.3.7  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 20,94 734,54 918,18 19.226,69 0,16 %

 4.4   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO 1 7.086,65 7.086,65 0,06 %

 4.4.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 4,32 43,32 54,15 233,93 0,00 %

 4.4.2  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 17,28 83,39 104,24 1.801,27 0,01 %

 4.4.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 45,12 16,66 20,83 939,85 0,01 %

 4.4.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 95,51 14,52 18,15 1.733,51 0,01 %

 4.4.5  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 2,59 734,54 918,18 2.378,09 0,02 %

 4.5   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA 1 81.650,22 81.650,22 0,67 %



 4.5.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 52,67 43,32 54,15 2.852,08 0,02 %

 4.5.2  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 126,91 83,39 104,24 13.229,10 0,11 %

 4.5.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 349,32 18,58 23,23 8.114,70 0,07 %

 4.5.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 247,84 16,66 20,83 5.162,51 0,04 %

 4.5.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 888,92 14,52 18,15 16.133,90 0,13 %

 4.5.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 39,38 734,54 918,18 36.157,93 0,30 %

 4.6   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 1 376.195,44 376.195,44 3,10 %

 4.6.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 254,22 43,32 54,15 13.766,01 0,11 %

 4.6.2  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 104,55 441,63 552,04 57.715,78 0,48 %

 4.6.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1365,43 72,54 90,68 123.817,19 1,02 %

 4.6.4  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 29,08 16,05 20,06 583,34 0,00 %

 4.6.5  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2164,47 14,79 18,49 40.021,05 0,33 %

 4.6.6  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1012,24 13,17 16,46 16.661,47 0,14 %

 4.6.7  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 245,63 11,15 13,94 3.424,08 0,03 %

 4.6.8  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,48 10,47 13,09 97,91 0,00 %

 4.6.9  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1104,15 17,50 21,88 24.158,80 0,20 %

 4.6.10  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 104,5 734,54 918,18 95.949,81 0,79 %

 4.7   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO 1 51.908,38 51.908,38 0,43 %

 4.7.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 51,41 43,32 54,15 2.783,85 0,02 %

 4.7.2  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 0,57 441,63 552,04 314,66 0,00 %

 4.7.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 205,65 72,54 90,68 18.648,34 0,15 %

 4.7.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 549,73 14,79 18,49 10.164,51 0,08 %

 4.7.5  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 266,85 17,50 21,88 5.838,68 0,05 %

 4.7.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 15,42 734,54 918,18 14.158,34 0,12 %

 4.8   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - 

RESERVATÓRIO

1 12.324,14 12.324,14 0,10 %

 4.8.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 7,65 43,32 54,15 414,25 0,00 %

 4.8.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 45,89 72,54 90,68 4.161,31 0,03 %

 4.8.3  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2,92 16,05 20,06 58,58 0,00 %

 4.8.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,49 14,79 18,49 101,51 0,00 %

 4.8.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 132,28 13,17 16,46 2.177,33 0,02 %

 4.8.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 22,53 11,15 13,94 314,07 0,00 %

 4.8.7  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,34 17,50 21,88 882,64 0,01 %

 4.8.8  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 4,59 734,54 918,18 4.214,45 0,03 %

 4.9   CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO 1 12.091,25 12.091,25 0,10 %

 4.9.1  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 25,01 136,20 170,25 4.257,95 0,04 %

 4.9.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 266,49 16,66 20,83 5.550,99 0,05 %

 4.9.3  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 2,87 636,18 795,23 2.282,31 0,02 %

 4.10   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA 1 2.569,97 2.569,97 0,02 %



 4.10.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,6 43,32 54,15 86,64 0,00 %

 4.10.2  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 9,6 83,39 104,24 1.000,70 0,01 %

 4.10.3  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 22,46 13,17 16,46 369,69 0,00 %

 4.10.4  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,58 17,50 21,88 231,49 0,00 %

 4.10.5  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,96 734,54 918,18 881,45 0,01 %

 5   SUPERESTRUTURA 1 3.250.730,81 3.250.730,81 26,76 %

 5.1   CONCRETO ARMADO - PILARES 1 315.013,62 315.013,62 2,59 %

 5.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1359,77 48,74 60,93 82.850,79 0,68 %

 5.1.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 22,25 13,71 17,14 381,37 0,00 %

 5.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2549,64 11,39 14,24 36.306,87 0,30 %

 5.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2007,03 9,55 11,94 23.963,94 0,20 %

 5.1.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1795,92 9,21 11,51 20.671,04 0,17 %

 5.1.6  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 548,78 10,48 13,10 7.189,02 0,06 %

 5.1.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2144,18 14,61 18,26 39.152,73 0,32 %

 5.1.8  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 95,37 563,29 704,11 67.150,97 0,55 %

 5.1.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 95,37 313,28 391,60 37.346,89 0,31 %

 5.2   CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO 1 24.994,69 24.994,69 0,21 %

 5.2.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 115,71 48,74 60,93 7.050,21 0,06 %

 5.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 624,4 11,39 14,24 8.891,46 0,07 %

 5.2.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 156,75 14,61 18,26 2.862,26 0,02 %

 5.2.4  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 5,65 563,29 704,11 3.978,22 0,03 %

 5.2.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,65 313,28 391,60 2.212,54 0,02 %

 5.3   CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO 1 3.815,55 3.815,55 0,03 %

 5.3.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 16 48,74 60,93 974,88 0,01 %

 5.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 79,44 11,39 14,24 1.131,23 0,01 %

 5.3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 27,61 14,61 18,26 504,16 0,00 %

 5.3.4  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,1 563,29 704,11 774,52 0,01 %

 5.3.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,1 313,28 391,60 430,76 0,00 %

 5.4   CONCRETO ARMADO - VIGAS 1 504.500,91 504.500,91 4,15 %

 5.4.1  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1910,58 68,65 85,81 163.946,87 1,35 %

 5.4.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 254,09 13,71 17,14 4.355,10 0,04 %

 5.4.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1850,93 12,79 15,99 29.596,37 0,24 %

 5.4.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2894,68 11,39 14,24 41.220,24 0,34 %

 5.4.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2382,96 9,55 11,94 28.452,54 0,23 %

 5.4.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2127,22 9,21 11,51 24.484,30 0,20 %

 5.4.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 493,86 10,48 13,10 6.469,57 0,05 %



 5.4.8  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 377,69 10,36 12,95 4.891,09 0,04 %

 5.4.9  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2521,46 14,61 18,26 46.041,86 0,38 %

 5.4.10  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 141,5 563,29 704,11 99.631,57 0,82 %

 5.4.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 141,5 313,28 391,60 55.411,40 0,46 %

 5.5   CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO 1 193.007,58 193.007,58 1,59 %

 5.5.1  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1095,93 68,65 85,81 94.041,75 0,77 %

 5.5.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 525,94 12,79 15,99 8.409,78 0,07 %

 5.5.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,74 11,39 14,24 594,38 0,00 %

 5.5.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3,47 9,55 11,94 41,43 0,00 %

 5.5.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 259,57 14,61 18,26 4.739,75 0,04 %

 5.5.6  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 77,74 563,29 704,11 54.737,51 0,45 %

 5.5.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 77,74 313,28 391,60 30.442,98 0,25 %

 5.6   CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 1 14.858,40 14.858,40 0,12 %

 5.6.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 393,6 30,20 37,75 14.858,40 0,12 %

 5.7   CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA 1 60.026,20 60.026,20 0,49 %

 5.7.1  92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,04 39,01 48,76 245,75 0,00 %

 5.7.2  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 416 2,42 3,03 1.260,48 0,01 %

 5.7.3  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 615,68 14,36 17,95 11.051,46 0,09 %

 5.7.4  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

m² 416 81,36 101,70 42.307,20 0,35 %

 5.7.5  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 20,8 198,51 248,14 5.161,31 0,04 %

 5.8   CONCRETO ARMADO - LAJE 1 43.123,49 43.123,49 0,36 %

 5.8.1  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 247,59 48,41 60,51 14.981,67 0,12 %

 5.8.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 274,41 13,15 16,44 4.511,30 0,04 %

 5.8.3  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 202,52 8,94 11,18 2.264,17 0,02 %

 5.8.4  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 19,5 563,29 704,11 13.730,15 0,11 %

 5.8.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 19,5 313,28 391,60 7.636,20 0,06 %

 5.9   CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO 1 1.859,72 1.859,72 0,02 %

 5.9.1  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,46 48,41 60,51 632,93 0,01 %

 5.9.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,75 14,01 17,51 328,31 0,00 %

 5.9.3  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,82 563,29 704,11 577,37 0,00 %

 5.9.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,82 313,28 391,60 321,11 0,00 %

 5.10   CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO 1 1.568,53 1.568,53 0,01 %

 5.10.1  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,51 48,41 60,51 272,90 0,00 %

 5.10.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62,21 12,26 15,33 953,68 0,01 %

 5.10.3  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 0,43 636,18 795,23 341,95 0,00 %

 5.11   ESTRUTURA METÁLICA 1 1.743.402,24 1.743.402,24 14,35 %

 5.11.1  C5216 SEINFRA ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

KG 78851,3 17,69 22,11 1.743.402,24 14,35 %

 5.12   PISO DE CONCRETO 1 344.559,88 344.559,88 2,84 %

 5.12.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM 1 269.334,68 269.334,68 2,22 %

 5.12.1.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 3086,32 3,55 4,44 13.703,26 0,11 %



 5.12.1.2  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 154,32 234,54 293,18 45.243,54 0,37 %

 5.12.1.3  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 3086,32 2,51 3,14 9.691,04 0,08 %

 5.12.1.4  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 216,04 743,18 928,98 200.696,84 1,65 %

 5.12.2   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM 1 75.225,20 75.225,20 0,62 %

 5.12.2.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 862,07 3,55 4,44 3.827,59 0,03 %

 5.12.2.2  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 43,1 234,54 293,18 12.636,06 0,10 %

 5.12.2.3  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 862,07 2,51 3,14 2.706,90 0,02 %

 5.12.2.4  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 60,34 743,18 928,98 56.054,65 0,46 %

 6   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 470.332,33 470.332,33 3,87 %

 6.1   ELEMENTOS VAZADOS 1 32.383,94 32.383,94 0,27 %

 6.1.1  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 128,36 201,83 252,29 32.383,94 0,27 %

 6.2   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 279.849,45 279.849,45 2,30 %

 6.2.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2336,19 80,00 100,00 233.619,00 1,92 %

 6.2.2  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 375,19 60,00 75,00 28.139,25 0,23 %

 6.2.3  103327 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 9,36 95,05 118,81 1.112,06 0,01 %

 6.2.4  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 6,85 96,71 120,89 828,10 0,01 %

 6.2.5  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 1015,15 12,73 15,91 16.151,04 0,13 %

 6.3   DIVISÓRIAS 1 103.562,31 103.562,31 0,85 %

 6.3.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 42,5 687,80 859,75 36.539,38 0,30 %

 6.3.2  COMP_03 Próprio DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO 

EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)

M² 39,74 490,37 612,96 24.359,03 0,20 %

 6.3.3  96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 101,79 66,85 83,56 8.505,57 0,07 %

 6.3.4  12476 ORSE Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío 

branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021

m² 7,2 350,00 437,50 3.150,00 0,03 %

 6.3.5  12828 ORSE Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas 

aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e 

assentamento)

m² 318,23 77,95 97,44 31.008,33 0,26 %

 6.4   ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO 1 54.536,63 54.536,63 0,45 %

 6.4.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 11,6 80,00 100,00 1.160,00 0,01 %

 6.4.2  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 646,55 60,00 75,00 48.491,25 0,40 %

 6.4.3  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 296,41 12,73 15,91 4.715,88 0,04 %

 6.4.4  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2,26 60,00 75,00 169,50 0,00 %

 7   ESQUADRIAS 1 932.391,26 932.391,26 7,68 %

 7.1   PORTAS DE MADEIRA 1 62.212,63 62.212,63 0,51 %

 7.1.1  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 31 1.186,41 1.483,01 45.973,31 0,38 %

 7.1.2  100691 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 

3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 2.035,73 2.544,66 15.267,96 0,13 %

 7.1.3  102156 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 2,3 337,86 422,33 971,36 0,01 %

 7.2   FERRAGENS E ACESSORIOS 1 6.778,17 6.778,17 0,06 %

 7.2.1  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 20 84,63 105,79 2.115,80 0,02 %

 7.2.2  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 286,94 358,68 2.152,08 0,02 %



 7.2.3  9076 ORSE Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm m² 13,32 150,77 188,46 2.510,29 0,02 %

 7.3   PORTAS EM ALUMÍNIO 1 134.429,64 134.429,64 1,11 %

 7.3.1  COMP_05 Próprio PORTA DE ABRIR - EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M² 38,31 436,25 545,31 20.890,83 0,17 %

 7.3.2  13049 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 151,8 598,36 747,95 113.538,81 0,93 %

 7.4   JANELAS DE ALUMÍNIO 1 310.564,81 310.564,81 2,56 %

 7.4.1  COMP_06 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, MAXIM-AR- 

INCLUSO VIDRO

M² 319,39 440,86 551,08 176.009,44 1,45 %

 7.4.2  COMP_07 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO (M2)

M² 161,32 443,83 554,79 89.498,72 0,74 %

 7.4.3  1897 ORSE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 

01

m² 2,73 60,86 76,08 207,70 0,00 %

 7.4.4  11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m² 52,19 507,81 634,76 33.128,12 0,27 %

 7.4.5  1879 ORSE Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021 m² 52,19 179,66 224,58 11.720,83 0,10 %

 7.5   VIDROS 1 17.616,72 17.616,72 0,15 %

 7.5.1  102148 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO 

COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. 

AF_01/2021

m² 22 640,61 800,76 17.616,72 0,15 %

 7.6   ESQUADRIA - GERAL 1 400.789,29 400.789,29 3,30 %

 7.6.1  COMP_08 Próprio PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  COM CHAPA METÁLICA CARBONO 

PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M² 10,94 1.025,74 1.282,18 14.027,05 0,12 %

 7.6.2  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m² 9,92 893,69 1.117,11 11.081,73 0,09 %

 7.6.3  COMP_09 Próprio FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO (GR1, GR2)

M² 280,91 1.004,59 1.255,74 352.749,92 2,90 %

 7.6.4  4461 ORSE Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, malha 2", ondulada, quadrada, fixada em 

moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"

m² 155,43 118,02 147,53 22.930,59 0,19 %

 8   SISTEMA DE COBERTURA 1 834.377,53 834.377,53 6,87 %

 8.1   EDIFICAÇÃO 1 728.594,37 728.594,37 6,00 %

 8.1.1  COMP_02 Próprio TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)

M² 2471,29 178,17 222,71 550.381,00 4,53 %

 8.1.2  13358 ORSE Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm 

com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em 

toldo/cobertura/fechamento/etc

m² 10,42 150,25 187,81 1.956,98 0,02 %

 8.1.3  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 756,23 82,62 103,28 78.103,43 0,64 %

 8.1.4  100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 242 17,97 22,46 5.435,32 0,04 %

 8.1.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1494 49,65 62,06 92.717,64 0,76 %

 8.2   QUADRA 1 105.783,16 105.783,16 0,87 %

 8.2.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 724,81 61,91 77,39 56.093,05 0,46 %

 8.2.2  100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 32,3 17,97 22,46 725,46 0,01 %

 8.2.3  COMP_10 Próprio TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA 

PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO

M² 632,7 61,91 77,39 48.964,65 0,40 %

 9   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 148.539,52 148.539,52 1,22 %

 9.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 2128,63 45,64 57,05 121.438,34 1,00 %

 9.2  87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 192,74 55,52 69,40 13.376,16 0,11 %

 9.3  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 192,74 56,97 71,21 13.725,02 0,11 %

 10   REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 1 749.614,98 749.614,98 6,17 %

 10.1   EDIFICAÇÃO 1 649.660,62 649.660,62 5,35 %

 10.1.1  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 6526,64 6,71 8,39 54.758,51 0,45 %

 10.1.2  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 3242,15 43,42 54,28 175.983,90 1,45 %

 10.1.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 523,92 62,47 78,09 40.912,91 0,34 %

 10.1.4  COMP_11 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA 

CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M² 205,6 55,35 69,19 14.225,46 0,12 %

 10.1.5  101739 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 

AF_09/2020

M 279,08 32,79 40,99 11.439,49 0,09 %

 10.1.6  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 514,05 80,98 101,23 52.037,28 0,43 %

 10.1.7  104757 SINAPI FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

m² 1282,51 152,20 190,25 243.997,53 2,01 %



 10.1.8  COMP_28 Próprio FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL M² 254,88 176,73 220,91 56.305,54 0,46 %

 10.2   MURETA 1 99.954,36 99.954,36 0,82 %

 10.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1576,07 4,91 6,14 9.677,07 0,08 %

 10.2.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 1576,07 45,82 57,28 90.277,29 0,74 %

 11   SISTEMAS DE PISOS 1 781.276,86 781.276,86 6,43 %

 11.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 646.417,31 646.417,31 5,32 %

 11.1.1  87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 2740,76 55,52 69,40 190.208,74 1,57 %

 11.1.2  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 2740,76 98,11 122,64 336.126,81 2,77 %

 11.1.3  87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 345,56 55,52 69,40 23.981,86 0,20 %

 11.1.4  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE

m² 345,56 48,53 60,66 20.961,67 0,17 %

 11.1.5  13690 ORSE Rodapé cerâmico de 10cm de altura, cerâmica 60 x 60cm, pei 5, linha infinta 

bege, pointer ou similar, assentado com argamassa ac II, rejuntado

m 53,28 11,30 14,13 752,85 0,01 %

 11.1.6  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 705,52 63,62 79,53 56.110,01 0,46 %

 11.1.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 10,87 91,77 114,71 1.246,90 0,01 %

 11.1.8  C2285 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm M 81,64 166,86 208,58 17.028,47 0,14 %

 11.2   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 1 134.859,55 134.859,55 1,11 %

 11.2.1  98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 704,24 50,24 62,80 44.226,27 0,36 %

 11.2.2  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 157,83 52,93 66,16 10.442,03 0,09 %

 11.2.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 109,25 81,30 101,63 11.103,08 0,09 %

 11.2.4  92391 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 150,79 67,00 83,75 12.628,66 0,10 %

 11.2.5  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 67,37 150,24 187,80 12.652,09 0,10 %

 11.2.6  3212 ORSE Colchão de areia m³ 39,24 130,46 163,08 6.399,26 0,05 %

 11.2.7  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1717,06 13,89 17,36 29.808,16 0,25 %

 11.2.8  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 170,48 35,66 44,58 7.600,00 0,06 %

 12   PINTURAS E ACABAMENTOS 1 341.473,82 341.473,82 2,81 %

 12.1   EDIFICAÇÃO 1 164.084,26 164.084,26 1,35 %

 12.1.1  2278 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, 

lixamento e retoques - R1

m² 514,05 11,24 14,05 7.222,40 0,06 %

 12.1.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1427,77 17,80 22,25 31.767,88 0,26 %

 12.1.3  8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 

lixamento e retoques - Rev 01

m² 103,22 20,45 25,56 2.638,30 0,02 %

 12.1.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2830,87 13,52 16,90 47.841,70 0,39 %

 12.1.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 514,05 16,01 20,01 10.286,14 0,08 %

 12.1.6  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 251,65 18,12 22,65 5.699,87 0,05 %

 12.1.7  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 3284,48 14,28 17,85 58.627,97 0,48 %

 12.2   MURETA 1 28.132,85 28.132,85 0,23 %

 12.2.1  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1576,07 14,28 17,85 28.132,85 0,23 %

 12.3   DIVERSOS 1 149.256,71 149.256,71 1,23 %

 12.3.1   ESTRUTURA METÁLICA 1 114.645,51 114.645,51 0,94 %

 12.3.1.1  100724 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 6104,66 15,02 18,78 114.645,51 0,94 %

 12.3.2   QUADRA 1 34.611,20 34.611,20 0,28 %

 12.3.2.1  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 416 66,56 83,20 34.611,20 0,28 %

 13   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1 252.781,76 252.781,76 2,08 %

 13.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 1 46.467,89 46.467,89 0,38 %

 13.1.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 222,1 23,48 29,35 6.518,64 0,05 %



 13.1.2  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 265,5 31,52 39,40 10.460,70 0,09 %

 13.1.3  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 165,1 27,46 34,33 5.667,88 0,05 %

 13.1.4  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 140,8 24,41 30,51 4.295,81 0,04 %

 13.1.5  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 64,9 39,58 49,48 3.211,25 0,03 %

 13.1.6  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 58 6,00 7,50 435,00 0,00 %

 13.1.7  89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 5,39 6,74 134,80 0,00 %

 13.1.8  104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 48 12,88 16,10 772,80 0,01 %

 13.1.9  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22 15,83 19,79 435,38 0,00 %

 13.1.10  89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 17,11 21,39 385,02 0,00 %

 13.1.11  89613 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 26,28 32,85 65,70 0,00 %

 13.1.12  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,17 8,96 17,92 0,00 %

 13.1.13  103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 13 13,46 16,83 218,79 0,00 %

 13.1.14  1076 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 

01 - 10/2022

un 6 32,43 40,54 243,24 0,00 %

 13.1.15  103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 11,68 14,60 204,40 0,00 %

 13.1.16  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,56 16,95 16,95 0,00 %

 13.1.17  103968 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12 14,54 18,18 218,16 0,00 %

 13.1.18  103969 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5 17,04 21,30 106,50 0,00 %

 13.1.19  89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12 9,59 11,99 143,88 0,00 %

 13.1.20  89541 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 6,01 7,51 45,06 0,00 %

 13.1.21  89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 19,77 24,71 123,55 0,00 %

 13.1.22  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 134 9,52 11,90 1.594,60 0,01 %

 13.1.23  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 129 12,81 16,01 2.065,29 0,02 %

 13.1.24  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80 13,30 16,63 1.330,40 0,01 %

 13.1.25  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29 35,44 44,30 1.284,70 0,01 %

 13.1.26  89513 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 86,15 107,69 969,21 0,01 %

 13.1.27  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25 14,98 18,73 468,25 0,00 %

 13.1.28  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 63 12,17 15,21 958,23 0,01 %

 13.1.29  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 37 11,96 14,95 553,15 0,00 %

 13.1.30  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 16,44 20,55 164,40 0,00 %

 13.1.31  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27 20,67 25,84 697,68 0,01 %

 13.1.32  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28 41,38 51,73 1.448,44 0,01 %

 13.1.33  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 68,45 85,56 256,68 0,00 %

 13.1.34  89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 12,78 15,98 79,90 0,00 %

 13.1.35  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 18,01 22,51 112,55 0,00 %

 13.1.36  103976 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 22,69 28,36 28,36 0,00 %

 13.1.37  1184 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75 x 60mm un 2 141,33 176,66 353,32 0,00 %



 13.1.38  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 18,77 23,46 304,98 0,00 %

 13.1.39  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 20,35 25,44 76,32 0,00 %

 13.2   TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 1 12.942,01 12.942,01 0,11 %

 13.2.1  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 63,23 79,04 790,40 0,01 %

 13.2.2  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 299,21 374,01 374,01 0,00 %

 13.2.3  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9 150,61 188,26 1.694,34 0,01 %

 13.2.4  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 21 171,98 214,98 4.514,58 0,04 %

 13.2.5  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 28 97,18 121,48 3.401,44 0,03 %

 13.2.6  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 12 92,31 115,39 1.384,68 0,01 %

 13.2.7  99631 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 164,55 205,69 411,38 0,00 %

 13.2.8  99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 296,94 371,18 371,18 0,00 %

 13.3   DIVERSOS 1 69.487,68 69.487,68 0,57 %

 13.3.1  2650 ORSE Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, 

sucção=1", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q 

(m3/h) : (20-3,4)(17-4,9)(14-6,0)(11-6,9)(8-8,3), inclusive chave de partida direta

un 2 2.165,82 2.707,28 5.414,56 0,04 %

 13.3.2  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 1.147,19 1.433,99 1.433,99 0,01 %

 13.3.3  COMP_24 Próprio PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 

(m.c.a.);Vazão Máxima: 52.000 (l/h)

UN 1 50.111,30 62.639,13 62.639,13 0,52 %

 13.4   SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA 1 15.234,18 15.234,18 0,13 %

 13.4.1  92692 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 14,42 18,03 180,30 0,00 %

 13.4.2  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 10,40 13,00 65,00 0,00 %

 13.4.3  COMP_25 Próprio CISTERNA MODULAR 600 Litros UN 6 1.863,89 2.329,86 13.979,16 0,12 %

 13.4.4  COMP_29 Próprio SMART FILTRO UN 2 403,89 504,86 1.009,72 0,01 %

 13.5   CAIXA DÁGUA 40.000 L 1 108.650,00 108.650,00 0,89 %

 13.5.1  COMP_27 Próprio RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO  40M3 - COLUNA SECA 

10,0M PINTADA

UN 1 86.920,00 108.650,00 108.650,00 0,89 %

 14   DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 176.626,19 176.626,19 1,45 %

 14.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 1 132.254,89 132.254,89 1,09 %

 14.1.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 604,4 28,76 35,95 21.728,18 0,18 %

 14.1.2  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 235,9 59,23 74,04 17.466,04 0,14 %

 14.1.3  90702 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 83,5 98,47 123,09 10.278,02 0,08 %

 14.1.4  90703 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 79,6 154,47 193,09 15.369,96 0,13 %

 14.1.5  90704 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 51,5 230,58 288,23 14.843,85 0,12 %

 14.1.6  90706 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 20,5 396,20 495,25 10.152,63 0,08 %

 14.1.7  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 26 42,30 52,88 1.374,88 0,01 %

 14.1.8  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8 119,17 148,96 1.191,68 0,01 %

 14.1.9  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 179 41,43 51,79 9.270,41 0,08 %

 14.1.10  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 48 121,84 152,30 7.310,40 0,06 %

 14.1.11  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 57 71,23 89,04 5.075,28 0,04 %

 14.1.12  89699 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 179,05 223,81 447,62 0,00 %

 14.1.13  89698 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 235,93 294,91 294,91 0,00 %

 14.1.14  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 3 30,73 38,41 115,23 0,00 %



 14.1.15  89693 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 72,29 90,36 180,72 0,00 %

 14.1.16  89681 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 19 81,20 101,50 1.928,50 0,02 %

 14.1.17  COMP_12 Próprio ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR  - DIAMETRO DA SAIDA 

ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 82 148,55 185,69 15.226,58 0,13 %

 14.2   ACESSÓRIOS 1 44.371,30 44.371,30 0,37 %

 14.2.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 19 567,84 709,80 13.486,20 0,11 %

 14.2.2  99268 SINAPI POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 10 510,75 638,44 6.384,40 0,05 %

 14.2.3  103003 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 42 466,68 583,35 24.500,70 0,20 %

 15   INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 121.582,26 121.582,26 1,00 %

 15.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES 1 51.772,25 51.772,25 0,43 %

 15.1.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 142,6 21,02 26,28 3.747,53 0,03 %

 15.1.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 171,2 26,13 32,66 5.591,39 0,05 %

 15.1.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 45,5 32,41 40,51 1.843,21 0,02 %

 15.1.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 349,1 36,40 45,50 15.884,05 0,13 %

 15.1.5  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,6 51,12 63,90 1.571,94 0,01 %

 15.1.6  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60 10,19 12,74 764,40 0,01 %

 15.1.7  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 48 15,43 19,29 925,92 0,01 %

 15.1.8  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 22,78 28,48 227,84 0,00 %

 15.1.9  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16 27,38 34,23 547,68 0,00 %

 15.1.10  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 10,00 12,50 75,00 0,00 %

 15.1.11  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28 14,81 18,51 518,28 0,00 %

 15.1.12  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 42 26,67 33,34 1.400,28 0,01 %

 15.1.13  1636 ORSE Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 17 43,38 54,23 921,91 0,01 %

 15.1.14  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 49,89 62,36 623,60 0,01 %

 15.1.15  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 18,37 22,96 160,72 0,00 %

 15.1.16  1634 ORSE Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 

50mmRev. 01 - 10/2022

un 12 33,09 41,36 496,32 0,00 %

 15.1.17  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 10,57 13,21 79,26 0,00 %

 15.1.18  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 67 12,48 15,60 1.045,20 0,01 %

 15.1.19  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59 10,00 12,50 737,50 0,01 %

 15.1.20  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 28,94 36,18 72,36 0,00 %

 15.1.21  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 7 17,73 22,16 155,12 0,00 %

 15.1.22  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19 44,78 55,98 1.063,62 0,01 %

 15.1.23  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29 62,91 78,64 2.280,56 0,02 %



 15.1.24  1692 ORSE Caixa seca pvc 100 x 100 x 40 mm, c/ saída d = 40 mm, altura regulável c/ grelha 

redonda

un 2 56,55 70,69 141,38 0,00 %

 15.1.25  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9 567,84 709,80 6.388,20 0,05 %

 15.1.26  97974 SINAPI POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 7 515,31 644,14 4.508,98 0,04 %

 15.2   UNIDADE DE TRATAMENTO 1 44.082,61 44.082,61 0,36 %

 15.2.1  98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 11.138,67 13.923,34 13.923,34 0,11 %

 15.2.2  98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2 8.017,61 10.022,01 20.044,02 0,17 %

 15.2.3  98090 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 8.092,20 10.115,25 10.115,25 0,08 %

 15.3   VENTILAÇÃO 1 25.727,40 25.727,40 0,21 %

 15.3.1  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 245,8 26,13 32,66 8.027,83 0,07 %

 15.3.2  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 83,8 35,72 44,65 3.741,67 0,03 %

 15.3.3  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 15,43 19,29 424,38 0,00 %

 15.3.4  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 22,78 28,48 170,88 0,00 %

 15.3.5  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 132 14,81 18,51 2.443,32 0,02 %

 15.3.6  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 21,95 27,44 548,80 0,00 %

 15.3.7  89563 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 3 31,47 39,34 118,02 0,00 %

 15.3.8  89685 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 55,41 69,26 138,52 0,00 %

 15.3.9  89685 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 55,41 69,26 69,26 0,00 %

 15.3.10  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 14,33 17,91 53,73 0,00 %

 15.3.11  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 14 17,73 22,16 310,24 0,00 %

 15.3.12  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 9,59 11,99 47,96 0,00 %

 15.3.13  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 19,99 24,99 199,92 0,00 %

 15.3.14  9759 ORSE Tê 90º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un 13 26,50 33,13 430,69 0,00 %

 15.3.15  89696 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 86 76,01 95,01 8.170,86 0,07 %

 15.3.16  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 23,51 29,39 529,02 0,00 %

 15.3.17  89687 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5 48,37 60,46 302,30 0,00 %

 16   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1 93.512,78 93.512,78 0,77 %

 16.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22 314,38 392,98 8.645,56 0,07 %

 16.2  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 22 403,42 504,28 11.094,16 0,09 %

 16.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 22 36,53 45,66 1.004,52 0,01 %

 16.4  10345 ORSE Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", 

registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto 

de fixação

un 6 645,48 806,85 4.841,10 0,04 %

 16.5  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 27 220,64 275,80 7.446,60 0,06 %



 16.6  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22 255,48 319,35 7.025,70 0,06 %

 16.7  7350 ORSE Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão 

cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un 4 670,67 838,34 3.353,36 0,03 %

 16.8  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 152,36 190,45 190,45 0,00 %

 16.9  13542 ORSE Lavatório / cuba de sobrepor retangular sem mesa em louça branca, *50 x 40*cm, 

com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira

un 4 1.368,25 1.710,31 6.841,24 0,06 %

 16.10  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 748,45 935,56 1.871,12 0,02 %

 16.11  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 105,22 131,53 1.578,36 0,01 %

 16.12  7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 2 83,42 104,28 208,56 0,00 %

 16.13  4394 ORSE Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar un 8 337,20 421,50 3.372,00 0,03 %

 16.14  8758 ORSE Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar un 2 153,75 192,19 384,38 0,00 %

 16.15  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 49 138,53 173,16 8.484,84 0,07 %

 16.16  3695 ORSE Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, 

linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar

un 3 135,07 168,84 506,52 0,00 %

 16.17  100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020

UN 6 366,49 458,11 2.748,66 0,02 %

 16.18  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 26 59,18 73,98 1.923,48 0,02 %

 16.19  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 12 54,54 68,18 818,16 0,01 %

 16.20  12511 ORSE Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo un 8 74,46 93,08 744,64 0,01 %

 16.21  3708 ORSE Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar un 14 115,89 144,86 2.028,04 0,02 %

 16.22  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 53,23 66,54 133,08 0,00 %

 16.23  86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 57,24 71,55 357,75 0,00 %

 16.24  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 28 11,14 13,93 390,04 0,00 %

 16.25  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 55 42,91 53,64 2.950,20 0,02 %

 16.26  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 314,16 392,70 4.712,40 0,04 %

 16.27  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 303,28 379,10 4.549,20 0,04 %

 16.28  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 12 111,75 139,69 1.676,28 0,01 %

 16.29  100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 509,57 636,96 1.273,92 0,01 %

 16.30  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 943,38 1.179,23 2.358,46 0,02 %

 17   INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 1 4.235,51 4.235,51 0,03 %

 17.1  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 35,2 42,61 53,26 1.874,75 0,02 %

 17.2  97549 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 6 70,31 87,89 527,34 0,00 %

 17.3  92705 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 43,57 54,46 217,84 0,00 %

 17.4  93074 SINAPI CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2 14,19 17,74 35,48 0,00 %

 17.5  9092 ORSE Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio 

(instalação gás)

un 1 730,46 913,08 913,08 0,01 %

 17.6  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 46,71 58,39 116,78 0,00 %

 17.7  95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 63,40 79,25 317,00 0,00 %

 17.8  972 ORSE Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de   3/4" un 2 14,79 18,49 36,98 0,00 %

 17.9  COMP_13 Próprio REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

M² 0,48 327,10 408,88 196,26 0,00 %

 18   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 160.989,78 160.989,78 1,33 %

 18.1   EXTINTORES 1 11.835,76 11.835,76 0,10 %

 18.1.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 27 289,95 362,44 9.785,88 0,08 %

 18.1.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 819,95 1.024,94 2.049,88 0,02 %

 18.2   TUBULAÇÕES E CONEXÕES 1 69.262,53 69.262,53 0,57 %

 18.2.1  94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 55 114,33 142,91 7.860,05 0,06 %



 18.2.2  97488 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 479,29 599,11 599,11 0,00 %

 18.2.3  92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 89,21 111,51 1.226,61 0,01 %

 18.2.4  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 361,7 118,78 148,48 53.705,22 0,44 %

 18.2.5  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17 195,28 244,10 4.149,70 0,03 %

 18.2.6  92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 196,98 246,23 1.477,38 0,01 %

 18.2.7  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 195,57 244,46 244,46 0,00 %

 18.3   ACESSÓRIOS 1 34.405,00 34.405,00 0,28 %

 18.3.1  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 299,21 374,01 1.870,05 0,02 %

 18.3.2  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 591,07 738,84 2.216,52 0,02 %

 18.3.3  8938 ORSE Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", 

recalque 2 1/2" (ou similar)

un 2 4.660,89 5.826,11 11.652,22 0,10 %

 18.3.4  104406 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, 

DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 620 15,94 19,93 12.356,60 0,10 %

 18.3.5  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 310 3,07 3,84 1.190,40 0,01 %

 18.3.6  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 18,43 23,04 276,48 0,00 %

 18.3.7  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 21,33 26,66 346,58 0,00 %

 18.3.8  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 153,88 192,35 384,70 0,00 %

 18.3.9  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 310 4,44 5,55 1.720,50 0,01 %

 18.3.10  13851 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 

WI-FIRE ou similar, Modelo Wf-50 - IP24, fornecimento e instalação

un 1 1.912,76 2.390,95 2.390,95 0,02 %

 18.4   HIDRANTES 1 36.287,40 36.287,40 0,30 %

 18.4.1  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 1.916,95 2.396,19 31.150,47 0,26 %

 18.4.2  101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 414,26 517,83 517,83 0,00 %

 18.4.3  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 299,21 374,01 374,01 0,00 %

 18.4.4  101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.396,07 4.245,09 4.245,09 0,03 %

 18.5   SINALIZAÇÕES 1 9.199,09 9.199,09 0,08 %

 18.5.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 91 18,52 23,15 2.106,65 0,02 %

 18.5.2  102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E 

PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 36 87,19 108,99 3.923,64 0,03 %

 18.5.3  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 136 18,64 23,30 3.168,80 0,03 %

 19   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 1 574.930,54 574.930,54 4,73 %

 19.1   QUADROS 1 22.413,92 22.413,92 0,18 %

 19.1.1  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 506,24 632,80 1.265,60 0,01 %

 19.1.2  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 530,86 663,58 663,58 0,01 %

 19.1.3  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 162,29 202,86 608,58 0,01 %

 19.1.4  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 875,07 1.093,84 4.375,36 0,04 %

 19.1.5  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 513,92 642,40 642,40 0,01 %

 19.1.6  12232 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 6 1.981,12 2.476,40 14.858,40 0,12 %



 19.2   DISJUNTORES 1 21.527,09 21.527,09 0,18 %

 19.2.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 94 11,18 13,98 1.314,12 0,01 %

 19.2.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 39 11,84 14,80 577,20 0,00 %

 19.2.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 13,14 16,43 65,72 0,00 %

 19.2.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14 13,14 16,43 230,02 0,00 %

 19.2.5  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 21,22 26,53 26,53 0,00 %

 19.2.6  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 67,13 83,91 1.258,65 0,01 %

 19.2.7  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 69,13 86,41 259,23 0,00 %

 19.2.8  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 85,18 106,48 212,96 0,00 %

 19.2.9  93674 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 9,58 11,98 35,94 0,00 %

 19.2.10  93675 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 17,71 22,14 22,14 0,00 %

 19.2.11  93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 32 19,18 23,98 767,36 0,01 %

 19.2.12  8894 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 52 65,26 81,58 4.242,16 0,03 %

 19.2.13  COMP_14 Próprio DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA UN 10 177,68 222,10 2.221,00 0,02 %

 19.2.14  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 152,13 190,16 1.521,28 0,01 %

 19.2.15  101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 603,70 754,63 3.773,15 0,03 %

 19.2.16  101893 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 86,94 108,68 217,36 0,00 %

 19.2.17  101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.275,27 1.594,09 4.782,27 0,04 %

 19.3   ELETRODUTO E ACESSÓRIOS 1 110.719,84 110.719,84 0,91 %

 19.3.1  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1803,5 17,99 22,49 40.560,72 0,33 %

 19.3.2  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 164,5 20,50 25,63 4.216,14 0,03 %

 19.3.3  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,1 13,15 16,44 18,08 0,00 %

 19.3.4  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3 7,84 9,80 29,40 0,00 %

 19.3.5  104407 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, 

DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 59,7 19,05 23,81 1.421,46 0,01 %

 19.3.6  104409 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, 

DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 52,4 28,38 35,48 1.859,15 0,02 %

 19.3.7  104408 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, 

DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 147,1 23,41 29,26 4.304,15 0,04 %

 19.3.8  13343 ORSE Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC 

preto,diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo

m 55 29,57 36,96 2.032,80 0,02 %

 19.3.9  104406 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, 

DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 962 15,94 19,93 19.172,66 0,16 %

 19.3.10  COMP_15 Próprio ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 127,7 73,48 91,85 11.729,25 0,10 %

 19.3.11  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 6 171,19 213,99 1.283,94 0,01 %

 19.3.12  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 14 269,48 336,85 4.715,90 0,04 %

 19.3.13  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 82 15,82 19,78 1.621,96 0,01 %

 19.3.14  95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 28 36,42 45,53 1.274,84 0,01 %

 19.3.15  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 16 31,89 39,86 637,76 0,01 %

 19.3.16  650 ORSE Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida un 1 71,86 89,83 89,83 0,00 %

 19.3.17  COMP_16 Próprio CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 

LOCAL)

UN 1 144,73 180,91 180,91 0,00 %

 19.3.18  COMP_17 Próprio CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM UN 14 37,04 46,30 648,20 0,01 %

 19.3.19  92658 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 165 28,42 35,53 5.862,45 0,05 %

 19.3.20  92662 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16 39,40 49,25 788,00 0,01 %

 19.3.21  92660 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 34 34,39 42,99 1.461,66 0,01 %



 19.3.22  92693 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 14,81 18,51 37,02 0,00 %

 19.3.23  92664 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14 52,23 65,29 914,06 0,01 %

 19.3.24  101920 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25 187,50 234,38 5.859,50 0,05 %

 19.4   CABOS E FIOS CONDUTORES 1 266.706,50 266.706,50 2,20 %

 19.4.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13741,1 4,44 5,55 76.263,11 0,63 %

 19.4.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3479,5 6,86 8,58 29.854,11 0,25 %

 19.4.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2893,9 9,57 11,96 34.611,04 0,28 %

 19.4.4  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 573,6 17,10 21,38 12.263,57 0,10 %

 19.4.5  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 623,8 7,32 9,15 5.707,77 0,05 %

 19.4.6  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 604 10,33 12,91 7.797,64 0,06 %

 19.4.7  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 434 10,74 13,43 5.828,62 0,05 %

 19.4.8  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 375 17,02 21,28 7.980,00 0,07 %

 19.4.9  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 52,8 39,03 48,79 2.576,11 0,02 %

 19.4.10  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 211,2 78,38 97,98 20.693,38 0,17 %

 19.4.11  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 68,4 101,32 126,65 8.662,86 0,07 %

 19.4.12  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 273,6 159,26 199,08 54.468,29 0,45 %

 19.5   ELETROCALHAS 1 35.018,53 35.018,53 0,29 %

 19.5.1  97236 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 231,4 82,38 102,98 23.829,57 0,20 %

 19.5.2  104764 SINAPI SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 160,1 21,92 27,40 4.386,74 0,04 %

 19.5.3  97240 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 2,9 87,22 109,03 316,19 0,00 %

 19.5.4  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 3,4 84,80 106,00 360,40 0,00 %

 19.5.5  8730 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x  100 x 3000 mm  (ref. 

mopa ou similar)

un 45,7 107,23 134,04 6.125,63 0,05 %

 19.6   ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1 118.544,66 118.544,66 0,98 %

 19.6.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 238 28,60 35,75 8.508,50 0,07 %

 19.6.2  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 44 30,16 37,70 1.658,80 0,01 %

 19.6.3  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 33,43 41,79 41,79 0,00 %

 19.6.4  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 8 52,70 65,88 527,04 0,00 %

 19.6.5  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32 27,38 34,23 1.095,36 0,01 %

 19.6.6  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21 41,42 51,78 1.087,38 0,01 %

 19.6.7  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 55,44 69,30 138,60 0,00 %

 19.6.8  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 73,54 91,93 183,86 0,00 %

 19.6.9  COMP_18 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W UN 64 115,04 143,80 9.203,20 0,08 %

 19.6.10  100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 109 28,68 35,85 3.907,65 0,03 %

 19.6.11  13537 ORSE Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, 

módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 

6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do 

feixe = 120º

un 25 237,84 297,30 7.432,50 0,06 %

 19.6.12  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 76 106,52 133,15 10.119,40 0,08 %



 19.6.13  10352 ORSE Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w un 25 100,17 125,21 3.130,25 0,03 %

 19.6.14  91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 43,48 54,35 217,40 0,00 %

 19.6.15  12022 ORSE Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 

18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led - 

Rev 01

un 177 321,56 401,95 71.145,15 0,59 %

 19.6.16  711 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 18 6,57 8,21 147,78 0,00 %

 20   INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1 301.783,18 301.783,18 2,48 %

 20.1   DUTOS 1 67.256,61 67.256,61 0,55 %

 20.1.1  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 282 50,27 62,84 17.720,88 0,15 %

 20.1.2  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 43 29,66 37,08 1.594,44 0,01 %

 20.1.3  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11 77,56 96,95 1.066,45 0,01 %

 20.1.4  12415 ORSE Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e 

alvenarias,  pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi 

branco

m 120 88,59 110,74 13.288,80 0,11 %

 20.1.5  97333 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 43 64,00 80,00 3.440,00 0,03 %

 20.1.6  COMP_19 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 271 88,99 111,24 30.146,04 0,25 %

 20.2   DRENO 1 12.688,72 12.688,72 0,10 %

 20.2.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 150,7 16,87 21,09 3.178,26 0,03 %

 20.2.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 270 7,31 9,14 2.467,80 0,02 %

 20.2.3  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 276,3 13,85 17,31 4.782,75 0,04 %

 20.2.4  89498 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 12,12 15,15 75,75 0,00 %

 20.2.5  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 67 12,07 15,09 1.011,03 0,01 %

 20.2.6  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 17,53 21,91 460,11 0,00 %

 20.2.7  103964 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 77 7,41 9,26 713,02 0,01 %

 20.3   AR CONDICIONADO 1 221.837,85 221.837,85 1,83 %

 20.3.1  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 39 4.550,52 5.688,15 221.837,85 1,83 %

 21   INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 169.937,52 169.937,52 1,40 %

 21.1   EQUIPAMENTOS PASSIVOS 1 33.392,04 33.392,04 0,27 %

 21.1.1  98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 15 668,24 835,30 12.529,50 0,10 %

 21.1.2  98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 2 2.786,33 3.482,91 6.965,82 0,06 %

 21.1.3  10726 ORSE Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 

BT

un 8 1.290,62 1.613,28 12.906,24 0,11 %

 21.1.4  11417 ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade UN 2 349,89 437,36 874,72 0,01 %

 21.1.5  8362 ORSE Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço 

sae 1020, prof=40mm

un 4 23,15 28,94 115,76 0,00 %

 21.2   CABOS 1 66.591,57 66.591,57 0,55 %

 21.2.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 6625,3 7,78 9,73 64.464,17 0,53 %

 21.2.2  13478 ORSE Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo m 110 15,47 19,34 2.127,40 0,02 %

 21.3   ACESSÓRIOS 1 16.973,21 16.973,21 0,14 %

 21.3.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 179 36,61 45,76 8.191,04 0,07 %

 21.3.2  95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 34 36,42 45,53 1.548,02 0,01 %

 21.3.3  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 54 8,45 10,56 570,24 0,00 %

 21.3.4  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 104 18,43 23,04 2.396,16 0,02 %

 21.3.5  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 21,33 26,66 26,66 0,00 %

 21.3.6  92370 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14 38,17 47,71 667,94 0,01 %



 21.3.7  92697 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 37,76 47,20 283,20 0,00 %

 21.3.8  92662 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 39 39,40 49,25 1.920,75 0,02 %

 21.3.9  92660 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 34,39 42,99 343,92 0,00 %

 21.3.10  92666 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 81,41 101,76 305,28 0,00 %

 21.3.11  91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2 13,19 16,49 32,98 0,00 %

 21.3.12  11148 ORSE Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento 

e instalação

un 2 274,81 343,51 687,02 0,01 %

 21.4   CAIXAS E QUADROS 1 6.038,33 6.038,33 0,05 %

 21.4.1  101795 SINAPI CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1 588,85 736,06 736,06 0,01 %

 21.4.2  100557 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1 446,98 558,73 558,73 0,00 %

 21.4.3  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 6 39,51 49,39 296,34 0,00 %

 21.4.4  COMP_20 Próprio CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN 8 444,72 555,90 4.447,20 0,04 %

 21.5   ELETROCALHA E ELETRODUTOS 1 46.942,37 46.942,37 0,39 %

 21.5.1  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 218 17,99 22,49 4.902,82 0,04 %

 21.5.2  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 286,4 17,99 22,49 6.441,14 0,05 %

 21.5.3  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,9 20,50 25,63 253,74 0,00 %

 21.5.4  97236 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 29,8 82,38 102,98 3.068,80 0,03 %

 21.5.5  104409 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, 

DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 141,8 28,38 35,48 5.031,06 0,04 %

 21.5.6  104408 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, 

DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 34 23,41 29,26 994,84 0,01 %

 21.5.7  97240 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 223,3 87,22 109,03 24.346,40 0,20 %

 21.5.8  104407 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, 

DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 23,6 19,05 23,81 561,92 0,00 %

 21.5.9  13343 ORSE Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC 

preto,diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo

m 36,3 29,57 36,96 1.341,65 0,01 %

 22   SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 1 3.504,02 3.504,02 0,03 %

 22.1  8445 ORSE Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar un 1 1.948,67 2.435,84 2.435,84 0,02 %

 22.2  C1152 SEINFRA DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO M 6 142,42 178,03 1.068,18 0,01 %

 23   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 1 64.823,56 64.823,56 0,53 %

 23.1  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 1 137,22 171,53 171,53 0,00 %

 23.2  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 37 23,62 29,53 1.092,61 0,01 %

 23.3  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 6 25,25 31,56 189,36 0,00 %

 23.4  96993 SINAPI CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO 

DOS ESTAIS = 12 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 300,56 375,70 375,70 0,00 %

 23.5  9051 ORSE Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de 

pressão c/barramento

un 2 363,08 453,85 907,70 0,01 %

 23.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,25 88,81 111,01 138,76 0,00 %

 23.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,1 28,45 35,56 3,56 0,00 %

 23.8  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 26 87,67 109,59 2.849,34 0,02 %

 23.9  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 70 70,69 88,36 6.185,20 0,05 %

 23.10  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 616 58,48 73,10 45.029,60 0,37 %

 23.11  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 45,56 56,95 56,95 0,00 %

 23.12  7923 ORSE Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecimento e instalação un 37 6,30 7,88 291,56 0,00 %

 23.13  96983 SINAPI SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 26 33,32 41,65 1.082,90 0,01 %

 23.14  92884 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 33,32 12,65 15,81 526,79 0,00 %

 23.15  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 180 26,32 32,90 5.922,00 0,05 %

 24   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 260.134,53 260.134,53 2,14 %

 24.1  12628 ORSE Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 

1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

un 1 3.004,15 3.755,19 3.755,19 0,03 %



 24.2  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 90,36 558,74 698,43 63.110,13 0,52 %

 24.3  9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m² 29,16 670,32 837,90 24.433,16 0,20 %

 24.4  COMP_21 Próprio ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M² 341,25 203,48 254,35 86.796,94 0,71 %

 24.5  9247 ORSE Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado 

embase de concreto, pintado c/esmalte sintetico, exceto base de concreto e 

pintura de acabamento

un 6 332,13 415,16 2.490,96 0,02 %

 24.6  COMP_22 Próprio BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 

(PINTADO)

M 63,5 374,94 468,68 29.761,18 0,25 %

 24.7  COMP_23 Próprio PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1,8 506,49 633,11 1.139,60 0,01 %

 24.8  4420 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto 

simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 

20x20 cm ou similar

m 7,7 242,81 303,51 2.337,03 0,02 %

 24.9  101967 SINAPI PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 

M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 237,12 97,60 122,00 28.928,64 0,24 %

 24.10  100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 118 36,88 46,10 5.439,80 0,04 %

 24.11  103765 SINAPI PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2022

UN 1 2.512,92 3.141,15 3.141,15 0,03 %

 24.12  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 

de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 1 4.068,28 5.085,35 5.085,35 0,04 %

 24.13  103769 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E 

REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1 2.972,32 3.715,40 3.715,40 0,03 %

 25   ESTACIONAMENTO 1 65.964,15 65.964,15 0,54 %

 25.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 409,02 2,38 2,98 1.218,88 0,01 %

 25.2  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 409,02 87,33 109,16 44.648,62 0,37 %

 25.3  3724 ORSE Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e 

aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas 

de pedrestres, etc.)

m² 30 11,64 14,55 436,50 0,00 %

 25.4  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 61,35 197,79 247,24 15.168,17 0,12 %

 25.5  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 90,4 39,75 49,69 4.491,98 0,04 %

 26   SERVIÇOS FINAIS 1 23.014,00 23.014,00 0,19 %

 26.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 7400 2,49 3,11 23.014,00 0,19 %

Total Geral 12.147.263,83

_______________________________________________________________

Billy Douglas Rocha Pereira

Eng. Civil - CREA 3000086774BA

Total sem BDI 9.717.752,36

Total do BDI 2.429.511,47


