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Orgamento Sintético

Descricao Und
SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
INSTALAGAO ELETRICA

QUADROS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO UN

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTORES

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
ELETRODUTO E ACESSORIOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA UN
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 UN
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM un
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

CABOS E FIOS CONDUTORES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

ILUMINAGAO E TOMADAS

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL UN
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE un
200 W

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, ~ UN
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM UN
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE UN
DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE UN
DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E/ | M
INSTALAGAO. AF_08/2023

1
l

Quant.

6,48

64

480

1132

362

950

50

5029,8

250

200

180

60

150

150

150

2300

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Billy Douglas Rocha Pereira

CreaﬁA 3000086774
Eng®. Civil

BILLY DOUGLAS RQCHA PEREIRA
Eng. Civil - CREA 3‘000086774BA

B.D.l
22,8%

Valor Unit

450,61

145,87

48,94

445,60

169,82

124,54

11,84

12,86

20,02

24,51

13,66

17,93

27,59

17,33

56,40

5,42

18,68

129,76

88,82

54,46

29,92

23,04

18,79

72,37

Valor Unit
com BDI
3.585,64

553,34

40.306,88
179,12
60,09
138.158,11
9.086,50

547,19

208,53

152,93

1.029,70
14,53
15,79

56.993,24

24,58

30,09

16,77

22,01

33,88

21,28

69,25

33.448,17

6,65

37.600,50

22,93

159,34
241.260,80
109,07
66,87

36,74

28,29

23,07

88,87

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

3.585,64

3.585,64

40.306,88
11.463,68
28.843,20
138.158,11
9.086,50

5.471,90

2.085,30

1.529,30

1.029,70
871,80
157,90

56.993,24

27.824,56

10.892,58

15.931,50

1.100,50

338,80

212,80

692,50

33.448,17

33.448,17

37.600,50

5.732,50

31.868,00
241.260,80
19.632,60
4.012,20

5.511,00

4.243,50

3.460,50

204.401,00

Peso (%)

0,85 %

0,85 %

9,52 %
2,711 %
6,81 %
32,64 %
215%

1,29 %

0,49 %

0,36 %

0,24 %
0,21 %
0,04 %
13,46 %

6,57 %

2,57 %

3,76 %

0,26 %

0,08 %

0,05 %

0,16 %

7,90 %

7,90 %

8,88 %

1,35 %

7,53 %
56,99 %
4,64 %
0,95 %

1,30 %

1,00 %

0,82 %

48,29 %

344.759,60
78.551,83
423.311,43



