ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO

AVISO DE
DISPENSA ELETRONICA
015/2024 — PMNT

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO

AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS E ELETRONICOS,
INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, OPERACIONALIZACAO  DOS EQUIPAMENTOS E
FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE
PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DE FREQUENCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS.

VALOR DA CONTRATACAO

R$ 39.131,36 (trinta ¢ nove mil cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos)

PERIODO DOS LANCES

De 30/12/2024 as 05h
Até  30/12/2024 as 16h

PREFERENCIAS
Empresas de Pequeno Porte

Microempresas
Empreendedor Individual
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA
[015/2024] — PMNT

Torna-se publico que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO, por meio do(a)
Departamento de Licitagdes e Contratos do Municipio, realizard Dispensa Eletronica, com critério de
julgamento MENOR PRECO GLOBAL, na hipotese do art. 75, inciso I ou II, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislacao aplicavel.

Data da sessao: 30/12/2024
Horario da Fase de Lances: 09H

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo por
dispensa de licitagio para AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS E
ELETRONICOS, INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERACIONALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E
FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA
CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPALIS, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacao
Direta e seus anexos.

1.2. A contratacdo serd realizada por ITENS (PRODUTO) conforme tabela abaixo:

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT UNITARIO TOTAL
Reldgio de Ponto Eletrénico com
tecnologia de identificagdo por biometria
(digital). Capacidade de cadastro de até
5.000 usuarios e armazenamento de até
100.000 registros de ponto. O equipamento
deve possuir no minimo conectividade via
Ethernet, Wi-Fi e USB. Compativel com
sistemas de RH da Administragdo Publica
ou com software proprio que permita facil
integragdo e gerenciamento de dados de
ponto, horas trabalhadas, folgas e férias. O
display deve ser de alta resolucéo, colorido
1 e sensivel ao toque, com interface UND 8 2.320,00 18.560,00
amigavel para os usuarios e
administradores do sistema. O
equipamento deve ser resistente a poeira e
respingos, conforme normas de
durabilidade, homologado pelo INMETRO
e em conformidade com a Portaria
1.510/2009 do Ministério do Trabalho,
garantindo que atenda as exigéncias legais
para o controle de ponto eletronico. Deve
possuir mecanismos de seguranga contra
fraudes e protecdo contra manipulagdes
indevidas.

Manuteng¢ao preventiva e corretiva dos
relégios de ponto do municipio,

abrangegdo }nstalatg:ao, conﬁgu_ra(;ao e UND 12 171428 20.571,84
suporte técnico, além do fornecimento,
licenciamento e gerenciamento continuo de
software para coleta, armazenamento e
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analise dos dados de frequéncia, destinado

ao setor de pessoal do Fundo Municipal de
Saude. O software devera ser compativel
com os dispositivos adquiridos e incluir

funcionalidades de relatorios
customizaveis, exportagdo de dados e
integragdo com outros sistemas utilizados
pela Administragdo.

1.2.1. Havendo mais de um item ou lote faculta-se ao fornecedor a participagdo em quantos forem de
seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para
todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o de MENOR PRECO GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratagdo Direta e seus Anexos quanto as especificagcdes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA

2.1. A participagdo na presente dispensa eletronica se dara mediante Sistema de Dispensa Eletronica
integrante do LICITANET.COM, disponivel no endereco eletronico https:/licitanet.com.br/.

2.1.1. Os fornecedores deverao atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa
Eletronica, disponivel no Portal Licitanet.com, para acesso ao sistema e operacionalizagao.

2.1.2. O fornecedor ¢ o responsavel por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu
representante no Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgdo
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros nao autorizados.

2.2.  Nao poderao participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que ndo atendam as condi¢des deste Aviso de Contratagcdo Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedacdes (Art. 14 da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021):

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

C) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratagdo, impossibilitada de contratar
em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista

ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente ptblico que desempenhe funcao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso, tenha sido

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissdo
de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em substituicdo a outra

pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao (Acordao
n°® 746/2014-TCU-Plenario); e

2.2.5. sociedades cooperativas.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletronica se dard com o cadastramento de sua
proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apds a divulgagdo do aviso de contratagdo direta, encaminhard,
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletronica, a proposta com a descri¢do do objeto
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e o horario estabelecidos para
abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também devera conter declaracdo de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco, vinculam a
Contratada;

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacio
dos servigos;

3.4.1. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

3.5.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotagdo adequada seré a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos
doze meses.
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3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

3.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, Projeto Basico ou Projeto
Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar 0s servigcos nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

3.8.  Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NAO poderio retira-la, substitui-la ou
modifica-la;

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, assinalar “sim” ou “nao”
em campo proprio do sistema eletronico, as seguintes declaragdes:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.9.3. que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de Contratagdo Direta e seus
anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema, assumindo como
firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213/91.

3.9.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrizacdo de valor final
minimo, com o registro do seu lance final aceitavel (menor preco ou maior desconto, conforme o caso).

3.10.1. Feita essa op¢ao os lances serdo enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites
cadastrados pelo fornecedor e o intervalo minimo entre lances previsto neste aviso.

3.10.1.1. Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderdo ser enviados manualmente, na forma
da se¢do respectiva deste Aviso de Contratagdo Direta;

3.10.2. O valor final minimo podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que
ndo assuma valor superior a lance ja registrado por ele no sistema.

3.10.3. O valor minimo parametrizado possui carater sigiloso aos demais participantes do certame e para
o 6rgdo ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderdo ser conhecidos dos
fornecedores na forma da se¢do seguinte deste Aviso.
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4. FASE DE LANCES

4.1. A partir do horario e da data estabelecida neste Aviso de Contratacdo Direta, a sessdo publica
sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos, exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo encerrado no horério de finalizacao de lances também ja previsto
neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor anual/total/unitdrio do item/lote (conforme o caso e
exposicao do sistema eletronico onde ocorrera a disputa).

4.3. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relacao
ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo
o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances
definidos como “lances intermediarios” para os fins deste Aviso de Contratacdo Direta.

4.3.2. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relag@o aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir a melhor oferta. O intervalo de lances
¢ definido na Tabela de itens/lotes deste Aviso de Dispensa, bem como, no sistema eletrénico onde
ocorrera a disputa.

4.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecerd aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.

4.5.  Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

4.6.  Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do fornecedor.

4.7. Imediatamente apés o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificagao.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerd de forma automatica pontualmente no horario
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacdo e ndo havendo tempo aleatério ou mecanismo
similar.

S. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1. Encerrada a fase de lances, seré verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo do objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao estipulado para a
contratacgao.
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5.2.  No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracdo, podera
haver a negociacdo de condi¢cdes mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta com prego compativel ao estimado pela Administracao.

5.2.2. A negociagdo poderad ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de
classificagcdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de
sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contratagao.

5.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociagdo, o resultado sera registrado na ata do procedimento
da dispensa eletronica.

5.3.  Estando o preco compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se necessario, de documentos
complementares, adequada ao ultimo lance.

5.3.1. Além da documentagdo supracitada, o fornecedor com a melhor proposta podera ser intimado a
encaminhar planilha com indicagao de custos unitarios e formagao de pregos, com os valores adequados
a proposta vencedora. Em caso de solicitagdo de planilhas de custos, serd de obrigagdo da Contratante
encaminhar modelo para a referida adequacdo e demonstragdo dos custos de sua proposta.

5.4. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

5.5.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:
5.5.1. contiver vicios insanaveis;
5.5.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

5.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos, desde
que insanavel.

5.6. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes para
executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagcdo, apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da dispensa ndo tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proéprio
fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.
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5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes
coletivas de trabalho vigentes.

5.7. Em contratacdo de obras ou servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

5.7.1. para efeito de avaliacao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global a ser fixado neste Aviso de Contratagdo Direta, conforme as especificidades do mercado
correspondente;

5.7.2. serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

5.7.3. sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo a Lei.

5.8.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

5.9.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja

majoracao do preco.

5.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas;

5.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento
de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

5.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

5.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

5.12. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario para
a sua continuidade.

5.13. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, se iniciara a fase de habilita¢do, observado o
disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

6. HABILITACAO
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6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagio constam do ANEXO I -
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO deste aviso e serdo solicitados do fornecedor
mais bem classificado da fase de lances.

6.2. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado o eventual descumprimento das condi¢des de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

c) Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas das

[IPNi)

alineas “b” e “c¢” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

6.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu socio
majoritario, por forg¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.2.2.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.2.2.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacao

6.2.3. Constatada a existéncia de san¢do, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do
de participacao.

6.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de Contratagdo Direta e ja apresentados, o fornecedor sera
convocado a encaminhd-los, em formato digital, apds solicitagdo da Administracdo, sob pena de
inabilitagdo.

6.4. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital.

6.5. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
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(a) da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagdo do
balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio (quando solicitado).

6.6. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto ¢, somando as exigéncias
do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, € assim sucessivamente, sob pena de
inabilitagdo, além da aplicagdo das sanc¢des cabiveis.

6.6.1. Nao havendo a comprovag¢do cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitacdo recaird
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do
fornecedor nos remanescentes.

6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera
suspensa, sendo informada a nova data e hordrio para a sua continuidade.

6.8.  Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de
Contrata¢do Direta.

6.8.1. Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgdo ou entidade
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao de
uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de habilitagdo.

6.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor serd habilitado

7. CONTRATACAO

7.1. Apo6s a homologacao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta.

7.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 0rgao ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administra¢do podera encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de empenho ou instrumento
equivalente poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracao.

7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
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7.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali estabelecida as
disposigdes da Lei n° 14.133, de 2021;

7.3.2. acontratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de Contratagdo Direta e
seus anexos;

7.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138
da Lein® 14.133/21 e reconhece os direitos da Administra¢do previstos nos artigos 137 a 139 da mesma
Lei.

7.4. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses prorrogavel conforme previsao nos
anexos a este Aviso de Contratacdo Direta.

7.5.  Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente serd exigida a comprovacdo das
condi¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo
fornecedor durante a vigéncia do contrato.

8. SANCOES

8.1.  Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragcdes previstas no
art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

8.1.2. dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

8.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.1.8. apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a dispensa eletronica ou a execucdo do contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condic¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores,
em qualquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratacdo Direta, quando nio se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;
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b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infragdes dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

C) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2
a 8.1.7 deste Aviso de Contratagdo Direta, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (tr€s) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos
demais casos que justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave;

8.3.  Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados:

8.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

8.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparagdo integral do dano causado & Administragdo Publica.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

8.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apura¢do da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

8.8. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos 8 Administragdo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢ao de agente publico.

8.10. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatério, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999, esta ultima, quando da
auséncia de Leis municipais que tratem do assunto.
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8.11. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas nos anexos a este Aviso.

9, DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. O procedimento sera divulgado no Licitanet.com e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
- PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema, por mensagem
eletronica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2.  No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administragdo podera:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores precos, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condi¢des de habilitagdo exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratagdo sera operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da documentacao de habilitacao,
conforme o caso.

9.3.  As providéncias dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderdo ser utilizadas se ndo houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo
ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, deverd ser atendido o prazo indicado pelo agente
competente da Administragdo na respectiva notificagao.

9.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

9.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia ttil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em contrario.

9.7.  Os horarios estabelecidos na divulgagdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacdo relativa ao procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administragdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e efic4cia para fins de
habilitagdo e classificacao.

9.9.  As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre interpretadas em
favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.
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9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo de contratacao.

9.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Aviso de Contratacdo Direta e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

9.12. Da sessao publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.
9.13. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.13.1. ANEXO I — Documentacdo exigida para Habilitagao
9.13.2. ANEXO II - Termo de Referéncia;

9.13.2.1. ANEXO II.1 — Estudo Técnico Preliminar
9.13.3. ANEXO III — Minuta de Termo de Contrato;

Novo Triunfo (BA), 19 de dezembro de 2024

VANDALVO GUERRA DE SANTANA
AGENTE DE CONTRATACAO
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ANEXO I - DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1 Habilitacio juridica:

1.1 no caso de empresario individual, inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEIL: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

1.4  inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

1.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

1.6  decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento
no Pais;

1.7 No caso de agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n. 7.775, de 2012.

1.8  No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 2009
(arts. 17a 19 e 165).

1.9 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de
1971.

1.10  Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1  prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
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(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
24  prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

2.5  provade inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

2.6  prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

3 Qualificacao Econéomico-Financeira:

3.1 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

4 Qualificacio Técnica:

4.1 Comprovagao de aptidao para a prestagdo dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentacdo de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, observando-se o disposto no

Art. 67,11, da Lei 14.133/2021.

4.1.1 O(s) atestado(s) deverao referir-se a servigos prestados ou fornecimentos executados no ambito
de sua atividade econdmica principal ou secunddria especificadas no contrato social vigente;

4.1.2 O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacao,
enderecgo atual da contratante e local em que foram prestados os servicos e ou executado o fornecimento.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO

ANEXO I1
TERMO DE REFERENCIA
Compras - Contrata¢ao Direta

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, “a” e “i” da Lei n.
14.133/2021).

1.I.  AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS E ELETRONICOS,
INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, OPERACIONALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO,
LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E
ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT UNITARIO TOTAL
Reldgio de Ponto Eletrénico com
tecnologia de identificagdo por biometria
(digital). Capacidade de cadastro de até
5.000 usuarios e armazenamento de até
100.000 registros de ponto. O equipamento
deve possuir no minimo conectividade via
Ethernet, Wi-Fi e USB. Compativel com
sistemas de RH da Administragdo Publica
ou com software proprio que permita facil
integragdo e gerenciamento de dados de
ponto, horas trabalhadas, folgas e férias. O
display deve ser de alta resolucéo, colorido
1 e sensivel ao toque, com interface UND 8 2.320,00 18.560,00
amigavel para os usuarios e
administradores do sistema. O
equipamento deve ser resistente a poeira e
respingos, conforme normas de
durabilidade, homologado pelo INMETRO
e em conformidade com a Portaria
1.510/2009 do Ministério do Trabalho,
garantindo que atenda as exigéncias legais
para o controle de ponto eletronico. Deve
possuir mecanismos de seguranga contra
fraudes e protecdo contra manipulagdes
indevidas.

Manuteng¢ao preventiva e corretiva dos
relégios de ponto do municipio,
abrangendo instala¢do, configuracio e
suporte técnico, além do fornecimento,
licenciamento e gerenciamento continuo de
software para coleta, armazenamento e
analise dos dados de frequéncia, destinado
ao setor de pessoal do Fundo Municipal de
Saude. O software devera ser compativel
com os dispositivos adquiridos e incluir
funcionalidades de relatorios
customizaveis, exportagdo de dados e
integragdo com outros sistemas utilizados
pela Administragdo.

UND 12 1.714,28 20.571,84

1.2. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n°
10.818, de 2021.
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1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses contados do(a) data de sua assinatura,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.4. O custo estimado total da contratagdao ¢ de 39.131,36 (trinta e nove mil cento e trinta e um
reais e trinta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art. 6°,
inciso XXIII, alinea ‘b’, da Lei n° 14.133/2021).

2.1. A Fundamentacdo da Contratag¢do e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.  DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘c’, e art. 40, §1°,
inciso I, da Lei n° 14.133/2021)

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, alinea ‘d’, da Lei n° 14.133/21
4.1.  Nao sera admitida a subcontratagcdo do objeto contratual.

4.2.  Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21.

5. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIII, alinea “e” e 40, §1°, inciso
I, da Lei n° 14.133/2021).

5.1. O prazo para entrega dos reldgios de ponto, devidamente instalados e configurados, ¢ de 30 (trinta)
dias corridos, contados da ciéncia do pedido e autorizagdo de fornecimento a ser repassado a contratada
pela Contratante.

5.2. A instalacdo e configuragdo dos equipamentos deverdo ser realizadas no endereco indicado pela
Contratante, com acompanhamento da equipe designada para a fiscalizacdo do contrato. Apds a
instalacdo, a contratada deverd realizar o treinamento da equipe responsavel pela operagdo dos
equipamentos e do software, em data previamente acordada, no prazo maximo de 15 (quinze) dias apos
a conclusao da instalagao.

5.3. Caso a entrega ou instalacdo ndo possa ser realizada dentro dos prazos estipulados, a contratada
devera comunicar as razdes com pelo menos 03 (trés) dias Uteis apos a ciéncia da autorizacdo de
fornecimento. Na auséncia de justificativa ou comprovacdo de impedimento, a Contratante podera
instaurar processo administrativo para aplicacdo de adverténcia e penalidades nos casos de atraso.

5.4. O fornecimento e instalagdo dos equipamentos, bem como o treinamento, deverao ser realizados no
municipio de Novo Triunfo, nos locais e horarios definidos pela Contratante, preferencialmente entre
08h e 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, inclusive municipais.
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5.5. A manutencdo preventiva dos equipamentos devera ser realizada de forma periddica, conforme
cronograma pactuado entre a Contratante e a contratada, sendo a primeira manuten¢do agendada no
prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a instalagdo inicial.

5.6. A manutencado corretiva, em caso de falhas ou defeitos nos equipamentos, devera ser realizada no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apos a notificagdo da contratada pela Contratante, garantindo
a continuidade da operacdo dos equipamentos sem prejuizo as atividades administrativas.

5.7. Os bens entregues e os servigos executados serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de conformidade com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta apresentada.

5.8. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as
especificagdes deste Termo de Referéncia ou apresentem falhas de instalacdo ou operacdo. Nesses casos,
a contratada devera substituir ou corrigir os itens no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
notificacdo, sem custos adicionais para a Contratante e sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

5.9. O recebimento definitivo sera realizado no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento
provisorio, mediante a verificacdo da qualidade e conformidade dos bens e servigos entregues. A
aceitacdo definitiva serd formalizada por meio de termo detalhado elaborado pela fiscalizagao do
contrato.

5.9.1. Caso a verificagdo mencionada no subitem anterior ndo seja realizada no prazo fixado, o
recebimento definitivo serd considerado como ocorrido no dia do esgotamento do prazo.

5.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da contratada pela
solidez e seguranca dos bens fornecidos e servigos executados, bem como sua responsabilidade técnico-
profissional pela perfeita execucdo do contrato durante todo o periodo de vigéncia.

5.11. Qualquer manutengdo, preventiva ou corretiva, serd registrada por meio de relatorio técnico
detalhado, elaborado pela contratada e apresentado a Contratante, indicando as agdes realizadas,
eventuais substitui¢des de pegas, e 0 impacto no funcionamento dos equipamentos.

6. ESPECIFICACAO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDICOES DE
MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA (art. 40, §1°, inciso ITI, da Lei n° 14.133/2021)

6.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual.
7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIII, alinea “f”, da Lei n° 14.133/21)

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

7.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).
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7.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados
(Lei n® 14.133/2021, art. 117, §1°).

7.3.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°
14.133/2021, art. 117, §2°).

7.4. O contratado seré obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

7.5. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros
em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscaliza¢dao ou
o acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

7.6.  Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug@o do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

7.6.1. A inadimpléncia do contratado em relagcdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira & Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o objeto do
contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

7.7.  As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica
para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

7.8. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, 31°).

7.9.  Serado exigidos a Certidao Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO
SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘h’, da Lei n° 14.133/2021)

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de dispensa de licitacao,
na forma eletronica, com fundamento na hipotese do art. 75, inciso I e II (conforme o caso) da Lei n.°
14.133/2021, que culminara com a selecao da proposta de MENOR PRECO POR LOTE.

8.2.  As exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de Contratacio Direta.

8.3.  Os critérios de habilitagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no Anexo I do Aviso de Contratacao Direta.

8.4.  Os critérios de habilitagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

8.4.1. Comprovagdo de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio
da apresentacdo de certiddoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.4.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.4.3. O fornecedor disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

9, ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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9.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento do Municipio.

9.1.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:

UNIDADE ATIVIDADE ELEMENTO FONTE
30101 2031 33903900; 33903000 15001002

9.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
10.1. Manutenc¢ao Preventiva

10.1.1. A manutengdo preventiva consiste na realizagao de inspegdes periddicas nos relogios de ponto e
no sistema associado, com o objetivo de verificar o estado geral de funcionamento, identificar possiveis
desgastes ou falhas iminentes e realizar ajustes que previnam a ocorréncia de problemas. Essas
manutencdes serdo realizadas conforme cronograma acordado entre a Contratante e a contratada,
respeitando o intervalo minimo de 90 (noventa) dias entre cada manutengdo, salvo indicacdo técnica
para intervalos menores.

10.2. Manutencao Corretiva

10.2.1. A manutengdo corretiva refere-se a execugdo de reparos nos reldogios de ponto ou no sistema
associado em casos de falhas, defeitos ou interrupcdes identificadas. Essa manutencdo deverd ser
realizada no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apos a notificacdo formal enviada pela
Contratante. O servigo incluird diagnostico detalhado do problema e as medidas corretivas necessarias
para restabelecer o funcionamento pleno do equipamento ou sistema.

10.3. Reposi¢ao de Pecas

10.3.1. Caso a manutengdo preventiva ou corretiva identifique a necessidade de substituicao de pegas, a
contratada devera apresentar um relatdrio técnico contendo o diagndstico, a lista de pegas a serem
substituidas e as justificativas técnicas para a substituicdo. A aquisicdo das pecas serda de
responsabilidade da Contratante, que podera realizar o levantamento de precos e a compra conforme os
tramites administrativos necessdrios. Somente apds a aprovagdo formal da Contratante, a contratada
estard autorizada a realizar as substitui¢des indicadas no diagnostico.

10.4. Manutenc¢ao do Software

10.4.1. A contratada deverd garantir que o software associado aos relogios de ponto permanega
devidamente licenciado e em pleno funcionamento durante todo o periodo de vigéncia contratual. Além
disso, a contratada serd responsavel por realizar qualquer adaptacio ou atualizagdo necessaria ao sistema,
seja para manter a compatibilidade com os equipamentos fornecidos ou para atender a mudangas legais
ou administrativas que venham a ocorrer.

10.5. Relatorios de Manutencao
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10.5.1. Apos a realizagdo de qualquer manutengdo, preventiva ou corretiva, a contratada devera elaborar
e apresentar a Contratante um relatorio técnico detalhado contendo:

. Descri¢do dos servigos realizados;

. Diagnéstico técnico do problema identificado, se aplicavel;

. Lista de pecas substituidas, quando autorizadas;

. Prazo estimado para a solugdo, caso o problema ndo tenha sido resolvido no ato;

. Outras informagdes relevantes para o acompanhamento e fiscalizagdo do contrato.

10.6. Garantias e Responsabilidades

10.6.1. Todas as manutengdes realizadas pela contratada deverdo ser executadas de forma a garantir a
continuidade e seguranca das operacdes dos equipamentos e do sistema. A contratada serd integralmente
responsavel pela qualidade dos servigos prestados e respondera por quaisquer falhas decorrentes de
manuten¢do inadequada ou negligéncia.

Novo Triunfo, 17 de dezembro de 2024.

THUANE JESUS DE SANTANA
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
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ANEXO II.1
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
COMPRAS

OBJETIVO DO PRESENTE DOCUMENTO

Caracterizar, através do Estudo Técnico Preliminar (ETP), determinada necessidade, descrevendo
as andlises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais
caracteristicas, dando base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico, caso se conclua
pela viabilidade da contratagao.

1. INFORMACOES GERAIS

1.1 IDENTIFICACAO DO PROCESSO

DAMANDANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO
BIOMETRICOS E ELETRONICOS, INCLUINDO A
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO

PREVENTIVA _E CORRETIVA,
OBJETO: OPERACIONALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E
FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E

GERENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA
CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS
DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

1.2 EQUIPE DE PLANEJAMENTO
THUANE JESUS DE SANTANA

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente andlise inicial, realizada pela Equipe de Planejamento, tem como objetivo
avaliar a necessidade apresentada pela Secretaria Municipal de Saide, conforme
Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD). Trata-se de atender ao interesse publico
na aquisi¢ao de reldgios de ponto eletronicos e biométricos, acompanhados da prestagao
de servicos de manutengdo preventiva e corretiva, instalagdo e operacionalizacdo dos
equipamentos, bem como do fornecimento, licenciamento e gerenciamento de software
para controle e gestdo de dados de frequéncia dos servidores.

A necessidade foi identificada com base na demanda por um sistema eficiente e
automatizado de registro de frequéncia, que promova maior segurancga, transparéncia e
conformidade com as normativas vigentes. Atualmente, os métodos utilizados pela
Secretaria ndo sdo capazes de atender integralmente as exigéncias legais e administrativas,
ocasionando falhas operacionais e comprometendo a gestdo de pessoal.

Diante da relevancia do tema, que envolve o controle adequado das jornadas de trabalho
e a melhoria na gestdo dos recursos humanos da Saude, esta andlise visa constatar o
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interesse publico e embasar a continuidade dos estudos para identificar a solugdo mais
viavel técnica e economicamente. O objetivo ¢ garantir que a contratagdo proposta
contribua para a eficiéncia administrativa e o aprimoramento das praticas de gestdo, em
conformidade com os principios da Lei 14.133/2021.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para alcancar a solugao mais adequada as necessidades apresentadas, a contratacdo devera
atender a requisitos que assegurem a eficiéncia, a seguranca ¢ a conformidade técnica na
gestdo de frequéncia dos servidores municipais vinculados a Secretaria de Saude. Os
seguintes aspectos deverdo ser considerados:

1. Relégios de Ponto: Os equipamentos devem ser eletronicos e biométricos, com
tecnologia que permita o registro por meio de leitura digital e cartdes eletronicos,
garantindo precisio e seguranca no armazenamento dos dados. E imprescindivel que os
dispositivos sejam compativeis com as normas legais vigentes e oferecam conectividade
para integracao com o software de gestao.

2. Manutencao e Suporte Técnico: A contratagdo devera incluir servigos de manutenc¢ao
preventiva e corretiva, visando assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos. Esses
servicos devem prever prazos de atendimento ageis e condi¢des que minimizem a
interrupg¢ao das operagdes.

3. Software de Gerenciamento: O software deve ser fornecido licenciado e incluir
funcionalidades como coleta, armazenamento e analise de dados, relatorios customizaveis,
exportacdo de informagdes e integragdo com sistemas administrativos utilizados pela
Secretaria de Saude, como folha de pagamento. E essencial que o fornecedor garanta
suporte técnico continuo e atualizagdes regulares.

4. Instalacao e Configuracio: A instalacdo e a configuragdo inicial dos equipamentos e
do software deverdo ser realizadas pelo fornecedor, incluindo a adequagdo técnica e
funcional ao ambiente de uso.

5. Treinamento: A equipe responsavel pelo uso do sistema devera ser capacitada pelo
fornecedor, garantindo o dominio das ferramentas disponibilizadas e a eficiéncia
operacional.

6. Conformidade e Sustentabilidade: Todos os equipamentos e sistemas fornecidos
devem estar em conformidade com as normas técnicas e regulatorias aplicaveis. E
recomendavel que sejam observadas praticas de sustentabilidade, como a eficiéncia
energética dos equipamentos.

7. Viabilidade Econdmica: A proposta de solucdo deverd demonstrar economicidade,
assegurando um equilibrio entre custo e beneficio, com valores compativeis com os
praticados no mercado para contratagdes similares.

4. DAS ESPECIFICACOES E LEVATAMENTO QUANTITATIVO

Com base na andlise junto ao Fundo Municipal de Saude, foi possivel levantar
informagdes sobre os relogios de ponto atualmente em uso, identificando as especificagdes
técnicas dos equipamentos ja instalados e os aspectos que necessitam de melhorias para
atender as exigéncias administrativas e operacionais da Secretaria. Este levantamento
também incluiu a avaliacdo da manuten¢do necessdria para os equipamentos existentes,
bem como a proje¢do das especificagdes e quantitativos para os novos relogios de ponto
a serem adquiridos.
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Os relogios de ponto em uso sdo predominantemente eletronicos, com capacidade limitada
de armazenamento e integracdo de dados, o que gera gargalos no fluxo de informagdes
para o sistema de gestdo de pessoal. Além disso, foi constatada a auséncia de um software
integrado que automatize o processamento dos dados coletados, dificultando o
acompanhamento eficiente das jornadas de trabalho.

Para superar essas limitagdes, propde-se a aquisicdo de novos reldgios de ponto
biométricos e servigos que abranjam tanto os equipamentos ja instalados quanto os novos
a serem adquirido, ambos os itens com as seguintes especificacdes minimas:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANT

Reldgio de Ponto Eletronico com tecnologia de identificagdo por
biometria (digital). Capacidade de cadastro de até 5.000 usuérios
e armazenamento de até 100.000 registros de ponto. O
equipamento deve possuir no minimo conectividade via
Ethernet, Wi-Fi e USB. Compativel com sistemas de RH da
Administra¢do Publica ou com software proprio que permita
facil integragdo e gerenciamento de dados de ponto, horas
trabalhadas, folgas e férias. O display deve ser de alta resolugao,
colorido e sensivel ao toque, com interface amigével para os
usudrios e administradores do sistema. O equipamento deve ser
resistente a poeira e respingos, conforme normas de
durabilidade, homologado pelo INMETRO e em conformidade
com a Portaria 1.510/2009 do Ministério do Trabalho,
garantindo que atenda as exigéncias legais para o controle de
ponto eletrdnico. Deve possuir mecanismos de seguranga contra
fraudes e protegdo contra manipulagdes indevidas.

UND 8

Manuteng@o preventiva e corretiva dos relogios de ponto do
municipio, abrangendo instalacdo, configuragao e suporte
técnico, além do fornecimento, licenciamento e gerenciamento
continuo de software para coleta, armazenamento e analise dos
2 dados de frequéncia, destinado ao setor de pessoal do Fundo UND 12
Municipal de Satde. O software devera ser compativel com os
dispositivos adquiridos e incluir funcionalidades de relatérios
customizaveis, exporta¢do de dados e integragdo com outros
sistemas utilizados pela Administracdo.

O levantamento quantitativo e as especificagdes técnicas visam garantir que a solug¢do contratada atenda
as necessidades do Fundo Municipal de Satude, promovendo eficiéncia, seguranca e conformidade com
as exigeéncias legais e administrativas.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Durante o levantamento de mercado, analisou-se a forma mais adequada de contratacdo
para atender a demanda apresentada. Considerando o objeto e o montante estimado para
a aquisicao e prestacdo de servigos, concluiu-se pela adocdo da dispensa de licitacdo,
conforme previsto no art. 75, inciso II, da Lei n® 14.133/2021. Essa escolha se justifica
pelo enquadramento do valor da contratagdo dentro dos limites legais, garantindo
celeridade e eficiéncia no atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.

Para estimar os custos envolvidos, foram consultados potenciais fornecedores, em
conformidade com o art. 23, inciso IV, da mesma Lei, permitindo a obtencdo de
orcamentos representativos do mercado para os itens demandados. A escolha por essa
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forma de levantamento se deve a especificidade do produto e do servigo requeridos, uma
vez que o Banco de Pregos ndo oferece, com frequéncia, dados suficientes para garantir
uma estimativa realista para este tipo de contratacdo. Reldgios de ponto biométricos
integrados a softwares especializados de gerenciamento e servicos técnicos associados sdo
demandas muito especificas, e a consulta direta a fornecedores que comumente operam
nesse mercado foi necessaria para assegurar uma avalia¢do consistente dos custos. Da
mesma forma, a auséncia de consultas a solugdes aplicadas em outros municipios se
justifica pela dificuldade de encontrar levantamentos de custos que reflitam o modelo de
execucao pretendido para Novo Triunfo, especialmente considerando as peculiaridades da
demanda apresentada.

No que se refere a solugdes alternativas, ndo foram identificadas opgdes que atendam
integralmente a demanda apresentada. O mercado oferece poucas variagdes em relagao a
especificagdo pretendida, e alternativas tecnologicas ou operacionais que nao incluam os
itens descritos deixariam lacunas na gestdo de frequéncia ou comprometeriam a
conformidade legal e técnica necessaria. Assim, a aquisi¢do e prestacdo de servigos
descritas até aqui configuram a resposta mais robusta e eficaz & demanda apresentada no
Documento de Formaliza¢do de Demanda (DFD).

Com base na analise realizada e considerando as necessidades expressas pela Secretaria,
a solucdo mais vidvel ¢ a aquisicao de reldgios de ponto biométricos acompanhada dos
servicos de manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo e configuracdo dos
equipamentos, e fornecimento, licenciamento e gerenciamento do software especializado.
Essa proposta se alinha as exigéncias técnicas e administrativas da gestdo de frequéncia,
promovendo eficiéncia, seguranca e conformidade legal, além de atender aos principios
que regem as contratagdes publicas.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO

Com base nos levantamentos realizados e nas andlises conduzidas ao longo deste Estudo
Técnico Preliminar, a solu¢do proposta visa atender de forma integral a demanda
apresentada pela Secretaria Municipal de Satde. A solucdo consiste na aquisi¢do de
relogios de ponto biométricos e eletronicos, acompanhada da prestacdo de servigos
especializados que garantam o pleno funcionamento dos equipamentos e a eficiéncia no
gerenciamento dos dados de frequéncia dos servidores municipais.

Os reldgios de ponto serdo fornecidos com tecnologia de leitura biométrica e cartdes
eletronicos, garantindo seguranca, precisdo e conformidade com as normas legais
aplicaveis. Esses dispositivos terdo capacidade para armazenar dados de maneira
redundante, conectividade com redes locais e internet para transferéncia automatica das
informagdes, além de compatibilidade total com o software de gerenciamento a ser
fornecido. A solugdo tecnologica devera atender as demandas operacionais e promover a
automacdao no controle de jornada, eliminando falhas manuais e garantindo maior
eficiéncia administrativa.

A prestacdo de servigos incluird manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos,
assegurando a continuidade das operagdes sem interrupgdes. A manutencdo preventiva
sera realizada de forma periddica, conforme cronograma pactuado, enquanto a corretiva
garantira prazos ageis de resposta para resolu¢do de problemas técnicos. Além disso, a
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solucdo abrangera a instalagdo e configuracao inicial dos equipamentos, garantindo sua
integracdo ao ambiente de trabalho e as necessidades da Administracao.

O software de gerenciamento, que sera fornecido licenciado pelo contratado, permitiré a
coleta, armazenamento e analise dos dados de frequéncia, com funcionalidades avangadas,
como relatdrios customizaveis, integracdo com outros sistemas administrativos e
exportacdo de dados em formatos compativeis com os processos internos. Esse sistema
sera fundamental para o acompanhamento eficiente das jornadas de trabalho, facilitando
o cumprimento das obrigacdes legais e administrativas relacionadas ao controle de
pessoal.

Por fim, a solugdo como um todo serd complementada pelo treinamento da equipe
responsavel pela operagdo dos equipamentos e do software, garantindo o pleno dominio
das ferramentas disponibilizadas. Essa abordagem integrada atenderd as necessidades
apresentadas no Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD) e promoverda a
eficiéncia, seguranca e economicidade esperadas pela Secretaria Municipal de Saude, em
alinhamento com os principios estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021.

7. DOS PRODUTOS A SEREM REGISTRADOS EM PROCESSO

LOTE DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE | VALOR ORCADO

Relogio de Ponto Eletronico com
tecnologia de identificagdo por biometria
(digital). Capacidade de cadastro de até
5.000 usudrios e armazenamento de até
100.000 registros de ponto. O
equipamento deve possuir no minimo
conectividade via Ethernet, Wi-Fi ¢ USB.
Compativel com sistemas de RH da
Administragdo Publica ou com software
proprio que permita facil integragdo e
gerenciamento de dados de ponto, horas
trabalhadas, folgas e férias. O display
deve ser de alta resolugdo, colorido ¢
1 sensivel ao toque, com interface UND 8 2.320,00
amigavel para os usuarios e
administradores do sistema. O
equipamento deve ser resistente a poeira
e respingos, conforme normas de
durabilidade, homologado pelo
INMETRO e em conformidade com a
Portaria 1.510/2009 do Ministério do
Trabalho, garantindo que atenda as
exigéncias legais para o controle de
ponto eletronico. Deve possuir
mecanismos de seguranga contra fraudes
e prote¢do contra manipulagdes
indevidas.
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Manutengao preventiva e corretiva dos
relégios de ponto do municipio,
abrangendo instalagdo, configuragio e
suporte técnico, além do fornecimento,
licenciamento e gerenciamento continuo
de software para coleta, armazenamento
¢ analise dos dados de frequéncia,
destinado ao setor de pessoal do Fundo
Municipal de Satide. O software devera
ser compativel com os dispositivos
adquiridos e incluir funcionalidades de
relatdrios customizaveis, exportacao de
dados e integragdo com outros sistemas
utilizados pela Administragao.

UND 12 1.714,28

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado da contratacdo ¢ de R$ 39.131,36 (trinta e nove mil cento e trinta e
um reais e trinta e seis centavos).

Considerando os termos do Art. 23, §1°, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021,
foi utilizado, como método para obtengdo do preco estimado por lote, a média aritmética
dos valores obtidos na pesquisa de precos, sobre um conjunto de trés pregos obtidos por
meio de fornecedores do mercado regional. Foi utilizada a metodologia da média
aritmética dos valores obtidos na pesquisa de precos, com a desconsideragdo de valores
inexequiveis, inconsistentes e excessivamente elevados, para estabelecer um preco de
referéncia condizente com o praticado no mercado.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Para a presente contratagdo, optou-se pelo modelo de lote tinico, considerando que a
demanda apresentada envolve a interdependéncia entre os itens que compdem o objeto, a
saber: a aquisicdo de relogios de ponto biométricos e eletronicos e a prestacdo de servigos
de manutencao, instalagdo, configuracao e licenciamento de software especializado. Esses
itens estdo diretamente vinculados, de forma que ndo ¢é possivel dividi-los em itens
auténomos sem comprometer a execucao eficiente e integrada da solugao.

A escolha pelo parcelamento em lote, e ndo por item, justifica-se pela natureza da
demanda, que exige a compatibilidade entre os equipamentos ¢ o software, bem como o
acompanhamento técnico especializado para garantir o pleno funcionamento do sistema.
Separar os itens poderia gerar dificuldades técnicas, como incompatibilidade entre os
componentes fornecidos por contratados distintos, além de aumentar os riscos
administrativos e operacionais, como falhas na instalagdo ou no suporte técnico.

Portanto, a contratacdo em lote Unico ¢ a melhor e mais vidvel forma de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Satde, assegurando a entrega de uma solugao
completa, eficiente e alinhada aos principios de economicidade e eficécia estabelecidos na
Lei 14.133/2021. Essa abordagem garante que todos os itens estejam integrados e
funcionando de maneira harmoénica, com a responsabilidade centralizada em um tnico
contratado, facilitando o gerenciamento e a execu¢do contratual.
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10. CONTRATACOES CORRELATAS

Ao realizar o levantamento de informacdes para este Estudo Técnico Preliminar, ndo
foram identificadas contratagdes anteriores diretamente relacionadas a aquisicdo e
manutencdo de relogios de ponto biométricos ou a implementagdo de software
especializado para o gerenciamento de dados de frequéncia na Secretaria Municipal de
Saude.

No entanto, verificou-se que outras Secretarias Municipais possuem demandas similares
de controle de frequéncia, ainda que atendidas por solugdes distintas ou menos integradas.
Essas contratacdes, quando existentes, sdo caracterizadas por servigos pontuais ou
equipamentos que ndo atendem integralmente as especificagdes e exigéncias operacionais
atuais, demonstrando a necessidade de uma solucdo mais robusta e alinhada as
necessidades especificas do Fundo Municipal de Saude.

Adicionalmente, constatou-se que a contratagdo pretendida ¢ singular no modelo de
execucao proposto, abrangendo tanto a aquisicdo de equipamentos quanto a prestagao de
servigos técnicos especializados de manutengdo e gerenciamento de software. Isso reforga
a necessidade de seguir com a solucdo integrada apresentada neste estudo, que busca
suprir a lacuna existente e garantir maior eficiéncia na gestao da frequéncia dos servidores,
alinhada aos principios da economicidade e eficacia previstos na legislacao.

11. ALINHAMENTO COM O PCA

O municipio, ainda ndo adotou como instrumento de planejamento do PCA, sendo
realizado o planejamento, caso a caso, por meio do presente Instrumento (ETP).

12. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

A contratacdo proposta neste Estudo Técnico Preliminar visa atender a demandas
essenciais da Secretaria Municipal de Saude, trazendo beneficios significativos para a
gestdo administrativa e operacional. Os principais resultados esperados com a
implementagdo da solugdo incluem:

Modernizac¢io do Controle de Frequéncia: A aquisicao de reldgios de ponto biométricos
e eletronicos, aliados a um software especializado, permitird o registro seguro e
automatizado das jornadas de trabalho dos servidores, eliminando falhas manuais e
garantindo maior precisdo e confiabilidade nos dados coletados.

Eficiéncia na Gestao de Pessoal: Com o uso do software licenciado, serd possivel
monitorar, analisar e reportar informagdes de frequéncia de forma rapida e organizada,
facilitando a tomada de decisdes e o cumprimento de obrigagdes legais relacionadas a
folha de pagamento e ao controle de jornada.

Reducio de Riscos Operacionais: A integracdo de equipamentos e servigos, como
manutengdo preventiva e corretiva, assegurard o pleno funcionamento dos reldgios de
ponto, evitando interrupgdes que possam comprometer a operacdo administrativa da
Secretaria.
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Conformidade Legal e Transparéncia: A solugdo proposta estd em conformidade com
as normas legais vigentes para o controle de frequéncia, promovendo maior transparéncia
no registro de jornadas e reforgando a integridade das informagdes registradas.
Otimizacdo de Recursos: A centralizagdo da responsabilidade em um unico contratado
para o fornecimento dos equipamentos, manutencdo e gerenciamento do software reduz
0s custos operacionais ¢ administrativos, promovendo economicidade e simplificando a
gestao contratual.

Capacitacio e Sustentabilidade Operacional: O treinamento oferecido pelo contratado
garantira que a equipe responsavel pela operacdo dos equipamentos e software esteja
preparada para maximizar o uso da solugdo, assegurando sua sustentabilidade no longo
prazo.

Com esses beneficios, a contratacdo contribuird para o aprimoramento da gestdo de
recursos humanos e operacionais no ambito do Fundo Municipal de Saude, promovendo
maior eficiéncia, seguranca e alinhamento as boas praticas de administragao publica.

PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS

Ap0s a realizagdo desse Estudo Preliminar, o Termo de Referéncia sera elaborado e caso
aprovado pela Administragao sera realizada Dispensa de Licitagdo através de DISPENSA
DE VALOR na forma ELETRONICA.

O processo estando homologado e as contrato ou termo equivalente conforme disposto
no Art. 95 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2024, assinado podera ser feita a aquisicdo
dos itens licitados.

DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base nas analises realizadas e nos levantamentos apresentados neste Estudo Técnico
Preliminar, conclui-se que a contratagao proposta ¢ técnica e economicamente viavel para
atender as necessidades identificadas no Documento de Formaliza¢do de Demanda (DFD).
A aquisi¢do de relogios de ponto biométricos e eletronicos, associada a prestagdo de
servicos de manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo e configuracdo dos
equipamentos, além do fornecimento, licenciamento e gerenciamento de software
especializado, apresenta-se como a solucdo mais eficaz e alinhada as exigéncias legais,
administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Saude.

Os levantamentos de mercado realizados, bem como a avaliagdo das especificagdes
técnicas e quantitativos, demonstraram que a solugdo atende integralmente as
necessidades apresentadas, promovendo eficiéncia, seguranga ¢ economicidade. Além
disso, a escolha pela contratacdo por lote tnico garante a integracao dos itens e servicos,
reduzindo riscos operacionais e administrativos, e centralizando as responsabilidades em
um Unico contratado.

Dessa forma, a contratacdo proposta nao apenas cumpre os requisitos previstos na Lei n°
14.133/2021, como também contribui diretamente para a melhoria dos processos de gestao
de frequéncia dos servidores, promovendo maior transparéncia, confiabilidade e controle.
Assim, declara-se a viabilidade da solucdo apresentada, recomendando-se o
prosseguimento do processo para a consecu¢do da contratacao pretendida.
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Novo Triunfo, 16 de dezembro de 2024.

THUANE JESUS DE SANTANA
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2023, QUE
FAZEM ENTRE SI A(O) PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

O MUNICIPIO DE Nove Triunfo (BA) por intermédio do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVO TRIUNFO, com sede no(a) PRACA PEDRO MACARIO, 124, CENTRO, na cidade de Novo
Triunfo — BAHIA, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.298.945/0001-71, neste ato representado(a) pelo(a)
Sr.(a) MATHEUS BARROS DE SANTANA, PREFEITO MUNICIPAL, doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) XXXXXXXXXXXXX inscrito(a) no OCNPJ/MF sob o n°
XXX XXXXXXXXXX, sediado(a) na XXXXXXXXXXXXX, na cidade de
XXX XXX XXXXXXXXX, doravante designado CONTRATADO(A), neste ato representada por
XXX XXX XXXXXXXXX, conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos
autos, tendo em vista o que consta no Processo n° 121/2024 e em observancia as disposi¢des da Lei n°
14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacao
sob o n° 015/2024, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1.  CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é o(a) AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO
BIOMETRICOS E ELETRONICOS, INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERACIONALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS
E FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA
CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, nas condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Dos itens que compdem o objeto:
).0.0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.¢
1.3. S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratacao;

1.3.2. O Edital de Licitacdo, a Autorizagdo de Contrata¢do Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletronica,
caso existentes;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.  CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses contados do(a) data de sua assinatura, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

3.  CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII)
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3.1. O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condigdes de
conclusdo, entrega, observacao e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

S. CLAUSULA QUINTA —- PAGAMENTO (art. 92,V e VI)
5.1. PRECO

5.1.1. O valor estimado total da contratacdo ¢ de R§ XX XXX, XX (XXXXXXXXXXX), conforme
previsdo constante no processo.

5.1.2. O valor acima inclui todas as despesas ordindrias diretas e indiretas relacionadas a execucdao do
objeto, tais como tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas
administrativas, frete, seguro e quaisquer outros custos necessarios ao cumprimento integral do contrato.

5.1.3. O valor acima ¢ apenas estimativo, sendo que os pagamentos ao contratado serdo realizados com
base nos quantitativos efetivamente entregues e/ou servigos prestados, atestados pela fiscalizagdo do
contrato.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria, para crédito em conta corrente indicada
pelo contratado, conforme informagdes constantes no contrato.

5.2.2. Considera-se como data de pagamento o dia em que a ordem bancéria for emitida pela Contratante.
5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentagdo da
Nota Fiscal ou Fatura acompanhada da documentacao fiscal e contratual exigida, devidamente atestada
pelo setor competente.

5.3.2. A data de recebimento da Nota Fiscal ou Fatura serd considerada como o inicio da contagem do
prazo, desde que a execugdo do objeto tenha sido previamente atestada pelo responsavel pela fiscalizagdo
do contrato.

5.3.3. No caso de atraso no pagamento por parte da Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
corrigidos monetariamente entre o término do prazo e a data do pagamento, aplicando-se o indice INPC
ou outro indice oficial vigente a época.

5.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissdo da Nota Fiscal ou Fatura estara condicionada ao recebimento definitivo do objeto,
conforme previsto neste instrumento contratual e/ou no Termo de Referéncia.
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5.4.2. Em caso de glosa parcial, a Contratante notificard o contratado para emitir Nota Fiscal ou Fatura
com o valor exato correspondente aos servigos prestados ou bens entregues.

5.4.3. A Nota Fiscal ou Fatura serd verificada quanto a presenga dos elementos essenciais, incluindo:

. Prazo de validade;

. Data de emissdo;

. Identificacdo do contrato e da Contratante;

. Periodo de execucdo do contrato correspondente;

. Valor a pagar;

. Destaque de retengdes tributérias, quando aplicaveis.

5.4.4. Havendo erros na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancias que impecam a
liquidagao da despesa, o pagamento ficara suspenso até a regularizagdo. O prazo de pagamento reiniciara
apos a correc¢ao das inconsisténcias, sem 6nus a Contratante.

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser acompanhada de comprovag¢do de regularidade fiscal e
trabalhista, conforme o art. 68 da Lei n° 14.133/2021, mediante consulta a sitios eletronicos oficiais ou
apresentacdo da documentacao pertinente.

5.4.6. Caso ndo haja regularizagdo da documentagdo fiscal ou trabalhista no prazo estipulado, a
Contratante notificard os 6rgdos competentes quanto a inadimpléncia do contratado e podera adotar
medidas administrativas para assegurar os interesses publicos.

5.4.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante podera adotar medidas para rescisdo contratual,
assegurando ao contratado o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

5.4.8. Os pagamentos referentes ao objeto efetivamente executado continuardo sendo realizados até que
se conclua o processo de rescisdo contratual, caso necessario.

5.4.9. Durante o pagamento, serd realizada a retencdo tributdria conforme previsto na legislacao
aplicavel.

5.4.9.1. Mesmo que o percentual de tributos seja indicado na proposta, a retengdo serd realizada
conforme os percentuais vigentes a época do pagamento.

5.4.10. Contratados optantes pelo Simples Nacional ndo estardo sujeitos a reten¢ao tributaria quanto aos
tributos abrangidos pelo regime, desde que comprovem sua regularidade fiscal por meio de
documentacao oficial.

5.5. ANTECIPACAO DE PAGAMENTO

5.5.1. Nao serd permitido o pagamento antecipado, parcial ou total, para fornecimento de bens, execucao
de obras ou prestagdo de servigos, conforme art. 145 da Lei n® 14.133/2021.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do or¢amento estimado.
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6.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice INPC exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(2o) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7. CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
7.1. Sao obrigagdes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢@o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;

7.1.7. Cientificar o setor juridico municipal para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

7.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

7.1.8.1. Concluida a instru¢do do requerimento, a Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de cldusulas contratuais.

7.2. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.  CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagcdes constantes deste Contrato, em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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8.1.1. manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servigo ou do fornecimento para
representa-lo na execugdo do contrato.

8.1.1.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderda ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

8.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1D);

8.1.3. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagdo de regéncia (nos casos em que couber);

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos ou fornecimentos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do objeto contratado;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao
ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.1.6. Nao contratar, para execu¢do contratual, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paradgrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
8.1.7. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos ou no ato da entrega do material com nota fiscal, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convenc¢ao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante (nos casos em que couber);

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos e/ou fornecimento.

8.1.10. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagdo, ou para qualificagcdo, exposta em processo que
deu origem ao presente contrato;

8.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
8.1.13. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei
n° 14.133, de 2021.

9.  CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII e XIII)

9.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.
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10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a dispensa eletronica ou execuc¢do do contrato;

1) fraudar a contratag@o ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

1) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:

1) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato, sempre que ndo
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
i1) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d, e,

f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, §4°, da Lei);

iii))  Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas h, 1, j, k e  do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem
a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(1)  moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato,
at¢ o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo,
suplementa¢do ou reposi¢ao da garantia.

3) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administra¢do a promover a rescisao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da
Lein. 14.133, de 2021.

4) compensatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo
total do objeto;

10.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)
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10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

€) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos orgdos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

10.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral da Unido deste exercicio, na dota¢do abaixo discriminada:

UNIDADE ATIVIDADE ELEMENTO FONTE
30101 2031 33903900; 33903000 15001002
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13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021 e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

15.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicagio deste instrumento nos termos e condi¢des
previstas na Lei n® 14.133/21.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)
17.1. E eleito o Foro da Comarca de ANTAS (BA) para dirimir os litigios que decorrerem da execugao

deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei
n°® 14.133/21.

........................................... s e @€t de 2024

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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