
ORSE 03/2026

SINAPI 03/2026

SBC 05/2026

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO S/ BDI PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 11.181,05R$           

1.1. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m2 67,96 100,76 122,72 8.339,81R$             

1.2. ORSE 00051
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 

02_01/2022
m2 6,00 388,82 473,54 2.841,24R$             

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10.009,78R$           

2.1. ORSE 00227 REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO m2 36,37 58,62 71,39 2.596,28R$             

2.2. SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 7,02 25,93 31,58 221,69R$                

2.3. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
m3 16,36 59,98 73,05 1.195,29R$             

2.4. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
m2 8,70 10,04 12,23 106,40R$                

2.5. ORSE 00018 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO m2 149,95 15,36 18,71 2.805,56R$             

2.6. ORSE 00010
DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE CIMENTO AMIANTO 

ONDULADA
m2 10,56 9,64 11,74 123,97R$                

2.7. ORSE 13413 DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO m2 24,75 17,56 21,39 529,40R$                

2.8. SINAPI 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m3 7,11 280,76 341,94 2.431,19R$             

3. CONSTRUÇÃO 39.825,53R$           

3.1. SINAPI 103361

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA DE 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m2 28,29 75,49 91,94 2.600,52R$             

3.2. ORSE 02211

PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, POLIDO, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

m2 24,75 358,35 436,43 10.801,64R$           

3.3. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m3 3,80 98,27 119,68 455,08R$                

3.4. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m3 2,16 108,21 131,79 284,97R$                

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JAGUAQUARA-BA

OBRA: REFORMA DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

LOCAL: RUA MINISTRO ILMAR GALVÃO, 64, CENTRO, JAGUAQUARA - BA

DATA BASE

Encargos Sociais

Sem Desoneração

21,79%

BDI: 
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3.5. ORSE 02657 LASTRO DE BRITA 2 m3 0,38 205,26 249,99 94,55R$                  

3.6. ORSE 00084
FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 01 

USO
m2 12,96 165,12 201,10 2.606,26R$             

3.7. ORSE 07573
FORMA PLANA PARA VIGAS-BALDRAME, EM COMPENSADO RESINADO DE 

12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 17,30 94,97 115,66 2.000,73R$             

3.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_01/2024
kg 122,80 13,13 15,99 1.963,57R$             

3.9. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF_01/2024
kg 19,20 17,06 20,78 398,98R$                

3.10. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉTRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
m2 30,26 33,33 40,59 1.228,19R$             

3.11. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m3 1,94 970,77 1182,3 2.298,39R$             

3.12. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 1,21 813,96 991,32 1.200,38R$             

3.13. ORSE 07448
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 01 

USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 19,91 188,98 230,16 4.582,03R$             

3.14. ORSE 07394
FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 01 

USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 3,70 177,58 216,27 800,20R$                

3.15. SINAPI 927262

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. 

AF_06/2022

kg 103,17 11,43 13,92 1.436,13R$             

3.16. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

kg 29,11 14,43 17,57 511,46R$                

3.17. SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m3 0,93 918,96 1119,2 1.039,78R$             

3.18. SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 0,53 938,02 1142,41 599,77R$                

3.19. SINAPI 101966
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L=25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
m 26,56 152,19 185,35 4.922,90R$             

4. ESQUADRIAS 27.951,81R$           

4.1. ORSE 14051
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE 

FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS
m2 8,70 950,24 1157,3 10.068,51R$           

4.2. SBC 112564 KIT PARA AUTOMAÇÃO DE PORTA DESLIZANTE (CORRER) UN 2,00 1170,00 1424,94 2.849,88R$             

4.3. ORSE 12220

PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM 

TUDO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" 

VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM.

m² 7,50 405,39 493,72 3.702,90R$             

4.4. ORSE 12219

PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE CORRER, VAZADO, EM TUDO 

QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" 

VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM.

m² 18,95 402,06 489,67 9.279,25R$             

4.5. SBC 112563 KIT PARA AUTOMAÇÃO DE PORTÃO BASCULANTE UN 1,00 1684,27 2051,27 2.051,27R$             

5. COBERTURA 11.440,76R$           
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5.1. SBC 100147
ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO DE CHAPA DE POLICARBONATO 

3mm
m2 28,51 212,13 258,35 7.366,08R$             

5.2. SBC 100113 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m2 28,51 90,80 110,59 3.153,14R$             

5.3. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 8,80 85,98 104,72 921,54R$                

6. PISO 18.651,19R$           

6.1. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, COM ESPESSURA E=8CM. 

AF_10/2022

m2 99,09 95,78 116,65 11.558,85R$           

6.2. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, COM ESPESSURA E=6CM. 

AF_10/2022

m2 61,78 94,26 114,8 7.092,34R$             

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 4.793,23R$             

7.1 ORSE 13678

ARANDELA EXTERNA PARA PAREDE EM ALUMÍNIO DOIS FOCOS, COR 

PRETA, MEDIDAS 12X9X4,5 CM, PARA LÂMPADA EM LED G9 HALOPIN 60W 

127V

UN 9,00 111,58 135,89 1.223,01R$             

7.2. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 28,46 34,66 173,30R$                

7.3. ORSE 12807
REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 

MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
UN 4,00 50,79 61,86 247,44R$                

7.4. SBC 69253 BRAÇO PARA LUMINARIA PUBLICA SOLAR LED 60cm PRETO UN 4,00 372,05 453,12 1.812,48R$             

7.5. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 100,00 5,40 6,58 658,00R$                

7.6. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 50,00 4,00 4,87 243,50R$                

7.7. ORSE 399 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 25MM (3/4") M 50,00 7,15 8,71 435,50R$                

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.989,88R$             

8.1. ORSE 9377
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE REFORÇADA, P/ ESGOTO E ÁGUAS 

PLUVIAIS, D = 100MM
M 30,00 51,06 62,19 1.865,70R$             

8.2. SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 26,45 32,21 64,42R$                  

8.3. SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 49,07 59,76 59,76R$                  

9. PINTURA 4.603,15R$             

9.1. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m2 282,75 13,37 16,28 4.603,15R$             

10. VIDRAÇARIAS 116.748,87R$         

10.1. SINAPI 102235
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM ABERTURA. 

AF_10/2025_PS
m2 26,96 570,88 695,27 18.744,48R$           
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10.2. ORSE 03149 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR m2 26,96 65,19 79,39 2.140,35R$             

10.3. ORSE 13986
FACHADA EM PELE DE VIDRO, MODELO COM PERFIL ANODIZADO PRETO, 

VIDRO TIPO REFLETA PRATA 4+4MM, INSTALADO, CONFORME PROJETO
m² 54,00 1457,64 1775,26 95.864,04R$           

11. OUTROS - ACM, BASE PARA MASTROS 40.503,75R$           

11.1. SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 1,45 554,79 675,68 979,74R$                

11.2. ORSE 12627
MASTRO SIMPLES EM TUDO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 

2" + 2,20M X 1 1/2")
UN 3,00 493,62 601,18 1.803,54R$             

11.3. ORSE 5057

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), 

E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL VIGA "U" DE 2" - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

m2 61,30 505,25 615,34 37.720,47R$           

12. LIMPEZA 429,52R$                

12.1. SINAPI 9537 LIMPEZA GERAL DA OBRA m2 160,87 2,19 2,67 429,52R$                

288.128,52R$         

Jaguaquara, 10 de Junho de 2026

TOTAL DO ORÇAMENTO

______(Assinado eletronicamente)______

RUAN SOUSA ENGENHARIA
CREA 0010436960/BA
Responsável Técnico
RUAN SOUSA SLVA

CREA-BA 051600863-3
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: UA7J6-AWNWS-4ABXC-DXB8N

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR,

pelos seguintes signatários:

Ruan Sousa Silva (CPF ***.628.105-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/UA7J6-AWNWS-4ABXC-DXB8N

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

.
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