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REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO COM A CONSTRUÇÃO 

DE UMA QUADRA COBERTA E MÓDULO COM 04 SALAS NO MUNICÍPIO DE 

SÃO DOMINGOS – BA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 QUADRA COBERTURA      1.296.149,44 67,86 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES           53.838,59 2,82 %

 1.1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m²                    3,00                450,08                562,60             1.687,80 0,09 %

 1.1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²                140,70                  98,27                122,83           17.282,18 0,90 %

 1.1.3  101509 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_12/2025

UN                    1,00             2.239,58             2.799,47             2.799,47 0,15 %

 1.1.4  99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M                124,10                  72,50                  90,62           11.245,94 0,59 %

 1.1.5  93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m²                  20,00                832,93             1.041,16           20.823,20 1,09 %

 1.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES           23.457,32 1,23 %

 1.2.1  96525 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³                  33,13                  67,92                  84,90             2.812,73 0,15 %

 1.2.2  101617 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m²                  22,08                    4,26                    5,32                117,46 0,01 %

 1.2.3  93381 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³                  19,22                  16,03                  20,03                384,97 0,02 %

 1.2.4  102302 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³                116,61                  14,99                  18,73             2.184,10 0,11 %

 1.2.5  101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³                  14,40                817,68             1.022,10           14.718,24 0,77 %

 1.2.6  93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

m³                112,26                  23,09                  28,86             3.239,82 0,17 %
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 1.3 FUNDAÇÕES           52.897,77 2,77 %

 1.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS           52.897,77 2,77 %

 1.3.1.1  100896 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E 

CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026

M                220,00                  67,75                  84,68           18.629,60 0,98 %

 1.3.1.2  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m²                  22,08                  51,67                  64,58             1.425,92 0,07 %

 1.3.1.3  96534 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m²                  63,00                  95,25                119,06             7.500,78 0,39 %

 1.3.1.4  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG                  28,81                  19,71                  24,63                709,59 0,04 %

 1.3.1.5  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG                169,06                  17,32                  21,65             3.660,14 0,19 %

 1.3.1.6  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG                168,26                  14,93                  18,66             3.139,73 0,16 %

 1.3.1.7  104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG                  75,88                  11,23                  14,03             1.064,59 0,06 %

 1.3.1.8  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG                  28,33                  22,55                  28,18                798,33 0,04 %

 1.3.1.9  96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³                  13,91                918,43             1.148,03           15.969,09 0,84 %

 1.4 SUPERESTRUTURA         666.074,04 34,87 %

 1.4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES           35.330,39 1,85 %

 1.4.1.1  92443 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²                138,13                  56,59                  70,73             9.769,93 0,51 %

 1.4.1.2  92760 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG                144,31                  13,91                  17,38             2.508,10 0,13 %

 1.4.1.3  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG                260,62                  11,20                  14,00             3.648,68 0,19 %

 1.4.1.4  92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG                431,42                    9,32                  11,65             5.026,04 0,26 %

 1.4.1.5  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG                161,67                  15,25                  19,06             3.081,43 0,16 %

 1.4.1.6  103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
m³                  10,91                828,32             1.035,40           11.296,21 0,59 %

 1.4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS           10.614,18 0,56 %

 1.4.2.1  92443 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²                  37,64                  56,59                  70,73             2.662,27 0,14 %

 1.4.2.2  92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG                118,50                  12,72                  15,90             1.884,15 0,10 %

 1.4.2.3  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG                  42,76                  15,25                  19,06                815,00 0,04 %

  



  

 1.4.2.4  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG                198,03                  11,20                  14,00             2.772,42 0,15 %

 1.4.2.5  103675 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³                    2,39                830,24             1.037,80             2.480,34 0,13 %

 1.4.3 ESTRUTURA METÁLICA         253.194,60 13,26 %

 1.4.3.1  104314 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

KG           14.660,95                  13,82                  17,27         253.194,60 13,26 %

 1.4.4 SISTEMA DE PISO DA QUADRA         226.494,14 11,86 %

 1.4.4.1  97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m²                642,20                    4,12                    5,15             3.307,33 0,17 %

 1.4.4.2  97086 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m²                    7,20                152,38                190,47             1.371,38 0,07 %

 1.4.4.3  96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
m³                  44,95                257,39                321,73           14.461,76 0,76 %

 1.4.4.4  97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
m²                642,20                    2,97                    3,71             2.382,56 0,12 %

 1.4.4.5  97088 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG                950,46                  14,44                  18,05           17.155,80 0,90 %

 1.4.4.6  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
m²                642,20                  95,33                119,16           76.524,55 4,01 %

 1.4.4.7  87632 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m²                642,20                  56,71                  70,88           45.519,13 2,38 %

 1.4.4.8  102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m²                642,20                  74,71                  93,38           59.968,63 3,14 %

 1.4.4.9  102505 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA 

CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M                354,49                  13,10                  16,37             5.803,00 0,30 %

 1.4.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO         140.440,73 7,35 %

 1.4.5.1  101161 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m²                  84,20                237,97                297,46           25.046,13 1,31 %

 1.4.5.2  3491 ORSE

Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, 

fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 

m,exceto mureta

m²                219,68                372,26                465,32         102.221,49 5,35 %

 1.4.5.3  12954 ORSE
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,00m, tela malha 

revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho
un                    4,00             1.716,87             2.146,08             8.584,32 0,45 %

 1.4.5.4  100761 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²                  40,14                  60,57                  75,71             3.038,99 0,16 %

 1.4.5.5  100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m²                  40,14                  30,89                  38,61             1.549,80 0,08 %

 1.5 SISTEMAS DE COBERTURA         224.421,01 11,75 %

 1.5.1  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
m²                777,51                  67,25                  84,06           65.357,49 3,42 %

 1.5.2  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
M                  65,20                165,23                206,53           13.465,75 0,70 %

  



  
 1.5.3  FNDE 65 Próprio

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M                  32,60                125,47                156,83             5.112,65 0,27 %

 1.5.4  FNDE 514 Próprio CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE DE PROJETO M             1.731,10                  38,61                  48,26           83.542,88 4,37 %

 1.5.5  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
m²                508,05                  67,25                  84,06           42.706,68 2,24 %

 1.5.6  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
m²                169,35                  67,25                  84,06           14.235,56 0,75 %

 1.6 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO             6.838,56 0,36 %

 1.6.1  87543 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA 

EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

m²                181,78                  30,10                  37,62             6.838,56 0,36 %

 1.7 PINTURAS E ACABAMENTOS           75.691,82 3,96 %

 1.7.1  FNDE 492 Próprio
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS - AZUL CLARO , DUAS DEMÃOS
m²                181,78                  14,64                  18,30             3.326,57 0,17 %

 1.7.2  FNDE 493 Próprio

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)TELHA METÁLICA - FACE 

INTERNA (02 DEMÃOS)

m²                777,51                  30,46                  38,07           29.599,80 1,55 %

 1.7.3  FNDE 494 Próprio

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METÁLICA - FECHAMENTO -

FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMÃOS)

m²                508,05                  30,46                  38,07           19.341,46 1,01 %

 1.7.4  FNDE 495 Próprio

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) SOBRE TELHA METÁLICA 

FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS)

m²                169,35                  30,46                  38,07             6.447,15 0,34 %

 1.7.5  FNDE 496 Próprio

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE 

EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS)

m²                  17,87                  60,93                  76,16             1.360,97 0,07 %

 1.7.6  FNDE 497 Próprio

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE 

EXTERNA - AMARELO (02 DEMÃOS)

m²                  14,99                  60,93                  76,16             1.141,63 0,06 %

 1.7.7  100724 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m²                674,79                  17,16                  21,45           14.474,24 0,76 %

 1.8 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS           17.325,48 0,91 %

 1.8.1  89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M                108,00                  32,34                  40,42             4.365,36 0,23 %

 1.8.2  89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M                  24,00                  66,49                  83,11             1.994,64 0,10 %

 1.8.3  FNDE 499 Próprio
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
M                  18,00                  66,49                  83,11             1.495,98 0,08 %

 1.8.4  89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                  18,00                  29,84                  37,30                671,40 0,04 %

 1.8.5  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                  24,00                  29,05                  36,31                871,44 0,05 %

 1.8.6  89567 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN                    2,00                  77,48                  96,85                193,70 0,01 %

  



  

 1.8.7  97907 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN                    8,00                773,30                966,62             7.732,96 0,40 %

 1.9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V           10.914,02 0,57 %

 1.9.1 QUADROS                925,25 0,05 %

 1.9.1.1  101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                    1,00                445,58                556,97                556,97 0,03 %

 1.9.1.2  101938 SINAPI
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                    1,00                169,95                212,43                212,43 0,01 %

 1.9.1.3  101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                    1,00                124,68                155,85                155,85 0,01 %

 1.9.2 DISJUNTORES                103,46 0,01 %

 1.9.2.1  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                    6,00                  11,83                  14,78                  88,68 0,00 %

 1.9.2.2  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                    1,00                  11,83                  14,78                  14,78 0,00 %

 1.9.3 ELETRODUTO E ACESSÓRIOS             5.048,87 0,26 %

 1.9.3.1  91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                  93,20                  20,04                  25,05             2.334,66 0,12 %

 1.9.3.2  91873 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M                  36,20                  24,56                  30,70             1.111,34 0,06 %

 1.9.3.3  91884 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                  81,00                  13,69                  17,11             1.385,91 0,07 %

 1.9.3.4  91886 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                    4,00                  18,01                  22,51                  90,04 0,00 %

 1.9.3.5  91920 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                    1,00                  27,73                  34,66                  34,66 0,00 %

 1.9.3.6  92865 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN                    1,00                  17,33                  21,66                  21,66 0,00 %

 1.9.3.7  FNDE 506 Próprio
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM
UN                    1,00                  56,48                  70,60                  70,60 0,00 %

 1.9.4 CABOS E FIOS CONDUTORES             2.179,96 0,11 %

 1.9.4.1  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M                324,40                    5,38                    6,72             2.179,96 0,11 %

 1.9.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS             2.656,48 0,14 %

 1.9.5.1  95814 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN                  20,00                  19,04                  23,80                476,00 0,02 %

 1.9.5.2  FNDE 98 Próprio
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 

W
UN                  16,00                109,03                136,28             2.180,48 0,11 %

 1.10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)           32.728,36 1,71 %

 1.10.1  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN                  16,00                  88,84                111,05             1.776,80 0,09 %

 1.10.2  96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M                215,00                109,82                137,27           29.513,05 1,55 %

 1.10.3  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN                    4,00                  54,46                  68,07                272,28 0,01 %

 1.10.4  98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN                  13,00                  29,95                  37,43                486,59 0,03 %

  



  

 1.10.5  104749 SINAPI

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN                  13,00                  23,04                  28,80                374,40 0,02 %

 1.10.6  104750 SINAPI

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN                  13,00                  18,79                  23,48                305,24 0,02 %

 1.11 SERVIÇOS FINAIS           23.259,42 1,22 %

 1.11.1  99803 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS
m²                771,51                    4,42                    5,52             4.258,73 0,22 %

 1.11.2  FNDE 325 Próprio POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI cj                    1,00             2.889,33             3.611,66             3.611,66 0,19 %

 1.11.3  FNDE 327 Próprio TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ                    1,00             4.539,67             5.674,58             5.674,58 0,30 %

 1.11.4  FNDE 326 Próprio TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA CJ                    1,00             7.771,56             9.714,45             9.714,45 0,51 %

 1.12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         108.703,05 5,69 %

 1.12.1  FNDE 489 Próprio ADMINISTRAÇÃO QUADRA UN                    1,00           86.962,44         108.703,05         108.703,05 5,69 %

 2 ANEXO - 04 SALAS         613.998,20 32,14 %

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES           29.236,00 1,53 %

 2.1.1  99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M                  73,38                  72,50                  90,62             6.649,69 0,35 %

 2.1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²                  25,66                  98,27                122,83             3.151,81 0,17 %

 2.1.3  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m²                139,44                    5,57                    6,96                970,50 0,05 %

 2.1.4  74210/001 SINAPI

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 

FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 

AREIA)

m²                  20,00                738,56                923,20           18.464,00 0,97 %

 2.2 MOVIMENTO DE TERRA           36.051,24 1,89 %

 2.2.1  101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³                    9,21                817,68             1.022,10             9.413,54 0,49 %

 2.2.2  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³                199,03                  88,34                110,42           21.976,89 1,15 %

 2.2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                  28,78                103,40                129,25             3.719,81 0,19 %

 2.2.4  101616 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2026

m²                  35,00                    9,31                  11,63                407,05 0,02 %

 2.2.5  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³                  12,96                  32,96                  41,20                533,95 0,03 %

 2.3 FUNDAÇÕES           52.542,31 2,75 %

 2.3.1 SAPATAS E ARRANQUES           28.740,27 1,50 %

 2.3.1.1  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m²                  28,78                  51,67                  64,58             1.858,61 0,10 %

 2.3.1.2  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m²                  51,84                163,39                204,23           10.587,28 0,55 %

 2.3.1.3  104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG                483,00                  13,31                  16,63             8.032,29 0,42 %

 2.3.1.4  104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG                  48,00                  18,53                  23,16             1.111,68 0,06 %

 2.3.1.5  96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³                    5,95                961,40             1.201,75             7.150,41 0,37 %

 2.3.2 VIGAS BALDRAMES           23.802,04 1,25 %

 2.3.2.1  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m²                  30,67                  47,84                  59,80             1.834,06 0,10 %

 2.3.2.2  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m²                  81,78                  82,47                103,08             8.429,88 0,44 %

  



  
 2.3.2.3  104918 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG                241,00                  15,10                  18,87             4.547,67 0,24 %

 2.3.2.4  92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG                  82,00                  20,65                  25,81             2.116,42 0,11 %

 2.3.2.5  96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³                    5,72                961,40             1.201,75             6.874,01 0,36 %

 2.4 SUPERESTRUTURA         109.196,96 5,72 %

 2.4.1 PILARES           18.644,04 0,98 %

 2.4.1.1  92443 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²                  78,40                  56,59                  70,73             5.545,23 0,29 %

 2.4.1.2  92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG                278,00                  13,58                  16,97             4.717,66 0,25 %

 2.4.1.3  92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG                  98,00                  20,65                  25,81             2.529,38 0,13 %

 2.4.1.4  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³                    3,92             1.194,24             1.492,80             5.851,77 0,31 %

 2.4.2 VIGAS           39.521,05 2,07 %

 2.4.2.1  92479 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²                139,66                  76,67                  95,83           13.383,61 0,70 %

 2.4.2.2  92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG                111,00                  12,72                  15,90             1.764,90 0,09 %

 2.4.2.3  92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG                407,00                  13,58                  16,97             6.906,79 0,36 %

 2.4.2.4  92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG                101,00                  20,65                  25,81             2.606,81 0,14 %

 2.4.2.5  103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³                    9,78             1.215,46             1.519,32           14.858,94 0,78 %

 2.4.3 LAJES           49.114,63 2,57 %

 2.4.3.1  101951 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 

12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m²                199,03                197,42                246,77           49.114,63 2,57 %

 2.4.4 VERGAS E CONTRAVERGAS             1.917,24 0,10 %

 2.4.4.1  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M                  46,40                  33,06                  41,32             1.917,24 0,10 %

 2.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO           34.366,66 1,80 %

 2.5.1  103346 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²                235,75                111,81                139,76           32.948,42 1,72 %

 2.5.2  93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 

DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
M                  82,60                  13,74                  17,17             1.418,24 0,07 %

 2.6 ESQUADRIAS           24.303,95 1,27 %

 2.6.1  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN                    4,00             1.381,38             1.726,72             6.906,88 0,36 %

  



  

 2.6.2 

 

PMSD.FND

E.05 

Próprio JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM m²                  15,12                920,48             1.150,60           17.397,07 0,91 %

 2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO           68.291,89 3,58 %

 2.7.1  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m²                  96,09                  48,35                  60,43             5.806,71 0,30 %

 2.7.2  98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

m²                234,51                126,95                158,68           37.212,04 1,95 %

 2.7.3 

 

PMSD.FND

E.07 

Próprio
Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3  aditivada com resina sintética de 

alta aderência (cimento / areia / resina)
m²                234,51                  18,86                  23,57             5.527,40 0,29 %

 2.7.4  87755 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m²                234,51                  67,36                  84,20           19.745,74 1,03 %

 2.8 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO           57.840,02 3,03 %

 2.8.1  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²                248,64                    6,27                    7,83             1.946,85 0,10 %

 2.8.2  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²                286,31                  10,51                  13,13             3.759,25 0,20 %

 2.8.3  87535 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²                  93,40                  44,40                  55,50             5.183,70 0,27 %

 2.8.4  87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m²                  65,65                  71,07                  88,83             5.831,68 0,31 %

 2.8.5  87543 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA 

EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

m²                375,90                  30,10                  37,62           14.141,35 0,74 %

 2.8.6  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²                159,05                  67,65                  84,56           13.449,26 0,70 %

 2.8.7  96109 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m²                179,63                  60,25                  75,31           13.527,93 0,71 %

 2.9 SISTEMA DE PISOS         100.268,04 5,25 %

 2.9.1 PAVIMENTAÇAO INTERNA           44.993,56 2,36 %

 2.9.1.1  94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²                199,03                  89,84                112,30           22.351,06 1,17 %

 2.9.1.2  87640 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

m²                144,00                  63,96                  79,95           11.512,80 0,60 %

 2.9.1.3  87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE

m²                144,00                  59,07                  73,83           10.631,52 0,56 %

 2.9.1.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M                    3,36                118,62                148,27                498,18 0,03 %

 2.9.2 PAVIMENTAÇAO EXTERNA           55.274,48 2,89 %

  



  

 2.9.2.1  92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m²                175,22                  95,95                119,93           21.014,13 1,10 %

 2.9.2.2  9154 ORSE

Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, 

resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões 

drenantes

m²                175,22                  32,69                  40,86             7.159,48 0,37 %

 2.9.2.4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE           27.100,87 1,42 %

 2.9.2.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                    3,15                103,40                129,25                407,13 0,02 %

 2.9.2.4.2  101616 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2026

m²                    7,87                    9,31                  11,63                  91,52 0,00 %

 2.9.2.4.3  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m²                    7,87                  51,67                  64,58                508,24 0,03 %

 2.9.2.4.4  103362 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²                  18,38                120,27                150,33             2.763,06 0,14 %

 2.9.2.4.5  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m²                  22,06                  48,35                  60,43             1.333,08 0,07 %

 2.9.2.4.6  3311 ORSE
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia / adesivo 

bianco) - Revisado 08/2015
m²                    4,04                  18,28                  22,85                  92,31 0,00 %

 2.9.2.4.7  87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m²                    4,04                  52,84                  66,05                266,84 0,01 %

 2.9.2.4.8  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m²                    4,04                    5,04                    6,30                  25,45 0,00 %

 2.9.2.4.9  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m²                    4,04                  20,44                  25,55                103,22 0,01 %

 2.9.2.4.10  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m²                    4,04                  14,64                  18,30                  73,93 0,00 %

 2.9.2.4.11  94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²                  31,82                  89,84                112,30             3.573,38 0,19 %

 2.9.2.4.12  99842 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 

GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", 

FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M                  20,47                594,52                743,15           15.212,28 0,80 %

 2.9.2.4.13  100761 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²                  16,23                  60,57                  75,71             1.228,77 0,06 %

 2.9.2.4.14  100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m²                  16,23                  30,89                  38,61                626,64 0,03 %

 2.9.2.4.15  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³                    7,20                  88,34                110,42                795,02 0,04 %

 2.10 PINTURAS E ACABAMENTOS           33.221,24 1,74 %

 2.10.1 PINTURA DA EDIFICAÇÃO           31.921,24 1,67 %

 2.10.1.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m²                555,53                    5,04                    6,30             3.499,83 0,18 %

 2.10.1.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m²                375,90                  20,44                  25,55             9.604,24 0,50 %

 2.10.1.3  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m²                179,63                  37,92                  47,40             8.514,46 0,45 %

 2.10.1.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m²                375,90                  14,64                  18,30             6.878,97 0,36 %

  



  
 2.10.1.5  104640 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m²                179,63                  15,25                  19,06             3.423,74 0,18 %

 2.10.2 PINTURA DAS PORTAS             1.300,00 0,07 %

 2.10.2.1  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m²                  15,48                  25,24                  31,55                488,39 0,03 %

 2.10.2.2  102201 SINAPI
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA 

DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
m²                  15,48                  21,59                  26,98                417,65 0,02 %

 2.10.2.3  102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²                  15,48                  20,36                  25,45                393,96 0,02 %

 2.11 SISTEMA DE DRENAGEM           15.347,97 0,80 %

 2.11.1  89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M                  72,00                  66,49                  83,11             5.983,92 0,31 %

 2.11.2  99250 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN                    5,00                223,38                279,22             1.396,10 0,07 %

 2.11.3  89590 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN                  33,00                131,55                164,43             5.426,19 0,28 %

 2.11.4  89591 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN                    1,00                128,57                160,71                160,71 0,01 %

 2.11.5  89701 SINAPI

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN                    1,00                192,78                240,97                240,97 0,01 %

 2.11.6 

 

PMSD.FND

E.10 

Próprio Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm un                  11,00                  96,77                120,96             1.330,56 0,07 %

 2.11.7  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M                  24,00                  20,20                  25,25                606,00 0,03 %

 2.11.8  89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                  12,00                  13,57                  16,96                203,52 0,01 %

 2.12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                296,28 0,02 %

 2.12.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN                    4,00                  17,45                  21,81                  87,24 0,00 %

 2.12.2  91942 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN                    4,00                  41,81                  52,26                209,04 0,01 %

 2.13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V           13.054,25 0,68 %

 2.13.1  101874 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                    1,00                697,22                871,52                871,52 0,05 %

 2.13.2  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                    1,00                100,10                125,12                125,12 0,01 %

 2.13.3  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                  10,00                  12,86                  16,07                160,70 0,01 %

 2.13.4  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                    4,00                  13,95                  17,43                  69,72 0,00 %

 2.13.5  93145 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN                    8,00                290,20                362,75             2.902,00 0,15 %

 2.13.6  93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN                    3,00                199,99                249,98                749,94 0,04 %

  



  

 2.13.7  93142 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN                  16,00                265,28                331,60             5.305,60 0,28 %

 2.13.8  93141 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN                    7,00                242,78                303,47             2.124,29 0,11 %

 2.13.9  103787 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN                  11,00                  54,21                  67,76                745,36 0,04 %

 2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES           11.337,69 0,59 %

 2.14.1  101738 SINAPI
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA BASE DE 

POLIURETANO. AF_02/2026_PS
M                  93,40                  28,99                  36,23             3.383,88 0,18 %

 2.14.2  101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M                  14,72                127,47                159,33             2.345,33 0,12 %

 2.14.3 

 

PMSD.FND

E.06 

Próprio
CHAPIM (PINGADEIRA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 80 x 15 x 5 x 2 (C x L x 

H x h)
m                  65,77                  47,93                  59,91             3.940,28 0,21 %

 2.14.4  2450 ORSE Limpeza geral m²                406,88                    3,28                    4,10             1.668,20 0,09 %

 2.15 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA           28.643,70 1,50 %

 2.15.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  90,00                145,87                182,33           16.409,70 0,86 %

 2.15.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                200,00                  48,94                  61,17           12.234,00 0,64 %

Rodrigo Rodrigues da Silva Araújo

Engenheiro Civil

CREA/BA - 3000133940

Total sem BDI 1.528.245,08

Total Geral 1.910.147,64

Total do BDI 381.902,56

  


