ESTADO DA BAHIA

\
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13/06/1989

¥ PREFEITURA MUNICIPAL
b DE SAO DOMINGOS

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO COM A CONSTRUGAO  SINAPI - 06/2026 - Bahia ~ 25,0% N&o Desonerado:
DE UMA QUADRA COBERTA E MODULO COM 04 SALAS NO MUNICIPIO DE ~ ORSE - 04/2026 - Sergipe Horista: 115,57%
SAO DOMINGOS - BA Mensalista: 71,29%
Orgamento Sintético
Item Caodigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit \i:ac:(r:: gg:t Total Peso (%)
1 QUADRA COBERTURA 1.296.149,44 67,86 %
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 53.838,59 2,82 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
111 103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS m* 3,00 450,08 562,60 1.687,80 0,09 %
1.1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?2 140,70 98,27 122,83 17.282,18 0,90 %
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
1.1.3 101509 SINAPI EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE UN 1,00 2.239,58 2.799,47 2.799,47 0,15 %
DE CONCRETO). AF_12/2025
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
114 99059 SINAPI CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 M 124,10 72,50 90,62 11.245,94 0.59 %
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.1.5 93584 SINAPI COMPE?\ISADA‘ NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016 m?2 20,00 832,93 1.041,16 20.823,20 1,09 %
1.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 23.457,32 1,23 %
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
1.2.1 96525 SINAPI COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE m3 33,13 67,92 84,90 2.812,73 0,15 %
FORMAS). AF_01/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
1.2.2 101617 SINAPI MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL m2 22,08 4,26 5,32 117,46 0,01 %
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
1.2.3 93381 SINAPI LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM ma 19,22 16,03 20,03 384,97 0,02 %
SUBSTITUICAOQ) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAOQ. AF_08/2023
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
1.24 102302 SINAPI (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO me 116,61 14,99 18,73 2184,10 0.11%
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
1.2.5 101166 SINAPI DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m3 14,40 817,68 1.022,10 14.718,24 0,77 %
BETONEIRA. AF_05/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
1.2.6 93379 SINAPI LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM m3 112,26 23,09 28,86 3.239,82 0,17 %
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF _08/2023




1.3

FUNDACOES

52.897,77

2,77 %

13.1

CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - BLOCOS

52.897,77

2,77 %

1311

100896

SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25 CM DE DIAMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHAO E
CONCRETO FCK 25 MPA LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQ). AF_05/2026

220,00

67,75

84,68

18.629,60

0,98 %

1312

96619

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m?2

22,08

51,67

64,58

1.425,92

0,07 %

1313

96534

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

mZ

63,00

95,25

119,06

7.500,78

0,39 %

1314

96544

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

28,81

19,71

24,63

709,59

0,04 %

1.3.15

96545

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

169,06

17,32

21,65

3.660,14

0,19 %

1316

96546

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

168,26

14,93

18,66

3.139,73

0,16 %

1317

104920

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _01/2024

KG

75,88

11,23

14,03

1.064,59

0,06 %

1.3.18

96543

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

28,33

22,55

28,18

798,33

0,04 %

1.3.1.9

96557

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

m3

13,91

918,43

1.148,03

15.969,09

0,84 %

1.4

SUPERESTRUTURA

666.074,04

34,87 %

14.1

CONCRETO ARMADO - PILARES

35.330,39

1,85 %

1411

92443

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

m2

138,13

56,59

70,73

9.769,93

0,51 %

1412

92760

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

144,31

13,91

17,38

2.508,10

0,13 %

1413

92762

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

260,62

11,20

14,00

3.648,68

0,19 %

1414

92763

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

431,42

9,32

11,65

5.026,04

0,26 %

1415

92759

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

161,67

15,25

19,06

3.081,43

0,16 %

1416

103672

SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3

10,91

828,32

1.035,40

11.296,21

0,59 %

1.4.2

CONCRETO ARMADO - VIGAS

10.614,18

0,56 %

1421

92443

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

m2

37,64

56,59

70,73

2.662,27

0,14 %

1422

92761

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

118,50

12,72

15,90

1.884,15

0,10 %

1423

92759

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

42,76

15,25

19,06

815,00

0,04 %




ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.24 92762 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 198,03 11,20 14,00 2.772,42 0,15 %
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1.4.25 103675 SINAPI OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m?3 2,39 830,24 1.037,80 2.480,34 0,13 %
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
1.4.3 ESTRUTURA METALICA 253.194,60 13,26 %
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
” ! : 9
1431 104314 SINAPI OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). KG 14.660,95 13,82 17,27 253.194,60 13,26 %
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS
1.4.4 SISTEMA DE PISO DA QUADRA 226.494,14 11,86 %
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
1441 97083 SINAPI DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m?2 642,20 4,12 5,15 3.307,33 0,17 %
PERCUSSAO. AF 09/2021
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
1.4.4.2 97086 SINAPI PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 m?2 7,20 152,38 190,47 1.371,38 0,07 %
UTILIZACOES. AF 09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 3 o
1.4.4.3 96622 SINAPI SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024 m 44,95 257,39 321,73 14.461,76 0,76 %
CAMADA SEPARADORA PARA EXECU(;AO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 5 o
1444 97087 SINAPI OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 m 642,20 2,97 371 2.382,56 0,12 %
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE o
1445 97088 SINAPI SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 950,46 14,44 18,05 17.155,80 0,90 %
1.4.4.6 101747 SINAPI i:f%;%gOONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. m?2 642,20 95,33 119,16 76.524,55 4,01 %
COT\ITRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1.4.4.7 87632 SINAPI MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, m?2 642,20 56,71 70,88 45.519,13 2,38 %
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, 5 o
1.4.4.8 102494 SINAPI INCLUSO PRIMER EPOXL. AF 05/2021 m 642,20 74,71 93,38 59.968,63 3,14 %
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA o
1.4.4.9 102505 SINAPI CLORADA. E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M 354,49 13,10 16,37 5.803,00 0,30 %
1.45 SISTEMA DE VEDACAOQO 140.440,73 7,35 %
ALVENARIA DE VEDAQAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
1451 101161 SINAPI (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m?2 84,20 237,97 297,46 25.046,13 1,31 %
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc,
1452 3491 ORSE fixada com tubos de ago galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m2 219,68 372,26 465,32 102.221,49 5,35 %
m,exceto mureta
14523 12954 ORSE Portao_ em tubo de ferro galvaplzadq de 2", delabrlr, de 0,90 x 2,00m, tela malha un 4,00 1.716,87 2.146,08 8.584,32 0.45 %
revestida 76 x 76mm, n.° 12, inclusive dobradicas e trancas/ferrolho
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1454 100761 SINAPI FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m?2 40,14 60,57 75,71 3.038,99 0,16 %
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020 PE
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
1.455 100721 SINAPI SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA m?2 40,14 30,89 38,61 1.549,80 0,08 %
(POR DEMAO). AF 01/2020 PE
1.5 SISTEMAS DE COBERTURA 224.421,01 11,75 %
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 5 o
151 94213 SINAPI AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026 m 777,51 67,25 84,06 65.357,49 3,42 %
15.2 04229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 65.20 165,23 206,53 13.465,75 0.70 %

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026




153

FNDE 65

Proprio

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO

32,60

125,47

156,83

5.112,65

0,27 %

154

FNDE 514

Préprio

CANTONEIRA EM ACO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE DE PROJETO

1.731,10

38,61

48,26

83.542,88

4,37 %

155

94213

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

mZ

508,05

67,25

84,06

42.706,68

2,24 %

156

94213

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

m?2

169,35

67,25

84,06

14.235,56

0,75 %

1.6

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

6.838,56

0,36 %

16.1

87543

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO,
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA
EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

mZ

181,78

30,10

37,62

6.838,56

0,36 %

1.7

PINTURAS E ACABAMENTOS

75.691,82

3,96 %

171

FNDE 492

Proprio

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES
INTERNAS E EXTERNAS - AZUL CLARO , DUAS DEMAOS

mZ

181,78

14,64

18,30

3.326,57

0,17 %

1.7.2

FNDE 493

Proprio

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)TELHA METALICA - FACE
INTERNA (02 DEMAOS)

m2

777,51

30,46

38,07

29.599,80

1,55 %

1.7.3

FNDE 494

Proprio

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METALICA - FECHAMENTO -
FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMAOS)

m2

508,05

30,46

38,07

19.341,46

1,01 %

1.7.4

FNDE 495

Proprio

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS) SOBRE TELHA METALICA
FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMAOS)

m2

169,35

30,46

38,07

6.447,15

0,34 %

1.75

FNDE 496

Proprio

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METALICA - FACE
EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMAQOS)

m2

17,87

60,93

76,16

1.360,97

0,07 %

1.7.6

FNDE 497

Proprio

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METALICA - FACE
EXTERNA - AMARELO (02 DEMAOS)

m2

14,99

60,93

76,16

1.141,63

0,06 %

1.7.7

100724

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020

m2

674,79

17,16

21,45

14.474,24

0,76 %

1.8

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

17.325,48

0,91 %

181

89578

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

108,00

32,34

40,42

4.365,36

0,23 %

18.2

89580

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

24,00

66,49

83,11

1.994,64

0,10 %

183

FNDE 499

Préprio

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

18,00

66,49

83,11

1.495,98

0,08 %

1.8.4

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,00

29,84

37,30

671,40

0,04 %

1.8.5

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

24,00

29,05

36,31

871,44

0,05 %

1.8.6

89567

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

2,00

77,48

96,85

193,70

0,01 %




CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

1.8.7 97907 SINAPI BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE|  UN 8,00 773,30 966,62 7.732,96 0,40 %
DE ESGOTO. AF_12/2020
1.9 INSTALACAO ELETRICA - 220V 10.914,02 0,57 %
1.9.1 QUADROS 925,25 0,05 %
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.9.1.1 101875 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1,00 445,58 556,97 556,97 0,03 %
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - 0
1.9.1.2 101938 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 1,00 169,95 212,43 212,43 0,01 %
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE o
1.9.13 101946 SINAPI SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 1,00 124,68 155,85 15585 0,01 %
1.9.2 DISJUNTORES 103,46 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 0
1.9.2.1 93653 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 6,00 11,83 14,78 88,68 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - o
1.9.2.2 93654 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 1,00 11,83 14,78 14,78 0,00 %
1.9.3 ELETRODUTO E ACESSORIOS 5.048,87 0,26 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.9.3.1 91834 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 93,20 20,04 25,05 2.334,66 0,12 %
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
1.9.3.2 91873 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 36,20 24,56 30,70 1.111,34 0,06 %
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.9.3.3 91884 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 81,00 13,69 17,11 1.385,91 0,07 %
INSTALACAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
1.9.3.4 91886 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 4,00 18,01 22,51 90,04 0,00 %
INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
1.9.35 91920 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00 27,73 34,66 34,66 0,00 %
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - 0
1.9.3.6 92865 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 03/2023 UN 1,00 17,33 21,66 21,66 0,00 %
o CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 0
1.9.3.7 FNDE 506 Préprio TAMPA APARAFUSADA. DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM UN 1,00 56,48 70,60 70,60 0,00 %
1.9.4 CABOS E FIOS CONDUTORES 2.179,96 0,11 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 0
1.94.1 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 324,40 538 6.72 2.179,96 0.11%
1.9.5 ILUMINACAO E TOMADAS 2.656,48 0,14 %
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 0
1951 95814 SINAPI 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026 UN 20,00 19,04 23,80 476,00 0.02%
1952 FNDE 98 Proprio SVEFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200| 16,00 100,03 136.28 2.180,48 011 %
1.10 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 32.728,36 1,71 %
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - 0
1.10.1 96985 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023 UN 16,00 88,84 111,05 1.776,80 0,09 %
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - o
1.10.2 96974 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023 M 215,00 109,82 137,27 29.513,05 1,55 %
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 0
1.10.3 98111 SINAPI DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020 UN 4,00 54,46 68,07 272,28 0,01 %
1104 08463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM UN 13,00 2095 3743 486,59 0,03 %

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023




CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE

1.10.5 104749 SINAPI ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E UN 13,00 23,04 28,80 374,40 0,02 %
INSTALACAO. AF 08/2023
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
1.10.6 104750 SINAPI ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E UN 13,00 18,79 23,48 305,24 0,02 %
INSTALACAO. AF 08/2023
1.11 SERVICOS FINAIS 23.259,42 1,22 %
1111 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. 2 77151 4,42 552 425873 0.22 %
AF_10/2025 PS
1.11.2 FNDE 325 Proprio POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI cj 1,00 2.889,33 3.611,66 3.611,66 0,19 %
1.11.3 FNDE 327 Proprio TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALAO CJ 1,00 4.539,67 5.674,58 5.674,58 0,30 %
1.11.4 FNDE 326 Proprio TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA CJ 1,00 7.771,56 9.714,45 9.714,45 0,51 %
1.12 ADMINISTRACAO DA OBRA 108.703,05 5,69 %
1.12.1 FNDE 489 Préprio ADMINISTRACAO QUADRA UN 1,00 86.962,44 108.703,05 108.703,05 5,69 %
2 ANEXO - 04 SALAS 613.998,20 32,14 %
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 29.236,00 1,53 %
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS o
211 99059 SINAPI CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 M 73,38 72,50 90,62 6.649,69 0,35 %
2.1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?2 25,66 98,27 122,83 3.151,81 0,17 %
2.1.3 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m?2 139,44 5,57 6,96 970,50 0,05 %
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
2.1.4 74210/001 SINAPI FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E m?2 20,00 738,56 923,20 18.464,00 0,97 %
AREIA)
2.2 MOVIMENTO DE TERRA 36.051,24 1,89 %
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
2.2.1 101166 SINAPI DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m3 9,21 817,68 1.022,10 9.413,54 0,49 %
BETONEIRA. AF_05/2020
222 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m3 199,03 88,34 110,42 21.976,89 1,15 %
223 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 28,78 103,40 129,25 3.719,81 0,19 %
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
2.2.4 101616 SINAPI DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. m2 35,00 9,31 11,63 407,05 0,02 %
AF_01/2026
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 5 0
2.2.5 93382 SINAPI PERCUSSAO. AF 08/2023 m 12,96 32,96 41,20 533,95 0,03 %
2.3 FUNDACOES 52.542,31 2,75 %
2.3.1 SAPATAS E ARRANQUES 28.740,27 1,50 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO , 0
2.3.1.1 96619 SINAPI OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AR 01/2024 m 28,78 51,67 64,58 1.858,61 0,10 %
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM ) 0
2.3.1.2 96535 SINAPI MADEIRA SERRADA. E~25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 m 51,84 163,39 204,23 10.587,28 0,55 %
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 0
2.3.1.3 104919 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 483,00 13,31 16,63 8.032,29 0,42 %
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 0
2314 104916 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AE. 01/2024 KG 48,00 18,53 23,16 1.111,68 0,06 %
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
2.3.15 96555 SINAPI MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 5,95 961,40 1.201,75 7.150,41 0,37 %
ACABAMENTO. AF 01/2024
2.3.2 VIGAS BALDRAMES 23.802,04 1,25 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO ) 0
2.3.2.1 95241 SINAPI OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 OM. AF. 01/2024 m 30,67 47,84 59,80 1.834,06 0,10 %
2322 96536 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA me 81,78 82,47 103,08 8.420,88 0,44 %

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024




ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

2.3.2.3 104918 SINAPI UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 241,00 15,10 18,87 4.547,67 0,24 %
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2.3.2.4 92775 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 82,00 20,65 25,81 2.116,42 0,11 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
2.3.25 96555 SINAPI MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 5,72 961,40 1.201,75 6.874,01 0,36 %
ACABAMENTO. AF_01/2024
2.4 SUPERESTRUTURA 109.196,96 5,72 %
2.4.1 PILARES 18.644,04 0,98 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
2.4.1.1 92443 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m2 78,40 56,59 70,73 5.545,23 0,29 %
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2.4.12 92778 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 278,00 13,58 16,97 4.717,66 0,25 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2.4.13 92775 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 98,00 20,65 25,81 2.529,38 0,13 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
2.4.1.4 103669 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 022022 m3 3,92 1.194,24 1.492,80 5.851,77 0,31 %
2.4.2 VIGAS 39.521,05 2,07 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
2.4.2.1 92479 SINAPI GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m?2 139,66 76,67 95,83 13.383,61 0,70 %
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2422 92761 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 111,00 12,72 15,90 1.764,90 0,09 %
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2423 92778 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 407,00 13,58 16,97 6.906,79 0,36 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2.4.2.4 92775 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 101,00 20,65 25,81 2.606,81 0,14 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
2425 103682 SINAPI DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, m? 9,78 1.215,46 1.519,32 14.858,94 0,78 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022
2.4.3 LAJES 49.114,63 2,57 %
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
2431 101951 SINAPI ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = m?2 199,03 197,42 246,77 49.114,63 2,57 %
12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
2.4.4 VERGAS E CONTRAVERGAS 1.917,24 0,10 %
* %
2.4.4.1 93184 SINAPI XERoes’fngE'MOLDADA COMATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. M 46,40 33,06 41,32 1.917,24 0,10 %
25 SISTEMA DE VEDACAO 34.366,66 1,80 %
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
251 103346 SINAPI DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 235,75 111,81 139,76 32.948,42 1,72 %
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA
2.5.2 93203 SINAPI DE POLIURETANG EXPANSIVA. AF 0312024 M 82,60 13,74 17,17 1.418,24 0,07 %
2.6 ESQUADRIAS 24.303,95 1,27 %
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
61 90843 SINAPI PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 400 138138 172672 6.906,88 0.36 %

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025




2.6.2

PMSD.FND
E.05

Préprio

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM

m?2

15,12

920,48

1.150,60

17.397,07

0,91 %

2.7

IMPERMEABILIZACAO

68.291,89

3,58 %

271

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

m?2

96,09

48,35

60,43

5.806,71

0,30 %

2.7.2

98546

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

mZ

234,51

126,95

158,68

37.212,04

1,95 %

2.7.3

PMSD.FND
E.07

Proprio

Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 aditivada com resina sintética de
alta aderéncia (cimento / areia / resina)

mZ

234,51

18,86

23,57

5.527,40

0,29 %

2.7.4

87755

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

mZ

234,51

67,36

84,20

19.745,74

1,03 %

2.8

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

57.840,02

3,03 %

2.8.1

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2

248,64

6,27

7,83

1.946,85

0,10 %

2.8.2

87905

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2

286,31

10,51

13,13

3.759,25

0,20 %

2.8.3

87535

SINAPI

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2

93,40

44,40

55,50

5.183,70

0,27 %

284

87775

SINAPI

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

m2

65,65

71,07

88,83

5.831,68

0,31 %

2.85

87543

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO,
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA
EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

m2

375,90

30,10

37,62

14.141,35

0,74 %

2.8.6

87273

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

m2

159,05

67,65

84,56

13.449,26

0,70 %

2.8.7

96109

SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.
AF _08/2023 PS

m2

179,63

60,25

75,31

13.527,93

0,71 %

2.9

SISTEMA DE PISOS

100.268,04

5,25 %

2.9.1

PAVIMENTACAO INTERNA

44.993,56

2,36 %

29.11

94992

SINAPI

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m2

199,03

89,84

112,30

22.351,06

1,17 %

29.1.2

87640

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

m2

144,00

63,96

79,95

11.512,80

0,60 %

29.1.3

87257

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023 PE

m2

144,00

59,07

73,83

10.631,52

0,56 %

2.9.1.4

98689

SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

3,36

118,62

148,27

498,18

0,03 %

2.9.2

PAVIMENTACAO EXTERNA

55.274,48

2,89 %




EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

2 0,
29.21 92396 SINAPI RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m 175,22 95,95 119,93 21.014,13 1,10%
Impermeabilizacéo - Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil RT-21,
2.9.2.2 9154 ORSE resistencia a tragdo=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchées m?2 175,22 32,69 40,86 7.159,48 0,37 %
drenantes
2.9.2.4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 27.100,87 1,42 %
29.24.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 3,15 103,40 129,25 407,13 0,02 %
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
29.2.4.2 101616 SINAPI DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. m?2 7,87 9,31 11,63 91,52 0,00 %
AF_01/2026
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO ) o
29.2.4.3 96619 SINAPI OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 7,87 51,67 64,58 508,24 0,03 %
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
29.24.4 103362 SINAPI HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE m2 18,38 120,27 150,33 2.763,06 0,14 %
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 R 0
29.245 98557 SINAPI DEMAOS. AF 09/2023 m 22,06 48,35 60,43 1.333,08 0,07 %
20246 3311 ORSE C_haplsco em‘parede com argamassa traco t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo me 404 18,28 22,85 92,31 0,00 %
bianco) - Revisado 08/2015
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS ) o
2.9.24.1 87792 SINAPI CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. m 4,04 52,84 66,05 266,84 001 %
AF_08/2022
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDE, UMA 5 o
29.2.4.8 88485 SINAPI DEMAO. AF 04/2023 m 4,04 5,04 6,30 25,45 0,00 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS ) o
2.9.2.49 88497 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m 4,04 20,44 25,55 103,22 0,01 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES, 5 o
2.9.2.4.10 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 4,04 14,64 18,30 73,93 0,00 %
EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2.9.2.4.11 94992 SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m?2 31,82 89,84 112,30 3.573,38 0,19 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", o
29.24.12 99842 SINAPI GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", M 20,47 594,52 743,15 15.212,28 0.80%
FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025 PS
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
2.9.2.4.13 100761 SINAPI FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m?2 16,23 60,57 75,71 1.228,77 0,06 %
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARC/:\O) PULVERIZADA
2.9.2.4.14 100721 SINAPI SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA m?2 16,23 30,89 38,61 626,64 0,03 %
(POR DEMAO). AF 01/2020 PE
2.9.2.4.15 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m3 7,20 88,34 110,42 795,02 0,04 %
2.10 PINTURAS E ACABAMENTOS 33.221,24 1,74 %
2.10.1 PINTURA DA EDIFICACAO 31.921,24 1,67 %
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA 5 o
2.10.1.1 88485 SINAPI DEMAO. AF 04/2023 m 555,53 5,04 6,30 3.499,83 0,18 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS 5 o
2.10.1.2 88497 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m 375,90 20,44 25,55 9.604,24 0,50 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, ) 0
2.10.1.3 88496 SINAPI LIXAMENTQ MANUAL:AF 04/2023 ) m 179,63 37,92 47,40 8.514,46 0,45 %
210.1.4 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m2 375.00 14.64 18,30 6.878,97 0.36 %

DUAS DEMAOS. AF_04/2023




PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO,

- 2 0,
2.10.1.5 104640 SINAPI DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 179,63 15,25 19,06 3.423,74 0,18 %
2.10.2 PINTURA DAS PORTAS 1.300,00 0,07 %
2.10.2.1 102197 SINAPI i::NBLljgg‘inNDo NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. m?2 15,48 25,24 31,55 488,39 0,03 %
APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA ) 0
2.10.2.2 102201 SINAPI DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021 m 15,48 21,59 26,98 417,65 0,02 %
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ) o
2.10.2.3 102218 SINAPI FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 m 15,48 20,36 25,45 393,96 0,02 %
2.11 SISTEMA DE DRENAGEM 15.347,97 0,80 %
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
! ! pid ! [
2111 89580 SINAPI EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 72,00 66,49 83,11 5.983,92 031 %
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
2.11.2 99250 SINAPI TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M UN 5,00 223,38 279,22 1.396,10 0,07 %
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
2.11.3 89590 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 33,00 131,55 164,43 5.426,19 0,28 %
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
2.11.4 89591 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 1,00 128,57 160,71 160,71 0,01 %
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,
2.11.5 89701 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS UN 1,00 192,78 240,97 240,97 0,01 %
PLUVIAIS. AF_06/2022
2.11.6 PMSD.FND Préprio Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm un 11,00 96,77 120,96 1.330,56 0,07 %
E.10
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 0
2117 89865 SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO. AF_08/2022 M 24,00 20,20 25,25 606,00 0.03%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU o
2118 89364 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022 UN 12,00 13,57 16,96 203,52 0,01 %
2.12 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 296,28 0,02 %
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM 0
2.12.1 97599 SINAPI REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 09/2024 UN 4,00 17,45 21,81 87,24 0,00 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 0
2122 91942 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 4,00 41,81 52,26 209,04 0,01 %
2.13 INSTALACAO ELETRICA - 220V 13.054,25 0,68 %
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - 0
2.13.1 101874 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 1,00 697,22 871,52 871,52 0,05 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 0
2.13.2 93673 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 1,00 100,10 125,12 125,12 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
~ ’ 0,
2.13.3 93655 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 10,00 12,86 16,07 160,70 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 0
2.13.4 93656 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 4,00 13,95 17,43 69,72 0,00 %
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA
! ’ 9
2135 93145 SINAPI ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO UN 8,00 290,20 362,75 2:902,00 0.15%
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,
2.13.6 93128 SINAPI CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 3,00 199,99 249,98 749,94 0,04 %

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016




PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
2.13.7 93142 SINAPI 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE UN 16,00 265,28 331,60 5.305,60 0,28 %

CHUMBAMENTO. AF 01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
2.13.8 93141 SINAPI ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. UN 7,00 242,78 303,47 2.124,29 0,11 %

AF_01/2016

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - o
2.13.9 103787 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 UN 11,00 54,21 67,76 745,36 0,04 %
2.14 SERVICOS COMPLEMENTARES 11.337,69 0,59 %

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA BASE DE

' : [

2.14.1 101738 SINAPI POLIURETANO. AF 02/2026 PS M 93,40 28,99 36,23 3.383,88 0,18 %

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM o
2.14.2 101965 SINAPI ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020 M 14,72 127,47 159,33 2.345,33 0,12 %
2143 PMSD.END Préprio (|-3||->|<Ahl;lM (PINGADEIRA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80 x 15 x5x 2 (CxLx m 65.77 47,93 50,91 3.940,28 021 %

E.06
2.14.4 2450 ORSE Limpeza geral m2 406,88 3,28 4,10 1.668,20 0,09 %
2.15 ADMINISTRACAO DE OBRA 28.643,70 1,50 %
2.15.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90,00 145,87 182,33 16.409,70 0,86 %
2.15.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 200,00 48,94 61,17 12.234,00 0,64 %
Total sem BDI 1.528.245,08
Total do BDI 381.902,56
Total Geral 1.910.147,64

Rodrigo Rodrigues da Silva Araujo
Engenheiro Civil
CREA/BA - 3000133940




