
  

Item Descrição Und TOTAL Cálculo das Quantidades

 1 QUADRA COBERTURA

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 3,0  = 2*3

 1.1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 140,7  = (39+28)*2,10

 1.1.3 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 

DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,0  = 1

 1.1.4 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 124,1  = Conforme FNDE

 1.1.5 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 20,0  = 4*5

 1.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

 1.2.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 33,13  = Conforme FNDE

 1.2.2 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 22,08  = Conforme FNDE

 1.2.3 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 19,22  = Conforme FNDE

 1.2.4 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 116,61  = Conforme Projeto Topográfico

 1.2.5 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 14,4  = 102,89*1*0,14

 1.2.6 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 112,26  = Conforme Projeto Topográfico

 1.3 FUNDAÇÕES

 1.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS

 1.3.1.1 

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ 

MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026

M 220,0  = Conforme FNDE

 1.3.1.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 22,08  = Conforme FNDE

 1.3.1.3 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 63,0  = Conforme FNDE

 1.3.1.4 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 28,81  = Conforme FNDE

 1.3.1.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 169,06  = Conforme FNDE

 1.3.1.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 168,26  = Conforme FNDE

 1.3.1.7 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 75,88  = Conforme FNDE

 1.3.1.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 28,33  = Conforme FNDE

 1.3.1.9 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 13,91  = Conforme FNDE

 1.4 SUPERESTRUTURA

 1.4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

MEMORIAL DE CÁLCULO

  



  

 1.4.1.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 138,13  = Conforme FNDE

 1.4.1.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 144,31  = Conforme FNDE

 1.4.1.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 260,62  = Conforme FNDE

 1.4.1.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 431,42  = Conforme FNDE

 1.4.1.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 161,67  = Conforme FNDE

 1.4.1.6 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
m³ 10,91  = Conforme FNDE

 1.4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

 1.4.2.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 37,64  = Conforme FNDE

 1.4.2.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 118,5  = Conforme projeto estrutural FNDE

 1.4.2.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,76  = Conforme projeto estrutural FNDE

 1.4.2.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 198,03  = Conforme projeto estrutural FNDE

 1.4.2.5 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 2,39  = Conforme FNDE

 1.4.3 ESTRUTURA METÁLICA

 1.4.3.1 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

(EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

KG 14.660,95  = Conforme FNDE

 1.4.4 SISTEMA DE PISO DA QUADRA

 1.4.4.1 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 642,2  = 21,3*30,15

 1.4.4.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 7,2  = (21,3+30,15)*2*0,07

 1.4.4.3 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
m³ 44,95  = 21,3*30,15*0,07

 1.4.4.4 

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

m² 642,2  = 21,3*30,15

 1.4.4.5 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 950,46  = (21,3*30,15)*1,48

 1.4.4.6 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

7CM. AF_09/2020
m² 642,2  = 21,3*30,15

 1.4.4.7 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 642,2  = 21,3*30,15

 1.4.4.8 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 642,2  = 21,3*30,15

 1.4.4.9 
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 354,49

 = 

86+54+9+9+18,85+11,3+16+(22,87+

17,27+2,9+16,5+15,63)*2

 1.4.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO

 1.4.5.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 84,2  = Conforme projeto arquitetônico

 1.4.5.2 

Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido 

em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 

2.00 x 2.00 m,exceto mureta

m² 219,68  = Conforme projeto arquitetônico

 1.4.5.3 

Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,00m, tela 

malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e 

trancas/ferrolho

un 4,0  = Conforme projeto arquitetônico

  



  

 1.4.5.4 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

m² 40,14  = Conforme projeto arquitetônico

 1.4.5.5 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 40,14  = Conforme projeto arquitetônico

 1.5 SISTEMAS DE COBERTURA

 1.5.1 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
m² 777,51  = Conforme projeto de cobertura

 1.5.2 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2026

M 65,2  = 32,60*2

 1.5.3 
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 

MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 32,6  = Conforme projeto de cobertura

 1.5.4 
CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE DE 

PROJETO
M 1.731,1  = Conforme projeto estrutural FNDE

 1.5.5 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
m² 508,05  = Conforme projeto de cobertura

 1.5.6 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
m² 169,35  = Conforme projeto de cobertura

 1.6 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

 1.6.1 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, 

SEM TALISCAS. AF_03/2024

m² 181,78  = Conforme FNDE

 1.7 PINTURAS E ACABAMENTOS

 1.7.1 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - AZUL CLARO , DUAS DEMÃOS
m² 181,78  = Conforme FNDE

 1.7.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS)TELHA METÁLICA - FACE INTERNA (02 DEMÃOS)

m² 777,51  = Conforme projeto de cobertura

 1.7.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METÁLICA - 

FECHAMENTO -FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMÃOS)

m² 508,05  = Conforme projeto de cobertura

 1.7.4 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) 

SOBRE TELHA METÁLICA FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL 

CLARO (02 DEMÃOS)

m² 169,35  = Conforme projeto de cobertura

 1.7.5 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA 

METÁLICA - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS)

m² 17,87  = Conforme projeto estrutural FNDE

 1.7.6 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA 

METÁLICA - FACE EXTERNA - AMARELO (02 DEMÃOS)

m² 14,99  = Conforme projeto estrutural FNDE

 1.7.7 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 674,79  = Conforme projeto estrutural FNDE

 1.8 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

 1.8.1 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 108,0  = 18*6

 1.8.2 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 24,0  = 4*6

 1.8.3 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
M 18,0  = 3*6

 1.8.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,0
 = Conforme projeto drenagem 

pluvial FNDE

 1.8.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,0
 = Conforme projeto drenagem 

pluvial FNDE

 1.8.6 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,0
 = Conforme projeto drenagem 

pluvial FNDE

 1.8.7 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 8,0
 = Conforme projeto drenagem 

pluvial FNDE

 1.9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

 1.9.1 QUADROS

  



  

 1.9.1.1 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.1.2 
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.1.3 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.2 DISJUNTORES

 1.9.2.1 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 6,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.2.2 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.3 ELETRODUTO E ACESSÓRIOS

 1.9.3.1 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 93,2  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.3.2 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36,2  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.3.3 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 81,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.3.4 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.3.5 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.3.6 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.3.7 
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 

PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM
UN 1,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.4 CABOS E FIOS CONDUTORES

 1.9.4.1 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 324,4  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

 1.9.5.1 

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 20,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.9.5.2 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA 

LED DE 200 W
UN 16,0  = Conforme projeto elétrico FNDE

 1.10 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

 1.10.1 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 16,0  = Conforme projeto SPDA FNDE

 1.10.2 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 215,0  = Conforme projeto SPDA FNDE

 1.10.3 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 4,0  = Conforme projeto SPDA FNDE

 1.10.4 

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE 

EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 13,0  = Conforme projeto SPDA FNDE

 1.10.5 

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 

HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 13,0  = Conforme projeto SPDA FNDE

 1.10.6 

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 13,0  = Conforme projeto SPDA FNDE

 1.11 SERVIÇOS FINAIS

 1.11.1 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 

ÚMIDO. AF_10/2025_PS
m² 771,51  = Conforme FNDE

 1.11.2 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI cj 1,0  = 1

 1.11.3 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ 1,0  = 1

 1.11.4 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA CJ 1,0  = 1

 1.12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 1.12.1 ADMINISTRAÇÃO QUADRA UN 1,0
 = Conforme FNDE

 2 ANEXO - 04 SALAS

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1.1 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 73,38

 = 16+20,7+10,30+11,60+5,67+9,10 

(95cm de afastamento do perímetro 

das paredes externas das salas)

 2.1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 25,66  = 2,05*12,52
  



  

 2.1.3 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
m² 139,44  = Conforme projeto arq

 2.1.4 

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, 

COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO 

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

m² 20,0  = 4*5

 2.2 MOVIMENTO DE TERRA

 2.2.1 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 9,21  = 65,77*1*0,14

 2.2.2 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023
m³ 199,03  = 199,03*1

 2.2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 28,78  = Conforme TABELA 1.0

 2.2.4 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 35,0  = Conforme TABELA 2.0

 2.2.5 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 12,96  = Conforme TABELA 3.0

 2.3 FUNDAÇÕES

 2.3.1 SAPATAS E ARRANQUES

 2.3.1.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 28,78  = Conforme TABELA 2.0

 2.3.1.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 51,84  = Conforme projeto estrutural

 2.3.1.3 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 483,0  = Conforme projeto estrutural

 2.3.1.4 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 48,0  = Conforme projeto estrutural

 2.3.1.5 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 5,95  = Conforme projeto estrutural

 2.3.2 VIGAS BALDRAMES

 2.3.2.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 30,67  = Conforme TABELA 4.0

 2.3.2.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 81,78  = Conforme projeto estrutural

 2.3.2.3 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 241,0  = Conforme projeto estrutural

 2.3.2.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 82,0  = Conforme projeto estrutural

 2.3.2.5 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 5,72  = Conforme projeto estrutural

 2.4 SUPERESTRUTURA

 2.4.1 PILARES

 2.4.1.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 78,4  = Conforme projeto estrutural

 2.4.1.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 278,0  = Conforme projeto estrutural

 2.4.1.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 98,0  = Conforme projeto estrutural

 2.4.1.4 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 3,92  = Conforme projeto estrutural

 2.4.2 VIGAS

 2.4.2.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 139,66  = Conforme projeto estrutural

 2.4.2.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 111,0  = Conforme projeto estrutural

  



  

 2.4.2.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 407,0  = Conforme projeto estrutural

 2.4.2.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 101,0  = Conforme projeto estrutural

 2.4.2.5 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 9,78  = Conforme projeto estrutural

 2.4.3 LAJES

 2.4.3.1 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA 

LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 199,03  = Conforme projeto estrutural

 2.4.4 VERGAS E CONTRAVERGAS

 2.4.4.1 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 

*20* CM. AF_03/2024
M 46,4  = ((1,8+0,4+0,4)*2)*8+1,2*4

 2.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO

 2.5.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 235,75

 = 

(14,1+5,20+7,7+3*6+18,8*2)*2,8+65,

77*0,4-(2,1*0,8*4+1,8*1,05*8)

 2.5.2 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
M 82,6  = (14,1+5,20+7,7+3*6+18,8*2)

 2.6 ESQUADRIAS

 2.6.1 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 4,0  = 4

 2.6.2 
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM 

VIDRO 6MM
m² 15,12  = 1,8*1,05*8

 2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO

 2.7.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS. AF_09/2023
m² 96,09  = TABELA 5.0

 2.7.2 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 

UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 

E=4MM. AF_09/2023

m² 234,51  = 199,03+65,7*(0,4+0,14)

 2.7.3 
Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3  aditivada com resina 

sintética de alta aderência (cimento / areia / resina)
m² 234,51  = 199,03+65,7*(0,4+0,14)

 2.7.4 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 234,51  = 199,03+65,7*(0,4+0,14)

 2.8 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

 2.8.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 248,64
 = (24,6+24*3)*2,8-

(0,8*2,1+1,8*1,05*2)*4

 2.8.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 286,31

 = 

68,85*4,3+4*2,8*(0,4+0,14+0,4+0,14)-

(0,8*2,1+1,8*1,05*2)*4

 2.8.3 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 93,4  = 96,6*1-0,8*1*4

 2.8.4 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 65,65  = 68,85*1-0,8*1*4

 2.8.5 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, 

SEM TALISCAS. AF_03/2024

m² 375,9  = 248,64+286,31-93,4-65,65

 2.8.6 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 159,05  = 93,4+65,65

 2.8.7 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 179,63  = 36*4+35,63

 2.9 SISTEMA DE PISOS

 2.9.1 PAVIMENTAÇAO INTERNA

 2.9.1.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 199,03  = Conforme projeto estrutural

  



  

 2.9.1.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 144,0  = 36*4

 2.9.1.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 144,0  = 36*4

 2.9.1.4 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_02/2026
M 3,36  = 0,84*4

 2.9.2 PAVIMENTAÇAO EXTERNA

 2.9.2.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 175,22  =  = Conforme projeto arquitetônico

 2.9.2.2 

Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, 

resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em 

colchões drenantes

m² 175,22  =  = Conforme projeto arquitetônico

 2.9.2.4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

 

2.9.2.4.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 3,15  = TABELA 6.0

 

2.9.2.4.2 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 7,87  = TABELA 7.0

 

2.9.2.4.3 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 7,87  = TABELA 7.0

 

2.9.2.4.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 18,38  = TABELA 8.0

 

2.9.2.4.5 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS. AF_09/2023
m² 22,06  = TABELA 9.0

 

2.9.2.4.6 

Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia / 

adesivo bianco) - Revisado 08/2015
m² 4,04  = TABELA 10.0

 

2.9.2.4.7 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 4,04  = TABELA 10.0

 

2.9.2.4.8 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 4,04  = TABELA 10.0

 

2.9.2.4.9 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 4,04  = TABELA 10.0

 

2.9.2.4.1

0 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 4,04  = TABELA 10.0

 

2.9.2.4.1

1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 31,82  = Conforme projeto arquitetonico

 

2.9.2.4.1

2 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 

DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. 

AF_10/2025_PS

M 20,47  =  TABELA 10.0

 

2.9.2.4.1

3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

m² 16,23  = TABELA 11.0

 

2.9.2.4.1

4 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 16,23  = TABELA 11.0

 

2.9.2.4.1

5 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023
m³ 7,2  = TABELA 12.0

 2.10 PINTURAS E ACABAMENTOS

 2.10.1 PINTURA DA EDIFICAÇÃO

 2.10.1.1 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 555,53  = 375,9+179,63

 2.10.1.2 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 375,9  = 375,9

 2.10.1.3 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 179,63  = Área de forros

 2.10.1.4 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 375,9  = 375,9

 2.10.1.5 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 179,63  = Área de forros

 2.10.2 PINTURA DAS PORTAS

 2.10.2.1 
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m² 15,48  = (2,1*0,8+(2,1+0,9+2,1)*0,05)*2*4

  



  

 2.10.2.2 
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
m² 15,48  = (2,1*0,8+(2,1+0,9+2,1)*0,05)*2*4

 2.10.2.3 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 15,48  = (2,1*0,8+(2,1+0,9+2,1)*0,05)*2*4

 2.11 SISTEMA DE DRENAGEM

 2.11.1 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 72,0  = 12*6

 2.11.2 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 5,0  = 1+4

 2.11.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 33,0  = 11*3

 2.11.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0  = 1

 2.11.5 

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0  = 1

 2.11.6 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm un 11,0  = 11

 2.11.7 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 24,0  = 4*6

 2.11.8 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12,0  = 12

 2.12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

 2.12.1 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 4,0  = 1*4

 2.12.2 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4,0  = 1*4

 2.13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

 2.13.1 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0  = 1

 2.13.2 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0  = Conforme projeto elétrico

 2.13.3 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 10,0  = Conforme projeto elétrico

 2.13.4 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,0  = Conforme projeto elétrico

 2.13.5 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 8,0  = Conforme projeto elétrico

 2.13.6 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 

E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 3,0  = Conforme projeto elétrico

 2.13.7 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 

MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 16,0  = Conforme projeto elétrico

 2.13.8 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 7,0  = Conforme projeto elétrico

 2.13.9 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 

18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 11,0  = Conforme projeto elétrico

 2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 2.14.1 
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA BASE DE 

POLIURETANO. AF_02/2026_PS
M 93,4  = 24,6+24*3-0,8*4

 2.14.2 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 14,72  = 1,84*8

 2.14.3 
CHAPIM (PINGADEIRA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 80 x 15 x 5 x 

2 (C x L x H x h)
m 65,77  = Conforme projeto arquitetônico

 2.14.4 Limpeza geral m² 406,88  = Conforme projeto arquitetônico

Rodrigo Rodrigues da Silva Araújo

Engenheiro Civil

CREA/BA - 3000133940

  



SAPATA LB LH h Vol PERIMT. ALTURA LARGURA VOLUME
S1 0,60           0,80           1,55                     0,74           65,77 0,5 0,3 9,8655
S2 0,70           0,90           1,55                     0,98           
S3 0,70           0,90           1,55                     0,98           28,78        
S4 0,60           0,80           1,55                     0,74           
S5 0,75           1,00           1,55                     1,16           
S6 0,80           1,10           1,55                     1,36           
S7 0,80           1,10           1,55                     1,36           
S8 0,75           1,00           1,55                     1,16           
S9 0,75           1,00           1,55                     1,16           

S10 0,90           1,20           1,55                     1,67           
S11 0,90           1,20           1,55                     1,67           
S12 0,75           1,00           1,55                     1,16           
S13 0,70           0,90           1,55                     0,98           
S14 0,75           1,00           1,55                     1,16           
S15 0,75           1,00           1,55                     1,16           
S16 0,70           0,90           1,55                     0,98           
S17 0,70           0,90           1,55                     0,98           
S18 0,70           0,90           1,55                     0,98           
S19 0,70           0,90           1,55                     0,98           
S20 0,70           0,90           1,55                     0,98           

18,91        

SAPATA LB LH Vol PERIMT. VOLUME
S1 0,60           0,80           0,48                     65,77 19,731
S2 0,75           1,00           0,75                     
S3 0,75           1,00           0,75                     35,00        
S4 0,80           1,10           0,88                     
S5 0,75           1,00           0,75                     
S6 0,70           0,90           0,63                     
S7 0,75           1,00           0,75                     
S8 0,90           1,20           1,08                     
S9 0,80           1,10           0,88                     

S10 0,80           1,10           0,88                     
S11 0,60           0,80           0,48                     
S12 0,70           0,90           0,63                     
S13 0,70           0,90           0,63                     
S14 0,90           1,20           1,08                     
S15 0,80           1,10           0,88                     
S16 0,80           1,10           0,88                     
S17 0,60           0,80           0,48                     
S18 0,75           1,00           0,75                     
S19 0,80           1,10           0,88                     
S20 0,75           1,00           0,75                     

15,27                  

TABELA 1.0 - VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE VALA

TABELA 2.0 - ÁREA DE PREPARO DE FUNDO DE VALA E LASTRO DE CONCRETO

TABELA 1.0 - TOTAL ESCAVAÇÃO

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALA SAPATAS

TOTAL

ÁREA DE REGUL. RESPALDO

VOLUME DE ESCAÇÃO SAPATAS

TOTAL

VOLUME DE ESCAVAÇÃO RESPALDO

LARGURA
0,3

TABELA 2.0 - TOTAL REGULAR.



SAPATA LB LH h Vol SAPATA LB LH h Vol SAPATA LB LH h Vol
S1 0,60          0,80          0,40          0,19          S1 0,14          0,40          1,10          0,06          0,25                  S1 0,60          0,80          1,55          0,74          0,49                                                 
S2 0,75          1,00          0,40          0,30          S2 0,14          0,40          1,10          0,06          0,36                  S2 0,70          0,90          1,55          0,98          0,61                                                 
S3 0,75          1,00          0,40          0,30          S3 0,14          0,40          1,10          0,06          0,36                  S3 0,70          0,90          1,55          0,98          0,61                                                 
S4 0,80          1,10          0,40          0,35          S4 0,14          0,40          1,10          0,06          0,41                  S4 0,60          0,80          1,55          0,74          0,33                                                 
S5 0,75          1,00          0,40          0,30          S5 0,14          0,40          1,10          0,06          0,36                  S5 0,75          1,00          1,55          1,16          0,80                                                 
S6 0,70          0,90          0,40          0,25          S6 0,14          0,40          1,10          0,06          0,31                  S6 0,80          1,10          1,55          1,36          1,05                                                 
S7 0,75          1,00          0,40          0,30          S7 0,14          0,40          1,10          0,06          0,36                  S7 0,80          1,10          1,55          1,36          1,00                                                 
S8 0,90          1,20          0,40          0,43          S8 0,14          0,40          1,10          0,06          0,49                  S8 0,75          1,00          1,55          1,16          0,67                                                 
S9 0,80          1,10          0,40          0,35          S9 0,14          0,40          1,10          0,06          0,41                  S9 0,75          1,00          1,55          1,16          0,75                                                 

S10 0,80          1,10          0,40          0,35          S10 0,14          0,40          1,10          0,06          0,41                  S10 0,90          1,20          1,55          1,67          1,26                                                 
S11 0,60          0,80          0,40          0,19          S11 0,14          0,40          1,10          0,06          0,25                  S11 0,90          1,20          1,55          1,67          1,42                                                 
S12 0,70          0,90          0,40          0,25          S12 0,14          0,40          1,10          0,06          0,31                  S12 0,75          1,00          1,55          1,16          0,85                                                 
S13 0,70          0,90          0,40          0,25          S13 0,14          0,40          1,10          0,06          0,31                  S13 0,70          0,90          1,55          0,98          0,66                                                 
S14 0,90          1,20          0,40          0,43          S14 0,14          0,40          1,10          0,06          0,49                  S14 0,75          1,00          1,55          1,16          0,67                                                 
S15 0,80          1,10          0,40          0,35          S15 0,14          0,40          1,10          0,06          0,41                  S15 0,75          1,00          1,55          1,16          0,75                                                 
S16 0,80          1,10          0,40          0,35          S16 0,14          0,40          1,10          0,06          0,41                  S16 0,70          0,90          1,55          0,98          0,56                                                 
S17 0,60          0,80          0,40          0,19          S17 0,14          0,40          1,10          0,06          0,25                  S17 0,70          0,90          1,55          0,98          0,72                                                 
S18 0,75          1,00          0,40          0,30          S18 0,14          0,40          1,10          0,06          0,36                  S18 0,70          0,90          1,55          0,98          0,61                                                 
S19 0,80          1,10          0,40          0,35          S19 0,14          0,40          1,10          0,06          0,41                  S19 0,70          0,90          1,55          0,98          0,56                                                 
S20 0,75          1,00          0,40          0,30          S20 0,14          0,40          1,10          0,06          0,36                  S20 0,70          0,90          1,55          0,98          0,61                                                 

4,96           0,99           5,95                   18,91        12,96                                                  TOTAL TOTAL TOTAL

TABELA 3.0 - VOLUME DE REATERRO SAPATAS
VOLUME CONCRETO SAPATAS VOLUME CONCRETO ARRANQUES

TOTAL
VOLUME DE ESCAVAÇÃO SAPATAS VOL. REATERRO                      

(Vol escv - Vol Concreto)



ELEMENTO LB LH Comp. Vol
VB1 0,30           1,00           13,76                  4,13           
VB2 0,30           1,00           7,56                     2,27           
VB3 0,30           1,00           6,06                     1,82           
VB4 0,30           1,00           5,04                     1,51           
VB5 0,30           1,00           8,06                     2,42           
VB6 0,30           1,00           8,06                     2,42           
VB7 0,30           1,00           6,60                     1,98           
VB8 0,30           1,00           11,20                  3,36           
VB9 0,30           1,00           17,94                  5,38           

VB10 0,30           1,00           17,94                  5,38           
30,67        

ELEMENTO LB LH Comp. Área
VB1 0,14           0,40           13,76                  12,93        
VB2 0,14           0,40           7,56                     7,11           
VB3 0,14           0,40           6,06                     5,70           
VB4 0,14           0,40           5,04                     4,74           
VB5 0,14           0,40           8,06                     7,58           
VB6 0,14           0,40           8,06                     7,58           
VB7 0,14           0,40           6,60                     6,20           
VB8 0,14           0,40           11,20                  10,53        
VB9 0,14           0,40           17,94                  16,86        

VB10 0,14           0,40           17,94                  16,86        
96,09        TOTAL

TABELA 4.0 - ÁREA DE LASTRO BALDRAMES

TOTAL

TABELA 5.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAMES BALDRAMES



TRECHO COMP.
TOPO RAMPA 1 4,15
RAMPA 1 7,2
PATAMAR 2,16
RAMPA 2 6,96
TOTAL 20,47

TRECHO coef. / m Qtd total Comp arco Área
TUBO 20mm 6,41 131,21      0,0628319 8,24                
TUBO 25mm 2,07 42,37        0,0785398 3,33                
TUBO 32mm 0,95 19,45        0,100531 1,95                
TUBO 40mm 1,05 21,49        0,1256637 2,70                

16,23             

TRECHO ÁREA LARG ALT VOL
RAMPA 1 1,6 2,82 4,51                
PATAMAR 2,16 0,48 1,04                
RAMPA 2 1,38 1,2 1,66                

5,14
7,196TOTAL COM EMPOLAMENTO 40%

TABELA 11.0 - PINTURA CORRIMÃO - Conforme comp

TOTAL

 TABELA 10.0 - CORRIMÃO

TABELA 12.0 - ATERRO

TOTAL


