ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO DOMINGOS

13/06/1989

MEMORIAL DE CALCULO

Iltem

Descricdo Und TOTAL Calculo das Quantidades

QUADRA COBERTURA

1.1

SERVICOS PRELIMINARES

111

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 30 = %3
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS ' -

1.1.2

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 140,7 = (39+28)*2,10

1.1.3

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO UN 1,0 =1
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

114

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 124,1 = Conforme FNDE
UTILIZACOES. AF_03/2024

115

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

= < m? 20,0 =4*5
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

1.2

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES

121

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA m3 33,13 = Conforme FNDE
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

1.2.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM m? 22,08 = Conforme FNDE
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

1.2.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM m?3 19,22 = Conforme FNDE
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

1.2.4

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

m3 116,61 = Conforme Projeto Topogréfico

1.25

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m3 14,4 =102,89*1*0,14
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

1.2.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM m?3 112,26 = Conforme Projeto Topogréfico
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

1.3

FUNDACOES

13.1

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BLOCOS

1311

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, PERFURATRIZ
MONTADA SOBRE CAMINHAO E CONCRETO FCK 25 MPA LANCADO M 220,0 = Conforme FNDE
POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAOQ). AF_05/2026

1.3.1.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

2 =
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 22,08 Conforme FNDE

1.3.1.3

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 m? 63,0 = Conforme FNDE
UTILIZACOES. AF_01/2024

1314

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024 KG 28,81 = Conforme FNDE

1.3.1.5

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF 01/2024 KG 169,06 = Conforme FNDE

13.1.6

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024 KG 168,26 = Conforme FNDE

1.3.1.7

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 75,88 = Conforme FNDE
MONTAGEM. AF_01/2024

1.3.1.8

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024 KG 28,33 = Conforme FNDE

1.3.1.9

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m?3 13,91 = Conforme FNDE
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

14

SUPERESTRUTURA

14.1

CONCRETO ARMADO - PILARES




MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,

1.41.1 | EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 m? 138,13 = Conforme FNDE
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.1.2 [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 144,31 = Conforme FNDE
MONTAGEM. AF _06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.1.3 [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 260,62 = Conforme FNDE
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.1.4 [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 431,42 = Conforme FNDE
MONTAGEM. AF _06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.1.5 [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 161,67 = Conforme FNDE
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - _

1418 || ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m? 10,91 = Conforme FNDE

1.4.2 |[CONCRETO ARMADO - VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, _

1.42.1 | E\ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 m? 37,64 = Conforme FNDE
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.2.2 [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 118,5 = Conforme projeto estrutural FNDE
MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.2.3 [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 42,76 = Conforme projeto estrutural FNDE
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.2.4 [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 198,03 = Conforme projeto estrutural FNDE
MONTAGEM. AF 06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

1.4.2.5 [MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 2,39 = Conforme FNDE
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _02/2022 PS

1.4.3 |[ESTRUTURA METALICA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

1431 1p| ASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL| K 14.660,95 = Conforme FNDE
(EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

1.4.4 |[SISTEMA DE PISO DA QUADRA
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECU(;/:\O DE RADIER,

1.4.4.1 |PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR m?2 642,2 =21,3*30,15
DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

1.4.4.2 [RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA m?2 7,2 = (21,3+30,15)*2*0,07
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU _

1443 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m? 44,95 =21,3%30,150,07
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE

1.4.4.4 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. m?2 642,2 =21,3*30,15
AF _09/2021
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU _ " *

1445 LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 950,46 = (21,8730,15)1,48

14.46 sICSMO E'l\zﬂigggl(;EETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA m2 642,2 =21,3*30,15
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, _

Laax ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. m? 642.2 =21,3'30,15
AF _07/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 _

1.4.4.8 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/202C1 m? 642,2 =21330.,15
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM

1449 _ ~ M 354,49 86+54+9+9+18,85+11,3+16+(22,87+
BORRACHA CLORADA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 17.27+2,9+16,5+15,63)*2

1.4.5 [SISTEMA DE VEDAC;/:\O
ALVENARIA DE VEDA(;AO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

1.4.5.1 |(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m?2 84,2 = Conforme projeto arquiteténico
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido

1.4.5.2 [em pvc, fixada com tubos de aco galvanizado 2", formando quadros de m? 219,68 = Conforme projeto arquitetdnico
2.00 x 2.00 m,exceto mureta
Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,00m, tela

1.4.5.3 [malha revestida 76 x 76mm, n.° 12, inclusive dobradicas e un 4,0 = Conforme projeto arquiteténico

trancas/ferrolho




1454

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020 PE

m2

40,14

= Conforme projeto arquiteténico

1455

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE

m2

40,14

= Conforme projeto arquiteténico

15

SISTEMAS DE COBERTURA

151

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

m2

777,51

= Conforme projeto de cobertura

15.2

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2026

65,2

=32,60*2

153

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO,E=0,5
MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO

32,6

= Conforme projeto de cobertura

154

CANTONEIRA EM ACO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE DE
PROJETO

1.731,1

= Conforme projeto estrutural FNDE

155

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

m2

508,05

= Conforme projeto de cobertura

15.6

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

m2

169,35

= Conforme projeto de cobertura

1.6

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

16.1

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM,
SEM TALISCAS. AF_03/2024

m2

181,78

= Conforme FNDE

1.7

PINTURAS E ACABAMENTOS

1.7.1

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - AZUL CLARO , DUAS DEMAOS

m2

181,78

= Conforme FNDE

1.7.2

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOQOS)TELHA METALICA - FACE INTERNA (02 DEMAQOS)

m2

777,51

= Conforme projeto de cobertura

1.7.3

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METALICA -
FECHAMENTO -FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMAOS)

m2

508,05

= Conforme projeto de cobertura

1.7.4

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS)
SOBRE TELHA METALICA FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL
CLARO (02 DEMAOS)

m2

169,35

= Conforme projeto de cobertura

1.7.5

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA
METALICA - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMAOS)

m2

17,87

= Conforme projeto estrutural FNDE

1.7.6

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA
METALICA - FACE EXTERNA - AMARELO (02 DEMAOS)

m2

14,99

= Conforme projeto estrutural FNDE

1.7.7

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020

m2

674,79

= Conforme projeto estrutural FNDE

1.8

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

1.8.1

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

108,0

=18*6

1.8.2

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

24,0

=4*6

1.8.3

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

18,0

=3*6

1.8.4

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,0

= Conforme projeto drenagem
pluvial FNDE

1.85

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

24,0

= Conforme projeto drenagem
pluvial FNDE

1.8.6

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

2,0

= Conforme projeto drenagem
pluvial FNDE

1.8.7

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

8,0

= Conforme projeto drenagem
pluvial FNDE

1.9

INSTALAGCAO ELETRICA - 220V

1.9.1

QUADROS




QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA

1911 115 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1.0 = Conforme projeto elétrico FNDE
AF_07/2025 ]
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - . "
1.9.1.2 FORNECIMENTO g INSTALACAO. AF 07/2025 UN 1,0 = Conforme projeto elétrico FNDE
UADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE . "
1.9.13 SOBREPOR ; FORISECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 1.0 = Conforme projeto elétrico FNDE
1.9.2 |DISJUNTORES
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - _ . "
1.9.21 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 6,0 = Conforme projeto elétrico FNDE
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - . "
1.9.2.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 1,0 = Conforme projeto elétrico FNDE
1.9.3 [ELETRODUTO E ACESSORIOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.9.3.1 [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO M 93,2 = Conforme projeto elétrico FNDE
E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (L 1/4"), PARA
1.9.3.2 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 36,2 = Conforme projeto elétrico FNDE
E INSTALAGCAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.9.3.3 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO UN 81,0 = Conforme projeto elétrico FNDE
E INSTALACAO. AF 03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4™,
1.9.3.4 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 4,0 = Conforme projeto elétrico FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM
1.9.3.5 |(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 1,0 = Conforme projeto elétrico FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - _ . -
1.9.3.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1,0 = Conforme projeto elétrico FNDE
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM . "
1937 1byc, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | N 1.0 = Conforme projeto elétrico FNDE
1.9.4 |CABOS E FIOS CONDUTORES
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
1.9.4.1 [V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 324,4 = Conforme projeto elétrico FNDE
AF 03/2023
1.95 [ILUMINACAO E TOMADAS
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC
1.9.5.1 [SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 20,0 = Conforme projeto elétrico FNDE
INSTALACAO. AF_01/2026
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
1.10
(SPDA) _
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - ~ .
1.10.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 16,0 = Conforme projeto SPDA FNDE
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ~ .
1102 1,561 ADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 M 2150 = Conforme projeto SPDA FNDE
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM ~ .
1103 |o5 1 ETILENO, DI(,;&METRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 40 = Conforme projeto SPDA FNDE
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE
1.10.4 |EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,0 = Conforme projeto SPDA FNDE
AF_08/2023
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
1.10.5 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - UN 13,0 = Conforme projeto SPDA FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
1.10.6 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - UN 13,0 = Conforme projeto SPDA FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
111 |SERVICOS FINAIS
1111 IEJI'I\\AAIFI;IEOZ.AAEElI;/IS((])zgi%AMICO OU PORCELANATO COM PANO " —  Conforme ENDE
1.11.2 |POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI 5 1,0 =1
1.11.3 |TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALAO cJ 10 =1
1.11.4 |TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA cJ 1,0 =1
112 |ADMINISTRACAO DA OBRA
1.12.1 |ADMINISTRACAO QUADRA UN 1,0 = Conforme FNDE
2  |ANEXO- 04 SALAS
2.1 |SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE = 16+20,7+10,30+11,60+5,67+9,10
2.1.1 [TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 73,38 (95cm de afastamento do perimetro
UTILIZACOES. AF_03/2024 das paredes externas das salas)
2.1.2 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 25,66 = 2,05*12,52




2.1.3

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

m2

139,44

= Conforme projeto arq

214

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

m2

20,0

=4*5

2.2

MOVIMENTO DE TERRA

221

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m3

9,21

=65,77*1*0,14

2.2.2

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

m3

199,03

=199,03*1

2.2.3

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

m3

28,78

= Conforme TABELA 1.0

2.2.4

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

m2

35,0

= Conforme TABELA 2.0

225

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023

m3

12,96

= Conforme TABELA 3.0

2.3

FUNDACOES

231

SAPATAS E ARRANQUES

2311

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m2

28,78

= Conforme TABELA 2.0

2312

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

m2

51,84

= Conforme projeto estrutural

2.3.13

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

483,0

= Conforme projeto estrutural

2314

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

48,0

= Conforme projeto estrutural

2.3.15

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

m3

5,95

= Conforme projeto estrutural

232

VIGAS BALDRAMES

23.21

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m2

30,67

= Conforme TABELA 4.0

2322

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

m2

81,78

= Conforme projeto estrutural

2.3.23

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

241,0

= Conforme projeto estrutural

2324

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

82,0

= Conforme projeto estrutural

2.3.25

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3

572

= Conforme projeto estrutural

2.4

SUPERESTRUTURA

2.4.1

PILARES

2411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES. AF_09/2020

m2

78,4

= Conforme projeto estrutural

2412

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

278,0

= Conforme projeto estrutural

24.13

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

98,0

= Conforme projeto estrutural

24.14

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3

3,92

= Conforme projeto estrutural

2.4.2

VIGAS

2421

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.
AF_09/2020

m2

139,66

= Conforme projeto estrutural

24.22

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

111,0

= Conforme projeto estrutural




2.4.2.3

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

407,0

= Conforme projeto estrutural

2424

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

101,0

= Conforme projeto estrutural

2.4.25

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

m3

9,78

= Conforme projeto estrutural

243

LAJES

2431

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA
LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m2

199,03

= Conforme projeto estrutural

2.4.4

VERGAS E CONTRAVERGAS

2441

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE
*20* CM. AF_03/2024

46,4

= ((1,8+0,4+0,4)*2)*8+1,2*4

2.5

SISTEMA DE VEDAGCAO

251

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

m2

235,75

(14,1+5,20+7,7+3*6+18,8*2)*2,8+65,
77*0,4-(2,1*0,8*4+1,8*1,05*8)

252

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

82,6

= (14,1+5,20+7,7+3*6+18,8*2)

2.6

ESQUADRIAS

26.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025

UN

4,0

2.6.2

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM
VIDRO 6MM

m2

15,12

=1,8*1,05*8

2.7

IMPERMEABILIZACAO

27.1

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS. AF_09/2023

m2

96,09

=TABELA 5.0

2.7.2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO,
E=4MM. AF 09/2023

m2

234,51

=199,03+65,7*(0,4+0,14)

2.7.3

Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 aditivada com resina
sintética de alta aderéncia (cimento / areia / resina)

m2

234,51

= 109,03+65,7%(0,4+0,14)

2.7.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m2

234,51

=199,03+65,7*(0,4+0,14)

2.8

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

281

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2

248,64

= (24,6+24*3)*2,8-
(0,8%2,1+1,8*1,05+2)*4

2.8.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2

286,31

68,85*4,3+4*2,8%(0,4+0,14+0,4+0,14)
(0,8*2,1+1,8*1,05*2)*4

2.8.3

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

m2

93,4

= 96,6*1-0,8*1*4

2.8.4

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m2

65,65

= 68,85*1-0,8*1*4

2.8.5

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM,
SEM TALISCAS. AF_03/2024

m2

375,9

= 248,64+286,31-93,4-65,65

2.8.6

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

m2

159,05

= 93,4+65,65

2.8.7

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.
AF _08/2023 PS

mz2

179,63

= 36*4+35,63

2.9

SISTEMA DE PISOS

2.9.1

PAVIMENTACAO INTERNA

29.11

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m2

199,03

= Conforme projeto estrutural




CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

29.1.2 m? 144,0 =36*4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
2.9.1.3 |ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES m? 144,0 =36*4
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

2914 AF_02/2026

M 3,36 =0,84*4

2.9.2 |PAVIMENTACAO EXTERNA

EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
2.9.2.1 |RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m2 175,22
AF_10/2022

= Conforme projeto arquiteténico

Impermeabilizagdo - Fornecimento e aplicagcdo de manta geotéxtil RT-21,
2.9.2.2 |resistencia a tracdo=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em m? 175,22 = = Conforme projeto arquiteténico
colchdes drenantes

2.9.2.4 |RAMPA DE ACESSIBILIDADE

29241 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 3,15 =TABELA 6.0
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
20.04.2 (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m2 7,87 =TABELA 7.0

INTERFERENCIA. AF_01/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

2 =
2.9.2.4.3|COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m .87 TABELA 7.0

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA m?2 18,38 =TABELA 8.0

29244 DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,

~ 2 =
2.9.2.4.5|2 DEMAQOS. AF_09/2023 m 22,06 TABELA 9.0

Chapisco em parede com argamassa traco t2 - 1:3 (cimento / areia /

2 =
2.9.2.4.6 [adesivo bianco) - Revisado 08/2015 m 4,04 TABELA 100

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
2.9.2.4.7[MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m?2 4,04 = TABELA 10.0

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,

~ 2 =
2.9.2.4.8|UMA DEMAO. AF_04/2023 m 4,04 TABELA 10.0

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,

2 =
2.9.2.4.9| DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 4,04 TABELA 10.0

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM

2.9.24.11 b AREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

m?2 4,04 =TABELA 10.0

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2.9.2.4.1(CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m? 31,82 = Conforme projeto arquitetonico
1 CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
2.9.2.4.1|DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E M 20,47 = TABELA 10.0

2 VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.
AF_10/2025_PS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020 PE

29.241 m? 16,23 =TABELA 11.0

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
2.9.2.4.1|PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m? 16,23 =TABELA 11.0
4 EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

29241 Q'II:'E(?SI?;];\%ANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. ma 72 - TABELA 12.0

2.10 |PINTURAS E ACABAMENTOS

2.10.1 |PINTURA DA EDIFICACAO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,

2 =
210110 DEvAG, AR 0412023 m 555,53 375,9+179,63
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, } ~
21012150 s DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m 3759 =375,9
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS ; i
210-13|5EVR O, LIXAMENTO MANUAL. AR 04/2023 m 179,63 = Area de forros
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM 3 ~
210.1415 A REDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 375.9 =375.9
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM ; i
2.10.15 TETO. DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 179,63 = Area de forros
2.10.2 |PINTURA DAS PORTAS
5 10.2.1|P'NTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. " 15.48  (2,140,8+(2,1+0,6+2,1)%0,06/2'

AF_01/2021




2.10.2.2

APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m2

15,48

= (2,1%0,8+(2,1+0,9+2,1)*0,05)*2*4

2.10.2.3

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m2

15,48

= (2,1*0,8+(2,1+0,9+2,1)*0,05)*2*4

2.11

SISTEMA DE DRENAGEM

2111

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

72,0

=12*6

2.11.2

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

UN

5,0

=1+4

2113

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

33,0

=11*3

2.11.4

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

10

2115

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

1,0

2.11.6

Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm

un

11,0

=11

2117

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

24,0

= 4*6

2.11.8

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

12,0

2.12

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

2121

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

UN

4,0

=1*4

2122

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

4,0

=1*4

2.13

INSTALACAO ELETRICA - 220V

2131

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC PARA 24
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

1,0

=1

2.13.2

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

10

= Conforme projeto elétrico

2.13.3

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

10,0

= Conforme projeto elétrico

2.13.4

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

4,0

= Conforme projeto elétrico

2.13.5

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

UN

8,0

= Conforme projeto elétrico

2.13.6

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

UN

3,0

= Conforme projeto elétrico

2.13.7

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

16,0

= Conforme projeto elétrico

2.13.8

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

7,0

= Conforme projeto elétrico

2.13.9

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE
18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

UN

11,0

= Conforme projeto elétrico

2.14

SERVICOS COMPLEMENTARES

2141

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA BASE DE
POLIURETANO. AF_02/2026 _PS

93,4

= 24,6+24*3-0,8*4

2.14.2

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

14,72

=1,84*8

2.143

CHAPIM (PINGADEIRA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80 x 15 x 5 x
2(CxLxHxh)

65,77

= Conforme projeto arquiteténico

2.14.4

Limpeza geral

mz2

406,88

= Conforme projeto arquiteténico

Rodrigo Rodrigues da Silva Araljo
Engenheiro Civil
CREA/BA - 3000133940




TABELA 1.0 - VOLUME DE ESCAVAGAO DE VALA

VOLUME DE ESCAGAO SAPATAS VOLUME DE ESCAVAGAO RESPALDO
SAPATA LB LH h Vol PERIMT. ALTURA | LARGURA| VOLUME

S1 0,60 0,80 1,55 0,74 65,77 0,5 0,3 9,8655
S2 0,70 0,90 1,55 0,98
S3 0,70 0,90 1,55 0,98 TABELA 1.0 - TOTAL ESCAVAGAO | 28,78
S4 0,60 0,80 1,55 0,74
S5 0,75 1,00 1,55 1,16
S6 0,80 1,10 1,55 1,36
S7 0,80 1,10 1,55 1,36
S8 0,75 1,00 1,55 1,16
S9 0,75 1,00 1,55 1,16
S10 0,90 1,20 1,55 1,67
S11 0,90 1,20 1,55 1,67
S12 0,75 1,00 1,55 1,16
S13 0,70 0,90 1,55 0,98
S14 0,75 1,00 1,55 1,16
S15 0,75 1,00 1,55 1,16
S16 0,70 0,90 1,55 0,98
S17 0,70 0,90 1,55 0,98
S18 0,70 0,90 1,55 0,98
S19 0,70 0,90 1,55 0,98
S20 0,70 0,90 1,55 0,98

TOTAL 18,91

TABELA 2.0 - AREA DE PREPARO DE FUNDO DE VALA E LASTRO DE CONCRETO

AREA DE REGULARIZAGAO FUNDO DE VALA SAPATAS AREA DE REGUL. RESPALDO
SAPATA LB LH Vol PERIMT. LARGURA VOLUME
S1 0,60 0,80 0,48 65,77 0,3 19,731
S2 0,75 1,00 0,75
S3 0,75 1,00 0,75 TABELA 2.0 - TOTAL REGULAR. 35,00
S4 0,80 1,10 0,88
S5 0,75 1,00 0,75
S6 0,70 0,90 0,63
S7 0,75 1,00 0,75
S8 0,90 1,20 1,08
S9 0,80 1,10 0,88
S10 0,80 1,10 0,88
S11 0,60 0,80 0,48
S12 0,70 0,90 0,63
S13 0,70 0,90 0,63
S14 0,90 1,20 1,08
S15 0,80 1,10 0,88
S16 0,80 1,10 0,88
S17 0,60 0,80 0,48
S18 0,75 1,00 0,75
S19 0,80 1,10 0,88
S20 0,75 1,00 0,75
TOTAL 15,27




TABELA 3.0 - VOLUME DE REATERRO SAPATAS

VOLUME CONCRETO SAPATAS VOLUME CONCRETO ARRANQUES VOLUME DE ESCAVACAO SAPATAS VOL. REATERRO
SAPATA LB LH h Vol SAPATA LB LH h Vol SAPATA LB LH h Vol (Vol escv - Vol Concreto)

S1 0,60 0,80 0,40 0,19 S1 0,14 0,40 1,10 0,06 0,25 S1 0,60 0,80 1,55 0,74 0,49
S2 0,75 1,00 0,40 0,30 S2 0,14 0,40 1,10 0,06 0,36 S2 0,70 0,90 1,55 0,98 0,61
S3 0,75 1,00 0,40 0,30 S3 0,14 0,40 1,10 0,06 0,36 S3 0,70 0,90 1,55 0,98 0,61
S4 0,80 1,10 0,40 0,35 S4 0,14 0,40 1,10 0,06 0,41 S4 0,60 0,80 1,55 0,74 0,33
S5 0,75 1,00 0,40 0,30 S5 0,14 0,40 1,10 0,06 0,36 S5 0,75 1,00 1,55 1,16 0,80
S6 0,70 0,90 0,40 0,25 S6 0,14 0,40 1,10 0,06 0,31 S6 0,80 1,10 1,55 1,36 1,05
S7 0,75 1,00 0,40 0,30 S7 0,14 0,40 1,10 0,06 0,36 S7 0,80 1,10 1,55 1,36 1,00
S8 0,90 1,20 0,40 0,43 S8 0,14 0,40 1,10 0,06 0,49 S8 0,75 1,00 1,55 1,16 0,67
S9 0,80 1,10 0,40 0,35 S9 0,14 0,40 1,10 0,06 0,41 S9 0,75 1,00 1,55 1,16 0,75
S10 0,80 1,10 0,40 0,35 S10 0,14 0,40 1,10 0,06 0,41 S10 0,90 1,20 1,55 1,67 1,26
S11 0,60 0,80 0,40 0,19 S11 0,14 0,40 1,10 0,06 0,25 S11 0,90 1,20 1,55 1,67 1,42
S12 0,70 0,90 0,40 0,25 S12 0,14 0,40 1,10 0,06 0,31 S12 0,75 1,00 1,55 1,16 0,85
S13 0,70 0,90 0,40 0,25 S13 0,14 0,40 1,10 0,06 0,31 S13 0,70 0,90 1,55 0,98 0,66
S14 0,90 1,20 0,40 0,43 S14 0,14 0,40 1,10 0,06 0,49 S14 0,75 1,00 1,55 1,16 0,67
S15 0,80 1,10 0,40 0,35 S15 0,14 0,40 1,10 0,06 0,41 S15 0,75 1,00 1,55 1,16 0,75
S16 0,80 1,10 0,40 0,35 S16 0,14 0,40 1,10 0,06 0,41 S16 0,70 0,90 1,55 0,98 0,56
S17 0,60 0,80 0,40 0,19 S17 0,14 0,40 1,10 0,06 0,25 S17 0,70 0,90 1,55 0,98 0,72
S18 0,75 1,00 0,40 0,30 S18 0,14 0,40 1,10 0,06 0,36 S18 0,70 0,90 1,55 0,98 0,61
S19 0,80 1,10 0,40 0,35 S19 0,14 0,40 1,10 0,06 0,41 S19 0,70 0,90 1,55 0,98 0,56
S20 0,75 1,00 0,40 0,30 S20 0,14 0,40 1,10 0,06 0,36 S20 0,70 0,90 1,55 0,98 0,61

TOTAL 4,96 TOTAL 0,99 5,95 TOTAL 18,91 12,96




TABELA 4.0 - AREA DE LASTRO BALDRAMES

ELEMENTO LB LH Comp. Vol
VB1 0,30 1,00 13,76 4,13
VB2 0,30 1,00 7,56 2,27
VB3 0,30 1,00 6,06 1,82
VB4 0,30 1,00 5,04 1,51
VB5 0,30 1,00 8,06 2,42
VB6 0,30 1,00 8,06 2,42
VB7 0,30 1,00 6,60 1,98
VB8 0,30 1,00 11,20 3,36
VB9 0,30 1,00 17,94 5,38
VB10 0,30 1,00 17,94 5,38

TOTAL 30,67

TABELA 5.0 - IMPERMEABILIZAGAO BALDRAMES BALDRAMES

ELEMENTO LB LH Comp. Area
VB1 0,14 0,40 13,76 12,93
VB2 0,14 0,40 7,56 7,11
VB3 0,14 0,40 6,06 5,70
VB4 0,14 0,40 5,04 4,74
VB5 0,14 0,40 8,06 7,58
VB6 0,14 0,40 8,06 7,58
VB7 0,14 0,40 6,60 6,20
VB8 0,14 0,40 11,20 10,53
VB9 0,14 0,40 17,94 16,86

VB10 0,14 0,40 17,94 16,86
TOTAL 96,09




TABELA 10.0 - CORRIMAO

TRECHO COMP.
TOPO RAMPA 1 4,15
RAMPA1 7,2
PATAMAR 2,16
RAMPA 2 6,96
TOTAL 20,47

TABELA 11.0 - PINTURA CORRIMAO - Conforme comp

TRECHO coef./m | Qtdtotal | Comp arco Area
TUBO 20mm 6,41 131,21 | 0,0628319 8,24
TUBO 25mm 2,07 42,37 | 0,0785398 3,33
TUBO 32mm 0,95 19,45 0,100531 1,95
TUBO 40mm 1,05 21,49 | 0,1256637 2,70
TOTAL 16,23

TABELA 12.0 - ATERRO

TRECHO AREA LARG ALT VOL
RAMPA 1 1,6 2,82 4,51
PATAMAR 2,16 0,48 1,04
RAMPA 2 1,38 1,2 1,66
TOTAL 5,14

TOTAL COM EMPOLAMENTO 40%

7,196




