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EDITAL N° 025/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 119/2024 de 08 de abril de 2025
CONTRATANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS, por meio da Comissio de
Contratagéo

LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS A
HABILITACAO E INICIO DA DISPUTA

Inicio de acolhimento de propostas: as 08hR00miIn do dia 19/04/2024
Inicio da sessao de disputa de lances: as 09h00min do dia 15/05/2024
ENDERECO ELETRONICO:

https://licitanet.com.br

OBJETO:

Contratacao de empresa para prestacéo de servicos de engenharia, na pavimentagao em paralelepipedo
de vias publicas na zona rural do Municipio de Quixabeira, Bahia, CONFORME CONVENIO N°
942067/2023 - N°® OPERACAO: N° 1090179-35 - SICONV N° 942067/2023. VIA MINISTERIO DA
AGRICULTURA E PECUARIA.

VALOR ESTIMADO:

R$ 1.435.248,01 (um milhdo, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e um
centavo)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:

N&o existem lotes/itens reservados e/ou exclusivos para as empresas engquadradas como
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ME/EPP/EQUIPARADAS
PROGRAMA DE INTEGRIDADE:
Na&o serd exigida a implantacdo de programa de integridade

EQUIPE DE CONTRATACAO RESPONSAVEL:

- Nome do(a) Pregoeiro(a): Bruno Fagner Novaes e Cunha
- E-mail: copel.pmg@gmail.com
- Endereco: Praga 21 de Abril, S/N, Centro, Quixabeira, Bahia, Bahia, CEP: 44.713-000

LEGISLACAO DE REGENCIA:

- Lei Federal n° 14.133/2021;

- Lei Complementar Federal n® 123/2006;
- Lei Federal n°® 147/2014;

- Decreto Municipal n® 011/2022.
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EDITAL 025/2024

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de engenharia,
na pavimentacdo em paralelepipedo de vias publicas na zona rural do Municipio de Quixabeira, Bahia,
conforme convénio n® 942067/2023 - n° operacdo: n° 1090179-35, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitacdo sera realizada em unico lote.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de https://licitanet.com.br.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecédo
ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderdo disputar esta licitacdo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéao
na licitacdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10.  Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;
2.6.11.  N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situaces que possam configurar

conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
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2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execug&o.

2.11. Em licitagbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos
da Lei n®14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducgéo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacédo de propostas e lances e
de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens Erro! F
onte de referéncia ndo encontrada. e 7.10.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1.esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2.ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXII|I,
da Constituicéo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos 111 e 1V do art. 1° e no inciso 11 do art. 5° da Constitui¢do Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de
2021.

3.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinala¢ao do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2.  nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracéo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacao anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.12.1. aaplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

3.12.2.  os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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3.13.1.  valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.13.2.  percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
0 critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final madximo parametrizado na forma do item
3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico.
4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante [NAQ] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime
de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o

Edital n°® 025/2024 do Concorréncia Eletrénico n° 001/2024 7




&O&.

~ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA |ll|

‘\e)))  ADM.OTRABALHOCONTINUA  Soorconce s
4 QUI)(ABEIRA

O Trabalho Continua

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucgdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessédo
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem reais).
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5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3.  N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess@o publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.11.4.  Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢cdo das demais colocacdes.

5.11.5.  Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap0s o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgdo de
lances.

5.12.2.  Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.3.  No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Gltimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4.  N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
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5.12.5.  Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogagoes.

5.13.1.  N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condic¢des definidas no item 5.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances
SUCessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracéo da sessédo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4.  N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess@o publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.

5.13.5.  Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de Contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
da licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte
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e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538,
de 2015.

5.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4.  No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacoes
previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acBes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
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5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagfes dos
6rgdos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado
do julgamento.

5.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacéo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragéo.

5.22.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 03 (trés) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condic¢des de participagdo no certame, conforme
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previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, 0
Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput).

6.3.1.A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN
n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de
participacao.

6.4. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicGes de
participacao, serd iniciado o procedimento de habilitacao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o item 3.7 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;
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6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 serd considerada ap6s diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacédo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitéario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servi¢cos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execucao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhnamento das Bonificacbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
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final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é 0 bastante para arcar com todos 0s custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢fes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto, podera ser
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o0 Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizacao do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.16. Os resultados das avaliacOes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificacfes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que
atenda as especificagcdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1. Os documentos previstos no item VIII do Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducgéo
livre.
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7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

7.3.1.  Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e 0 Projeto Bésico/Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdémico-financeira, havera um
acréscimo de 15% para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original, por copia ou
por em copia simples a ser autenticada pela Comissdo de Contratagdo, mediante conferéncia com o0s
originais e, quando for o caso, para os documentos emitidos por meio eletrdnico (internet), no qual o 6rgéo
emissor disponibilize expressamente o endereco eletrdnico e dados para confirmacdo de sua autenticidade.

7.5. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informaces prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

7.6. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo € imprescindivel
para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicdes de realizacdo do servigo, assegurado
a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horéario exclusivos, a ser agendado pelo e-mail: sedurgxb@gmail.com, de modo que seu agendamento ndo
coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.
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7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a correcao
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°
3/2018, art. 7°, caput).

7.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.10. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.10.1.  Os documentos exigidos para habilitacdo que serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacdo/Comisséo.

7.10.2.  Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacao e a proposta
com o precgo ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.11. A verificacdo no sistema ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

7.11.1.  Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Béasico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

7.12. Apo6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

7.12.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

7.13. Naanalise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagdo e classificacéo.
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7.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.1.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicao para participacdo na licitacéo
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s
conhecidos apo6s o julgamento.

8. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO

8.1. Apds a adjudicacdo e homologacao do resultado do certame licitatorio, a proponente vencedora sera
convocada para assinar o termo de Contrato, dentro do prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, sob pena
de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas neste edital e na legislacéo.

8.2. O prazo previsto neste item podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatario e aceito pela Administracao.

8.3. E facultado ao Municipio, quando o convocado ndo comparecer no prazo estipulado no subitem
anterior, ou ainda, recusar-se injustificadamente a assinar o termo de contrato, convocar 0s proponentes
remanescentes, na ordem de classificacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital e
na legislacéo.

8.4. Nenhum contrato serd celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orcamentarios para
pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercicio financeiro em curso.

8.5. Como condicdo para celebracdo do contrato, o licitante vencedor devera manter todas as condicdes
de habilitacdo.

8.6. A assinatura do contrato devera ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatario com
poderes expressos.

8.7. O contrato a ser firmado obedecera a Minuta constante no Anexo Il deste Edital.
8.8. O Municipio publicara no seu Diario Oficial, o extrato dos contratos celebrados, no prazo de até 25

(vinte e cinco) dias da data de sua assinatura, com indicacdo da modalidade de licitacdo de seu nimero de
referéncia.
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9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéao ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hipdtese de ado¢do da inversdo de fases previstano 8 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.
9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Gteis, contados da data da intimacgédo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e 0 pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no setor de licitacdes
da Prefeitura Municipal de Quixabeira, Bahia.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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10.1.1.  deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

10.1.2.  Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.4.  apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitacao

10.1.5. fraudar a licitacéo

10.1.6.  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

10.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
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10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3. Naaplicacéo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2.  as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3.  as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4.  os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

10.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Paraas infracdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracfes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo
observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
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10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sanc¢@es de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

10.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Bes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac&o, o qual seréa dirigido a autoridade que
tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacgéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei

n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. Arresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, através
do sistema https://licitanet.com.br.

11.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

11.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
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12.  DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

12.2. Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao em contrério, pelo Agente
de Contratacdo/Comisséo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horéario
local.

12.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragédo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na Administracéo.
12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico https://licitanet.com.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1.  ANEXOI - Termo de Referéncia;

12.11.2.  ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato;

12.11.3.  ANEXO Il - Modelos de Declaracdes (A, B, C, D, E);
12.11.4. ANEXO IV - Modelo de Proposta de Precos;

12.11.5. ANEXOV - Memorial Descritivo;
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12.11.6. ANEXO VI - Planilhas (Orcamentéria, BDI, Cronograma).

12.11.7. ANEXO VI - Projeto Bésico

Quixabeira, Bahia, 19 de abril de 2024.

Elsvagne Brito Rios
Secretario M. de Transportes e Servicos Publicos

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
APENDICE I - AO TERMO DE REFERENCIA

1.0 REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA, NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NA
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABEIRA, BAHIA, CONFORME CONVENIO N°
942067/2023 - N° OPERACAO: N° 1090179-35 - SICONV N° 942067/2023. VIA MINISTERIO DA
AGRICULTURA E PECUARIA, nos termos da tabela abaixo, conforme exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
CUSTO
p ~ UNIT. CUSTO UNIT. VALOR
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO UNID. | QUANT. SEM BDI |COM BDI (RS) | TOTAL (RS)
(R$)
1. PAVIMENTA(;AO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE QUIXABEIRA-BAHIA 1.435.248,01
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 23.205,86
. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE )
1.1.1. | Composi¢éo 01 ACO GALVANIZADO M 6,00 503,53 614,31 3.685,86
24
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Composicao

06

LOCACAO DE IMOVEL COM
DEPENDENCIAS PARA
ESCRITORIO, ALMOXARIFADO E

SALA

8,00

2.000,00

2.440,00

19.520,00

1.2.

ADMINISTRACAO LOCAL

40.004,48

1.2.1.

SINAPI

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO CcoM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

176,00

118,43

144,48

25.428,48

1.2.2.

SINAPI

90776

ENCARREGADO GERAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

320,00

37,34

45,55

14.576,00

13

TERRAPLANAGEM

14.028,97

1.3.1

SINAPI

100577

REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019

M2

7.946,22

1,38

1,68

13.349,65

132

SINAPI

99064

LOCACAO DE PAVIMENTACAO.
AF_10/2018

799,20

0,70

0,85

679,32

1.4.

PAVIMENTACAO

1.074.733,89

1.4.1.

SINAPI

101169

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2

7.946,22

92,12

112,39

893.075,67

1.4.2.

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO).
AF 06/2016

1.894,50

46,55

56,79

107.588,66

1.4.3.

Composicéao

09

CONFINAMENTO E PROTEGCAO DE
PAVIMENTAGCAO EM
PARALELEPIPEDO COM CINTA DE
CONCRETO ARMADO  20MPA,
DIMENSOES DE 20X40 CM,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE MANUAL

56,95

247,89

302,43

17.223,39

1.4.4.

SINAPI

93588

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

15.038,67

3,10

3,78

56.846,17

1.5.

CALCADA

252.085,23

1.5.1.

SINAPI

94990

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM  OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022

M3

157,72

833,77

1.017,20

160.432,78

152

SINAPI

94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3

185,85

104,81

127,87

23.764,64

153.

Composicao

10

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU
ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, P/ DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE

M2

413,32

134,63

164,25

67.887,81

1.6.

SINALIZACAO

17.805,16
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1.6.1.

Composicao

11

PLACA  40X20 EM  CHAPA
ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE
LOGRADOUROS, CHAPA DE ACO 16
COM PINTURA REFLETIVA
PADRAO DNIT, FIXADA COM
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3"
ALTURA VISIVEL DE 2,5M,
CHUMBADA EM BASE DE
CONCRETO (40X40X55) CM

UND

8,00

418,87

511,02

4.088,16

1.6.2.

Composicéao

04

PLACA DE  SINALIZAGCAO
VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25
, CHAPA DE ACO 16 COM PINTURA
REFLETIVA, PADRAO  DNIT,
FIXADA COM SUPORTE DE
MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL
DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE
CONCRETO (40X40X55)CM

UND

11,00

529,01

645,39

7.099,29

1.6.3.

Composicéao

05

PLACA DE SINALIZACAO
VERTICAL TIPO LOSANGOL L=25
CM , CHAPA DE ACO 16 COM
PINTURA REFLETIVA , PADRAO
DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE
MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL
DE 2,5M, CHUMBADA EM BASE DE
CONCRETO (40X40X55) CM

UND

11,00

493,12

601,61

6.617,71

1.7.

SERVICOS FINAIS

13.384,42

1.7.1.

Composicéao

12

LIMPEZA DE RUAS (VARRIGCAO E
REMOCAO DE ENTULHO)

M2

15.038,67

0,73

0,89

13.384,42
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1.2.  O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 08 (oito) meses contados da assinatura do contrato e
ordem de servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

20 CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus gquantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual da Prefeitura, em razéo
dos estudos que estdo ainda em andamento para o exercicio.

3.0 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1.  Adescricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Projeto
Basico, Apéndice | deste Termo de Referéncia.

40 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

SUSTENTABILIDADE

4.1.  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. A concepcdo do projeto e especificacdes em geral foram considerados os seguintes requisitos:
Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificacbes devem atender a critério de
sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade, eficiéncia climatica, energética e sonora, de modo a
gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

4.1.2. A contratada devera adotar, no que couber, as disposi¢des da Instrucdo Normativa SLTI/MP
N° 01/2010; da Resolucdo Conama n° 362, de 23 de junho de 2005; da Resolucdo Conaman ° 416,
de 30 de setembro de 2009; bem como da Resolucdo Conama n° 340 de 25 de Setembro 2003, para que
seja assegurada viabilidade técnica e adequado tratamento dos impactos ambientais especificos.
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4.1.3. A Contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT
sobre residuos s6lidos.

SUBCONTRATACAO
4.2.  N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
GARANTIA DE CONTRATAQAO

4.3.  Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, no percentual e condicGes descritas nas clausulas do contrato.

4.4. Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis
apos a assinatura do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia de
contratacao.

VISTORIA

4.7.  Aavaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 08:00 horas as 12:00 horas e das 14:00 horas as 17:00 horas.

4.8.  Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Paraavistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratacao.
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4.11. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo
0 contratado assumir os 0nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUC}AO DO OBJETO

CONDICOES DE EXECUCAO

5.1.  AscondigOes de execucdo do objeto, materiais a serem disponibilizados e Informagdes relevantes
para 0 dimensionamento da proposta encontram-se disponiveis no Memorial Descritivo (Anexo Il do
Edital).

LOCAL DA PRESTAQAO DOS SERVICOS

5.2.  Os servicos serdo prestados na Zona Rural do Municipio de Quixabeira, nos seguintes povoados
com as respectivas ruas a serem pavimentadas:

5.2.1. Povoado Cova do Anjo:

Rua A
Rua B

v
v
5.2.2. Povoado Alto Capim
v RuaC
MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
5.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas
na Planilha Orcamentaria e Memorial Descritivo, Memoria de Célculo e Desenhos Técnicos.

ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO (ART. 40, §1°, INCISO I11, DA LEI N° 14.133,
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DE 2021)

5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZACAO DO CONTRATO

55. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total
ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3.  Ascomunicacgdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5.  Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacédo, que
conterd informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

PREPOSTO

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo
de toda obra.
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6.8. A Contratante poderéd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

FISCALIZACAO

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZACAO TECNICA

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condig0es estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢@o do que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,

1);

6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, 111);

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).
FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
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apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I1, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, V).

GESTOR DE CONTRATO

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,

).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencgédo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I11).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sances, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.
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1. CRITERIOS DE MEDIC}AO E PAGAMENTO

7.1.  Aavaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), através
de Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) e Relatério Resumo do Empreendimento (RRE),
conforme modelo previsto em anexo.

7.2.  Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1. néo produzir os resultados acordados,

7.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou
7.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-

los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
DO RECEBIMENTO

7.3. Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servi¢os executados no periodo, por meio de
planilha e memoria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugédo contratual,
quando for o caso.

7.4.  Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).
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7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucgdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a Ultima e/ou unica medicéo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisorio também ficarad sujeito, quando cabivel, & conclusédo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacéo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

7.6.  Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:
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7.6.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

7.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.7.  No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-Se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento.

7.8.  Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.
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7.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

LIQUIDACAO

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, nos casos de contratacfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso 11 do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021

7.11. Para fins de liquidacédo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emisséo;

c) osdados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor apagar; e

f) eventual destaque do valor de retencGes tributarias cabiveis.
7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap06s a comprovacao da regularizacao da situagcdo, sem 6nus a contratante;
7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no
art. 68 da Lei n° 14.133/2021.
7.14. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condi¢cbes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no

ambito do orgdao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
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7.15. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo méximo de até dez dias uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicacdo do indice INCC de correcdo monetaria.

FORMA DE PAGAMENTO

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente de titularidade do contratado.

7.22. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢fes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
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documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

CESSAO DE CREDITO

7.25. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicio financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020,
conforme as regras deste presente topico.

7.25.1. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, dependerdo de prévia aprovacdo do contratante.

7.26. A eficécia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de julho de 2020, em relacdo a Administracéo, esta condicionada a celebracao de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condicdes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessédo de
crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excec¢des ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e 0
desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo (Instrucdo Normativa n° 53, de 8 de
julho de 2020 e Anexos).

7.29. A cessdo de credito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

REGIME DE EXECUCAO

8.2. O regime de execucdo do contrato serd 0 de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

8.3.  Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco global, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo, por
meio eletrdnico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e 0s precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021);

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco global o critério de
aceitabilidade de precos sera:

8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitacdo
8.4.2. custos unitarios relevantes: itens constantes a Planilha Orcamentaria
EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.5.  Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacéo juridica

8.6.  Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.7.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitacéao fiscal, social e trabalhista
8.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Quialificacdo Econdmico-Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°, inciso I, alinea
“c”, da Instru¢ao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.25. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.26. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.28. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica

ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.29. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
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8.30. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seré exigido para fins de habilitagdo
patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo.

8.31. Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, 819).

8.32. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.33. Os Documentos que se referem na qualificacdo técnica, deverdo ser apresentados, sendo uma via
em original, rubricados e numerados sequencialmente.

8.34. Para comprovacéo da Qualificacdo Técnica Profissional, a empresa devera comprovar:

8.34.1. Certiddo de Registro e quitacdo da empresa e do seu responsavel técnico na entidade
profissional competente CREA do ano em curso. As empresas, sediadas fora do Estado da Bahia, deverao
apresentar comprovacao de visto emitido pelo CREA/BA nas suas certiddes de Registro e Regularidade
da Empresa junto ao 6rgdo acima citado, de acordo com o art. 69 da Lei 5194/66 e art. 1 da Res. 265/79-
CONFEA,;

8.34.2. Atestado(s) de capacidade técnica-profissional: devidamente registrado(s) no CREA ou
CAU, da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des)
de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que 0s responsaveis
técnicos tenham executado obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacdo, sendo necessario a comprovacao de realizacdo de no minimo 50% dos itens destacados na
planilha orcamentaria, para 0rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada.

a) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certiddo(6es) apresentada(s) devera(ao) conter as

v" Nome do contratado e do contratante;

v" Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA

v ldentificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra)
v’ Localizacdo da obra ou dos servicos;

v Servicos executados (Especificacdo e quantidade dos servicos executados);
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v’ Data do inicio e término dos servicos;

v Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica que serdo necessarios a comprovagao
de realizagdo:

DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE (50%)
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM

PARALELEPIPEDO M2 6.973,11
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (GUIA) M 947,25
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)

OU PISO DE CONCRETO M3 78,86 (ou 1.126,57 M?)

8.34.3. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional: Comprovagdo que a licitante tenha
executado obras/servicos de caracteristicas similares as do objeto da presente licitacdo, sendo necessario
a comprovacao de realizagdo de no minimo 50% dos itens destacados na planilha orcamentaria; para 6rgédo
ou entidade da administracdo publica direto ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda para empresa privada.

a) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certiddo(des) apresentada(s) devera(do) conter as seguintes informacoes
bésicas:

v" Nome do contratado e do contratante;

v" Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA

v'Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra)

v Localizacdo da obra ou dos servicos;

v' Servigos executados (Especificacdo e quantidade dos servicos executados);
v Data do inicio e término dos servicos;

v Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica que serdo necessarios a comprovacao
de realizacao:

DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE (50%)
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM

PARALELEPIPEDO M2 6.973,11
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (GUIA) M 947,25
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)

OU PISO DE CONCRETO M3 78,86 (ou 1.126,57 M?)
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8.34.4. No caso de comprovacdo da capacidade técnica da licitante e dos profissionais em servi¢os
realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizada
no pais de origem, registrado no Consulado Brasileiro acompanhado por traducdo juramentada;

8.34.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacgado de qualificacao técnica, ambas serdo inabilitadas;

Nota 1: N4o serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial ou pelo proprio
concorrente.

Nota 2: N&o serdo aceitos atestados emitidos por empresas, das quais participem socios ou diretores dos
concorrentes.

8.34.6. Comprovacao de que possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, equipe
técnica na composigdo de no minimo

v 01 (um) engenheiro ou técnico em seguranca do trabalho;

v 01 (um) Engenheiro Civil, (detentor (es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica,
devidamente acompanhado(s) das respectivas Certiddo(des) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT),
expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi realizado o servico de caracteristica semelhante as
do objeto da licitagcdo

8.34.7. Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no curso da
execucdo do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia equivalente ou superior, e
previamente aprovado pela Administracao.

8.34.8. A comprovacao de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante dar-
se-4 atraves:

8.34.9. No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgédo
de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede da licitante.

v' Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata
de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

v No caso de vinculo empregaticio: copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.° de registro,
qualificacdo civil ou contrato de trabalho em vigor, em caso de contrato de trabalho, acompanhada
da declaracdo de anuéncia dos profissionais;

v Responsavel Técnico: cépia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde
consta o registro do profissional como RT, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:
Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou Contrato Social
ou ultimo aditivo se houver; ou Contrato de prestacdo de servigos sem vinculo empregaticio.
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8.34.10. Podera a licitante, apresentar declaracdo de contratacdo futura do profissional, desde que
acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional. (Acorddo n°® 498/2019 — TCU).

8.34.11.  Apresentar relacdo explicita e declaracdo formal de disponibilidade para cumprimento do
objeto da licitacdo, relativo a:

v" Instalacdes de Canteiro (organizacdo e “layout’™);

v" Pessoal técnico especializado;

v Lista de Equipamentos.

8.34.12. Os atestados de capacidade técnico profissional poderdo ser avaliados pela equipe de
engenheiros do municipio, caso a COPEL julgue necessario.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.435.248,01 (um milh&o, quatrocentos e trinta e
cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e um centavo), conforme custos unitarios apostos na tabela
em anexo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

Gestao/Unidade: 2.08.01
Programa de Trabalho: 1.229
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Fonte de Recursos: 1700

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. MEDIDAS ACAUTELADORAS

11.1. Consoante o Artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera, sem a prévia
manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparacao.

Quixabeira, Bahia, 04 de abril de 2024.
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Maiara Oliveira Araujo Aprovo este Termo de Referéncia.
Engenheira Civil - CREA/BA: 95402 Quixabeira /Ba, 04 de abril de 2024.
Prefeitura Municipal de Quixabeira Elsvagne Brito Rios

Secret. M. Transportes e Servicos Publicos
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
ANEXO 11
MINUTA DO CONTRATO

Contrato n. X001/2024 execugdo de
servigos que entre si celebram o Municipio

de , e a empresa
O Municipio de XXXXXXXXXXXX, por meio da Secretaria Municipal de ..........cccoceoeinieiiinieienne, , pessoa
juridica de direito publico interno, inscritano CNPJ sob n. .............. , estabelecidano ............. , Bahia, neste
ato representada pelo(a) ........c..cccevevnnee (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria/Decreto n° ......, de .....
de de 20..., publicada no DOM de ..... de i de ... , portador da Matricula
Funcional n® ... , doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
.............................. , inscrito(a) no CNPJMF sob o n®° ..., Sediado(a) na
................................... , EM v, doravante  designado  CONTRATADA, neste ato
representado(a) POr .......c.ccocverirenireninns (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénic n. .../..., mediante as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il)

O objeto do presente instrumento € a contratacdo de servicos comuns de engenharia de para execucao de
obra de construcdo de 01 (uma) Escola com 12 Salas Padrdo FNDE, firmado em termo de compromisso
n° 202104132-1 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo., nas condicdes estabelecidas no
Termo de Referéncia.

Objeto da contratacéo:

ITEM X UNIDADE VALOR VALOR
ESPECIFICAGAC DE MEDIDA QUANT. UNIT. TOTAL

1

2

3

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigéo:
a) O Termo de Referéncia;

b) O Edital da Licitacdo;
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c) A Proposta do contratado;

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

e) O regime de execucdo é o de empreitada por preco global
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 08 (oito) meses contados doassinatura do contrato e ordem
de servico , na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancfes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacéo.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92
IV, VIl e XVIIID

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugédo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustiveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

a) O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI 12/2023 ORSE 11/2023 e SEINFRA 028/2023.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice (indicar o indice a ser
adotado), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

b) Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
c)

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e X1V)

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e Seus anexos;

b) Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
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Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma
e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para ado¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugédo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

8.1.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de
descumprimento de clausulas contratuais.

m) Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso

n)

0)

do art. 93, 82° da Lei n° 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informacGes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

Realizar avaliac6es periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
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p) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacBes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecBes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacGes expedidas.

g) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacfes, apresentem
condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

r) Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

s) Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagcdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacgdes a seguir dispostas:

a) Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucéo do
contrato.
1) A indicacdo ou a manutencédo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
0 exercicio da atividade.

b) Atender as determinacGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

c) Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac6es
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorreces resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;
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Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para ado¢do de a¢fes de contingéncia cabiveis.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

3) certidBes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;

4) Certid@o de Regularidade do FGTS - CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

m) Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario

n)

a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinag6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.
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Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
anico);

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n®14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execucgdo do servico.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

aa) Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo

fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

bb) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
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cc) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

dd)Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

ee) Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagéo.

ff) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

gg) Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

hh)Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situacdo das
atividades em relag@o ao cronograma previsto.

i) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

JJ) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcédo civil
estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

1) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

kk) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deveréa providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

1. residuos Classe A (reutilizAveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.
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2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢Ges
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

II) Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nédo licenciadas.

mm) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

nn) Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

1) Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execucédo contratual,
deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte.

2) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

3) Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos 0s custos correspondentes.

4) Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
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incorreges dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

5) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necesséarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

6) Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencédo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de
Operacéo etc.).

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.
10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacédo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
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10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XI1)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a X% (XXXX por cento)
do valor inicial/total/anual do contrato.

11.2. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugédo e concluir o
objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 102).

11.3. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade tambem
devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacGes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucdo do contrato principal.

c¢) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.4. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusao do contrato,
sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.5. A seguradora podera subcontratar a concluséo do contrato, total ou parcialmente.
11.6. Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposicdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de pagar a
importancia segurada indicada na apolice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execu¢do do contrato, pagara a integralidade da importancia
segurada indicada na apdlice.
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11.7. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancéria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92
X1V)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugédo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infraces acima descritas as seguintes san¢oes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,

“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, 8§ 4° da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii)Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, 8§5° da Lei n° 14.133, de
2021).

iv)Multa:
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(1) Moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;

(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia
do prazo fixado para apresentagdo, suplementacgédo ou reposicéo da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispGe o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1,
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, de 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 1% (um
por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

(7) Paraainfragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor do Contrato ressalvadas as seguintes
infragdes:

12.3. A aplicacgéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.6. Se a multa aplicada e as indenizagcdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagédo
enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
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Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.
12.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, aampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133,
de 2021).

12.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacgdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0Orgao ora contratante, na forma da Instrucédo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
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antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusédo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteracéo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

13.8. O termo de extinc¢do, sempre que possivel, sera precedido:
a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) IndenizacGes e multas.
13.9. A extincdo do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-

financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VI1II)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
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Unidade: 2.08.01

Programa de Trabalho: 1.229
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Fonte de Recursos: 1700

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacbes
Pablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8° 82° da Lei n. 12.527,
de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca do municipio de Satiro Dias/BA, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].
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Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

ANEXO 11l - MODELOS DE DECLARACOES

A - MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO;
B - MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO;

C - MODELO DECLARACAO EM RELACAO AO TRABALHO AOS MENORES DE IDADE
CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL;

D - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

E - MODELO - DECLARACAO DE INFORMACOES.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

ANEXO Il - A

MODELOS DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob o
n° , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA que:

1) N&o possui proprietario, socios ou funcionarios que sejam servidores ou agentes Politicos da Prefeitura
Municipal de Quixabeira, Bahia ou responsavel pela licitacdo;

2) Nao possui proprietario ou sécio que seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou

por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agentes Politicos da Prefeitura
Municipal de Quixabeira, Bahia ou responsavel pela licitacdo;

............................... perreeerennene A€ .. e 202 X

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
ANEXO Il - B
MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
Ao
Agente de Contratacéo
IImo(a) Sr(a):
(Razdo Social da Empresa), estabelecida na ....(enderegco completo)...., inscrita no CNPJ sob n.°
...................... , heste ato representada pelo seu (representante/socio/procurador), no uso de suas atribuicdes
legais, vem:
DECLARAR, para fins de participacdo no processo licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste
qualquer fato impeditivo a sua participacdo na licitacao citada, que nao foi declarada inidénea e ndo esta
impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a
Administracdo, e que se compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

............................... peereeenennene A€ .. e 202 X

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
ANEXO IIl - C

MODELO DECLARACAO EM RELACAO AO TRABALHO AOS MENORES DE IDADE
CUMPRIMENTO DO INCISO XXXI11 DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

A empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob o
n° , por intermeédio de seu representante legal o (a) Sr ()

, portador (a) da Carteira de Identidade
n° e do CPF n° , DECLARA para fins do

disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n.° 14.133, de 01 de abril de 2021, na forma e sob as penas impostas
pela Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais legislacéo pertinente, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empresa menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condicdo de aprendiz ().

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

, de de 202X.

Assinatura:
Razdo Social da licitante e CARIMBO COM CNPJ
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
ANEXO Il =D

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARACAO
(nome da
empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) da carteira de identidade n°. e CPF
ne DECLARA, para fins do disposto do Edital de CONCORRENCIA

ELETRONICA N° 001/2024, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob pena da lei, que esta empresa,
na presente data, € considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso I, Art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006;

() COOPERATIVA, conforme art. 34 da Lei 11.488 de 15 de Junho de 2007, e gozardo dos beneficios
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

DECLARA ainda que a empresa esta excluida das vedacdes constantes do paragrafo 4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(localidade), de de

Representante Legal Contador e n° CRC

OBS.: A declaragdo acima devera ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condicdo juridica da
empresa.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
ANEXO IIl - E
MODELO - DECLARACAO DE INFORMACOES

Declaramos para os devidos fins:

DADOS DA EMPRESA

Razéo Social:

CNPJ:

Endereco da Empresa: NC:
Bairro: Cidade: Estado:
Telefone / Fax: E-mail:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE PARA A ASSINATURA DE

CONTRATO

Nome:
Cargo: RG: CPF:
Endereco do Representante Legal: NC:
Bairro: Cidade: Estado:
Telefone / Fax: E-mail:

DADOS DA CONTA BANCARIA PARA DEPOSITO
Banco: Agéncia: Conta:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA
Ao

Exmo.
Sr. Agente de Contratagao

Apresentamos abaixo nossa proposta para contratacao de empresa para
XXXXXXXXEXXXEXXXKXXKXXXXKXXXEXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX, englobando todos 0s materiais e servicos
aludidos conforme edital e seus anexos e declaramos que estamos de acordo com as condicdes da licitagao
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024, com a lei n.° 14.133/21, suas alteracdes e
as normas gerais do Municipio de Quixabeira, Bahia.

1 - Proposta contendo preco unitario, total por item e total global.

2 - O prazo para inicio dos servigos € ap0s a assinatura do contrato.

3 - O prazo de validade da proposta é de xx (Xxxxxxxx) dias.

4 - Condigdes de pagamento: conforme o que dispde o edital.

5 - Prazo para conclusao dos servicos.

6 - Devera estar acompanhada de:

a) Planilha Orcamentéria, assinada pelo responsavel técnico da empresa;

b) Detalhamento do indice global de BDI e Encargos Sociais adotados;

C) Cronograma Fisico-Financeiro.

Local e Data Assinatura

Edital n° 025/2024 do Concorréncia Eletronico n° 001/2024 70
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SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAOQ DE PAYIMENTAC}AO DE VIAS NA ZONA RURAL DO
A MUNICIPIO DE QUIXABEIRA, BAHIA
CONVENIO n° 942067/2023 - N° OPERACAQO: N° 1090179-35

Maiara Oliveira Araujo
v Eng?® Ciil
CREA-BA 95 402

QUIXABEIRA, 2024

Endereco: Pracga 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira — Bahia CEP: 44.713-000. CNPJ:16.443.723/0001-03
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1.0 APRESENTACAO

Visando o bem-estar da populacéo de Quixabeira, elaboramos este CONSTRUCAO
DE PAVIMENTA(;AO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
QUIXABEIRA, BAHIA dos logradouros denominados Rua A, Rua B no Povoado de
Cova do Anjo e Rua C no Povoado de Alto Capim, na Zona Rural do Municipio de

Quixabeira - Ba.
2.0 PROJETO GEOMETRICO

Objetivo principal deste projeto é o estabelecimento das caracteristicas técnicas do
sistema viario sob enfoque, para definicdo da geometria das vias tanto em planta como
em perfil e a obtencéo de tracados regulares em harmonia com a morfologia local, em

particular com a ocupacéo ja existente.

Na elaboracéao do projeto preservou-se o alinhamento das ruas existentes evitando-
se inferior em constru¢cdes de postes, ocorrendo desta forma, uma adaptacdo do
projeto a situacdo atual das vias, efetuando-se pequenas corre¢cdes em planta e perfil

com o objetivo de melhorar as condi¢cdes de conforto e seguranga para 0s usuarios.

A definicdo da geometria do sistema e sua caracterizacdo foram adotadas atraves dos
elementos basicos tais como: rios, declividade e largura da plataforma. Os servigos

foram desenvolvidos de acordo com a seguinte ordenacao:

e Lancamento em planta de acordo com a configuragdo geométrica do
arruamento existente;

e Projeto vertical do sistema viario;

e Calculo do estaqgueamento e dos elementos geométricos das curvas no eixo,
para lancamento nas plantas;

e Desenho em planta dos elementos definidores do sistema referentes no eixo,
tais como: rios, cotas, larguras de plataforma, declividades transversais, etc.

¢ Elementos de locacgéo;

e Fornecimento dos parametros definidos das curvas e sua correta localizacéo.

Os greides ficardo colocados no terreno natural para evitar movimentos de terra
Maiara Oliveira Araujo
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Qualquer impasse encontrado no local devera ser analisado e discutido solucdes
juntamente com a equipe de engenharia da prefeitura. Qualquer alteracao a ser feita

devera ter a prévia autorizacdo da mesma.
3.0 PROJETO E TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem foi desenvolvido tendo por base as se¢des transversais
do terreno natural, extraidos das plantas do levantamento planialtimétrico existente,
obtendo-se volumes de terra a serem movimentados, esses volumes se resumem na
maioria dos casos na operagao de regularizagéo do sub-leito, com reducéo de material

selecionado em trechos especificos.
4.0 PROJETO DE PAVIMENTACAO

Um pavimento consiste numa estrutura construida sobre uma area terraplenada com
a finalidade precipua de melhorar as condi¢cfes de trafegabilidade sobre a mesma.

Isto consiste basicamente de:

e Suportar as cargas superficiais de trafego, transmitindo-se e dispensando-as
em profundidades, a niveis admissiveis para cada estranho existente ou
projetado;

e Proporcionar conforto e seguranca aos usuarios pela rolagem suave dos
pneumaticos, sobre superficie de aspereza adequada. Isto provocara reducao
acentuada no consumo de combustiveis e danos ao veiculo;

e Resistir aos esforcos horizontais (desgastes), levando a superficie de
rolamento a uma vida util mais longa, permitindo uma trafegabilidade continua
no sistema viario, mesmo durante os periodos chuvosos. E evidente que este

fenbmeno teria que vir associado a uma drenagem adequada.

Na definicdo do tipo de pavimento a ser empregado, foi dada grande importancia ao
seu custo, a disponibilidade de material na regido e a oferta de mao-de-obra
capacidade para a sua execuc¢ao. Procurou-se também adotar um tipo de pavimento

que néo definisse muito daquele existente na cidade.
Maiara QOliveira Araujo
v Eng?® Civil
CREA-BA 95 402

Endereco: Pracga 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira — Bahia CEP: 44.713-000. CNPJ:16.443.723/0001-03
Tel: (074) 3676-1026 Site: www.quixabeira.ba.gov.br E-mail: guixabeira.gov@gmail.com



http://www.quixabeira.ba.gov.br/
mailto:quixabeira.gov@gmail.com

O~ o :
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA ¥ T7<>

ADM. O TRABALHO CONTINUA SOVenNE NUNIEIPAL OF
QUIXABEIRA

™ O Trabalho Continua

Face ao exposto, projetou-se 0 pavimento com revestimento em paralelepipedos
(tamanho médio: 10x12cm) sobre coxim de areia com espessura de 15 cm.

4.1 Lombada
As lombadas devem seguir os padrdes e critérios para a instalacdo de ondulacdo
transversal (lombada) do CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO — CONTRAN. No

projeto de engenharia estdo apresentadas as seguintes informacoes:
ONDULACAO TRANSVERSAL TIPO B (figura 01):

a) L (Largura) igual a da pista, mantendo-se as condi¢cfes de drenagem superficial;
b) C (Comprimento): 1,5 m;

c) H (Altura): 0,08m << h <0,10m

= o
o g

E
e

1E
Figura 01: Detalhe lombada
Qualquer impasse encontrado no local deverd ser analisado e discutido soluctes

juntamente com a equipe de engenharia da prefeitura.
5.0 MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra sera, obrigatoriamente, de
primeira qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina e deveréo

satisfazer as presentes especificacoes.

Caso as condigdes locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por
outro equivalente, isto sO podera ser feito mediante autorizacédo expressa e por escrito
da Equipe Técnica da PREFEITURA. Maiara 0'";'9'@‘ Araujo
v.  Eng®Civil
CREA-BA 95 402
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5.1 Paralelepipedo
As rochas das quais serdo extraidos, deverdo ser de gramédia ou fina, homogéneas,
sem fendilhamentos e sem alteracdes, e apresentarem boa dureza e tenacidade.

As pecas deverao se aproximar da forma prevista (dimensdes), com faces planas,
sem saliéncias e reentrancias acentuadas, principalmente a face que ira constituir a

superficie de rolamento.

5.2 Areia
Podem ser de rio ou de cava. Devem ser constituidas de particulas limpas, duras e
duraveis, de preferéncia siliciosas, isentas de torrées de argila ou materiais vegetais,

(raizes, etc.)

5.3 Cimento

Cimento Portland comum, classe 320.

6.0 SERVICOS
6.1 Mao de Obra

A méo de obra a ser empregada deve ser especializada na area, com operarios
tecnicamente capazes e conhecedores de suas fungdes. Com isso espera-se obter
em todos os servicos a melhor execucdo e o melhor esmero possivel em
acabamentos, que s6 deverdo ser aceitos pela Equipe Técnica da PREFEITURA
nessas condigdes.

Para execucdo dos servicos, os operarios deverdo utilizar, obrigatoriamente,

equipamentos de protecao individual (EPI).

6.2 Ferramentas
Para a execucdo dos servigos, o construtor devera dispor no canteiro de obras do
ferramental e dos equipamentos necessarios e indispensaveis ao desenvolvimento

dos trabalhos.

Maiara Oliveira Araujo
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6.3 Controle Tecnolégico
Deverado ser atendidas as Especificacoes do DNER, referentes aos ensaios para
Controle Tecnologico das Obras de Terraplenagem, considerando o grau de

importancia da mesma.
7.0 ESPECIFICACOES

7.1 Servigos Iniciais

7.1.1 Placade Obra

Sera fixada uma placa de aco galvanizado no inicio da obra nas dimensées de 2,00 x
3,00m.

7.2 Calcada

7.2.1 Meio-Fio

Sédo pecas (guias) de concreto ou de pedra aparelhada com formas e dimensdes
especificas, alinhadas segundo o greide de via publica, destinadas a conter e proteger
o bordo do pavimento, criar o ressalto protetor dos passeios. O meio-fio serd de
concreto pré-moldado 12x30 na parte inferior e 10x30 na parte superior, sobre base
de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:4, seus encontros deverao
se situar entre 2 e 3cm.O assentamento devera ser feito atendendo rigorosamente o
greide e o alinhamento definidos pelo projeto.

7.2.2 Calcada

Piso em concreto desempenado 20Mpa, traco 1:2,7:3(cimento/areia/brita) preparo
mecanico, espessura 7cm,com junta de dilatacdo a cada 2,00m. Os projetos devem
ser analisados criteriosamente, executando os passeios com as larguras definidas em
projetos. Serdo construidos em locais definidos no projeto, rampas para Portadores
de Necessidade Especial (PNE) conforme projeto, visando atender as regras as

regras de acessibilidade previstas na norma técnica da ABNT NBR 9050.

7.2.3 Piso Tatil
Serdo executados também piso tatil direcional e alerta, conforme projeto de
acessibilidade. Os mesmos serdo de concreto, colorido, dimensdes 25x25cm,

aplicado com argamassa industrializada AC-II e rejuntado. . o N
Maiara Oliveira Araujo
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7.3 Pavimentacéao
O pavimento em paralelepipedo sobre colchdao de areia, espessura — 15cm,
rejuntando com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com pedras pequenas 30

a 35 pecas por m2.

7.4 Sinalizacao

As vias deverdo ser sinalizadas em placas esmaltadas (em chapas de aco N° 16
galvanizada) e suporte de tubo de aco, conforme projeto. O diametro nominal das
placas circulares e do circulo circunscrito nas placas octogonais e quadradas, deve

ser de 50cm.

As ruas também serdo identificadas com placas em chapa de aco (45x25cm) e suporte
de tubo de aco, o posicionamento destas devera estar localizado nas esquinas das

calcadas, seguindo a locacao definida em projeto.

A altura das placas deve ser de 2,80m contando a partir do nivel do solo até a face

superior da placa.

7.5 Limpeza Geral
Apos a realizagcdo da obra e conclusdo dos servicos, devera ser realizada a limpeza

final da obra, com recolhimento de material expurgado e afins.

Quixabeira, 22 de Janeiro de 2024.

Maiara Oliveira Araujo
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1090179-35 942067/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA Construcéo de pavimentacéo de vias na Zona Rural do municipio de Quixabeira, Bahia
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 | BDI 2 BDI 3
SALVADOR 12-23 (N DES.) [Construcdo de pavimentacdo de vias na Zona Rural do municipio de QUIXABEIRA/BAHIA 22,00% 0.00% 0.00%
o
g
)
o
o
- s . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 23.205,86
1.1.1. Composigéo 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 503,53 BDI 1 614,31 3.685,86 | RA
. LOCACAO DE IMOVEL COM DEPENDENCIAS PARA ESCRITORIO, 2
1.1.2. Composigcao 06 ALMOXARIFADO E SALA MES 8,00 2.000,00 BDI 1 2.440,00 19.520,00 | RA
1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL - 40.004,48
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.2.1. SINAPI 90778 COMPLEMENTARES 176,00 118,43 BDI 1 144,48 25.428,48 | RA
1.2.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 320,00 37,34 BDI 1 45,55 14.576,00 | RA
1.3. TERRAPLANAGEM - 14.028,97
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.3.1. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 7.946,22 1,38 BDI 1 1,68 13.349,65 | RA
1.3.2. SINAPI 99064 LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 799,20 0,70 BDI 1 0,85 679,32 | RA
1.4. PAVIMENTAGAO - 1.074.733,89
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
1.4.1. SINAPI 101169 COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 7.946,22 92,12 BDI 1 112,39 893.075,67 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
142, SR A 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 1.894,50 e £l 56,79 107.588,66 | RA
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
CONFINAMENTO E PROTECAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO
1.4.3. Composigéo 09 COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSOES DE 20X40 CM, M 56,95 247,89 BDI 1 302,43 17.223,39 | RA
INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
1.4.4. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 15.038,67 3,10 BDI 1 3,78 56.846,17 | RA
1.5. CALCADA - 252.085,23
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.1. SINAPI 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 157,72 833,77 BDI 1 1.017,20 160.432,78 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
1.5.2. SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 185,85 104,81 BDI 1 127,87 23.764,64 | RA
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/
. DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM A
1.5.3. Composigcao 10 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE M 413,32 134,63 BDI 1 164,25 67.887,81 | RA
REGULARIZACAO DE BASE
1.6. SINALIZAGAO - 17.805,16
PLACA 40X20 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE
. LOGRADOUROS, CHAPA DE ACO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRAO
16.1. Composigdo " DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE UND 8,00 418,87 | BDIA 511,02 4.088,16 | RA
2,5M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM
PMv3.0.4

Maiara Oliveira Araujo
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
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CAIXXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE /| TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1090179-35 942067/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA Construcéo de pavimentacéo de vias na Zona Rural do municipio de Quixabeira, Bahia
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
SALVADOR 12-23 (N DES.) [Construcdo de pavimentacdo de vias na Zona Rural do municipio de QUIXABEIRA/BAHIA 22,00% 0.00% 0.00%
o
2
)
o
o
- i . . Custo Unitario BDI Prego Unitério Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25 , CHAPA DE
o AGCO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRAO DNIT, FIXADA COM SUPORTE
162, RellECE o . DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE URIe 11,00 520,01 [uuER 645,39 7.099,29
CONCRETO (40X40X55)CM
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL TIPO LOSANGOL L=25 CM , CHAPA DE
. x AGCO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRAO DNIT, FIXADA COM
163, RellECE o e SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE 2,5M, CHUMBADA EM URIe 11,00 493,12 it 601,61 6.617,71
BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM
1.7. SERVICOS FINAIS - 13.384,42
1.7.1. Composigao 12 LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHO) M2 15.038,67 0,73 BDI 1 0,89 13.384,42

Encargos sociais: [Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada. |

Observacoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
Siglas da Composic¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

QUIXABEIRA/BAHIA
Local

Responsavel Técnico

Nome: MAIARA OLIVEIRA ARAUJO
CREAJ/CAU: 95402/BA

ART/RRT: BA20240650441

Maiara Oliveira Araujo
v Eng?® Civil
CREA-BA 95 402

segunda-feira, 22 de janeiro de 2024
Data

PMv3.0.4



CA' A N A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° OPERAGAO
1090179-35

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
942067/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Construgdo de pavimentacéo de vias na Zona Rural do municipio de Quixabeira, Bahia / Construgao de pavimentagdo de vias na Zona Rural do

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acorddo TCU) BDI PAD | 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
QUIXABEIRA/BAHIA segunda-feira, 22 de janeiro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: MAIARA OLIVEIRA ARAUJO Maiara Oiiveira Araujo
CREA/CAU: 95402/BA Enga CNﬂ

ART/RRT: BA20240650441 A\ N

CREA-BA 95 402

PMv3.0.4



CAIIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau di
#PUB

OoGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1090179-35 942067/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXAB Construgédo de pavimentagdo de vias na Zona Rural do municipio d{Construgdo de pavimentagéo de vias na Zona Rural do municipio de Quixabeira,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS NO M 1.435.248,01 | % Periodo: 6,57% 26,90% 12,89% 2,75% 32,24% 1,91% 14,93% 1,80%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 23.205,86 | % Periodo: | 21,14% 21,03% 7,36% 3,15% 28,39% 2,10% 14,72% 2,10%
[1.2. ADMINISTRAGCAO LOCAL 40.004,48 | % Periodo: 6,57% 26,90% 12,89% 2,75% 32,24% 1,91% 14,93% 1,80%
[1.3. TERRAPLANAGEM 14.028,97 | % Periodo: 6,76% 28,02% 12,88% 2,72% 32,78% 1,73% 13,69% 1,43%
[1.4. PAVIMENTACAO 1.074.733,89 | % Periodo: 6,77% 28,80% 12,51% 2,65% 31,99% 1,71% 13,91% 1,68%
[1.5. CALCADA 252.085,23 | % Periodo: 4,16% 19,93% 14,78% 3,35% 33,34% 2,72% 19,46% 2,26%
[1.6. SINALIZACAO 17.805,16 | % Periodo: 9,87% 16,88% 16,88% 36,62% 2,87% 14,01% 2,87%
[1.7. SERVICOS FINAIS 13.384,42 | % Periodo: 6,61% 28,04% 12,63% 2,65% 32,32% 1,82% 14,42% 1,51%
L

Total: R$ 1.435.248,01 %o: 6,57% 26,90% 12,89% 2,75% 32,24% 1,91% 14,93% 1,80%

Repasse: [ 94.159,46 | 385.225,29 | 184.640,54 | 39.403,68 | 461.779,04 | 27.415,25 | 213.816,10 | 25.808,65

Periodo: Contrapartida: 197,23 806,89 386,75 82,54 967,25 57,42 447,86 54,06
Outros: - - - - - - - -

Investimento: | 94.356,69 | 386.032,18 185.027,29 = 39.486,22 | 462.746,28  27.472,68  214.263,97  25.862,70

%: 6,57% 33,47% 46,36% 49,11% 81,36% 83,27% 98,20% 100,00%

Repasse: | 94.159,46 | 479.384,75 | 664.025,29 | 703.428,97 | 1.165.208,01 | 1.192.623,26 | 1.406.439,36 | 1.432.248,01

Acumulado: Contrapartida: 197,23 1.004,12 1.390,87 1.473,41 2.440,66 2.498,08 2.945,94 3.000,00
Outros: - - - - - - - -

Investimento: | 94.356,69 | 480.388,87 | 665.416,16 | 704.902,38 | 1.167.648,66 | 1.195.121,34 | 1.409.385,31 | 1.435.248,01

QUIXABEIRA/BAHIA

Local

segunda-feira, 22 de janeiro de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: MAIARA OLIVEIRA ARAUJO  [\lal

CREA/CAU: 95402/BA

ART/RRT: BA20240650441

v

ara Qliveira Araujo
Eng? Civil
CREA-BA 95 402



CA, A 4 PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
fa

Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne° SICONV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACA

Construcdo de pavimentag&o de vias na Zona Rural do municipio de Quixabeira, Bahia 942067/2023 1090179-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA 1090179-35
= < 8 < m < 8
3 g 8oz o S0z o S0z o
g2 FRENTESDEOBRA: €2 . I 9. 1 2. I
¢ 9£9 _3/19$9-3 9593
< 00Z2<-x|00Z2qax 0QZ2-r
zo OO0 0_0<2|— OO0Lm—

Item Descricio Unidade Quantidade Meméria de Calculo [ Ne ] Agrupador de Eventos 1 2 3

1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 2.PA| |PAVIMENTACAO 6,00 - -
LOCAGAO DE IMOVEL COM DEPENDENCIAS PARA ESCRITORIO, |
1.1.2 ALMOXARIFADO E SALA MES 8,00 2.PA| |PAVIMENTACAO 0,50 2,00 0,50
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS . =
1.21. COMPLEMENTARES H 176,00 1.Ad1| | Administragdo Local 11,00 44,00 11,00
1.2.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 1.Adl| | Administrac&o Local 20,00 80,00 20,00
1.3. TERRAPLANAGEM -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO |
1.3.1. PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 7.946,22 2.PA| |PAVIMENTACAO 533,78 2.263,00 849,61
1.3.2. LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 799,20 2.PA| |PAVIMENTACAO 60,00 152,00 92,60
1.4. PAVIMENTACAO -
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO |
14.1. COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 M2 7.946,22 2.PA| |PAVIMENTACAO 533,78 2.263,00 849,61
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
14.2. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 1.894,50 2.PA| |PAVIMENTAGAO 158,20 573,50 185,20

100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
1.4.3. COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSOES DE 20X40 CM, M 56,95 2.PA| [PAVIMENTACAO S 21,90 -
INCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA |
1.4.4. EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 15.038,67 2.PA| |PAVIMENTACAO 994,65 4.216,87 1.583,16
1.5. CALCADA °
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 157,72 3.CA| [CALCADA 4,91 31,92 19,45
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022 |
1.5.2. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023 M3 185,85 |3.CA[ | CALCADA 11,22 36,48 22,22
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/
DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE

1.6. SINALIZACAO -
PLACA 40X20 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE
LOGRADOUROS, CHAPA DE AGO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRAO
DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE
2,5M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM

PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25 , CHAPA DE
AGO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRAO DNIT, FIXADA COM SUPORTE
DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE
CONCRETO (40X40X55)CM

PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL TIPO LOSANGOL L=25 CM , CHAPA DE
AGO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRAO DNIT, FIXADA COM
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE 2,5M, CHUMBADA EM
BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM

1.7. SERVICOS FINAIS = I
LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHO) 2.PA| |PAVIMENTACAO

M2 413,32 3.CA| [CALCADA 24,75 79,75 50,30

UND 8,00 3.CA[ |CALCADA 1,00 1,00 1,00

1.6.2. UND 11,00 3.CA| [CALCADA 1,00 2,00 2,00

UND 11,00 3.CA[ |CALCADA 1,00 2,00 2,00

PMv3.0.4
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CA, A 4 PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
fa

Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne° SICONV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACA
Construcdo de pavimentag&o de vias na Zona Rural do municipio de Quixabeira, Bahia 942067/2023 1090179-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA 1090179-35
= < 8 < m < 8
53 8oz 0803 OSOE o
e FRENTESDEOBRA: |2, I <2, I <28, I
2 Z O<o 0O O0<o 0O O0<o &)
g3 802-f 8o2aF Bo2-F
28 fO0%XF a0%IF E0%ar
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2 3
— | 91.726,70| 375.272,36| 150.017,19)]
QUIXABEIRA/BAHIA
Local Responsavel Técnico
Nome: MAIARA OLIVEIRA ARAUJO
segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 95402/BA . . H s
Data ART/RRT: BA20240650441 Maiara Oliveira Arau;o

v Eng®Civi
CREA-BA 95 402

PMv3.0.4



CAIXA

Memoria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Construcdo de pavimentag&o de vias na Zona Rural do municipio de Quixabeira, Bahia

N° SICONV
942067/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

PROPONENTE / TOMADOR (o]
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIF

IN© AGRUPADOR
IDE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

POVOADO
COVA DO

B2/
TRECHO

POVOADO
COVA DO

B3/
TRECHO

POVOADO
COVA DO
TRECHO
POVOADO
COVA DO
TRECHO

B4 /
B5 /

1.1

Descricdo

SERVICOS PRELIMINARES

Unidade

Quantidade

Memoria de Calculo

Adgrupador de Eventos

& [ANJO - RUA

a1[ANJO - RUA

& [ANJO - RUA
~|[ANJO - RUA

1.1.1.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

6,00

2.PA]

PAVIMENTACAO

1.1.2.

LOCAGAO DE IMOVEL COM DEPENDENCIAS PARA ESCRITORIO,
ALMOXARIFADO E SALA

MES

8,00

2.PA]

PAVIMENTACAO

0,20

0,30

2,00 0,70

1.2.

ADMINISTRACAO LOCAL

1.2.1.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

176,00

1.Adr

Administragédo Local

4,40

6,60

44,00 15,40

1.2.2.

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

320,00

1.Adf

Administragdo Local

8,00

12,00

80,00 28,00

1.3.

TERRAPLANAGEM

1.3.1.

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2

7.946,22

2.PA]

PAVIMENTACAO

169,63

213,68

2.143,99 464,34

1.3.2.

LOCAGAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

799,20

2.PA]

PAVIMENTACAO

18,90

25,90

207,65 46,55

PAVIMENTACAO

1.4.1.

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

7.946,22

2.PA]

PAVIMENTACAO

169,63

213,68

2.143,99 464,34

14.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

1.894,50

2.PA]

PAVIMENTACAO

37,80

51,80

415,30 93,10

1.4.3.

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSOES DE 20X40 CM,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL

56,95

2.PA]

PAVIMENTACAO

- 11,20

1.4.4.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

15.038,67

2.PA]

PAVIMENTACAO

316,09

398,17

3.995,11 865,25

1.5.

CALCADA

1.5.1.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

M3

157,72

3.CA|

CALCADA

3,97

544

43,61 9,78

1.5.2.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023

M3

185,85

3.CA

CALCADA

4,54

6,22

49,84 11,17

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/
DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE

413,32

3.CA|

CALCADA

10,70

12,95

108,45 25,03

SINALIZACAO

PLACA 40X20 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE
LOGRADOUROS, CHAPA DE AGO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRAO
DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE
2,5M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM

UND

8,00

3.CA

CALCADA

2,00 1,00

1.6.2.

PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25, CHAPA DE
AGO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRAO DNIT, FIXADA COM SUPORTE
DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE
CONCRETO (40X40X55)CM

UND

11,00

3.CA|

CALCADA

4,00 -

PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL TIPO LOSANGOL L=25 CM , CHAPA DE
AGO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRAO DNIT, FIXADA COM
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE 2,5M, CHUMBADA EM
BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM

UND

CALCADA

4,00 S

SERVICOS FINAIS

PMv3.0.4

LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHO)

PAVIMENTACAO
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Maiara Oliveira Araujo
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CA, w PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
fa

Meméria de Calculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR (o] PROPONENTE / TOMADOR
Construcdo de pavimentag&o de vias na Zona Rural do municipio de Quixabeira, Bahia 942067/2023 1090179-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIF
= < < < <
84 89% 0892 o0 389% 0 88% o
s E FRENTES DE OBRA:| < ' I < ' I < ' I < ' I
959 9959 Bi9s0 B9sc §
[C] ~ ~ -~ -~
23 00Z2qx 0020 00232 00200
28 0o A0<OE A 0LME A0
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo Adgrupador de Eventos 4 5 6 7
QUIXABEIRA/BAHIA
Local Responsavel Técnico Responsavel Técnico
Nome: MAIARA OLIVEIRA ARAUJO Nome: MAIARA OLIVEIRA ARAUJO
segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 95402/BA CREA/CAU: 95402/BA
Data ART/RRT: BA20240650441 ART/RRT: BA20240650441
Maiara QOliveira Araujo
a v
v.  Eng?® Civil
PMv3.0.4 416



CAIXA

Memoria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Construcdo de pavimentag&o de vias na Zona Rural do municipio de Quixabeira, Bahia

N° SICONV
942067/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO |
1090179-35

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACA
1090179-35

IN© AGRUPADOR
IDE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

IALTO CAPIM
ITRECHO EO -|
POVOADO
IALTO CAPIM
TRECHO E1 -
E6+10,00
POVOADO
IALTO CAPIM
TRECHOEG+
10 -
POVOADO
IALTO CAPIM
- RUAC4/
TRECHO
E8+19,05 -

POVOADO
E1

ltem

Descricdo

Unidade

Quantidade Memoria de Calculo

1.1

SERVICOS PRELIMINARES

Adgrupador de Eventos

o[- RUAC1/
o[- RUAC2/
o RUAC3/

-
=y

1.1.1.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

6,00

2.PA]

PAVIMENTACAO & & & &

1.1.2.

LOCAGAO DE IMOVEL COM DEPENDENCIAS PARA ESCRITORIO,
ALMOXARIFADO E SALA

MES

8,00

2.PA]

PAVIMENTACAO

0,20 0,70 0,70 0,20

1.2.

ADMINISTRACAO LOCAL

1.2.1.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

176,00

1.Adr

Administragédo Local

4,40 15,40 15,40 4,40

1.2.2.

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

320,00

1.Adf

Administragdo Local

8,00 28,00 28,00 8,00

1.3.

TERRAPLANAGEM

1.3.1.

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2

7.946,22

2.PA]

PAVIMENTACAO

134,00 734,25 328,64 111,30

1.3.2.

LOCAGAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

799,20

2.PA]

PAVIMENTACAO

20,00 110,00 49,05 16,55

PAVIMENTACAO

1.4.1.

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

7.946,22

2.PA]

PAVIMENTACAO

134,00 734,25 328,64 111,30

14.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

1.894,50

2.PA]

PAVIMENTACAO

40,00 208,40 98,10 33,10

1.4.3.

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSOES DE 20X40 CM,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL

56,95

2.PA]

PAVIMENTACAO S

14,60 - 9,25

1.4.4.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

15.038,67

2.PA]

PAVIMENTACAO

273,43 1.498,24 670,59 227,11

1.5.

CALCADA

1.5.1.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

M3

157,72

3.CA|

CALCADA

4,20 20,66 10,30 3,48

1.5.2.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023

M3

185,85

3.CA

CALCADA

4,80 23,62 11,77 3,97

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/
DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE

413,32

3.CA|

CALCADA

12,00 54,83 24,53 10,03

SINALIZACAO

PLACA 40X20 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE
LOGRADOUROS, CHAPA DE AGO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRAO
DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE
2,5M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM

UND

8,00

3.CA

CALCADA

1,00 - - 1,00

1.6.2.

PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25, CHAPA DE
AGO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRAO DNIT, FIXADA COM SUPORTE
DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE
CONCRETO (40X40X55)CM

UND

11,00

3.CA|

CALCADA

PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL TIPO LOSANGOL L=25 CM , CHAPA DE
AGO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRAO DNIT, FIXADA COM
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISIVEL DE 2,5M, CHUMBADA EM
BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM

UND

CALCADA

SERVICOS FINAIS

PMv3.0.4

LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHO)

PAVIMENTACAO

Maiara Oliveira Araujo °’°
v.  Eng? Civil
CREA-BA 95 402



CA, A 4 PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
fa

Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne° SICONV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGCA
Construcdo de pavimentag&o de vias na Zona Rural do municipio de Quixabeira, Bahia 942067/2023 1090179-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA A 1090179-35
= o | = - | = & | =
2y 8%z0 8%3058%38 [8%30s
e FRENTESDEOBRA: SOOI |SOOIS gCO0f [|2COIS
28 Qo<O Qo002 Q0«0 Qo0
g > >E2ouW SEDWY Z2FEDW . |[Z2EFEDW Y
I O~ OuxxXxo O UKo (O X o
28 0 WA /FW O (| FW
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 8 9 10 11

QUIXABEIRA/BAHIA

Local Responsavel Técnico

Nome: MAIARA OLIVEIRA ARAUJO
segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 95402/BA
Data ART/RRT: BA20240650441

Maiara Oliveira Araujo
v Eng? Cuvil
CREA-BA 95 402
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PN AT |

QCI - Quadro de Composigdo do Investimento

N* OPERAGAQ N° SICONV PROPONENTE /| TOMADOR MUNICIPIO | UF
1090179-35 942067/2023 FREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA QUIXABEIRA/BAHIA VALORES CONTRATADOS (F§):
APELIDO DO EMPREENDIMENTD RECURSO lREFIASSE CONTRAPARTIDA |INVESTIMENTO
Construgdo de pavimentagdo de vias na Zona Rural do muncipio de Quixabeira, Bahia oGy 1.432.500,00 3.000,00 1.435.500,00
Saldo a Repasse (R¥) 1 Camrapartr:fmj_’
R ramar 251,99 -
Itein de & " h Lote de Licitagio / Contrapartida " 2
Meta . % Subiter de Invastimento Da_;t;rlcm da Meta Situagdo Quantidade | Unid. * do CTEF Repasse (R$) Financeira (R$ Qutros (RS) Investimento (R$)
i i FAVIMENTACAC DE VIAS PUBLICAS NO R

1. Pavimentagao Pavimentagao de vias MUNICIPIO DE CUIXABE IRA-BAHIA Em: Andlise 7.946,22 m? LOTE1 1.452.248.0 3.000,00 1.435.248,1

2. -

3 - -

4, - & -

5, = . -

6. A i 3

7. - - -

8. = & P

9. = -

10. - - -

TOTAL 1.432.248,01 3.000,00 - 1.435.248,01
(£0,79% ) (021% ) {0,00% ) { 100,00% )

Dbservacdes:
QUIXABEIRABAHIA
Local

segunda-faira, 22 de janeiro de 2024
Data

PhMv3.0.4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA -1 /(0>

ADM. O TRABALHO CONTINUA
QUIXABEIRA

™ QOTrabalho Continua

-

QUIXABEIRA-BA

QUADRO RESUMO

OBRA: PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DE VIAS
LOCAL: POVOADOS COVA DO ANJO E ALTO CAPIM - ZONA RURAL

EXTENSAO A AN LARGURA DA fe AREA DE
IDENTIFICACAO LOGRADOUROS y y INICIAL DA FINAL DA PAVIMENTADA

DA VIA (M) CALGADA (M) CALGADA (M?)

RUA (M) RUA (M) (M?)

POVOADO COVA DO
1 ANJO - RUA Al / 60,00 14,50 11,90 1,50 533,78 140,25
TRECHO EO - E3

POVOADO COVA DO
ANJO - RUA A2 /
TRECHO E3 -
E10+12,00

152,00 18,90 18,90 1,50 2.263,00 456,00

POVOADO COVA DO
ANJO - RUA B1 /
TRECHO EO -
E5+12,60

92,60 8,00 10,35 1,50 849,61 277,80

POVOADO COVA DO
ANJO - RUA B2 /
TRECHO E5+12,60 -
E6+11,50

POVOADO COVA DO 4
ANJO

18,90 10,35 7,60 1,50 169,63 56,70

POVOADO COVA DO
ANJO - RUA B3 /
TRECHO E6+ 11,50 -
E7+17,40

25,90 7,60 8,90 1,50 213,68 77,70

POVOADO COVA DO
ANJO - RUA B4 /
TRECHO E7+17,40 -
E18+5,05

207,65 8,90 11,75 1,50 2.143,99 622,95

POVOADO COVA DO
ANJO - RUA B5 /
TRECHO E18+5,05 -
E20+11,60

46,55 11,75 8,20 1,50 464,34 139,65

POVOADO ALTO
8 CAPIM - RUA C1 / 20,00 6,25 7,15 1,50 134,00 60,00
TRECHO EO - E1

POVOADO ALTO

CAPIM - RUA C2 /

295,2

’ TRECHO EI - 110,00 715 6,20 1,50 734,25 5,20
E6+10,00

POVOADO ALTO

CAPIM POVOADO ALTO

CAPIM - RUA C3 /

1 147,1
0 TRECHOE6+10 - 49,05 6,20 7,20 1,50 328,64 47,15

E8+19,05

POVOADO ALTO
CAPIM - RUA C4 /
11 1 2 2 1 11 49,65

TRECHO E8+19,05 - 6,55 7,20 6,25 50 30 ’

E9+15,60

TOTAL 7.946,22 2.323,05

Maiara Oliveira Araujo
v Eng®Cuil
CREA-BA 95 402

Enderego: Praga 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira — Bahia CEP: 44.713-000. CNPJ:16.443.723/0001-03
Tel: (074) 3676-1026 Site: www.quixabeira.ba.gov.br E-mail: quixabeira.gov@gmail.com
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ADM. O TRABALHO CONTINUA SOVenNE NUNIEIPAL OF
OUI)(ABEIRA

O Trabalho Continua

ANEXO | — LISTA DE VERIFICACAO DE ACESSIBILIDADE

ITEM | DESCRIGAO ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICACAO
PELO
CONCEDENTE PELO OBS.

< N/A - PELO

NAO A ou CONVENENTE ITEM DA

SIM | nesta (Jn‘gsé'fs";?; MANDATARIA* NO PROJETO ﬁg'\l'_\ﬁ'\é'zo“gg NBR 9050/15:

etapa** verificado) NO PROJETO EXECUTIVO DE CONFORMIDADE *
DE ACESSIBILIDADE | SONFORMIDADE

ENGENHARIA

Ha indicagdo em
projeto do tragado
darota acessivel na X n s s 6.1
area de
intervencédo?

ROTA
ACESSIVEL
=

As calcadas novas
ou reformadas
2 possuem faixa livre X n s s 6.12.3.b)
com largura minima
de 1,20 m?

As faixas livres ndo
3 possuem X n S s 6.12.3.b)
obstaculos?

As calgadas novas
ou reformadas
4 possuem faixa de X n s s 6.12.3.a)
servico com largura
minima de 0,70 m?
Em casos de
calgcadas novas ou
reformadas com 6.12.1
largura superior a 6.12.3.c)
2,0m, ha faixa de
acesso?

A faixa livre possui
2,10 m de altura
6 livre nas calcadas X n s s 6.12.3.b)
novas ou
reformadas?

A sinalizacédo
suspensa esta
instalada acima de
7 2,10 m do piso nas X n S S 5.2.8.2.3
calcadas novas ou
reformadas?

A faixa livre ou
passeio das
calgadas novas ou
8 reformadas possui X n s S 6.12.3.b)
inclinacéo
transversal de até
3%7?

Nas calcadas
novas ou
reformadas ha
sinalizacéo tatil
9 direcional quando X n s s
da auséncia ou
descontinuidade de
linha-guia
identificavel?

A sinalizag&o visual
possui contraste de
luminancia, em
condi¢des secas e
molhadas nas
calcadas novas?
Ha& sinalizacdo tatil
ou piso tatil para
informar a 5.4.6.3
1 existénc_ia _ de: . n s s ABNT NBR
desniveis, objetos 16537 - 6.6 -
Suspensos, 7.4
equipamentos,
mudanca de

CALCADAS

ABNT NBR
16537 -7.8.1

10 X n s s 5.4.6.2

Maiara Qliveira Araujo
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ADM. O TRABALHO CONTINUA SOVenNE NUNIEIPAL OF
OUI)(ABEIRA

O Trabalho Continua

diregdo, travessia
de pedestre, inicio
e término de
rampas e escadas,
rebaixamentos de
guia nas calcadas
novas ou
reformadas?

A faixa livre das
calcadas novas ou
reformadas possui
piso com superficie
regular, firme,
estavel, nao
trepidante e anti
derrapante, sob
condicdo seca ou
molhada?

o acesso de
veiculos aos lotes
cria  degraus ou
13 desniveis na faixa X n s s 6.12.4
livre nas calcadas
novas ou
reformadas?

Os rebaixamentos
de calcadas ou
faixas elevadas
para a travessia
das vias constantes
da intervengéo
estdo na diregdo do
fluxo da travessia
de pedestres em
calcadas novas ou
reformadas ou
reformadas?

Os rebaixamentos
de calcadas
possuem inclinagéo
igual ou inferior a
8,33% (nas rampas
laterais e central) 6.12.7.3
ou igual ou inferior a 6.12.7.3.4
5% para
rebaixamento total
(nas rampas
laterais) em
calcadas novas?
Os rebaixamentos
de calcadas
possuem rampa
16 central com largura X n s s 6.12.7.3
minima de 1,50m
em calgcadas novas
ou reformadas?

Os rebaixamentos
de calcadas sdo
feitos de forma a
ndo reduzir a
largura da faixa
livre ou passeio em
medida inferior a
1,20m em calcadas
novas ou
reformadas?

Ha& desnivel entre o
término do
rebaixamento  da
18 calcada e o leito X n s s 6.12.7.3.1
carrogavel em
calcadas novas ou
reformadas?

Ha rebaixamento
do canteiro divisor
19 de pistas, com X n s s 6.12.7.3.5
largura igual a da
faixa de travessia?

12

14 X n S s 6.12.7

15

17 X n S S 6.12.7.3

Maiara Oliveira Araujo
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O Trabalho Continua

Os seméaforos para
pedestres possuem
dispositivos
sincronizados com
sinais visuais e
sonoros?

Os seméforos, se
acionados
manualmente,

21 possuem comando n n S S
com altura entre
0,80 me 1,20 mdo
piso?

20 n n S S 8.2.2.3

5.6.4.3
8.2.2.1

As passarelas de
pedestres possuem
uma das
alternativas?

a. rampas;
22 b. rampas e n n s s 6.13.1
escadas;

c. rampas e
elevadores;

d. escadas e
elevadores.

PASSARELAS

As rampas em rota
acessivel possuem,
no minimo, 1,20 m
de largura?

Os patamares
(intermediarios, de
inicio e término da
rampa) possuem
24 | dimensdo - X n s s 6.6.4
longitudinal minima
de 1,20 m e néo
invadem a area de
circulacédo
adjacente?

Para segmento de
rampa com
25 desnivel maximo de X n s s 6.6.2.1
1,50 m, a inclinacédo
é de 5%?

Para segmento de
rampa com
26 desnivel maximo de X n s s 6.6.2.1
1,00 m, a inclinagédo
é de até 6,25%7?
Para segmento de
rampa com
desnivel maximo de
0,80 m, sua
27 inclinacéo é de até X n s s 6.6.2.1
8,33% e o numero
maximo de
segmentos de
rampa é 15?

Em rampas, na
auséncia de
paredes laterais, ha
guarda corpos e
guias de
balizamento?

As escadas em rota
acessivel possuem
no minimo 1,20 m
de largura?

Ha patamar em
escadas a cada
desnivel de 3,20 m
(exceto escada de
30 lances curvos ou n n s s 6.8.7
mistos) com no
minimo 1,20m de
dimenséo
longitudinal?

23 X n S S 6.6.2.5

RAMPAS E ESCADAS
RAMPAS E ESCADAS

28

29

Maiara Qliveira Araujo
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O Trabalho Continua

Os pisos  dos
degraus das
31 escadas possuem n n S s 6.8.2
dimenséo entre
0,28 me 0,32 m?
Os espelhos dos
degraus das
32 escadas possuem n n S s 6.8.2
dimenséo entre
0,16 me 0,18 m?
Ha sinalizacédo
visual aplicada nos
pisos e espelhos
33 dos degraus, n n s s 5.4.4
contrastante com o
revestimento
adjacente?

Em escadas, na
auséncia de
paredes laterais, ha
guarda corpos e
guias de
balizamento?

Nas rampas e
35 escadas ha n n s s 6.9.2.1
corrimdos?

Em escadas e
rampas os
corriméos séo
continuos com
didametro entre 30
mm a 45 mm, com
36 alturade 0,92mea n n s s 6.9
0,70 m do piso e
prolongamento
minimo de 0,30 m
nas extremidades e
recurvados nas
extremidades?

Em rampas ou
escadas com
largura igual ou
37 superior a 2,40 m, n n s s 6.9.4
h& instalagdo de
corrimao
intermediario?

Em rampas ou
escadas, se héa
corriméo
intermediario e
38 patamar com n n s 5 6.9.4.1
comprimento
superior a 1,40 m,
h4 espagamento
minimo de 0,80 m?

34

Em plataforma de
elevacdo vertical com
percurso aberto, ha
fechamento continuo
com altura de 1,10 m
e sem vaos laterais?

39

Em plataforma de
elevagdo vertical com
40 percurso superior a n n S S 6.10.3.2
2,00 m, o percurso é
fechado?

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
parada  programada
no patamares ou pelo
menos a cada 3,20 m
de desnivel?

Ha dispositivos de
comunicagdo interno
e externo a caixa de
corrida, para

41 n n S S 6.10.4.2

PLATAFORMAS E ELEVADORES
PLATAFORMAS E ELEVADORES

42 n n S S 6.10.1

i iveira Aratjo
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O Trabalho Continua

solicitagdo de
auxilio?

43

Os elevadores,
quando  projetados
para 1 cadeira de
rodas e 1 outro
usuario, possuem
cabine com
dimenses minimas
de1,40mx 1,10 m?

ABNT NBR
NM 313 -
Tabela 1

44

Em elevadores,
quando  projetados
para 1 cadeira de
rodas e 1 outro
usuario, as portas,
quando abertas,
possuem vao livre de
0,80 mx 2,10 m?

ABNT NBR
NM 313 -
Tabela 1

45

O piso da cabine
contrasta com o da
circulacdo?

ABNT NBR
NM 313

46

Ha sinalizagdo com
piso tatil de alerta
junto a porta dos
elevadores e
plataformas de
elevacdo vertical?

ABNT NBR
16537 - 6.9.1

47

Possui  sinalizagéo
sonora informando o
pavimento em
equipamentos  com
mais de duas paradas?

6.10.1

48

Junto a porta do
elevador ha
dispositivo entre 1,80
m e 2,50 m que emite
sinais sonoro e visual,
indicando o sentido
em que a cabine se
movimenta?

ABNT NBR
NM 313

49

A botoeira do
pavimento esta
localizada entre 0,90
m e 1,10 m do piso?

ABNT NBR
NM 313

50

A botoeira da cabine
estd localizada entre
0,90 m e 1,30 m do
piso?

ABNT NBR
NM 313

51

O desnivel entre o
piso da cabine e o piso
externo é de, no
méximo, 15 mm?

ABNT NBR
NM 313

52

A distancia horizontal
entre o piso da cabine
€ 0 piso externo é de,
no méaximo, 35 mm?

ABNT NBR
NM 313

53

(6] numero do
pavimento esta
localizado nos
batentes externos,
indicando o andar, em
relevo e em Braille?

5.45.2

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

54

Ha rota acessivel
interligando as vagas
reservadas dos
estacionamentos aos
acessos?

6.2.4

\/EICLII OS

55

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas com
deficiéncia?

Lei
13.146/2015

ESTACIONAMENTO DE

56

O nGimero de vagas de
estacionamento

reservadas a veiculos
que transportem

Lei
13.146/2015

Maiara Oliveira Araujo
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O Trabalho Continua

pessoas com
deficiéncia é de, no
minimo, 2% do total
de vagas, assegurada,
no minimo 1 vaga?

As vagas destinadas a

pessoas com
deficiéncia
57 localizam-se a, no n n s S 6.14.1.2

méaximo, 50m do
acesso a edificagdo ou
elevadores?

As vagas destinadas a
pessoas com
deficiéncia  contam
58 com espaco adicional n n S S 6.14.1.2
de, no minimo, 1,20
m de largura?

Ha vagas de
estacionamento

59 reservadas a veiculos n n S S
que transportem
pessoas idosas?

O ndmero de vagas
destinadas a veiculos
que transportem
60 pessoas idosas é de, n n S S
no minimo, 5% do
total de vagas, com no
minimo uma vaga?
As vagas destinadas a
pessoas idosas estdo

Lei
10.741/2003

Lei
10.741/2003

61 posicionadas n n s S 6.14
préximas das entradas
do edificio?
As vagas reservadas 5.5.2.3
62 contém  sinalizacdo n n 5 S P

vertical e horizontal? 6.14

Ha indicacdo no
63 projeto do tragado da n n S S 6.1.1
rota acessivel?

A rota acessivel
interliga as areas de
uso plblico e
adaptadas da
edificacdo e incorpora
as circulacdes?

Todas as entradas da
edificacdo de uso
publico ou comum
sdo acessiveis?

Se houver controle de
acesso, tipo catracas
ou cancelas, pelo
menos um deles em
cada conjunto €
acessivel?

Possui  sinalizacdo
informativa e
67 direcional nas n n S S 6.2.8
entradas e saidas
acessiveis?

H& mapa acessivel
instalado
imediatamente ap6s a
entrada principal com
piso tatil associado, Anexo B
informando 0s B.4
principais pontos de
distribuicdo no prédio
ou locais de maior
utilizacdo?

Ha pelo menos duas
formas de
69 deslocamento vertical n n s S 6.3
nas circulagdes
verticais?  (escadas,

64 n n S S 6.1.1

65 n n S S 6.2.1;6.1.1.1

66 n n S S 6.2.5

ACESSO

68

Maiara Oliveira Araujo
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COVERNDO MUNICIPAL DE

OUI)(ABEIRA

O Trabalho Continua

rampas, plataformas

PISO

70

elevatorias ou
elevador)
As superficies de piso
possuem

revestimento regular,
firme, estavel, néo
trepidante e
antiderrapante,
estando secas ou
molhadas?

71

A rota acessivel é
nivelada ou possui
desniveis de no
méaximo 0,5 cm, ou
quando maior que 0,5
cm e menor que 2 cm
¢ chanfrada na
proporcéo 1:2 (50%)

6.3.4.1

72

H& rampa nos casos
em que ocorra um
desnivel maior que 2
cm?

6. 1 12
6.34.1

73

Se houver grelhas e
juntas de dilatacéo em
rotas acessiveis, 0s
véos perpendiculares
ao fluxo principal
possuem  dimenséo
méxima de 15mm?

CORREDORES

CORREDORES

74

Para corredores de
uso comum com
extensdo de até 4,00
m, a largura é de, no
minimo, 0,90 m?

6.11.1

75

Para corredores de
uso comum com
extensdo de até 10,00
m, a largura é de, no
minimo, 1,20 m?

6.11.1

76

Para corredores de
uso comum com
extensdo acima de
10,00m, a largura é
de, no minimo, 1,50
m?

6.11.1

7

Para corredores de
uso publico, a largura
¢ de, no minimo, 1,50
m?

6.11.1

78

Para transposicdo de
obstaculos com no
méaximo 0,40 m de
extensdo, a largura é
de no minimo 0,80 m?

6.11.1.2

79

Para transposicédo de
obstaculos com
extensdo superior a
0,40 m, a largura é de
no minimo 0,90 m?

6.11.1.2

80

As passagens
possuem informagéo
visual, associada a
sinalizacdo tatil ou
sonora?

81

Ha placas de
sinalizagéo
informando sobre os
sanitarios, acessos
verticais e
horizontais, ndmeros
de pavimentos e rota
de fuga?

5.28.1

82

Esta sinalizagdo esta
disposta em locais
acessiveis para pessoa
em cadeira de rodas,

5.28.1
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ADM. O TRABALHO CONTINUA SOVenNE NUNIEIPAL OF
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O Trabalho Continua

com deficiéncia
visual, entre outros
usuérios, de tal forma
que possa ser
compreendida  por
todos?

Quando a rota de fuga
incorpora escadas de
emergéncia e
elevaores de
emergéncia ha area de
resgate  com  no
minimo  um M.R
(0.80X1,20m) por
pavimento e um para
cada escada e
elevador de
emergéncia?

As rotas de fuga e as
saidas de emergéncia
estdo sinalizadas,
com informagdes
visuais, sonoras e
tateis?

83 n n s S 6.4.4

ROTA DE FUGA

84 n n S S 551

As rampas possuem
largura  minima de
1,50 m? Sendo o
minimo admissivel de
1,20m (indicadas no
projeto como - as
pertencentes a rota
acessivel)

As escadas possuem
largura minima de
1,20m? (indicadas no
projeto como  as 6.8.3
pertencentes a rota
acessivel)

Ha guarda-corpos e
guias de balizamento
em rampas e escadas,
na  auséncia  de 6.6.3
paredes laterais? 6.9.5
(indicadas no projeto
como as pertencentes
a rota acessivel)

Ha corrimdos em
escadas e rampas?
88 (indicadas no projeto n n S S 6.9.2.1
como as pertencentes
a rota acessivel)

Os corrimdos sdo
continuos, com
diametro entre 30 mm
a 45 mm, em ambos
os lados, com altura
89 de0,92mea0,70 m n n S S 6.9.2.1; 4.6.5
do piso,
prolongamento
minimo de 0,30 m e
recurvados nas
extremidades ?

Em rampas  ou
escadas com largura
igual ou superior a

85 n n s S 6.6.2.5

86

87

RAMPAS E ESCADAS

9 | 240m, ha instalagdo n n S s 6.9.4
de corriméo
intermediario?
Em  rampas ou
escadas, se ha
corriméo
intermediario e
91 patamar com n n S S 6.9.4.1

comprimento
superior a 1,40 m, ha
espagamento minimo
de 0,80 m?
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ADM. O TRABALHO CONTINUA SOVenNE NUNIEIPAL OF
OUI)(ABEIRA

O Trabalho Continua

Os patamares
(intermediérios,  de
inicio e término) das
rampas possuem 6.6.2
92 dimensdo n n s S e
longitudinal minima 6.6.4
de 1,20 m e ndo
invadem a érea de
circulacdo adjacente?
H&  patamar em
escadas a cada
desnivel de 3,20 m
(exceto escada de 6.8.7
93 lances curvos ou n n 5 S o
mistos), com 6.8.8
dimenséo
longitudinal de 1,20
m?
Os patamares de
mudanga de direcéo
em rampas e escadas
possuem o
comprimento igual a
largura das mesmas?

94 n n s S 6.6.4; 6.8.3

Para segmento de
rampa com desnivel

méx?mo de 1,50 m, a p n S = 6.6.2.1
inclinagdo é de 5%?
Para segmento de
rampa com desnivel
96 maximo de 1,00 m, a n n 5 S 6.6.2.1
inclinagdo é de até
6,25%?

Para segmento de
rampa com desnivel
méaximo de 0,80 m,
suainclinagdo é de até
8,33% e 0 numero
méximo de
segmentos de rampa é
15?

Os pisos dos degraus
das escadas possuem
dimenséo entre 0,28
me 0,32 m?

Os espelhos dos
degraus das escadas
99 possuem  dimensédo n n S S 6.8.2
entre 0,16 m e 0,18
m?

O primeiro e o Gltimo
degrau de um lance de
100 escada distam 0,30m n n S S 6.8.4
da circulagdo
adjacente?

As  escadas que
interligam 0s
101 pavimentos, possuem n n S S 5.5.1.3
sinalizacdo tatil,
visual e/ou sonora?
Ha sinalizacdo visual
de degraus isolados?

95

97 n n S S 6.6.2.1

98 n n s S 6.8.2

RAMPAS E ESCADAS

102 n n S S 544

Em plataforma de
elevacdo vertical com
percurso aberto, ha
fechamento continuo
com altura de 1,10 m
e sem vaos laterais?
Em plataforma de
elevagdo vertical com
104 percurso superior a n n S S 6.10.3.2
2,00 m, o percurso €
fechado?

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
parada  programada
nos patamares ou pelo

103 n n S S 6.10.3.1

105 n n s S 6.10.4.2

PLATAFORMAS E ELEVADORES
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O Trabalho Continua

menos a cada 3,20 m
de desnivel?
Ha dispositivos de
comunicagdo interno
e externo a caixa de
corrida, para
solicitagdo de
auxilio?
Os elevadores
possuem cabine com ABNT NBR
dimensBes  minimas NM 313
de 1,40 mx 1,10 m?
Em elevadores as
portas, quando
108 | abertas, possuem vio n n S S 6.11.2.4
livre minimo de 0,80
m x 2,10 m?
O piso da cabine ABNT NBR
109 contrasta com o da n n S S

circulacdo? NM 313
Possui  sinalizagéo
com piso tatil de
alerta e visual junto 6.10.1;
ao equipamento? 6.10.4.4
(exceto plataforma de
elevagdo inclinada)
Possui  sinalizagdo
sonora informando o
111 pavimento em n n S S 6.10.1
equipamentos  com
mais de duas paradas?
Junto a porta do
elevador ha
dispositivo entre 1,80
m e 2,50 m que emite ABNT NBR
sinais sonoro e visual, NM 313
indicando o sentido
em que a cabine se
movimenta?
A botoeira do
pavimento esta ABNT NBR
localizada entre 0,90 NM 313
m e 1,10 m do piso?
A botoeira da cabine
estd localizada entre ABNT NBR
1141090 me 1,30 m do n { = S NM 313
piso?

106 n n s S 6.10.1

107

110

112

113

O desnivel entre o
piso da cabine e o piso ABNT NBR
externo é de, no NM 313
maximo, 15 mm?

A distancia horizontal
entre o piso da cabine ABNT NBR
€ 0 piso externo é de, NM 313
no méaximo, 35 mm?
o nimero do
pavimento esta
localizado nos
batentes externos,
indicando o andar, em
relevo e em Braille?

115

116

PLATAFORMAS E
ELEVADORES

117 n n s S 5.45.2

As portas, quando
abertas, possuem véo
118 livie de 0,80 m de n n S S 6.11.2.4
largura e 2,10 m de
altura?

Nos locais de préatica
tom lrgura. miima 6.11.24;
de 1m nas circulagdes n n S S 6.11.2.12;
destinada a 10111
praticantes?

Em portas de duas ou
mais folhas, pelo
120 menos um  delas n n S S 6.11.2.4
possui véo livre de
0,80 m de largura?

119

PORTAS E JANELAS
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O Trabalho Continua

Se houver portas em
sequéncia, ha espago
entre elas (abertas)
121 de, no minimo, 1,50 n n S S 6.11.2
m de didmetro e 0,60
m ao lado da
macaneta?

A érea de varredura
das  portas  ndo
interfere nas areas de 6.6.4. l
manobra, na
dimenséo minima dos
patamares e no fluxo
principal de
circulacdo?

Se abertura da porta é
no sentido do
deslocamento do
usuario, existe espaco
123 livre de 0,30 mentre a n n S S 6.11.2.2
porta e a parede e
espaco frontal de 1,2
m ou acionamento
automatico?

Se abertura da porta é
no sentido oposto ou
lateral ao
deslocamento do
usuario, existe espaco 6.11.2.2;
livre de 0,60 mentre a 6.11.2.3
porta e a parede e
espago frontal de
1,5m ou acionamento
automatico?

122 .
6. 11 2.1

124

Possui  sinalizacéo
visual no centro da
porta ou na parede ao
lado da macaneta
(4,20 m - 1,60 m) no
lado externo,
informando o}
ambiente?

125 n n S S 541

A sinalizagdo visual
estd associada a
sinalizacdo tatil em
relevo e  Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em alturaentre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

As macanetas das
portas sdo do tipo
127 alavanca e estdo n n s S 6.11.2.6
instaladas entre 0,80
m e 1,10 m do piso?

A altura do peitoril
respeita 0 cone visual
de pessoa em cadeira
rodas (aprox. 60 cm)?
As janelas possuem
comando de abertura
129 instalados entre 0,60 n n S S 6.11.3
m e 1,20 m do piso?

126 n n s S 541

128 n n s S 6.11.3

Existe sanitario
acessivel, para cada
sexo, em todos o0s

130 pavimentos, com n n S S 7.4.3
entrada independente
r r dos sanitarios
ivos?
§ § coletlvos.’ i i
% g As superficies de piso
dos sanitarios
acessiveis ndo
- 6.3.2
131 possuem desniveis e n n S S 6.3.4
possuem e

revestimento regular,
firme, estavel, ndo

Maiara Oliveira Araujo
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O Trabalho Continua

trepidante, e
antiderrapante,
estando secas ou
molhadas?

Ha no minimo 5% do
total de cada peca
sanitaria, com no
132 minimo uma, para n n S s 7.4.3
cada sexo em cada
pavimento, onde ha
sanitarios?

O sanitario acessivel
ou boxe sanitario
acessivel possui
circulacdo livre para
giro de 360°
(diametro 1,50 m)?
Os sanitarios
acessiveis  possuem
dispositivo de
sinalizagéo de
emergéncia (alarme
sonoro e  visual)
préximo a bacia,
acionado através de
pressdo ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

Os interruptores
foram instalados em
135 altura de 0,60ma 1,00 1 n S S 469
m do piso?

133 n n s s 7.5.a)

134 n n S S 5.6.4.1

As portas, quando
abertas, possuem véo
136 livie de 0,80 m de n n S S 6.11.2.4
largura e 2,10 m de
altura?

Em caso de porta de
eixo  vertical, a
137 | abertura é para o lado n n s S 7.5.f)
externo do sanitario
ou boxe?

Nos locais de pratica
espor:ivas, as portas 6.11.2.4;
tem largura minima .
de 1m nas circulagdes y { s S 6.11.2.12;
destinada a 10111
praticantes?

A porta  possui
puxador horizontal,
com didmetro entre
25 mm a 35 mm, com 6.11.2.7
139 | comprimento minimo n n S S Figura 84;
de 0,40 m, afixado na 7.11.5
parte interna da porta
e maganeta  tipo
alavanca?

Ha sinalizacdo visual
no centro da porta ou
na parede ao lado da
140 magcaneta (1,20 m - n n S S 541
160 m) no lado
externo, informando
0 ambiente?

A sinalizagdo visual
estd associada a
sinalizagdo tatil em
relevo e  Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
emalturaentre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

138

PORTAS

141 n n S S 541

Ha area de
transferéncia (0,80 m
x 1,20 m) lateral,
diagonal e

142

BACIA
SANITAR
1A

i iveira Aratjo
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O Trabalho Continua

perpendicular para a
bacia sanitaria?

A bacia possui 0,43 m
a 0,45 m de altura em
0 assento (46 cm de
altura com assento)?
A bacia NAO possui
abertura frontal?

Ha barras de apoio
com  comprimento
minimo de 0,80 m,
fixadas
horizontalemente nas
paredes de fundo e na
Iate_raltl_ da ) bacia 7722
145 Ba;‘éta“z’] dglsta;icig n n S S Figuras 103
acabado e uma barra e 104
vertical  de, no
minimo  0,70m, a
0,10m acima da barra
horizontal e a 0,30m
da borda frontal da
bacia?

O acionamento da
valvula de descarga
estd ano maximo 1,00
m do piso?

No caso de caixa
acoplada, a barra
147 sobre esta, possui n n S S 7.7.2.3.3
altura maxima de 0,89
m?

O acionamento de
descarga em caixa

acoplada é do tipo 1 n S S 7.7.32
alavanca ou sensores?

143 n n S S 7.7.2.1

144 n n S S 7.7.21

146 n n S S 7.7.3.1

148

O lavatério acessivel
é sem coluna ou com
coluna suspensa, com
profundidade maxima
de 0,50m, altura final
entre 0,78 e 0,80m e
distante 0,30 m do
piso?

No caso de lavatério
instalado em bancada,
a altura superior da
150 cuba esta entre 78 e n n s S 7.10.3
80 cm, e possui altura
livre inferior de, no
minimo, 73 cm?

Ha barras de apoio de
cada lado dos
lavatorios, distantes a,
no maximo, 0,50m da
parede e do eixo da
torneira e no caso de 7.81
barra horizontal, o .

perfil superior de 0,78 n n S S Figuras 113
a 0,80m do piso e no ell4
caso de barra vertical
com, no minimo,
0,40m de
comprimento, a
0,90m do piso?

As torneiras  sdo
acionadas por
alavanca, sensor
eletrénico ou
dispositivo

152 equivalente ? n n 7.82

7.5.d)

149 Figura 98

151

LAVATORIO

i iveira Aratjo
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MICTORIO

153

Existe drea  de
aproximacédo frontal
para Pessoa com
Mobilidade Reduzida
(diametro de 60 cm) e
para  Pessoa em
Cadeira de Rodas
(0,80 m x 1,20 m)?

7.10.4

154

Para os mictorios
suspensos, a altura da
borda frontal é de
0,60 ma 0,65 m?

7.10.4.

3

155

Acionamento da
descarga é do tipo
alavanca ou

automatica e possui
altura de 1,00 m do
piso?

7.10.4.

3

156

O mictério possui
barras de apoio em
ambos os lados com
afastamento de 0,30
m (a partir do eixo),
comprimento minimo
de 0,70 m e fixadas a
altura de 0,75 m do
piso acabado?

7.10.4.

3

ACESSORIOS

157

Se  existir  ducha
higiénica, estd
instalada de 0,45 a
1,20 do piso e distante
de 0,25 a 0,43m da
borda lateral da
bacia?

7.5. m)
Figura 14

158

O espelho, quando
instalado em parede
sem  pias, possui
borda inferior a, no
maximo, 0,50 m e a
borda superior a, no
minimo, 1,80 m do
piso?

7.11.1

159

O espelho, quando
instalado  sobre o
lavatdrio, possui
borda inferior a, no
maximo, a0,90 me a
borda superior a, no
minimo, 1,80 m do
piso?

7.11.1

160

A papeleira embutida
esta em altura minima
de 0,55 m (eixo) do
piso e dista 0,20 m da
borda frontal da
bacia?

7.11.2

161

A papeleira  de
sobrepor esta
alinhada com a borda
frontal da bacia e o
acesso ao papel esta a
1,00 m do piso
acabado?

7.11.2

162

Os acessorios
(papeleira, cabide e
porta-objetos)
atendem a altura entre
0,80 me 1,20 m?

7.11.3
7.11.4

BOXE DE CHUVEIRO

BOXE DE
CHIIVEIRO

163

As dimensoes
minimas do boxe de
chuveiro séo de 0,90
m x 0,95 m?

7.12.1.

2

164

Caso exista porta no
boxe, esta possui véo
com largura livre
minima de 0,90 m
confeccionada em

7.12.1.

1

Tel: (074) 3676-1026 Site: www.quixabeira.ba.gov.br E-mail: quixabeira.gov@gmail.com

Endereco: Praca 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira — Bahia CEP: 44.713-000. CNPJ:16.443.723/00Q1-0Fng?* Civil

CREA-BA 95 402


http://www.quixabeira.ba.gov.br/
mailto:quixabeira.gov@gmail.com

15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABERA ¥, TE0>

ADM. O TRABALHO CONTINUA
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O Trabalho Continua

material resistente a
impacto?

165

o registro do
chuveiro estda 1,00 m
do piso acabado e a
0,45 m de distanciado
banco?

7.12.2
Figura 126

166

Ha banco instalado na
parede lateral ao
chuveiro, com
dimensdes minimas
de 0,70 mx 0,45 m, e
altura de 0,46 m do
piso acabado?

7.12.3
Figura
126.b)

167

No boxe ha barra de
apoio de 90° na
parede lateral ao
banco e barra vertical
na parede de fixacdo
do banco?

7.12.3
Figura
126.a)

168

O piso do boxe de
chuveiro é
antiderrapante,  esta
nivelado com o piso
adjacente e possui
grelhas ou ralos fora
da area de manobra e
transferéncia?

7.12.4

BANHEIRA

169

Ha area de
transferéncia (0,80 m
x 1,20 m) lateral a
banheira?

7.13.2
Figuras 127
e 128

170

A banheira possui
altura maxima de 0,46
m?

7.13.2.1

171

O acionamento da
banheira do comando
deve estar a uma
altura de 0,80 m do
piso acabado?

7.13.2.3

172

A banheira possui
duas barras de apoio
horizontais na parede
frontal e uma vertical
na parede lateral?

7.13.2.4
Figura 129

AREA COMUM DOS VESTIARIOS

AREA COMUM DOS VESTIARIOS

173

Os vestiarios
acessiveis estdo
localizados em rotas
acessiveis?

174

Existe vestiario
acessivel com entrada
independente ?

175

As superficies de piso
dos vestiarios
acessiveis  possuem
revestimento regular,
firme, estavel, néo
trepidante e
antiderrapante,
estando secas ou
molhadas?

7.12.4

176

H4, no minimo, 5%
do total de cada peca
instalada  acessivel,
com no minimo uma,
consideradas
separadamente,  se
houver divisdo por
sexo?

177

Ha sinalizagdo de
emergéncia?

7.4.2.2

178

Os vestiarios
acessiveis  possuem
dispositivo de
sinalizagéo de
emergéncia (alarme
sonoro e visual)

5.6.4.1
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préximo a bacia,
acionado através de
pressdo ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

Os interruptores
foram instalados em
altura de 0,60ma 1,00
m do piso?

A sinalizagdo visual
estd associada a
sinalizacdo tatil em
relevo e  Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em alturaentre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?
As portas, quando
abertas, possuem véo
181 livie de 0,80 m de n n S s 6.11.2.4
largura e 2,10 m de
altura?

A porta  possui
puxador horizontal,
com diametro entre
25 mm a 35 mm, com 6.11.2.7
182 | comprimento minimo n n S S Figura 84;
de 0,40 m, afixado na 7.115
parte interna da porta
e maganeta  tipo
alavanca?

Nos locais de pratica
espor:ivas, as portas 6.11.2.4-
tem largura minima 0.
de 1m ngs circulacdes 1 s S S 6.11.2.12;
destinada a 10111
praticantes?

179 n n S S 4.6.9

180 n n s S 541

183

As cabinas
individuais acessiveis
possuem  superficie
para troca de roupas
na posi¢do deitada, de
dimenses minimas
de 0,70 m de largura,
1,80 m de
comprimento e altura
de 0,46 m?

Ha duas barras de
apoio horizontais
junto a superficie de
troca de roupas com
comprimento minimo
de 0,80 m, instaladas
na cabeceira a 0,30 m
da lateral e na lateral a
0,50 m da cabeceira,
ambas em altura de
0,75 m do piso
acabado?

A porta da cabina,
quando aberta, possui
vao livre com largura
de 0,80 m ou 1,00 m, 7.14.1;
em locais de pratica 10.11.1
esportiva, com
abertura para o lado
externo da cabina?

A porta da cabina
possui puxador
horizontal, com n
diametro entre 25 mm 7.5.
187 a 35 mm, com n n S S Figura 84
comprimento minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta

184 n n S S 7.14.1

185 n n S S 7.14.1

CABINAS

186
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e sistema de
travamento acessivel?
O espelho, quando
instalado, possui
borda inferior a 0,30
m e a borda superior
a, no minimo, 1,80 m
do piso?

188 n n S S 7.14.1

Os  bancos para
vestiarios  possuem
encosto e
profundidade minima
de 0,45 m, largura
189 minima de 0,70 m e n n S S 7.14.2
altura de 0,46 m do
piso, e possuem um
espago livre inferior
com 030 m de
profundidade?

Os bancos possuem
area de transferéncia 7.14.2
190 lateral com n n S S Lo
dimensdes minimas Figura 131
de 0,80 x 1,20 m?

BANCOS

A altura de utilizacéo
dos armarios esta
entre 0,40 m e 1,20m
do piso acabado?

A altura de fixacdo
dos puxadores dos
armarios esta entre
0,40 me 1,20 m?

As prateleiras
possuem
profundidade que
variam entre 0,25 e 7.14.3
193 0,43, a depender da n n S S 4.6.2
altura de cada Figura 14
prateleira, conforme
figura 14 da NBR
9050?

As  projecdo  de
abertura das portas
194 dos armarios permite n n S S 7.14.3
area de circulacéo
minima de 0,90 m?

191 n n S S 7.14.3

192 n n S S 7.14.3

ARMARIOS

Os cabides e porta-
objetos estdo a uma
altura entre 0,80 m e
1,20 m?

o porta-objetos
196 possui - profundidade n n S S 7.14.5
maxima de 0,25 m?

195 n n S S 7.14.5

ACESSORIOS

O mobilidrio urbano
esta localizado junto a
uma rota acessivel e 4.3.3
fora da faixa livre 8.1
para circulagdo de
pedestre?

Os assentos publicos
possuem altura e
profunidade entre
0,40 € 0,45 m, largura
individual entre 0,45
e 0,50 m e encosto
com angulo entre
100° e 110°?

Em locais de
atentimento ao
publico, existe . 5.3.2
assento  de  uso Figuras 31 e
preferencial 32;
sinalizado com o 53.5.1
Simbolo Figuras 35 a
Internacional de 39
Acesso e com 0s
simbolos de gestante,

197

198 n n S S 8.9.1

MOBILIARIO (EXTERNO E INTERNO)

199
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pessoa com crianga de
colo, pessoa idosa,
pessoa obesa e pessoa
com mobilidade
reduzida?

Em locais de
atendimento ao
publico, existe
assento para pessoa
obesa (5% com no
minimo um)?

O assento para pessoa
obesa possui largura
minima de 0,75 m,
profundidade  entre
201 0,47 me 051 m e n n S S 4.7
altura do assento entre
041 me 045 m e
suporta carga de 250
Kg?

O mobilidrio  nédo
interrrompe a livre
202 passagem, nos n n s S 4.3.3
espacos de circulagdo
das rotas acessiveis?
Ha M.R (0,80 x 1,20
m) ao lado dos
assentos fixos e fora
da faixa para
circulacdo de
pedestres?

A circulagdo entre os
moveis ou passagens
internas é, no minimo,
de 0,90 m e possui
areas de giro para
retorno?

As mesas possuem
largura minima de
0,90 m e altura da
superficie de trabalho
entre 0,75 m e 0,85
m?

As mesas permitem
aproximacédo frontal
da cadeira de rodas,
com uma altura livre
minima de 0,73 m
206 | embaixo da superficie n n s S 9.3.14
de trabalho,
garantindo  largura
minima de 0,80 m e
profundidade minima
de 0,50 m?

200 n n 10.19

203 n n s S 8.9.3

204

205 n n S S 9.3.1.3

Em pontos de
embarque e
desembarque de
transporte publico, se
houver assentos fixos
elou apoios
isquidticos, ha
também espago para
P.C.R com dimensoes
de 0,80 mx 1,20 m?
Ha sinalizacéo
informativa sobre as
208 linhas disponiveis nos n n S S 8213
pontos de dnibus, dos 5.2.7
tipos visual e sonora?

207 n n s S 8.2.1.2

TRANSPORTE

Em edificacbes de
grande  porte e
equipamentos

urbanos, héa pelo
209 menos um telefone n n S S 8.3.2
que transmita
mensagens de texto
(TDD) ou tecnologia
similar, instalado a

TELEFONES

Maiara Qliveira Araujo
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uma altura entre 0,75
m e 0,80 m do piso
acabado?

Pelo menos um
telefone de cada
conjunto  assegura
dimensdo e espago 8.3.1
apropriado para 8.1
aproximacéo,

alcance, manipulagdo
e uso, devidamente

210

sinalizado?
Caso exista cabina
telefonica, pelo

menos uma é
acessivel e possui
211 | dimensGes que n n s S 8.4.2
garantem um M.R
(0,80 m x 1,20 m)
com aproximacéo

frontal?
O telefone da cabina
acessivel esta
212 instalado  suspenso, n n S S 8.4.2
na parede oposta a
entrada?

Em frente a cabina ha
espago para rotagao
213 de 180° de cadeira de n n S S 8.4.2
rodas (1,50 x 1,20
m)?

Se  houver dreas
drenantes de &rvores
invadindo  as faixas
214 livres do passeio, ha n n S S 8.8.3
grelhas de protecéo,
com védos de no
maximo 15 mm?

VEGETACAO

o balcao de
atendimento elou
informacdes estd

215 facilmente n n S S 9.21.1
identificado e
localizado em rota
acessivel?

Os balcdes  de
atendimento elou
216 informacdes n n S S 9.2.1.2
garantem um M.R
frontal?

Ha circulagdo
adjacente aos balcdes
217 que permita giro de n n S S 9.2.1.2
180° (1,20 x 1,50 m)
de cadeira de rodas?
Balcéo de
atendimento  possui
superficie com
largura  minima de
0,90 m e altura entre
0,75 m a 0,85 m do
piso, assegurando-se
largura livre minima
sob a superficie de

218 n n S S 9.21.4

BALCOES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAGCOES

0,80 m?

Balcdo de
informagdes  possui
superficie com

largura minima de
0,90 m e altura entre
219 1 090 m a 1,05 m do n n s s 9.2.3.4
piso, assegurando-se
largura livre minima
sob a superficie de
0,80 m?

Endereco: Praga 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira — Bahia CEP: 44.713-000. CNPJ:16.443.723/0H§1 O0Eng? Civil
Tel: (074) 3676-1026 Site: www.quixabeira.ba.gov.br E-mail: quixabeira.gov@gmail.com CREA-BA 95 402



http://www.quixabeira.ba.gov.br/
mailto:quixabeira.gov@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA ¥ T] Q

ADM. O TRABALHO CONTINUA SOVenNE NUNIEIPAL OF
OUI)(ABEIRA

O Trabalho Continua

Balcédo de
atendimento ou de
informagdo  possui
altura livre sob o
tampo de no minimo
0,73 m e
220 profundidade livre n n S S 9.2.15
minima de 0,30 m, de 9.2.35
modo que a pessoa
em cadeira de rodas
tenha a possibilidade
de avancar sob o
balcdo?
Os balcdes possuem o
Simbolo
221 Internacional de n n s S 5.3.2.2
Acesso  proximo a
parte rebaixada?

Em areas de
atendimento, no caso
de dispensers de
senha ou totens de
222 autoatendimento, n n s S 9.4.3.2
estes estdo
localizados em é&rea
de piso nivelado e
sem obstrucdes?

Pelo menos um desses
equipamentos possui
um M. R. para
aproximacdo (frontal
e alcance visual
frontal ou lateral) de
pessoa em cadeira de
rodas?

Os controles estéo
localizados entre 0,80
m e 1,20 m do piso,
com profundidade de
no maximo 0,30 mem
relagdo a face frontal
externa do
equipamento?

o equipamento
apresenta instrucdes e
informacdes visuais e
auditivas ou tateis em
posi¢éo visivel,
conforme Segédo 5?
No caso de displays
de senhas, a
informagéo é
compreensivel  por
pessoas com
deficiéncia, sendo
apresentada de forma
visual e sonora?

223 n n s S 9.4.3.4

224 n n s S 9.4.35

AUTO-ATENDIMENTO

225 n n S S 9.4.3.8

226 n n S S 5.1.3

Os bebedouros estdo
instalados com no
minimo duas alturas
diferentes de bica:
221 0,90 m e outra entre n n S S 8.5.12
1,00 me 1,10 m em
relacio  ao  piso
acabado?

O bebedouro de 0,90
228 m possui altura livre n n S S 8.5.1.3
inferior de 0,73 m?
H& possibilidade de
aproximacédo frontal
sob 0 equipamento,
garantido um M.R.?
Havendo copos
descartaveis,  estes
estdo entre 0,80 m e
1,20 m do piso?

BEBEDOUROS

229 n n S S 8.5.1.3

230 n n S S 8.5.2

Maiara Oliveira Araujo
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231

Os outros modelos
(garraféo, filtro, etc.),
assim como o}
manuseio dos copos,
estdo posicionados na
altura entre 0,80 m e
1,20 m do piso
acabado?

n n S S 8.5.2

232

Estes modelos
permitem a
aproximacdo lateral
de uma Pessoa com
Cadeira de Rodas?

n n S s 8.5.2

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentagéo para a Mandataria / Concedente, referente a 12 etapa de verificagdo (analise do Projeto Engenharia)

** Sera verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade
*** A Mandatéria verificara somente os itens inseridos na rota acessivel (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferéncia com valor de repasse acima de R$ 5

milhdes.

N/A - Ndo se aplica; s-sim; n-nao

Quixabeira, 22 de Janeiro de 2024.

Maiara Qliveira Araujo

Maiara Oliveira Aradjo . Eng’ Cvi
. P = 4
Engenheira Civil GREABASRAG2
Prefeitura Municipal de Quixabeira
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ANEXO Il

DECLARACAO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, Maiara Oliveira Araujo, Engenheira Civil, CREA 95402 BA, DECLARO, na
gualidade de representante da Prefeitura Municipal de Quixabeira — Bahia, CNPJ
16.443.723/0001-03, Responsavel Técnico pelo PROJETO Construcdo de
pavimentacdo de vias na Zona Rural do municipio de Quixabeira, Bahia,
vinculado ao CONVENIO n° 942067/2023 - N° OPERACAO: N° 1090179-35, para fins
do disposto no Anexo | da Instrucdo Normativa n° 02, de 09 de OUTUBRO de 2017,
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, que foram atendidos os
itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificacdo de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da
extensdo desta declaracdo e deter plenos poderes, conhecimento técnico e
informac®es para firma-la.

Quixabeira, 22 de Janeiro de 2024.

Maiara Oliveira Araujo
v Eng® Civil
Maiara Oliveira Araujo CREA-BA 95 402
Engenheira Civil
Prefeitura Municipal de Quixabeira
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