MUNICIPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°.: 16.725.962/0001-48
Email: licitapta3@gmail.com

EDITAL DE LICITACAO

Pregao Eletronico: N2 54/2026
Procedimento Licitatorio: n° 27/2026
Critério de Julgamento: Menor preco global
Modo de Disputa: Aberto
Exclusividade ME/EPP: Nao

Torna-se publico que a Comissdo Permanente de Contratacdo (CPC) do
Municipio de Pimenta/MG, nomeada pela Portaria n.? 2.639/2026, realizara
licitagdo, na modalidade Pregéo, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n®
14.133/2021 e demais legislacoes aplicaveis e, ainda, de acordo com as
condicbes estabelecidas neste Edital.

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: até as 08h59min do dia 17 de
novembro de 2026. _ A

ABERTURA DA SESSAO DO PREGAO ELETRONICO: Dia 17 de novembro de 2026
as 09h00min

1. DO OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada para fornecimento e instalacao
de 01 (um) reservatério metalico elevado, tipo tubular, com capacidade
nominal de 120.000 litros (120m?3), destinado ao armazenamento de agua para
abastecimento publico na localidade rural Mata, Municipio de Pimenta/MG.

1.2. A licitacao sera realizada em grupo unico, formados por itens, conforme
tabela constante no Projeto Béasico, devendo o licitante oferecer proposta para todos
os itens que o compdem.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO
DE DISPUTA E DO ORCAMENTO

2.1, Os servigos objeto deste Edital serao executados de forma indireta.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A (s) despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em
dotacao (s) orcamentaria (s) prépria (s), consignada (s) no orgamento municipal

para o exercicio corrente, na (s) seguinte (s) rubrica (s): Ficha 840 -
02.09.01.17.511.0013.1039.4.4.90.51.00, Fonte 1.709.000 e 1.500.000.

4. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
4.1. Os documentos que integram o edital serdo disponibilizados somente em

midia digital no portal do Licitanet (www.licitanet.com.br) e publicado no site oficial
do municipio: www.pimenta.mg.gov.br/portalprefeitura/.

5. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos, bem como
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as impugnagoes, deverao ser registrados na plataforma de realizag&o da licitacao,
site www.licitanet.com.br, até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame.

5.2. Apresentados pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacbes, as
respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias
uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

5.3. A impugnacao feita tempestivamente pela Licitante ndo a impedira de
participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela
pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora
marcados para a abertura da sessao.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A LICITACAO sera realizada na plataforma eletrdnica Licitanet disponivel
no site www.licitanet.com.br.
6.2. Para acesso ao sistema de licitagcoes eletrdnicas, os interessados deverao

se credenciar e obter chave de identificacdo com senha pessoal no sistema de
compras eletrdnicas do Licitanet.

6.3. O credenciamento do interessado e de seu representante implica a sua
responsabilidade legal pelos atos praticados e presuncao de capacidade para a
realizacao das transagdes inerentes a licitacao eletrénica.

6.4. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante
a sessao publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

7. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

7.1. Poderdo participar desta licitagdo quaisquer interessados' que estejam
previamente credenciados na Plataforma da LICITANET, cujo ramo de atividade
seja consentaneo com o objeto da licitacdo e que tenham condi¢des de atender
todas as exigéncias e especificagdes contidas neste edital, bem como aos preceitos
aplicaveis e exigidos pela Lei 14.133/2021.
7.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.
7.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais na plataforma eletrdnica — Licitanet e manté-los atualizados, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.3.1. A ndo observancia do disposto no item anterior ensejara a
desclassificagdo no momento da habilitagao.

7.4. Nao poderao disputar esta licitacao:

! Nota Explicativa: Nao aplicabilidade do Art. 48 da Lei Complementar 123/2006 pois: Art. 48, | — Exclusividade obrigatéria em valor estimado
abaixo de R$80.000,00. Art. 48, Ill - Obrigatoria divisdo em itens para participagdo exclusiva somente quando se tratar de objeto de natureza
divisivel e Art. 48, |I- aplicagdo n&o obrigatdria.
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7.4.1. Aquele que nao atenda as condicoes deste Edital e seu(s)
anexo(s);

7.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ele relacionados;

7.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela
elaboracao do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;

7.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitacdo, em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta;

7.4.5. Agquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na
fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da
Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacao do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

7.4.8. Agente publico do érgao ou entidade licitante;

7.4.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condi¢ao;

7.4.10. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou
da execugao do contrato agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situagcbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9% da Lei n® 14.133/2021.

7.4.11. Empresa que se encontre com faléncia decretada;
7.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio?;
7.6. O impedimento de que trata o item 7.4.4 serd também aplicada ao licitante

que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar aefetividade da sancado a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.7. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos
projetos e a empresa a que se referem os itens 7.4.2 e 7.4.3 poderao participar no
apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugédo da licitacao ou
de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do

2 Nota Explicativa: O presente edital ndo prevé as condigdes de participagdo de empresas reunidas em consorcio, vez que a experiéncia pratica
demonstra que as licitagdes que permitem essa participagdo sao aquelas que envolvem servigos de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica.
“...a aceitagdo de consdrcios na disputa licitatoria situa-se no ambito do poder discriciondrio”. Acdrdaos de n°. 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU
Ac n. 2869/2012-Plenério.
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6rgao ou entidade.

7.7.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econdmico.
7.7.2. O disposto nos itens 7.4.2 e 7.4.3 nao impede a licitagdo ou a

contratagdo de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do
projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucgao.

7.7.3. A vedacao de que trata o item 7.4.8 estende-se a terceiro que

auxilie a conducao da contratacado na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionéario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.
7.8. A participagao na licitagao implica a aceitagao plena e irrevogavel de todos
os termos, clausulas e condicées constantes deste Edital e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

8. DA APRE~SENTA9AO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

8.1. Na licitagao referente a este edital, a fase de habilitacao sucedera as
fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento.
8.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema

eletrénico, a proposta com o pre¢o, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, vedada
a identificacao do titular da proposta.

8.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo
préprio do sistema, que:

8.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e
seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao
definidos no instrumento convocatério;

8.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

8.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 5°
da Constituicdo Federal;

8.3.4. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitacdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrénciasposteriores;

8.3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiénciae para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

8.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno
porte devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 20086,
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estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4, da Lei n.? 14.133/2021:

8.4.1. a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante nado ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n®
123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.5. A falsidade da(s) declaracao(s) de que trata o(s) item(s) 8.3 e 8.4 sujeitara
o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021, e neste Edital.

8.6. Até a data e horério da entrega das propostas, o Licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.7. Nao havera ordem de classificagao na etapa de apresentagao da proposta
e dosdocumentos de habilitagao pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apds os
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

8.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem
a proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase
de envio de lances.

8.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelodnus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidaspela Administragdo ou de sua desconexao.

8.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para
imediato bloqueiode acesso.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL

9.1. A participagdo do Pregdo ocorrerd mediante utilizagdo da chavede
identificacao e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, no valor Global.
9.2 Apoés a divulgacao do edital, os Licitantes deverao encaminhar PROPOSTA
inicial com o valor GLOBAL na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a
abertura da sessao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico quando,
entao, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

9.2.1. A data base da proposta devera ser conforme data base do
orcamento Referencial.

9.2.2. As propostas possuem prazo de validade nao inferior a 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da mesma;
9.3. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do
sistema eletrobnico no campo: Descricdo/Observacdes (conforme instrumento
convocatério), “que esta ciente com as condi¢cbes contidas no Edital e em seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no Edital”;
9.4. O prego proposto seré de exclusiva responsabilidade do Licitante, néo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegacao de
erro, omissao ou qualqueroutro pretexto.
9.5. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do
objeto deste certame serd interpretada como nao existente ou ja incluida no prego,
nao podendo o Licitante pleitear acréscimo ap06s a abertura da sessao publica.

9.6. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na
desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
9.7. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.
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9.8. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
9.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais, percentual de
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), Encargos Sociais (ES) e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do objeto, nos termos da
Planilha de Custos e Formacgao de Precos;

9.10. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco
no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitagéo.

9.11.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

9.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

9.13. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde os Projetos,
assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0s servigos nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao
contratual, promovendo,quando requerido, sua substituicao.

9.14. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas
tabelas de precgos referenciais e nas normas de regéncia das contratagcdes publicas
Municipais, aplicando-se, no que couber, 0 Acérdao n® 1.721/2016 — TCU Plenario).
9.15. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas
do Estado e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazopara a adogao das medidas necessérias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicado Federal; ou condenacao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

10.1.  No horario estabelecido neste Edital, A Pregoeira abrird a sessao publica,
verificando as propostas de pre¢os langadas no sistema, as quais deverdo estar em
perfeita consonancia com as especificagdes e condi¢cdes detalhadas neste edital.
10.1.1. A Pregoeira podera suspender a sessao para visualizar e
analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo
“DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, confrontando suas
caracteristicas com as exigéncias do Edital e demais documentos,
DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que nado estejam em
conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.
10.2. Constatada a existéncia de proposta incompativel com o objeto licitado ou
manifestadamente inexequivel (art. 59, §4° Lei 14.133/2021), A Pregoeira
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obrigatoriamente justificara, por meio do sistema, e entdo DESCLASSIFICARA.
10.3. Em seguida ocorrera o inicio da etapa de lances, via Internet, Unica e
exclusivamente, no site www.licitanet.com.br, conforme Edital.

10.3.1. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando
o horario fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

10.3.2. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de
diferenga entre os lances estabelecido neste Edital.

10.3.3. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances,
que incidird tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$500,00 (quinhentos reais).
10.4. Sera adotado para o envio de lances na licitagao eletrdnica o modo de
disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

10.4.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez)
minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duracédo da
sessao publica.

10.4.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o
item anterior, sera de 02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houverlances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

10.4.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente.

10.4.4. Serao aceitos somente lances em moeda corrente nacional,
REAL (R$), com valores com no maximo 02 (duas) casas decimais, considerando
as quantidades constantes na(s) planilha(s) orcamentaria(s), memorial(s) e no(s)
projeto(s).

10.4.5. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com
o exigido, A Pregoeira, podera convocar no CHAT MENSAGEM para atualiza¢ao do
referido lance, e/ou realizar a atualizacdo dos valores arredondando-os PARA
MAIS automaticamente caso a licitante permaneca inerte.

10.5. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.5.1. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serao
informadas, em tempo real, dos lances registrados que tenha sido apresentado
pelas demais licitantes, vedada a identificacao do detentor do lance.

10.6. No caso de desconexao com A Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva
da Licitagcdo Eletronica, o Sistema Eletrdnico podera permanecer acessivel as
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

10.7. A Pregoeira, quando possivel, dara continuidade a sua atuagao no
certame, sem prejuizo dos atos realizados.

10.8. Quando a desconexao do sistema eletrénico para A Pregoeirapersistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada
somente apds decorridas (24) vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelA
Pregoeira aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo e na
plataforma Licitanet no site www.licitanet.com.br:;

10.9. Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletrénico
durante a sessdo publica da Licitacdo Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
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emitidas pelo Sistema ou de sua desconexao;

10.10. A desisténcia em apresentar lance implicara exclusao da licitante da etapa
de lances e na manutencao do ultimo pregco por ela apresentado, para efeito de
ordenacaodas propostas de pre¢os;

10.11. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao
automatica e o sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0S
valores da primeira colocada, seesta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC
n? 123, de 2006.

10.11.1. Entende-se como empate aquelas situagbes em que as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada,
depois de encerrada a etapa de lances;

10.11.2. A mais bem classificada nos termos do item anterior tera o
direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

10.11.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas
as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.12. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
queprimeiro podera apresentar melhor oferta.

10.13. Na hipotese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item,
convocacgao sera em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
10.14. O disposto no item 10.71 somente se aplicar4 quando o menor prego global
nao tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133/2021, nesta ordem:

10.15.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

10.15.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para
a qual deverédo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigag¢des previstos nesta Lei;

10.15.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

10.15.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacGes dos érgaos de controle.

10.16. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens eservigcos produzidos ou prestados por:

10.16.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgao ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante
ou, no caso de licitacao realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério
do Estado em que este se localize;

10.16.2. empresas brasileiras;

10.16.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
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tecnologia no Pais;

10.16.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos

da Lei n? 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
10.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a
contratacado, A Pregoeira podera negociar condi¢des mais vantajosas, apés definido
o resultado do julgamento.

10.17.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracao.

10.17.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

10.17.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os
licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

10.18. A proposta do licitante classificado em primeiro lugar adequada ao ultimo
lance ofertado devera ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas no
proprio sistema, a contar da solicitacdo da Pregoeira e devera:

10.18.1. Vir acompanhada da planilha orgamentaria ajustada com o
preco final, o Cronograma Fisico-Financeiro, bem como o detalhamento das
bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

10.18.1.1. O licitante devera encaminhar a planilha
orcamentdria ajustada com o prego final, o Cronograma Fisico-

Financeiro, bem como o detalhamento das bonificagbes e Despesas

Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES) nos formatos PDF

(devidamente assinado pelo responsavel técnico) e também em EXCEL

(apenas para conferéncia, ndo € necessario assinatura).

10.18.1.2. Na planilha orgamentaria e na planilha de
composicao do BDI, a empresa devera propor, respectivamente, valores
para os pre¢os unitarios/totais e para os Beneficios e Despesas Indiretas

(BDI) com duas casas decimais apés a virgula. Caso os valores

mencionados sejam inseridos na planilha através de férmulas, devera

ser utilizada a fungao truncar (...) do Microsoft Excel, limitando em duas
casas decimais, para eliminar as divergéncias de arredondamento.

Todos os pre¢os unitarios devem ser iguais ou inferiores em relagao aos

precos adotados pelo municipio;

10.18.2. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada de forma digital pelo
licitante ou seu representante legal.

10.18.2.1. O licitante podera assinar a proposta final que é

disponibilizada no sistema.

10.19. Quando da atualizagao da proposta de prego, o licitante devera atualizar
observando os valores unitarios e globais 0s quais deverdao ser menores ou iguais
aos valores maximos/referéncia expressos no termo de referéncia, sob pena de
desclassificagao.
10.20. Ocorrendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e o prego global,
prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numeéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.
10.21. Apods a negociacao do preco, A Pregoeira iniciara a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.
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11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.1. Encerrada a etapa de negociacao, A Pregoeira examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e acompatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e nos demais
documentos.

11.2.  Seréa desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco
final superior ao preco maximo fixado, ou que apresentar pre¢co manifestamente
inexequivel.

11.2.1. Considera-se inexequivel a proposta cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao,
independentemente do regime de execug¢ao.

11.2.1.1. Ocorrendo a situacao de proposta com valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administracdo, A Pregoeira
convocara a licitante para, no prazo minimo de 02
(duas) horas, apresentacdao de documentagao/planilha
para comprovacao da exequibilidade da proposta.

11.2.2. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

11.2.2.1. Independente do percentual de desconto aplicado, se
houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade
da proposta.

11.2.3. Qualquer interessado podera requerer que se realizem
diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita, ndo bastando
apenas simples alegacdes de inexequibilidade;

11.2.4. Erros puramente formais, assim considerados,
erros no preenchimento da planilha e outros equivalentes, ndo constituem motivo
para a desclassificacdo da proposta, podendo a planilha ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo do preco
e que néo fira os direitos da Administragdo Publica, de terceiros e/ou dos demais
licitantes, preservada a isonomia entre os ultimos.

11.2.4.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros

ou falhas que nao alterem a substancia das propostas.

11.3. Na hipétese de necessidade de suspensao da sessao publica, A Pregoeira
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a sua
continuidade.
11.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, A Pregoeira
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificagao.
11.5. Também nas hip6teses em que A Pregoeira ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco
melhor.

11.5.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
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acompanhada pelos demais licitantes.
11.5.2. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, A
Pregoeira verificara a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

12. DA FASE DE HABILITACAO

12.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacado de habilitagdo do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, A Pregoeira verificara
o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacao, especialmente quanto
a existéncia de sancdo que impega a participagcdo no certame ou a futura
contratacdo (conforme artigo 14 da Lei n 14.133/2021), mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas -
CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido
pelaControladoria- Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

12.1.3. Caso nao seja possivel a consulta nos cadastros acima, a

consulta podera ser substituida pela certiddo Consolidada Juridica
(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/) e Certiddo Negativa de Inidéneos e
inabilitados dos sdcios majoritarios
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:6596180056520::NO:3.4.6::)
12.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forgca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992,
que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédiode pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

12.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a
existéncia deOcorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

12.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12.2.3. Constatada a existéncia de sangado, A Pregoeira reputard o
licitante inabilitado, por falta de condicao de participagao.

12.2.4. Os documentos previstos no(s) projeto(s), necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante a executar o objeto da
licitacdo, serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos artigos 62 a 70 da
Lei n® 14.133/2021.

12.2.5. Adocumentacgao exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal,
social, trabalhista e econémico financeira, podera ser substituida pelo registro
cadastral municipal.

12.2.6. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras
que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serao atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

12.2.7. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira
gue nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro
de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serédo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660,
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de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

12.3. Os documentos relativos a habilitacdo somente serao exigidos em
momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem
classificado (licitante classificado em 1° lugar) devendo o mesmo, dispor dos
documentos antecipadamente, tendo inclusive, no cadastramento da proposta,
declarar, pelo preenchimento no sistema, o cumprimento dos requisitos de
habilitacao.

12.4. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do
sistema eletrénico - Licitanet, no prazo de 2 (duas) horas, apds a convocacao da
Pregoeira, nos termos do Edital, a documentagéo relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitagéo:

12.4.1. HABILITACAOQ JURIDICA

12.4.1.1. Registro comercial, em caso de empresa individual, ou
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas
alteracdes, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acoes, acompanhado de documentos de eleicbes de seus
administradores, quando a licitante for representada por pessoa que
estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade
juridica.

12.4.2. REGULARIDADE FISCAL

12.4.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ), expedida no maximo 90 (noventa) dias antes da data
do recebimento das propostas.

12.4.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes
Estadual (emitido pelo SIARE e/ou 6rgdo responsavel) ou Municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, concernente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto do contrato;

12.4.2.2.1. A prova da inscrigao podera ser feita por

documento habil emitido pelo érgdo municipal ou estadual podendo

estar inclusive mencionada em Certidées de Débitos e/ou

documento apresentado na sessao.

12.4.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a
Seguridade Social, mediante apresentacao de Certidao Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, em vigor.

12.4.2.4. Provade regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do licitante, mediante apresentacao de Certiddo
emitida pela Secretaria competente do Estado, em vigor.

12.4.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal
do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentacdo de certidao
emitida pela Secretaria competente do Municipio, em vigor.

12.4.2.6. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo —FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal,
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em vigor.
12.4.2.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT), ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com 0os mesmos

efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor.

12.4.3. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e das empresas de pequeno porte sera exigida nos termos do
disposto no art. 42 da Lei Complementar (Federal) n® 123/2006.

12.4.4. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagdo nos termos do art. 3°
da LC n° 123/2006, devera apresentar:

12.4.4.1 Declaracao de Enquadramento de ME ou EPP,
devidamente registrada e arquivada na respectiva Junta
Comercial, ou, Certidao Simplificada expedida pela Junta Comercial
do Estado, ou, Declaracao de Microempreendedor Individual, ou,
documento legal habil a comprovar a condigao ME ou EPP, datado no
em ano corrente.

12.4.5. QUALIFICACAO TECNICA

12.4.5.1. Certidao atualizada de registro da Pessoa Juridica /
empresa licitante expedida pelo Conselho Regional de Engenharia —
CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com
indicagao do (s) responsavel (s) técnico (s) da empresa,;
12.4.5.2. Certidao atualizada de registro do Responsavel Técnico
da empresa licitante expedida pelo Conselho Regional de Engenharia —
CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU,;
12.4.5.3. Comprovacao de Capacitacao Técnica Profissional
da empresa licitante para execucdo de servico compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado, através da
apresentagao de atestado comprovando a execugao dos Servigos/Obras
compativel com o objeto licitado, expedido por empresa Publica ou
Privada, na forma do art. 67 da Lei n® 14133/21.
12.4.5.3.1. O atestado de capacidade técnica devera estar
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico do CREA
e/ou CAU, comprovando a execucado de servigos, pertinente e
compativel, com as caracteristicas da presente licitacao;
12.4.5.3.2. O acervo técnico da licitante correspondera ao
acervo técnico de seus responsaveis técnicos e que sera assim a
interpretacao nesta licitagao segundo normas do CREA e/ou CAU,
que assim o define:
12.4.4.3.21 O (s) atestado (s) e/ou certidao (s)
fornecido (s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
somente sera (20) aceito com a (s) respectiva (s) certidao (s) do
CREA e/ou CAU;
12.4.4.3.2.2 O atestado de capacidade técnica devera
mencionar claramente os elementos quantitativos e qualitativos,
o local e o periodo de execugdo, 0os responsaveis técnicos
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envolvidos e as atividades técnicas utilizadas e, para
cumprimento da exigéncia a licitante devera apresentar atestado
(s) de servigo (s) executado (s) comprovando a capacidade
técnica para execugdo de servico (s), equivalente (s) ou
superior, compativeis com o objeto da licitagao
12.4.5.4. Comprovacao de que, no “quadro de profissionais da
empresa’, na data prevista para sessdo, existe registrado/contratado,
profissional de nivel superior com responsabilidade técnica pelos
servigos pertinentes a serem executados;
12.4.5.4.1. A comprovagao de que o profissional de nivel
superior com a responsabilidade técnica pertence ao quadro
permanente da empresa, sera feita através da apresentagao de:
12.4.4.3.2.3 cobpia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, e/ou
12.4.4.3.2.4 coépia da ficha de Registro de
empregados (FRE), e/ou
12.4.4.3.2.5 cépia do contrato de prestagcao de
servicos, e/ou
12.4.4.3.2.6 por qualquer outra forma
legalmente valida que demonstre o vinculo entre o
profissional e a empresa;
12.4.4.3.2.7 No caso do responsavel técnico
ser proprietario da empresa, a comprovacao sera feita
através do contrato social da mesma;

12.4.5.5. Declaragao de conhecimento das condigdes do local de

execucgao do objeto (Anexo ).
12.4.5.5.1. A declaragdo sera assinada pelo responsavel

legal da empresa ndao sendo necessario, quando da realizagao da

visita aos locais de execugao do objeto, agendamento prévio de

horério e acompanhamento por servidor do Municipio.

12.4.5.6. Declaragcdo da empresa com indicacdo do pessoal
técnico, das instalagées e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizacao do objeto da licitagcdo, bem como da qualificagdo de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(Anexo IlI).

12.4.6. ALIFICACAQ ECONOMICO — FINANCEIRA:

12.4.6.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo cartério
distribuidor da sede da pessoa juridica. Caso o documento ndo declare
sua validade somente sera aceito documento expedido no maximo 90
(noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes.

12.4.6.2. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de
exercicio dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentaveis na forma da lei, que comprovem a boa situagédo
econdmico financeira da licitante, vedada a substituicao por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéao
da proposta.
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12.4.6.3. Tratando-se de empresa que ainda ndo encerrou 0 seu
primeiro exercicio contabil, por ter sido constituida a menos de um ano,
devera apresentar, em substituicdo ao subitem anterior, o balanco de
abertura, considerando-o para fins de comprovacao da boa situagéao
financeira.
12.4.6.4. Para efeitos de comprovacao da boa situacao financeira
do licitante, serdo avaliadas as demonstragées de Liquidez Corrente,
Liquidez Geral e Indice de Solvéncia Geral, realizando-se célculo de indices
contabeis, adotando-se as seguintes férmulas e pontuagdes para os dois
exercicios exigidos:
12.4.6.4.1 Indice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00
(um.zero.zero):
ILG = (Ativo Circulante) + (Realizivel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

12.4.6.4.2 indice de Solvéncia Geral (ISG) maior ou igual a 1.00
(um.zero.zero):

ISG = (Ativo Total)

(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

12.4.6.4.2 indice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1.00
(um.zero.zero):

ILC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

OBSERVACAO: Nos indices acima, manter as 2 (duas) casas decimais.
As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos, anexados ao balango, e assinado pelo contador da empresa
atestando o atendimento dos indices exigidos.

12.4.6.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (ILG),
Solvéncia Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), serd exigido para fins
de habilitagdo capital minimo OU patriménio liquido minimo de 10 (dez
por cento) do valor total estimado da contratagéo.

12.4.6.6. O objeto social descrito no ato constitutivo devera
possuir ramo de atividade compativel ao objeto deste edital.

12.4.6.7. As declaracbes exigidas para habilitacdo na lei
14.133/2021 (artigos 63, | IV, paragrafo 12 e 68, VI) serdo geradas pelA
Pregoeira no proprio sistema Licitanet e anexadas ao processo
licitatério.

12.4.7. Qualquer informagao incompleta ou inveridica constante dos
documentos apresentados apurada pelA Pregoeira, mediante simples conferéncia
ou diligéncia, implicara na inabilitagao da respectiva licitante.

12.4.8. Nao serdo aceitos protocolos de pedidos ou solicitacoes de
documentos, em substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital.

12.4.9. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e
trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigéncias do edital.
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12.4.10. Caso a proposta com maior desconto seja ofertada por licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez
constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a
declaracao do vencedor, comprovar a regularizagao. O prazo podera ser prorrogado
por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacao de justificativa.

12.4.11. A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital, sendo facultada a convocagéo dos licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentacéo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizagao.

12.4.12. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera
permitida a substituicado ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede
de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°).

12.4.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissado de
contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisédo fundamentada, registrada em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e
classificagao.

12.4.14. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para
habilitagdo, A Pregoeira examinarda a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao presente edital.

12.4.15. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas
no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

12.4.16. As certidées que ndo possuirem prazo de validade, somente
serdo aceitas com data de emissédo nao superior a 90 (noventa) dias consecutivos
de antecedéncia da data de abertura da sessao desta licitagao.

12 DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagdo,
observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133/2021.
13.2. O prazo recursal é de 3 (irés) dias Uteis, contados da data de publicacao
da ATA no DOEM.
13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou
o ato de habilitacado ou inabilitagdo do licitante:

13.3.1. A intencdo de recorrer deverd ser manifestada
imediatamente, sob penade precluséo;

13.3.2. O prazo para a manifestacao da intengdo de recorrer sera
de 10 (dez)minutos, apés a divulgacao do licitante vencedor.

13.3.3. O prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado
na data deintimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;
13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias
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uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

13.7. O prazo para apresentagcdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da
divulgacao da interposi¢ao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou
da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados no sitioeletrénico.

14. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

14.1. O objeto da licitacao sera adjudicado e homologado ao licitante declarado
vencedor, por ato da autoridade Competente.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Para garantia do fiel cumprimento do Contrato, respondendo, inclusive,
pelas multas eventualmente aplicadas e infringéncia de qualquer clausula, até 10
(dez) dias apds a assinatura da ordem de inicio dos servicos, a CONTRATADA,
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato.
15.2.1 A garantia podera ser eu caucao em No caso de opgao por
caucdo em dinheiro, o interessado devera procurar a
Tesouraria do Municipio de Pimenta/MG, para obter
instrugbes de como efetua-la.
15.2.2 No caso de opgao pelo Titulo da Divida Publica, este devera
estar acompanhado de laudo de avaliagao da Secretaria do
Tesouro Nacional, no qual estd informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagao,
condi¢cdes de resgate.

15.3 Seguro garantia;

15.3.1 No caso da opgao pelo seguro garantia o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice emitida por entidade
em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de
Pimenta/MG, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo
prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacgao, por toda a duragéo do contrato,
independente de notificacdo do Municipio de Pimenta/MG,
sob pena de rescisao contratual.

15.4 Carta de fianca bancaria;
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15.4.1 No caso de fianca bancaria, esta devera ser a critério da
licitante, fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo
prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do
contrato, independente de notificagdo do Municipio

15.5 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
esta Lei.

15.5.1 Demais condi¢des constam na minuta do contrato, parte
integrante deste edital.

16 DO CONTRATO

16.1 Apoés a homologacao da licitacao, sera firmado Termo de Contrato.

16.2 O adjudicatario sera convocado eletronicamente por meio do e-mail, para
assinar o contrato, nos termos da Minuta de Contrato. Uma vez que o contrato for
emitido, a convocacao se dara imediatamente, devendo o(s) responsavel(is) assinar
0 contrato, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangoes cabiveis.

16.3 O prazo de vigéncia da contratagdo e a possibilidade de sua prorrogacao
€ conforme previsao no instrumento contratual.

16.4 Na assinatura do contrato, sera aferida a comprovacao das condi¢des de
habilitacdo consignadas no edital, que deverédo ser mantidas pelo licitante durante
a vigéncia do contrato.

16.4.1 Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as
condi¢des de habilitagdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato,
a Administragdo, sem prejuizo da aplicagao das sang¢des das demais cominacoes
legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificacdo, para, apdés a comprovacdao dos requisitos para habilitacao,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociagao, assinar o contrato.

17 DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO

171 Os pregos serao reajustados apds 01 (um) ano da data base de referéncia
dos pregos do orgamento érgao, com fulcro no art. 92 § 32 da Lei n®. 114.133/2021,
de acordo com a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na
revista Conjuntura Econémica, da Fundagéo Getulio Vargas.

17.1.1  INCC - Indice Nacional de Custo da Construgao, para contratos
de obras; )

17.1.2 IPCA - Indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo, para
contratos de fornecimento ou locagdo de materiais ou equipamentos, e prestacao
de servicos comuns ou de engenharia.

17.2 Aférmula aplicada para o calculo do reajuste sera:

17.21 R=V. (11 —lo)/lo, onde:

17.2.2 R = ¢é o valor do reajustamento procurado;

17.2.3 V =¢é o saldo do prego inicial a ser reajustado;

17.24 lo = é o indice setorial de pregos constante da coluna
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correspondente, referente aomés da data de apresentagcao da Proposta de Precos;
17.25 1 = é o indice setorial de precos constante da coluna
correspondente, referente aomés em que é devido o reajuste.

17.3 Nao serd admitido nenhum encargo financeiro, como juros, despesas
bancarias e 6nus semelhantes.

17.4 Os precos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou menos em
consequéncia de suas variagoes.

17.5 Havendo atraso ou antecipacdo na execug¢ao das obras em relacdo ao
previsto no cronograma fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da
responsabilidade ou iniciativa da contratada, o reajuste obedecera as condi¢oes
seguintes:

17.4.1  Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que
estiverem em atraso em relacdo a data prevista para concessao/aplicacdao do
reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-financeiro. Para o restante sera
concedido o reajustamento previsto.

17.4.2 Quando houver antecipagdo das obras em relacdo ao
cronograma fisico- financeiro, o reajuste sera aplicado somente sobre o saldo
remanescente a ser executado.

17.6 No célculo do reajuste conforme a férmula descrita nesta Clausula,
somente sera admitida 02 (duas casas decimais, sem aproximagao ou
arredondamentos.

17.7 Enquanto ndo informados ou divulgados os indices correspondentes ao 13°
més para efeito de definicdo do indice, sera calculado de acordo com o ultimo indice
conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o indice definitivo,
a corregao do calculo.

17.8 Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e da matriz de alocacéo
de riscos, sera considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando
as partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos
assumidos, exceto no que se refere:

17.8.1  as alteracdes unilaterais determinadas pela Administragéo,
nas hipoteses do inciso | do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021;

17.8.2 ao aumento ou a reducgao, por legislagao superveniente, dos
tributos diretamente pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.

18 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO

18.1 A fiscalizacao dos servigos, objeto deste edital sera feita pela Contratante,
através de profissionais qualificados a serem designados, os quais deverao realizar
inspegdes, e 0 que se fizer necessario, quanto a Contratada devera designar
preposto, aceito pela Administracao com a finalidade de representa-la na execugao
do Contrato;

18.2 Nada impede que o Fiscal da execugao dos servigos da contratagao
acumule as atribuicdes inerentes a funcao de Gestor do Contrato, devendo-se,
para tanto, constar expressamente tal acumulagdo na nomeacéao indicada pela
Diretoria responsavel.

18.3 A contratada devera apresentar a ART, ao Fiscal do Contrato, 05 (cinco)
dias apds a emissao da Ordem de Servicos;

18.4 As observacgoes, duvidas, questionamentos técnicos e ocorréncias que
porventura surgirem sobre a realizagao dos trabalhos da Contratada, deverd ser
assinalado documentalmente pela Fiscalizagcdo, e, aquela se obriga a dar
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ciéncia dessas anotagdes, através de assinatura de seu Engenheiro Responsavel;
18.5 Além das observagoes e anotagdes obrigatdrias sobre os servigcos em
andamento e as programadas, a Contratada devera recorrer ao Fiscal do
Contrato, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de condi¢cbes especiais;

18.6 Neste caso, também é imprescindivel a documentacgao oficiosa com a
aposicdo da assinatura de ambas as partes, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

18.7 Serao obrigatoriamente registrados documentalmente todas as condigdes
constantes na clausula décima terceira da minuta do contrato.

18.8 O recebimento do Objeto sera feito pela CONTRATANTE, apos a sua
conclusao e verificacdo da sua perfeita execugao, nos termos do Artigo 140 da Lei
Federal n?. 14.133/2021;

18.9 O Termo de Recebimento Provisério do objeto sera emitido pela
CONTRATANTE e assinado pelo Fiscal, o qual verificara e atestara o cumprimento
de todas as exigéncias contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de
15 (quinze) dias, contados da comunicacdo, por escrito, da CONTRATADA,
informando a sua concluséo.

18.10 Quando do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto serao exigidos e
entregues a documentacao de comprovagao de quitagdo para com o FGTS, INSS.
18.11 O Termo de Recebimento Definitivo s6 sera efetivado, quando atendida a
execucgao correta do objeto contratado, caso se verifique, incorre¢des resultantes
da execucdo ou de materiais empregados, a CONTRATADA sera obrigada a
reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o quefor pertinente e necessério ao objeto do CONTRATO, sem custo para
a Administracdo Publica, conforme disposto no artigo 140, §§§ 22, 5° e 6° da Lei
14.133/2021.

18.12 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢ao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

18.13 Os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execugao
do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta da
contratada.

18.14 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o projetista, o
executor ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha deprojeto.

18.15 O recebimento definitivo pela Administragao nao eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construgao, da reforma, da recuperacao ou da ampliagdo do bem imével, e, em
caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstru¢do ou pelas substituicdes
necessarias.

19 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas na
minuta do contrato, parte integrante deste edital.
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20 DO PAGAMENTO

20.1 As regras do pagamento estao estabelecidas na minuta do contrato, parte
integrante deste edital.

21 DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

211 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo
ou culpa:

21.1.1  Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou
nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelA
Pregoeira/Comissao durante o certame;

21.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

21.1.2.1 Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado ou ap6sa negociagao;

21.1.2.2Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel;

21.1.2.3Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

21.1.2.4Deixar de apresentar amostra; ou

21.1.2.5Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacdes do edital;

21.1.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéao
exigida para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

21.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a
ata deregistro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

21.1.4 Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o
certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagao

21.1.5 Fraudar a licitagéo

21.1.6 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de
qualquer natureza, em especial quando:

21.1.6.1 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
21.1.6.2 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

21.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitagao

21.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n.% 12.846, de 2013.
21.2 Com fulcro na Lei n® 14.133/2021, a Administracdo poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

21.2.1  Adverténcia;

21.2.2 Multa;

21.2.3 Impedimento de licitar e contratar; e

21.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida sua reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
21.3 Na aplicacao das sangdes serdo considerados:

21.3.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

21.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
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21.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;

21.3.4 Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

21.3.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
214 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o
valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar
da comunicagéao oficial.
21.5 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou
nao, a penalidade de multa.
21.6 Na aplicacdo da sangcao de multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.
21.7 A sancdao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao
responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens
21.1.1, 21.1.2 e 21.1.3, quando nao se justificar a imposicéao de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indiretado, do municipio de Pimenta/MG, ente federativo a qual
pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
21.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcoes
dispostas nos itens 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7 e 21.1.8, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 21.1.1, 21.1.2 e 21.1.3 que justifiquem
a imposicao de penalidade mais grave que a sang¢ao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.?
14.133/2021.
21.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo, descrita no item 21.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades .
21.10 A apuracao de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento
de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara ainstauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissao compostapor 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidose intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis,contado da data de sua intimagéo, por publicacdo no Diario
Oficial, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
21.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das
sangoes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data
da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
21.12 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacao da
sancao dedeclaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, por publicagdo no Diario Oficial,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
21.13 O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou
da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
21.14 A aplicagcdo das sangdes previstas neste edital nao exclui, em hipétese
alguma, a obrigagéo de reparacao integral dos danos causados.
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22 DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico bem como no

site www.pimenta.mg.gov.br/portalprefeitura/.

22.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que

impega a realizagcdo do certame na data marcada, a sesséo serd automaticamente

transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunica¢do em contrario, pelA Pregoeira.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao

publica observarao o horario de Brasilia - DF.

22.4 A homologacdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a

contratagao.

22.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em

favor da ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam

o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca

da contratagéo.

22.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de

suas propostas e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por

esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatério.

22.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem 0s prazos

em dias de expediente na Administracao.

22.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o

afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,

observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.9 Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos

ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.10.1 ANEXO | — Modelo de declaracao de conhecimento dos termos do
projeto e local da obra;

22.10.2 ANEXO Il — Minuta do Contrato;

22.10.3 ANEXO Il — Modelo de declaracao de disponibilidade de instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
do objeto;

22.10.4 ANEXO IV — PROJETOS E PLANILHAS EM GERAL

Pimenta/MG, 23 de outubro de 2026.

Zilaine Aparecida Lopes
Pregoeira
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAOQ
CONHECIMENTO DOS TERMOS DO PROJETO E LOCAL DA OBRA

Licitacdo: PREGAO ELETRONICO n°0xx/20xx
Procedimento Licitatério n2 xx/20xx

Eu , pessoa fisica inscrita no CPF sob o n°
, RG n° e CREA e/ou CAU n° ,

Responsavel Técnico da empresa , pessoa juridica
inscrita  no CNPJ com sede administrativa na
, n° , bairro , cidade de /l__,

DECLARO QUE recebemos os documentos e temos conhecimento de todas as
informagbes e condi¢cdes locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto
licitado, caso o objeto da licitagdo venha a ser contratado com nossa empresa,
cumprindo as exigéncias da Visita Técnica para a participacdo da licitagao.

Por ser verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura do representante legal
Carimbo de CNPJ
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO N<..../20xx

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIMENTA/MG, pessoa juridica de direito publico,
inscrito no CNPJ sob o numero 16.725.962/0001-48 com sede administrativa na
Avenida JK, n? 396, na cidade de Pimenta — MG, neste ato representado pelo Prefeito,
Geovanio Gualberto Macedo, pessoa fisica inscrita pessoa fisica inscrita no CPF sob
0 n°®447.386.176-72 e RG M-2.789.928 SSP/MG.

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o n®
XXXXXXXXXXXXX, com sede administrativa na XXXXXXXXXXXXXXX, N XXX, XXXXX,
xxxxxxx/MG, CEP: xxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo procurador
XXXXXXXXXXXXX, pessoa fisica inscrita no CPF sob o n? xxxxxxxxxxxx e RG
XXXXXXXXxX/MG, residente e domiciliado na xxxxxxx, N2 xx, XXXxXxX, XXXxxxxxx/MG, CEP:
XXXXXXXXXXXX, com telefone  (xx) Xxxxxxxxxxxx e endereco eletrdnico
XXXXXXXXXXXXXXXXX. As partes acima identificadas firmam o presente Contrato
conforme determina a LeiFederal n®. 14.133/2021, com suas alteragdes, nas clausulas
e condicbes abaixo descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O Presente Contrato tem como objeto a Contratagdo de Empresa
Especializada  para  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
conforme Projeto (s), Memorial (s) Descritivo (s), Cronograma (s) Fisico Financeiro e
Planilha (s) Orcamentaria (s), incluindo o fornecimento de todo o material, nos termos
e especificagbes contidas no edital e seus anexos.

1.2. Os elementos caracteristicos estdao no edital e nos projetos que o integram.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOCUMENTAGAO CONTRATUAL

2.1. Ficam integrados a este Contrato, independentemente de transcricdo, todos os
documentos do processo licitatério cujos teores sdo do conhecimento da
CONTRATADA, a qual neste ato declara conhecé-los e aceita-los, para todos os fins e
efeitos legais, quais sejam: Edital da Licitacao e respectivos anexos, documentacao
de habilitacao e proposta comercial da empresa vencedora.

2.2. Durante a sua vigéncia, ficam incorporadas a este Contrato, quaisquer
modificacdes, alteracdo e/ou inclusdo nos Projetos ou ainda especificagdo que venham
a ser necessarias decorrentes das obrigacbes assumidas pela CONTRATADA

mediante formalizacdo de TERMO ADITIVO, o qual devera conter a extensao dos
descontos praticados no presente termo.

2.3. O presente contrato é vinculado ao Edital de licitacdo e a proposta do licitante
vencedor, supramencionados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGCAO E DO VALOR CONTRATUAL

3.1. Oregime de execucgao € empreitado por Preco Global, nos termos do art.62, XXIX
da Lei 14.133/2021;

3.2. Pela perfeita e integral execucdo deste Contrato, a CONTRATANTE,
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pagara a CONTRATADA, o valor global de R$ ...... (ceenes)-

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS E
DISPONIBILIDADEFINANCEIRA.

4.1. A (s) despesa (s) decorrente (s) deste contrato estdo programadas em dotacgao (s)
orgamentaria (s) prépria (s), consignada (s) no orgamento municipal, na (s) seguinte (s)
rubrica (s):

0 9,9,0.9,9,0.9,9,0.0,.9,0.0,9,0,0,0,0.0,0.0,0,.9.0,0,.9,0.0,.0,.0,0.9.0,0,0.0,0,.9.09.0.00.9.90.0.90,0.9000909009009000909004

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DOS SERVICOS.

5.1. O Prazo para execucgao dos Servigos sera de 90 (noventa) dias, de acordo com o
Cronograma Fisico Financeiro, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos
Servigos, pela CONTRATANTE, e consequente a ciéncia da CONTRATADA.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA, PRORROGACAO E PARALISACAO.

6.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.2. O presente Contrato podera ser alterado por interesse unilateral da Contratante ou
por acordo entre as partes, mediante justificativa técnica, que sera apreciada pela
Contratante, tudo mediante Termo Aditivo, obedecendo ao disposto no Art. 124 com
seus incisos e paragrafos, combinado com o Art. 104, 115 e 132 da Lei Federal n®
14.133/2021.

6.2.1. As alteragbes unilaterais a que se refere o item anterior, ndo
poderao em hipo6tese alguma, transfigurar o objeto da presente contratagao.

6.3. Nos casos de alteracao unilateral do contrato que impliquem em aumento ou
diminuicao de encargos da contratada, a Contratante devera reestabelecer, no mesmo
termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro do inicio do presente instrumento, tudo
em consonancia com os artigos 130 e 131 e Paragrafo unico do artigo 131 da Lei
14.133/2021.

6.4. Os eventuais periodos de paralisacao dar-se-ao mediante autorizacdo da
CONTRATANTE, sendo justificados, e o Cronograma de trabalho ajustado aos dias de
efetiva realizacao dos servigos, de acordo com o Termo de Paralisacdo devidamente
assinado pelas partes.

6.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.6. Na hipotese de prorrogagao de prazo de vigéncia, a garantia contratual, também
devera ser prorrogada pela contratada.

6.7. Conforme a natureza, juridica contratual, deverdo também ser observadas as
disposigdes dos artigos 105 a 114 da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - DO PREGCO, FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAGCAO
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7.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelos servigcos explicitados na
Clausula Primeira, os valores unitarios expressos na Planilha Orgamentaria que é parte
integrante do presente contrato;

7.2. Os servigos objeto deste contrato, serdo no regime de execucdo por preco global,
desta forma a CONTRATANTE pagard de acordo com as medi¢cdes apresentadas
mensalmente, baseadas nos servigos efetivamente executados.

7.3. A Nota Fiscal/Fatura sera protocolada e encaminhada ao setor competente da
CONTRATANTE, para conferéncia, atesto e posterior pagamento da execugédo dos
servigos, a qual dispora de até 30 (trinta) dias para efetivagao.

7.4. No caso de ocorrer a nao aceitagao dos servigcos faturados (que devera ser
devidamente justificada) pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, serd de imediato
comunicado a CONTRATADA para retificacao.

7.4.1. Na hipétese de retificacdo da nota fiscal ou fatura, o prazo de até 30 (trinta)
dias para efetivagdo do pagamento sera contado a partir da reapresentagao
do documento devidamente corrigido, apds sua conferéncia e atesto pela
fiscalizagdo competente.

7.5. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista, deverao
ser atualizados financeiramente pelo IPCA, medido pelo Instituto brasileiro de Geografia
e Estatistica — IBGE, ou indices adotados pela Legislagao Federal regedora da ordem
econdmica, que venha a substituir o indice em vigor, sendo calculado desde a data final
de adimplemento de cada parcela até o efetivo pagamento, ressalvada a
responsabilidade da contratada, que devera obedecer no que lhe couber ao
estabelecido no Edital.

7.6. Fica vedado a CONTRATANTE efetuar o pagamento sob quaisquer titulos,
indenizagbes ou ressarcimentos devidos pela CONTRATADA em face da legislagao
fiscal, previdenciéria, social ou trabalhista.

7.7. Caso sejam constatados pela Fiscalizagdo e/ou Contratante, erros, falhas ou
divergéncias nos documentos de medi¢do, o pagamento acima estabelecido sé sera
contado a partir da data de reapresentacao, pela Contratada, dos documentos de
cobranca, devidamente corrigidos, ndo incidindo, neste caso, qualquer acréscimo ou
6nus sobre tais pagamentos;

7.8. Ocorrendo a ndo aceitacao pela fiscalizacao dos servigos faturados, sera de
imediato comunicado a Empresa contratada para retificacdo e apresentagcao da nova
fatura sem as causas que ocasionaram o seu indeferimento.

7.9. O pagamento dos servicos sera realizado mediante medicao liberada pela
Fiscalizacao e aprovada pela CONTRATANTE, que sera efetivado com a apresentagéao
da documentacao solicitada pela Tesouraria, e em conformidade com os servigcos
prestados, podendo ser, onde couber: a) Para o pagamento de todas as faturas
apresentacao da ART (anotacao de responsabilidade técnica emitida junto ao CREA),
CNO (cadastro nacional de obras), Termos de Abertura e Encerramento do livro
de Registro da Empresa, Declaracao para o INSS, com ressalvas que os documentos
ja listados serao apresentados no inicio da obra. b) As faturas relativas ao periodo de
execugao serao liberadas mediante apresentacao de todos os documentos ja listados,
acrescidos de GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS) e seu competente comprovante
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de recolhimento, Recibo de entrega do DCTF Web (declaracao de débitos e créditos
tributarios federais previdenciarios e de outras entidades e fundos), Relatorio Resumo
de débitos DCTF Web, DARF (Documento de Arrecadacdao de Receitas Federais)
quando houver necessidade, Comprovante de pagamento do DARF quando houver
o recolhimento, relagdo SEFIP (sistema empresa de recolhimento do FGTS), Folha de
Pagamento Analitica, Comprovante de pagamento aos funcionarios relacionados na
SEFIP, Comprovante de Férias e TRCT(termo de rescisdo de contrato de trabalho)
qguando houver, Declaracées de transferéncia ou outros documentos que justifiquem
a saida de algum dos funcionarios da obra, Documento de encerramento do CNO
(este apenas na ultima medicao).

7.10. Caso nao seja possivel, apresentar Carta de fianga especifica em substituicao,
tendo em vista que a CONTRATANTE ¢ solidaria nos casos de débitos por
inadimpléncia da CONTRATADA, serdao também exigidos os Relatorios
Circunstanciados de Descartes dos Residuos Sélidos da Construgéo Civil com eles os
Comprovantes de Recepgao final, emitidos por Empresa devidamente licenciada pelo
Orgao Ambiental competente, inclusive como documentos obrigatérios para
liberacao/atesto da Fatura visando o pagamento;

7.11.  Paraliberagao pelo Fiscal do Contrato, da ultima fatura a quantia nela descrita,
nao podera ser menor do que 10% (dez por cento) do valor total Contratado (Contrato
mais aditivo), podendo ser oferecida reforco de Garantia neste mesmo percentual, nas
modalidades prevista em Lei, tendo em vista que a Contratante é solidaria nos casos
de débitos fiscais por inadimpléncia da Contratada;

7.12. Havendo acréscimo e/ou redugcao dos servigcos contratados, resultantes de
modificagbes de projetos e/ou especificagbes autorizados por escrito, pela
CONTRATANTE, os pagamentos serdo efetuados com base nos pregos unitarios
constantes da proposta do licitante vencedor, lavrando-se o Termo Aditivo, dentro do
prazo de vigéncia contratual, desde que nao ultrapasse o valor de referéncia de
mercado seguido pela Administragao.

7.13.  Os precos contratados serdo alterados para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apdés a data da apresentagdo da proposta, criacdo, alteragao ou
extingcdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicoes
legais, com comprovada repercussao sobre os precos dos contratos, conforme
preconiza o art. 134 da Lei 14.133/2021.

7.14.  No caso de novos itens, os precos destes, também néo ultrapassarao o valor
de referéncia de mercado, desde que seja mantida a relagao percentual entre o prego
do Orgao e o da Licitante.

7.15.  Os pagamentos dos servicos poderao ser sustados pela CONTRATANTE, nos
seguintes casos:

7.15.1 Nao cumprimento de obrigagdes assumidas pela CONTRATADA
para com terceiros, que possam de alguma forma prejudicar a CONTRATANTE.

7.15.2 Inadimpléncia de obrigacbes da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE, por decorréncia do presente Contrato.

7.15.3Nao cumprimento do disposto nas Instrugdes fornecidas pela
CONTRATANTE e nos demais Anexos do Edital.

7.15.4 Erros ou vicios constatados nas Faturas.
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7.16. Nas hipdteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-
integrada, é vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

7.16.1 - para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
decorrente de caso fortuito ou forga maior;

7.16.2 - por necessidade de alteragédo do projeto ou das especificagdes
para melhor adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da
Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do
contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021;

7.16.3 - por necessidade de alteracio do projeto nas contratagdes semi-
integradas, mediante prévia autorizacdo da Administragcao, nos termos do § 5° do art.
46 da Lei 14.133/2021;

7.16.4 - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de
riscos como de responsabilidade da Administracao.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO.

8.1 Os pregos serdo reajustados ap6s 01 (um) ano da data base de referéncia dos
precos do Orcamento base estimado do Orgéo, com fulcro no art. 92 § 3° da Lei n°.
14.133/2021, de acordo com a variacao dos indices setoriais abaixo relacionados,
publicados na revista Conjuntura Econémica, da Fundagao Getulio Vargas.

8.1.1 - INCC - indice Nacional de Custo da Construcéo, para contratos
de obras;

8.1.2 - IPCA - indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo, para
contratos de fornecimento ou locagédo de materiais ou equipamentos, e prestacao de
servigos comuns ou de engenharia.

8.1.3 A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:

8.1.4 R=V.(I1-1o)/lo, onde:

8.1.5 R = é o valor do reajustamento procurado;

8.1.6 V = é o saldo do prego inicial a ser reajustado;

8.1.7 lo = é o indice setorial de precos constante da coluna
correspondente, referente ao més da data de apresentacao da Proposta de Precos;

8.1.8 1 = é o indice setorial de precos constante da coluna

correspondente, referente ao més em que é devido o reajuste.

8.2. Nao sera admitido nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias
e 6nus semelhantes.

8.3. Os pregos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou menos em
consequéncia de suas variagoes.

8.4. Havendo atraso ou antecipagdo na execugao das obras em relagéo ao previsto
no cronograma fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou
iniciativa da contratada, o reajuste obedecera as condi¢des seguintes:

8.4.1. Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que
estiverem em atraso em relagao a data prevista para concessao/aplicagao do reajuste,
observado o previstono cronograma fisico-financeiro. Para o restante sera concedido
0 reajustamento previsto.

8.4.2. Quando houver antecipagdo das obras em relacdo ao
cronograma fisico-financeiro,o reajuste sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser
executado.

8.5. No célculo do reajuste conforme a férmula descrita nesta Clausula, somente sera
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admitida 02 (duas) casas decimais, sem aproximagao ou arredondamentos.

8.6. Enquanto ndo informados ou divulgados os indices correspondentes ao 13° més
para efeito de definicdo do indice, serd calculado de acordo com o ultimo indice
conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o indice definitivo, a
correcao do calculo.

8.7. Sempre que atendidas as condicbes do contrato e da matriz de alocacao de
riscos, sera considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando as
partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos
assumidos, exceto no que se refere:

8.8.1 - as alteragdes unilaterais determinadas pela Administragéao,
nas hipéteses do inciso | do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021;
8.8.2 - ao aumento ou a reducgao, por legislagdo superveniente, dos

tributos diretamente pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.

8.8. Na hipotese de pedido pela CONTRATADA, de repactuacao de precos, ou de
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, quando for o caso, o prazo da
CONTRATANTE para resposta sera de até 90 dias, podendo ser prorrogado, conforme
0 caso concreto, desde que devidamente justificado por escrito a sua necessidade.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Para garantia do fiel cumprimento do Contrato, respondendo, inclusive, pelas
multas eventualmente aplicadas e infringéncia de qualquer clausula, até 10 (dez) dias
apos a assinatura da ordem de inicio dos servicos, a CONTRATADA, prestara
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, junto a
tesouraria da CONTRATANTE, que pode ser:

9.1.1. em moeda corrente do Pais, ou em titulos da divida publica,
devendo estes ter sidoemitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacaoe de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

9.1.2. seguro garantia, ou:

9.1.3. fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil.

9.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com esta Lei.

9.3 A CONTRATANTE descontara do valor caucionado o numerario que bastar a
reparacao de danos que a CONTRATADA der causa na execugdo dos servigcos
contratados, hipétese em que a CONTRATADA devera em cinco dias uteis a contar
da Notificacdo Administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integralidade
da Garantia;

9.4. O valor da Caugéo revertera integralmente em caso de rescisdo do Contrato por
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culpa da CONTRATADA, sem prejuizo de apurar-se pela via prépria a diferenca que
houver, em favor da CONTRATANTE;

9.5. A garantia para execug¢do do Contrato serd levantada, mediante requerimento
escrito da CONTRATADA dirigido a CONTRATANTE, apés 30 (trinta) dias, contados
da data do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos, mediante comprovagao de
atendimento ao que preceitua este Contrato, descontadas as multas ou quaisquer
débitos porventura existentes da CONTRATADA para com a CONTRATANTE.

9.6. A garantia efetuada em moeda corrente nacional sera depositada em uma
Caderneta de Poupanga vinculada ao Contrato, a fim de manter sua atualizagdo
financeira.

CLAUSULA DECIMA - DA DESCRICAO DOS SERVICOS.

10.1. Os servigcos pertinentes ao objeto deste Contrato estdo descritos, na clausula
primeira nos seus Anexos, que sdo partes integrantes deste Instrumento.

10.2. A CONTRATADA se obriga a executar os servicos empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente as Especificagbes
Técnicas e demais normas estabelecidas pela CONTRATANTE.

10.3. A CONTRATANTE podera exigir a reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, sem qualquer énus para si, caso julgue haver ocorrido a execucao de algum
servigo com impericia técnica, ou em desacordo com o Termo de Referéncia e seus
Anexos, ou qualquer outra disposi¢ao contida no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACAO DOS PROJETOS

11.1. Nenhuma alteragdo ou modificagdo de forma, qualidade ou quantidade dos
servigos, em relagao ao disposto no Projeto Basico e Anexos; podera ser feita pela
CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE, determinar as modificacdes
tecnicamente recomendaveis, desde que correspondam a um dos itens abaixo:

11.2. Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no
Contrato.

11.3. Alteragao na natureza, qualidade ou espécie desse trabalho.

11.4. Alteragdo dos niveis, alinhamentos de posicao e dimensdes de qualquer parte
desses trabalhos.

11.5. Suspenséao da natureza de tais trabalhos.

11.6. Execucdo de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensavel a
conclusao dos servigcos contratados.

11.7. Qualquer alteragao, modificagao, acréscimos ou redug¢des que impliguem em
alteracdo dos servicos deverao ser autorizados, sempre por escrito, pela
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE
SERVICOS.
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12.1. Os quantitativos dos servigos constantes das planilhas de orgcamento deverao
estar de acordo com os Projetos, podendo, entretanto, ocorrer variagdes para mais ou
para menos, se necessario for, a melhoria técnica dos servigos, desde que obedecidas
as instrugbes da Lei Federal n®. 14.133/2021 com suas altera¢des, e demais normas
pertinentes.

12.2. As alteragdes mencionadas no item anterior serdo efetuadas através de Termo
Aditivo, dentro dos seguintes critérios:

12.3. Na decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a planilha
orcamentaria, a diferencga percentual entre o valor global do Contrato e o obtido a partir
dos custos unitarios do sistema de referéncia utilizado ndo podera ser reduzida em favor
da CONTRATADA.

12.4. A formagédo do prego dos Aditivos Contratuais, contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, mantendo-se, em
qualquer Aditivo Contratual, a proporcionalidade de diferenca entre o valor global
estimado pela Administracao eo valor global contratado.

12.5. Os servigos ndo contemplados na proposta inicial deverdo ser apropriados com
base nos precos constantes do mesmo banco de dados e data de referéncia, aplicando
o BDI (B6nus de Despesas Indiretas) do orcamento da CONTRATANTE, e
multiplicando pelo Fator de Concorréncia, entendido como Fator de Concorréncia o
equivalente ao quociente entre o valor da proposta da CONTRATADA e o valor or¢cado
pela Administracdo, mediante elaboracdo de planilha contendo quantidade, preco
unitario e total.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAO DOS SERVICOS

13.1. A Fiscalizagao dos servigos, objeto deste Contrato sera feita pela Contratante,
tendo em vista a sua prerrogativa de fiscalizacao contida no artigo 104, inciso Ill da Lei
14.133/2021, através de profissionais qualificados a serem designados, os quais
deverao realizar inspecoes, e 0 que se fizer necessario, quanto a Contratada devera
designar preposto, aceito pela Administracdo com a finalidade de representa-la na
execucgao do Contrato, conforme dispde o artigo 117 da referida Lei.

13.2. Nada impede que o Fiscal da execugao dos servicos da contratacdo,
acumule as atribuicdes inerentes a funcao de Gestor do Contrato, devendo-se, para
tanto, constar expressamente tal acumulagdo na nomeacgao indicada pela Diretoria
responsavel.

13.3. A contratada devera apresentar a ART, ao Fiscal do Contrato, 05 (cinco) dias
Uteis apds a emissao da Ordem de Servigos;

13.4 As observagbes, duvidas, questionamentos técnicos e ocorréncias que
porventura surgirem sobre a realizagao dos trabalhos da Contratada, devera ser
assinalado documentalmente pela Fiscalizagcédo, e, a contratada se obriga a dar
ciéncia dessas anotacoes, através de assinatura de seu Engenheiro Responsavel;

13.5 Além das observagdes e anotagcbes obrigatérias sobre os servicos em

andamento e as programadas, a Contratada devera recorrer ao Fiscal do Contrato,
sempre que surgirem quaisquer improvisacoes, alteracdes técnicas ou servicos
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imprevistos decorrentes de condi¢coes especiais;

13.6 Neste caso, também é imprescindivel a documentagao oficiosa com a
aposicao da assinatura de ambas as partes, como formalidade de sua concordancia
ou discordancia técnica com o fato relatado.

13.7. Seréo obrigatoriamente registrados documentalmente:
13.7.1. PELA CONTRATADA:

13.7.1.1 As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento
dos trabalhos(quando houver).

13.7.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua
ingeréncia.

13.7.1.3. As consultas a fiscalizagao.

13.7.1.4. As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo
com ocronograma aprovado.

13.7.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos.

13.7.1.6. As respostas as interpelacées da fiscalizagao.

13.7.1.7. A eventual escassez de material que resulte em
dificuldades para os servigos.

13.7.1.8. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser
objeto de registro.

13.7.2. PELA FISCALIZAGAO:

13.7.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos itens
anteriores.

13.7.2.2. Juizo formado sobre o andamento do servico, tendo em
vista as especificagdes, prazos e cronogramas.

13.7.2.3. Observagbes cabiveis, a propdsito dos registros da
CONTRATADA em documentos oficiosos sobre os servigos.

13.7.2.4. Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pela
CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior.

13.7.2.5. Restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do
andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA.

13.7.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das
especificagdes.

13.7.2.7. Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne
conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

13.7.3.8. Serdo exigidos pela Fiscalizagdo os Relatorios
Circunstanciados de Descartes dos Residuos Sélidos da Construgéo Civil com eles os
Comprovantes de Recepgao final, emitidos por Empresa devidamente licenciada pelo
Orgao Ambiental competente, inclusive com os documentos obrigatérios para
liberacdo/atesto da Fatura.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA.

14. Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, a CONTRATADA
obriga-se ainda, a:
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14.1. Atender a convocagdo para assinatura do Contrato por pessoa
legalmente constituida, nos prazos e condi¢gdes do edital, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

14.2. Conducdo dos trabalhos dentro da melhor técnica observando
rigorosamente a legislagdoem vigor;

14.3. Manter durante toda a execucado do Contrato, preposto, aceito pela
Administragao paraacompanhar os Servigos, com a finalidade de representa-la
na execugao do Contrato;

14.4. Apds a assinatura do Contrato, anota-lo no Conselho Profissional
competente, conforme determina a legislagao vigente, apresentando a ART, ao
Fiscal do Contrato, 05 (cinco) dias uteis apds a emissao da Ordem de Servigos;
14.5. Cumprimento, durante a execucao do referido servico, o que rege a
Legislagao sobre Segurancga, Higiene e Medicina no Trabalho, com fornecimento
de fardamento e dos respectivos equipamentos de protecdo adequados aos
agentes de riscos, aos quais estdo expostos os seus empregados referentes
a execucao do contrato e mediante a expedicdo da Ordem delnicio dos
Servigos e com a aprovagao da CONTRATANTE;

14.6. A CONTRATADA ¢ responsavel pela integridade fisica do local dos
servigos, durante toda a vigéncia do Contrato até o recebimento dos mesmos
pela CONTRATANTE; i

14.7. Adocédo do LIVRO DE OCORRENCIAS para registro diario (inclusive
sabados, domingos e feriados) dos assuntos pertinentes aos servigos. Sendo a
primeira via para uso da CONTRATANTE, a segunda para a CONTRATADA e
a terceira para a Fiscalizagdo, devendo ser assinado conjuntamente pelos
Representantes da Contratada (Preposto e Engenheiro  responsavel), e pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE, ficando registradas todas as visitas do
Engenheiro Responsavel, do Preposto e do Fiscal da obra;

14.8. Alocar todos 0os meios necessarios para obter um perfeito resultado, de
forma plena e satisfatdéria, sem O6nus adicionais de qualquer natureza a
CONTRATANTE;

14.9. Responsabilizarem-se por todas as despesas, obrigagdes e tributos,
decorrentes daexecugao deste Contrato, inclusive a remuneragcao e encargos
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e outras resultantes da
execugao deste contrato, inclusive, impostos e taxas devidas sobre 0s servigos
objetos da contratacédo, respondendo com os danos eventuais que venham a
causar as pessoas e bens de terceiros, ficando afastada qualquer
responsabilidade da CONTRATANTE podendo esta reter quantias e
pagamentos, com o fim de garantir o referido ressarcimento, devendo, quando
solicitado, fornecer a CONTRATANTE comprovante de quitagdo com os érgaos
competentes;

14.10. Responsabilizar-se por eventuais multas de natureza municipal, estadual
e federal, decorrentes de faltas por ela cometidas na execucao do Contrato;
14.11. Assumir integralmente as responsabilidades pelos danos que causar ao
Municipio de Pimenta e/ou CONTRATANTE, e a terceiros, por si e seus
representantes legais, prepostos e empregados no atendimento ao objeto deste
Contrato, isentando o Municipio e/ou CONTRATANTE de todas e quaisquer
reclamagdes que possam surgir em decorréncia dos mesmos, durante a
execucao do Contrato (e/ou posteriormente desde que oriundas da execugao
contratual), hipétese em que fara a devida reparacdo, com 0 necessario
ressarcimento em dinheiro, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias,
independentemente de avisos ou interpelagdo judicial, podendo ser retidas
quantias e pagamentos, com o fim de garantir o referido ressarcimento;
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14.12. Apresentar estatisticas de acidentes a CONTRATANTE caso lhe seja
requerido;

14.13. Fornecimento de mao de obra especializada, materiais e equipamentos,
inclusive os de protegado individual (EPI's) e coletiva (EPC’s), conforme
indicagdes para o objeto Contratado;

14.14. A CONTRATADA concede livre acesso aos documentos administrativos,
aos registros contabeis e informagdes bancarias da Empresa, referentes ao
objeto contratado, para os Servidores dos 6rgaos e entidades publicas;

14.15. Durante toda a execugado do contrato, cumprir a reserva de cargos
prevista em lei para pessoas com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, conforme disposicdo expressa do artigo 116 da Lei
14.133/2021.

14.16. Manter as condigbes de Habilitagdo e Qualificacdo Técnica, exigidas
no procedimentode licitagdo que deu origem ao presente Contrato, sob pena de
sua rescisdo e aplicagcdo das penalidades previstas neste instrumento e na
Legislagao de Regéncia. (Lei14.133/021.)

14.17. Declaracdo formal quando da contratacdo informando o endereco das
instalagcdes, e, sobre o0 aparelhamento e pessoal técnico, considerado essencial
para a execugao das obras e/ou servigos, inerentes ao objeto contratual.

14.18. Informar para a Contratante, quando houver alteragées de Enderecgos e
meios de comunicacdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SUBCONTRATACAO

15.1. Somente sera permitida a subcontratacdo parcial de servicos especificos,
mediante aprovacao prévia da CONTRATANTE, ficando a sub-rogacdo do contrato,
limitada a 45% (quarenta e cinco por cento) do seu valor total.

15.2. A CONTRATADA podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem
prejuizo de suasresponsabilidades contratuais e legais; subcontratar parte dos servigos,
objeto do Contrato, até o limite estabelecido de 45,00% (Quarenta e cinco por cento), a
critério exclusivo e mediante autorizacao expressa da CONTRATANTE, desde que nao
alterem substancialmente as clausulas pactuadas.

15.3. No caso de haver subcontratagdo de parte dos servigos para Terceiros, devera
ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas dos servigos do
objeto contratado, ficando claro que uma SUBCONTRATADA apenas reforcara a
capacidade técnica da CONTRATADA, que executara por seus préprios meios, a
parcela principal do objeto contratado, assumindo a responsabilidade direta e integral
pela produgdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratacao.

15.4. A CONTRATANTE se reserva ao direito de exigir que o pessoal técnico e toda
mao de obra da SUBCONTRATADA se submetam a comprovacdo de capacidade
técnica exigida pela CONTRATANTE e, ainda, de determinar a substituicdo de
qualguer membro da equipe quendo esteja apresentando o rendimento desejado.
15.5. Arelagéo contratual estabelecida com a CONTRATANTE sera exclusivamente
com a CONTRATADA. A CONTRATANTE ndo assumira qualquer obrigacdo de
medigcao e pagamento direto a SUBCONTRATADA e qualquer responsabilidade pelos
encargostrabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais da SUBCONTRATADA,
caso venha ocorrer uma subcontratagéo.

15.6. A CONTRATADA, ao requerer autorizagao para subcontratacdo de parte do
objeto contratual devera comprovar perante a CONTRATANTE que entre os diretores,
responsaveis técnicos ou socios da SUBCONTRATADA nao constam servidores ou
ocupantes de cargo comissionado da CONTRATANTE, bem como, comprovar as
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regularidades juridica, fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA, respondendo
solidariamente com a SUBCONTRATADA pelo inadimplemento desta quando
relacionado ao objeto do Contrato.

15.7.  Na hipétese de extingdo da subcontratagdo, a CONTRATADA fica obrigada a
imediatamente assumir a parcela do objeto subcontratado ou mediante nova e expressa
autorizagdo da CONTRATANTE, substituir a SUBCONTRATADA por outra, mantendo
o percentual originalmente subcontratado a até sua execugado total, cuja empresa
deverd equiparar-se as qualificacbes técnicas da anterior aprovada pela
CONTRATANTE.

15.8. As subcontratagées nao expressamente anuidas pela CONTRATANTE e/ou
acima do limite estipulado, constituirdo motivo para rescisdo contratual unilateral.

15.9. A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentacado que comprove
a capacidade técnica da subcontratada, que sera avaliada, e juntada aos autos do
processo correspondente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS.

16.1. A fiscalizagdo dos servigcos, objeto deste edital sera feita pela Contratante,
através de profissionais qualificados a serem designados, os quais deverao realizar
inspecgdes, e 0 que se fizer necessario, quanto a Contratada devera designar preposto,
aceito pela Administragdo com a finalidade de representa-la na execugéo do Contrato;
16.2. Nada impede que o Fiscal da execugdo dos servigos da contratagdo acumule
as atribuicdes inerentes a fungdo de Gestor do Contrato, devendo-se, para tanto,
constar expressamente tal acumulagdo na nomeagdo indicada pela Diretoria
responsavel.

16.3. A contratada devera apresentar a ART, ao Fiscal do Contrato, 05 (cinco) dias
apds a emissao da Ordem de Servigos;

16.4. As observagdes, dlvidas, questionamentos técnicos e ocorréncias que
porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da Contratada, devera ser
assinalado documentalmente pela Fiscalizacdo, e, aquela se obriga a dar ciéncia
dessas anotacoes, através de assinatura de seu Engenheiro Responsavel;

16.5. Além das observagcdes e anotagbes obrigatérias sobre os servicos em
andamento e as programadas, a Contratada devera recorrer ao Fiscal do Contrato,
sempre que surgirem quaisquer improvisacoes, alteracées técnicas ou servicos
imprevistos decorrentes de condi¢cdes especiais;

16.6. Neste caso, também é imprescindivel a documentacéo oficiosa com a aposicao
da assinatura de ambas as partes, como formalidade de sua concordancia ou
discordancia técnica com o fato relatado.

16.7. Serdo obrigatoriamente registrados documentalmente todas as condigdes
constantes na clausula décima terceira da minuta do contrato.

16.8. O recebimento do Objeto sera feito pela CONTRATANTE, apés a sua
conclusao e verificagdo da sua perfeita execug¢ao, nos termos do Artigo 140 da Lei
Federal n®. 14.133/2021;

16.9. O Termo de Recebimento Provisério do objeto serd emitido pela
CONTRATANTE e assinado pelo Fiscal, o qual verificara e atestara o cumprimento de
todas as exigéncias contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicagéao, por escrito, da CONTRATADA, informando a
sua conclusao.

16.10. Quando do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto serdo exigidos e
entregues a documentagao de comprovacgao de quitacdo para com o FGTS, INSS.
16.11. O Termo de Recebimento Definitivo s6 sera efetivado, quando atendida a
execucgao correta do objeto contratado, caso se verifique, incorrecdes resultantes da
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execucao ou de materiais empregados, a CONTRATADA sera obrigada a reparar,
corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o que
for pertinente e necessario ao objeto do CONTRATO, sem custo para a Administragao
Publica, conforme disposto no artigo 140, §§§ 2°, 5° e 6° da Lei 14.133/2021.

16.12. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execug¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
16.13. Os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execugéo do
objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta da
contratada.

16.14. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o projetista, o executor
ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de
projeto.

16.15. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximir4 o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construcao, da reforma, da recuperacao ou da ampliacao do bem imével, e, em caso
de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparacao, pela corregao, pela reconstrucao ou pelas substituicdes necessarias.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracdes:

17.1.1 - dar causa a inexecugéao parcial do contrato;

17.1.2 - dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave
dano a Administracéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3 - dar causa a inexecucdao total do contrato;

17.1.4 - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

17.1.5 - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

17.1.6 - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.7 - ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

17.1.8 - apresentar declaragdo ou documentacgdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

17.1.9 - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugédo do
contrato;

17.1.10 - comportar-se de modo iniddoneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

17.1.11 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

17.1.12 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013;

17.1.13 - praticar ato(s) incompativel com os principios publicos e a
finalidade da contratacao.

17.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes
sangoes:

17.2.1 - adverténcia;
17.2.2 - multa: a) 0,3 % (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo
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dia de atraso, sobre o valor do servigo ndo realizado, ou sobre a etapa do cronograma
fisico ndo cumprido; b) 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigacéao
nao cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento
equivalente e, inclusive, na hipdtese de nao obtencdo ou retardo injustificado das
licengas e/ou aprovacao dos érgaos competentes por culpa da CONTRATADA, em
consonéancia com o artigo 156, § 3° da Lei 14.133/2021.

17.2.3 - impedimento de licitar e contratar;

17.2.4 - declaragdo de inidoneidade para licitar e/ou contratar.

17.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

17.3.1 - anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

17.3.2 - as peculiaridades do caso concreto;

17.3.3 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4 - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

17.3.5 - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.

17.4. A adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa
prevista no inciso do_item 17.1, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave.

17.5. A multa, serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 17.1.

17.5.1 A sancao de multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30%
(trinta por cento)do valor do contrato licitado, disposicao expressa do artigo 156, § 3 da
Lei 14.133/2021.

17.6. O impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas
infragcbes administrativas previstas nos itens 17.1.2, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6 e
17.1.7 quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.7. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos itens 17.1.8, 17.1.9, 17.1.10,
17.1.11 e 17.1.12, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 17.1.2,
17.1.3,17.1.4,17.1.5,17.1.6 e 17.1.7 que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

17.8. A sancdo do item 17.2 sera precedida de andlise juridica e observara as regras
do art. 156, § 6° da Lei 14.133/2021.

17.9. As sangdes previstas nos itens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4 poderao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no item 17.2.2.

17.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de

pagamentoeventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
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judicialmente.

17.11. A multa podera ser descontada de pagamento eventualmente devido pela
contratante decorrente de outros contratos firmados com o Municipio.

17.12. A aplicagdo das sangdes nio exclui a obrigacdo de reparagao integral do dano
causado a Administragao Publica.

17.13. Na aplicacdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

17.14. A aplicagao das sancgdes de impedimento de licitar e contratar, e declaragao
de inidoneidade requerera a instauragdo de processo de responsabilizagdo, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacéo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas quepretenda produzir, conforme estabelecido no art. 158
da Lei n® 14.133/21.

17.15. Além da multa por infragdo administrativa (multa compensatéria) prevista no
inciso Il, do art. 156 da Lei n® 14.133/21, podera ser aplicada a multa de mora por atraso
injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.

17.16. A aplicagdo de multa moratéria ndo impedira que a Administragdo a converta
em compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao
cumulada deoutras sangdes previstas na Lei Federal n? 14.133/2021.

17.17. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto esta deixar de
recolher qualquer multa que Ihe for imposta dentro do prazo estabelecido.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATANTE.

18.1. Designar Representante para acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos
bem como liberar as medigbes pertinentes, em atendimento as normas cabiveis;

18.2. Orientacao técnica e determinacdo para os servigos;

18.3. Se julgar necessario, a Contratante através da Fiscalizagcdo podera solicitar a

Contratada a apresentacao de qualquer dos itens que consta do Memorial Descritivo

pertinente aosservigos contratados.

18.4.Emitir a nota de empenho prévio, autorizar a execugdo da obra, fiscalizar a

execucao, emitir boletim de medicao e pagamentos nas condi¢des estabelecidas
neste contrato, proporcionando os acessos e intermediagdes indispensaveis a
boa execucao das obrigacdes contratuais;

18.5. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a
ser solicitados pela Contratada;

18.6. Efetuar os pagamentos na forma e prazo estabelecidos no Contrato.

18.7.A Contratante se obriga ao cumprimento de todas as condi¢cdes estabelecidas
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no Decreto Municipal n? 3.292/2023, ficando obrigada a proceder a retencao do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza — IR sobre qualquer
forma de pagamento, inclusive pagamentos antecipados por conta de
fornecimento de bens ou de prestagao de servigos para entrega futura, com base
no disposto no art. 64 da Lei Federal n® 9.430/96 e na Instrucao Normativa RFB
n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e suas respectivas alteracoes.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA.

19.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados a
Contratante ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando em
carater irrecorrivel, a Contratante de todas as reclamagdes que possam surgir com
relacdo ao presente Contrato. Também se obriga a Contratada a reparar, corrigir,
reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, quando decorrentes
dos servicos em que se verificam vicios, incorrecoes, ma execugao ou materiais
empregados incorretamente, durante o transcurso do objeto do Contrato.

19.2. A CONTRATADA respondera pela eficiéncia do objeto deste Contrato, nos
termos do Art.618 do Cddigo Civil Brasileiro, e * Codigo do Consumidor, bem como
pela solidez, qualidade e bom andamento dos servigos, podendo a CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariem a boa técnica ou
desobedeca a orientagdes, Termo de Referéncia, Projetos e/ou Especificagdes;

19.3. A CONTRATADA se obriga ao cumprimento de todas as condicdes
estabelecidas no Decreto Municipal n® 3.292/2023, inclusive emitindo os documentos
fiscais (notas fiscais, faturas, recibos, etc.) em observancia as regras de retencao
estabelecidas pela legislacao tributaria, Decreto Municipal n® 3.292/20223, sob pena
de n&o aceitagdo dos documentos por parte da contratante, com sua devolug¢ao para
corregao.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL.

20.1. Constituirao motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente
motivadanos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as
seguintes situagoes:

20.1.1 - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas
editalicias ou de clausulascontratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;
20.1.2 - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela

autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execu¢ao ou por autoridade
superior;

20.1.3 - alteracdo social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da
empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

20.1.4 - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da
sociedade ou falecimento do contratado;

20.1.5 - caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados,
impeditivos da execugao do contrato;

20.1.6 - atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de
obté-la, ou alteracao substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

20.1.7 - atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacédo, a
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desocupacdo ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas
areas;

20.1.8 -razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima
do érgéo ou da entidade contratante;

20.1.9 - nao cumprimento das obrigacoes relativas a reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

20.2. A extingao do contrato podera ser:

20.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao,
exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

20.2.2 - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por
mediacdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
Administragao;

20.2.3 - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula
compromissoria ou compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

20.3. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera
acarretar, semprejuizo das sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

20.3.1 - assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em
que se encontrar, por atoproprio da Administragao;

20.3.2 - ocupacdo e utilizagcdo do local, das instalagbes, dos
equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugdo do contrato e
necessarios a sua continuidade;

20.3.3 - execucgdo da garantia contratual para:

20.3.4 ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos
decorrentes da nio execucao;

20.3.5 pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias,
quando cabivel;

20.3.6 pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;

20.3.7 exigéncia da assuncao da execugdo e da conclusido do objeto do
contrato pela seguradora, quando cabivel.

20.3.8 - Retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos causados a Administragcao Publica e das multas aplicadas.

20.4. Na hipétese de comprovada a extingao disposta no art. 138, §2°, da Lei n®
14.133/2021, as disposi¢des contidas no mesmo deverdo ser verificadas, sem prejuizo
de apuracao e penalizagdo em procedimento proprio, ao(s) servidor(es) que deu(ram)
causa.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS.

21.1. Para a execugdo deste Contrato, a CONTRATANTE designara por ato do(a)
Senhor(a) Secretario(a), a que se vincula este Contrato, um(a) Engenheiro(a) como
seu(sua) Representante, com a competéncia de Gestor(a) de Contrato, que dentre
outras atribuigcbes pertinentes anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao dos servigos objeto deste Contrato, determinando o que
for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

21.2. Quando as decisdes e as providéncias ultrapassarem a competéncia prevista
no ato de designacao, devera o(a) Gestor(a) de Contrato solicitar aos seus superiores
hierarquicos, em tempo habil, a ado¢cao das medidas convenientes.
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21.3. Durante a execucdo deste Contrato a CONTRATANTE, devera exigir da
CONTRATADA seguro para garantia de pessoas e podera exigir o seguro para garantia
de bens para um bome perfeito desenvolvimento dos trabalhos contratados, conforme
o grau de criticidade da etapa de execugao dos servigos objeto deste Contrato.

21.4. A anulagao do procedimento licitatério, por motivo de ilegalidade induz a deste
Contrato, nao gerando obrigagéo de indenizar.

21.5. A declaracdo de nulidade deste Contrato opera retroativamente impedindo os
efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os que
porventura ja tenha produzido.

21.6. A nulidade ndo exonera a CONTRATANTE, do dever de indenizar a
CONTRATADA peloque esta houver executado até a data em que ela for declarada e
por outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel,
promovendo-se a responsabilidade de quem Ihe deu causa.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o dia do vencimento, sé se iniciando e se vencendo 0s prazos
referidos neste Contrato em dia de expediente da CONTRATANTE, e considerar-se-ao
os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario, sem
prejuizo das demais disposi¢des do art.183 da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA LEGISLAGCAO

22.1 O presente instrumento foi elaborado de acordo com a Licitacao na
Modalidade ......... N2 e , combase na Lei n°. 14.133/2021, suas alteracdes e
demais legislacao(6es) e norma(s) aplicavel(eis), inclusive as municipais, que nao
conflitarem.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

23.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Formiga/MG, com a excluséo de
quaisquer outros por mais privilegiado que seja para dirimir as davidas e/ou conflitos
oriundos de sua execucao.

Assim, estando justos e pactuados, assinam as partes este firmam este
TERMO DE CONTRATO, dispensando-se as testemunhas.

Pimenta/MG, XX de xxxxxxx de 20xx.

MUNICIPIO DE PIMENTA

CNPJ: 16.725.962/0001-48

GEOVANIO GUALBERTO MACEDO - PREFEITO
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAGOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO CONSIDERADOS ESSENCIAIS
PARA A EXECUCAO DO OBJETO

A empresa s , inscrita no CNPJ/MF n2
............................................ , COM SEAE @ .cooveeeiiiiiieeeeeiiee e e e eieee e e snineeeeeee, PO
intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra)......ccccccveviiieeeeeiienenn. , portador(a)
da Carteira de Identidade no............cccevvvvvenn... e do CPF NO ...oovvvveeeeee, , em

cumprimento ao Instrumento Convocatério do Pregao Eletronico n? xx/202x,
declara, sob as penas previstas em lei, que dispde de instalagcdes, aparelhamento
e pessoal técnico considerados essenciais para 0 cumprimento do objeto da
licitacdo, conforme relaciona a seguir:

| - Instalacées: (Citar)

Il - Aparelhamento: (Citar)

lIl - Pessoal Técnico: (Citar)

Local e data

Assinatura do representante legal
Carimbo de CNPJ
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ANEXO IV

PROJETOS E PLANILHAS GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG

ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE URBANISMO

FiHENTA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO METALICO ELEVADO - 120.000
LITROS

MUNICIPIO: Pimenta — MG

LOCAL DE INSTALAGAO: Zona Rural — Localidade denominada “Mata”

OBJETO: Fornecimento, transporte, descarga, montagem, instalacdo, testes e entrega em
condicbes de funcionamento de reservatério metalico elevado, tipo tubular, com capacidade
nominal de 120.000 litros (120 m?3).

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢des, caracteristicas técnicas, requisitos
minimos de fabricacao, fornecimento, transporte, montagem, instalacao, testes e recebimento de
um reservatorio metalico elevado, tipo tubular, com capacidade nominal de 120.000 litros, a ser
instalado na localidade rural denominada “Mata”, Municipio de Pimenta — MG.

O reservatério sera destinado ao armazenamento e regularizacdo do abastecimento de agua,
devendo ser fornecido completo, montado e entregue em condi¢gdes adequadas de operagéo.

O fornecimento devera contemplar todos os materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas,
transporte, equipamentos de igamento, montagem, testes e demais elementos necessarios a
perfeita execugcdo do objeto, ainda que algum componente necessario ao funcionamento nao
esteja expressamente mencionado neste documento, desde que integrante das solug¢des previstas
no projeto executivo e indispensavel a entrega do equipamento em plena condicéo de utilizagao.
O projeto executivo do reservatério e o memorial técnico elaborado especificamente para o
equipamento integram este Memorial Descritivo e deverdo ser considerados documentos
complementares e vinculantes para a execugao.

2. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DO RESERVATORIO
O reservatério devera apresentar, no minimo, as seguintes caracteristicas:

CARACTERISTICA ESPECIFICAGAO
Tipo Reservatorio metalico elevado tubular
Capacidade nominal 120 m3/ 120.000 litros
Diametro nominal 3,82 m
Altura do costado 12,00 m
Guarda-corpo superior 1,20 m
Altura total aproximada 13,20 m
Material principal Aco carbono estrutural
Operagao Pressao atmosférica
Destinacgao Armazenamento de agua
Local Zona Rural — Localidade “Mata” — Pimenta/MG

O projeto executivo apresenta o reservatério com 3.820 mm de didmetro e 12.000 mm de altura,
além dos elementos superiores de protecao.
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A estrutura metalica vazia possui peso estimado de aproximadamente 7.000 kg, conforme
memorial técnico do equipamento.

3. PROJETO EXECUTIVO E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram o presente Memorial Descritivo:

1. Projeto Executivo do Tanque Tubular 120 m?® — Folha 01;

. Projeto Executivo do Tanque Tubular 120 m?® — Folha 02;

. Memorial Descritivo do Tanque Tubular 120 m3;

. ART referente ao projeto do reservatorio;

. Projeto estrutural da fundacgao, a ser elaborado e fornecido pela empresa vencedora;

. ART referente ao projeto estrutural da fundacao;

. Demais documentos técnicos integrantes do processo licitatorio.

Em caso de divergéncia entre os documentos, a empresa devera comunicar formalmente o
Municipio antes da execucao do servigo, ficando vedada a alteracao unilateral de qualquer
caracteristica do equipamento.

~NOoO ok, WN

4. FUNDAGAO
A fundacao do reservatorio sera executada pelo Municipio de Pimenta — MG, nao fazendo parte
do fornecimento da empresa contratada a execucgao fisica da fundacao.
Entretanto, cabera integralmente a empresa vencedora:
e elaborar o projeto estrutural da fundacgao;
e realizar o dimensionamento dos elementos de fundacao;
e definir dimensbes, armaduras, resisténcia do concreto, chumbadores, placas de base e
demais elementos necessarios;
e considerar no dimensionamento as cargas permanentes, cargas hidrostaticas, agdes de
vento, esforcos de montagem, esforgos de operacao e demais solicitagcdes pertinentes;
o fornecer projeto estrutural completo, assinado por profissional legalmente habilitado;
o fornecer a respectiva ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica.
O projeto da fundacao devera ser compativel com o projeto executivo do reservatério e com as
caracteristicas geotécnicas do terreno.
O memorial técnico existente expressamente estabelece que o detalhamento executivo das
fundacdes devera ser dimensionado por profissional habilitado com base em sondagem SPT
especifica do local.
A execugdo da fundacao pelo Municipio devera ocorrer rigorosamente de acordo com o projeto
fornecido pela empresa vencedora.

5. SONDAGEM DO TERRENO

O Municipio de Pimenta — MG fornecera a empresa vencedora os resultados da sondagem do
terreno onde sera instalado o reservatério.

A sondagem devera ser utilizada pela empresa contratada para elaboracao e dimensionamento do
projeto estrutural da fundacgao.

O projeto estrutural devera considerar as condi¢des reais do solo identificadas na sondagem
fornecida pelo Municipio, ndo sendo admitido dimensionamento genérico ou dissociado das
caracteristicas geotécnicas do local.
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Caso a empresa contratada identifique, durante a analise da sondagem, alguma condi¢gao que
impeca ou desaconselhe a adocdo da solugcdo inicialmente prevista, devera comunicar
formalmente o Municipio antes do inicio da execug¢ao da fundacéo.

6. EXECUGCAO DA FUNDAGAO
Apods a entrega e aprovagao do projeto estrutural da fundacéo e da respectiva ART, o Municipio
de Pimenta/MG providenciara a execucao fisica da estrutura em concreto armado, por meio da
equipe da Secretaria Municipal de Obras, Servigcos e Transportes, sob acompanhamento técnico
da Secretaria Municipal de Urbanismo. A etapa municipal tera um periodo que compreendera os
servigos de implantagéo, preparacdo, armacao, concretagem, posicionamento dos elementos de
ancoragem, controles tecnolégicos, periodo necessario ao ganho de resisténcia do concreto e
liberagdo técnica da fundacgao.
A execugdo devera observar integralmente o projeto estrutural aprovado, as especificagbes dos
materiais, os detalhamentos construtivos e as condi¢cdes de seguranca pertinentes, com emissao
da ART de execugao pelo profissional habilitado responsavel.
A fundacao devera ser executada de acordo com:

e projeto estrutural fornecido pela empresa vencedora;

e especificacbes de concreto;

e especificagdes de aco;

e detalhamento de armaduras;

e posicionamento dos chumbadores;

o dimensdes e cotas estabelecidas no projeto;

e demais requisitos técnicos necessarios a perfeita instalacdo do reservatorio.
A empresa vencedora devera fornecer previamente todas as informacodes, dimensodes e detalhes
necessarios a correta execuc¢ao da fundacgao, principalmente aqueles relacionados aos nichos de
fixagdo, chumbadores, placas de base e pontos de ancoragem.
O projeto do reservatorio prevé nichos de fixagdo, com chumbadores de @ 1 1/4", devendo o
posicionamento ser rigorosamente respeitado na execugao da fundacgao.
O engenheiro civil Rafael Silva Alves realizara o acompanhamento técnico da execugao municipal,
conforme as atribuicdes formalmente estabelecidas, cabendo a Engenharia verificar a
conformidade da fundagéo antes de sua liberagdo para montagem do reservatorio.
A conclusdo da etapa dependera da comprovagdo das condigdes estruturais necessarias a
instalacdo, ndo sendo suficiente apenas o transcurso do prazo previsto.

7. CONDICOES DO LOCAL DE INSTALAGAO
O local destinado a implantacdo do reservatério, na localidade denominada “Mata”, zona rural do
Municipio de Pimenta — MG, ja possui infraestrutura anteriormente executada.
Encontram-se implantados no local:
e poco artesiano;
e casa de bombas;
e conjunto de bombeamento;
e montagem das bombas;
e sistema de automacao das bombas;
e infraestrutura necessaria ao funcionamento do sistema existente.
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Dessa forma, o objeto desta contratagcdo esta limitado ao fornecimento e instalagdo do
reservatorio metalico, incluindo todos os servicos e materiais necessarios a sua entrega em
condi¢des de funcionamento.

As licengas, autorizagdes e documentos relacionados as intervencdes e benfeitorias anteriormente
executadas no local foram apresentados e tratados durante as respectivas etapas de implantacao.
A empresa contratada devera, entretanto, observar todas as condi¢cdes de seguranga e requisitos
legais aplicaveis especificamente a execugéo dos servigos objeto desta contratacéo.

8. FABRICAGAO DO RESERVATORIO
O reservatério devera ser fabricado conforme o projeto executivo fornecido ao processo licitatorio.
O costado devera ser constituido em chapas de agco carbono estrutural, observando-se as
espessuras, dimensdes, quantidades e materiais especificados no projeto.
O projeto executivo prevé, para o costado, chapas de:

e 476 mm; 4,25 mm; 3,75 mm.
O peso total estimado do costado é de aproximadamente 4.636,96 kg.
O fundo do reservatodrio sera executado conforme projeto, utilizando chapas de aproximadamente
6,35 mm, com peso estimado de 775 kg.
A cobertura sera executada conforme projeto, utilizando chapas de aproximadamente 3,75 mm,
com peso estimado de 496,93 kg.
Nao sera permitida a utilizacdo de materiais com espessuras inferiores as estabelecidas no
projeto executivo.

9. MATERIAL DE FABRICAGAO

O material principal do costado devera ser ZAR 300 Civil, ou material tecnicamente equivalente ou
superior, desde que previamente aprovado pela fiscalizacdo e comprovadamente compativel com
0 projeto estrutural.

Os demais elementos estruturais poderdo ser executados em ago carbono estrutural conforme
especificagdes do projeto.

O memorial técnico estabelece como materiais de fabricagcdo o ZAR 300 Civil para o costado, e
aco carbono ASTM A-36, SAC 300 ou COR 420 para os demais elementos, conforme
aplicabilidade.

A contratada devera fornecer documentagdo que permita a rastreabilidade dos materiais
empregados, quando solicitada pela fiscalizagao.

10. SOLDAGEM

A uniao dos componentes devera ser realizada por processo de soldagem adequado ao material e
a espessura das chapas, conforme projeto executivo e procedimentos de soldagem aplicaveis.

O projeto prevé utilizagdo de soldagem semiautomatica MIG/MAG, com corddes internos e
externos destinados a assegurar a continuidade estrutural e a estanqueidade do reservatério.

As soldas deverdo apresentar acabamento adequado, sem ftrincas, porosidades, falta de fusao,
mordeduras ou demais descontinuidades que possam comprometer a resisténcia ou a
estanqueidade.

11. CONTROLE DE QUALIDADE DAS SOLDAS
Deverao ser realizados, no minimo, os seguintes controles:
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e inspecéo visual em 100% das juntas soldadas;

e ensaio por liquido penetrante nas soldas previstas no projeto;

e ensaio ultrassdnico nas soldas de topo em chapas com espessura igual ou superior a

especificada no projeto;

e correcao de eventuais defeitos identificados;

e nova inspecao apos reparos.
O memorial técnico estabelece inspecgao visual em 100% das juntas, liquido penetrante nas soldas
internas e cruzamentos de soldas externas e ultrassom nas soldas de topo em chapas com
espessura de 6,3 mm ou superior.
Os respectivos registros deverao ser disponibilizados a fiscalizagdo quando solicitados.

12. ACESSORIOS E COMPONENTES
O fornecimento devera incluir, no minimo:
12.1 Escada interna
Devera ser fornecida escada interna tipo marinheiro, conforme projeto executivo, destinada ao
acesso para inspec¢ao e manutengao.
12.2 Escada externa
Devera ser fornecida escada externa tipo marinheiro, com sistema de prote¢cao conforme projeto.
12.3 Guarda-corpo superior
O teto devera possuir guarda-corpo/grade de prote¢do em todo o perimetro, com 1,20 m de altura,
conforme desenho executivo adotado para este objeto.
12.4 Linha de vida
Deverao ser fornecidos os elementos de fixacdo destinados a instalacao/utilizagdo de linha de
vida, conforme detalhamento do projeto.
12.5 Boca de inspegao superior
Devera ser fornecida boca de inspecao no teto, conforme projeto executivo, com didmetro nominal
de aproximadamente 600 mm.
12.6 Boca de inspecao lateral inferior
Devera ser fornecida boca de inspecéao lateral inferior, conforme projeto, incluindo tampa, flange,
reforgos, pescogo, parafusos e acessorios.
O projeto prevé boca de inspegao lateral inferior com conjunto especifico e peso aproximado de
192,50 kg.
12.7 Respiros
O reservatério devera possuir sistema de ventilagao/respiro conforme projeto executivo, com
protecdo contra entrada de insetos e contaminantes.
O projeto prevé quatro unidades de respiro no teto, com didmetro de projeto de 200 mm.
12.8 Conexoes hidraulicas
Deverao ser fornecidas as conexodes previstas no projeto para:
e alimentacéo;
e distribuicao;
e extravasor;
e dreno;
e demais conexdes indicadas nos desenhos.

13. PINTURA E PROTEGAO ANTICORROSIVA
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A preparacgao e pintura do reservatorio deverao seguir rigorosamente o sistema especificado no
projeto executivo e memorial técnico.
Para a superficie metalica devera ser executado jateamento abrasivo ao metal branco, conforme
NBR 7348, com inspecéo visual conforme NBR 15185.

13.1 Pintura interna
A pintura interna devera utilizar sistema de revestimento apropriado para contato com agua
destinada ao abastecimento, totalizando aproximadamente 330 um de espessura seca, conforme
projeto:
- 12 camada: Epéxi WEG Shop Primer — 30 pm;
- 2% camada: Epoxi WEG SURFACE 88 HT Atéxico — 150 um;
- 3% camada: Epdxi WEG SURFACE 88 HT Atoxico — 150 um.
O sistema de pintura interna devera possuir documentacdo do fabricante que comprove sua
adequacédo ao contato com agua destinada ao consumo humano.
O memorial técnico prevé especificamente esse sistema e determina ensaio de Holiday Detection
para verificagao da auséncia de descontinuidades no revestimento interno.

13.2 Pintura externa
A pintura externa devera apresentar espessura seca total aproximada de 240 um, composta por:
- Epéxi WEG Shop Primer — 30 uym;
- Epoxi WEG SURFACE 88 HT Atdxico — 150 pm;
- acabamento em Poliuretano Branco — 60 um.
Os acessorios externos deverao receber acabamento adequado, conforme projeto.

14. INSPECAO DA PINTURA
Deveréo ser realizadas verificacbes de:

e espessura da pelicula;

e aderéncia;

e continuidade;

e existéncia de falhas;

e porosidade do revestimento interno;

e acabamento superficial.
A medicdo da pelicula ndo curada devera seguir a NBR 15488 e a pelicula seca devera ser
verificada conforme NBR 10443.
Devera ser realizado Holiday Detection no revestimento interno, conforme especificagdao do
projeto.
Eventuais falhas identificadas deverdao ser corrigidas pela contratada sem qualquer énus ao
Municipio.

15. TRANSPORTE
Sera de responsabilidade exclusiva da empresa contratada o transporte do reservatoério e de todos
0s seus componentes desde o local de fabricacao até a localidade “Mata”, zona rural de Pimenta —
MG.
A contratada devera considerar em sua proposta todos os custos relacionados a:

e carregamento;

e transporte;

e descarga;
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e mobilizacao;

e equipamentos;

e licencas de transporte, quando necessarias;

e escolta, caso exigida;

e demais despesas necessarias a entrega.
Nenhum custo adicional podera ser cobrado do Municipio em razdo das condi¢oes normais de
transporte e acesso previamente existentes no local.

16. GUINDASTE E OPERAGAO DE IGAMENTO
A empresa contratada devera fornecer o guindaste e todos os equipamentos necessarios ao
icamento e posicionamento do reservatério sobre a fundacdo previamente executada pelo
Municipio.
A operacao devera ser realizada por equipe qualificada, observando-se:

e capacidade adequada do equipamento;

e peso do reservatorio;

e raio de operagao;

e condicdes do terreno;

e condicdes climaticas;

e estabilidade do equipamento;

e seguranga dos trabalhadores;

e integridade da estrutura metalica.
A contratada devera elaborar, quando aplicavel, plano de icamento e movimentagao compativel
com o peso e as caracteristicas do equipamento.
Nao sera permitido realizar icamento em condicdes de vento ou clima que comprometam a
segurancga da operacgao.

17. MONTAGEM E INSTALAGAO
A montagem devera ser executada por equipe especializada em estruturas metalicas e
reservatorios.
A contratada sera responsavel por:
e montagem das chapas;
¢ montagem do fundo;
e montagem do costado;
e montagem do teto;
e montagem das escadas;
e montagem dos guarda-corpos;
e instalagao das bocas de inspecao;
e instalagao dos respiros;
e instalagdo das conexoes;
e instalagdo dos suportes;
o fixacdo nos chumbadores;
e execugdo dos servigos de soldagem,;
e acabamento;
e pintura e retoques;
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e testes;
e limpeza final,
e entrega do equipamento.
A montagem devera seguir rigorosamente os desenhos executivos.

18. FUNDAGAO E INTERFACE ENTRE MUNICIPIO E CONTRATADA
Antes da montagem, a contratada devera realizar vistoria e conferéncia da fundagdo executada
pelo Municipio, incluindo dimensdes, nivelamento, alinhamento, cotas, posicionamento dos
chumbadores, elementos de ancoragem e condicoes de resisténcia do concreto.
Deverao ser verificadas, no minimo:

e dimensdes;

e nivelamento;

e posicédo dos chumbadores;

e alinhamento;

e locacao;

e cotas;

e condicdes do concreto;

e compatibilidade com o projeto estrutural fornecido.
A contratada devera participar da vistoria de compatibilidade entre a fundacdo e o reservatorio,
comunicando formalmente eventuais inconformidades que possam comprometer a montagem.
A instalagdo somente podera ser iniciada apés a emissao de termo formal de liberagdao da
fundacgao, pela Engenharia Municipal, acompanhado dos registros técnicos pertinentes.
A vistoria da contratada nao afasta a responsabilidade municipal por eventuais falhas na execucao
da fundagao, assim como a liberagdo municipal ndo afasta a responsabilidade da empresa pela
fabricagdo, montagem, fixacdo e demais servigcos contratados.
A contratada nao podera alegar posteriormente desconhecimento das condicbes da fundacao
caso tenha realizado a vistoria e autorizado o inicio da montagem.

19. CURA DO CONCRETO E LIBERAGAO PARA MONTAGEM

A execucao municipal da fundacdo devera contemplar o periodo necessario a cura e ao
desenvolvimento da resisténcia do concreto, observadas as especificagcdes do projeto estrutural,
as normas técnicas aplicaveis e as orientagdes do responsavel técnico.

A etapa municipal de 40 (quarenta) dias devera contemplar o periodo necessario a cura e ao
desenvolvimento da resisténcia do concreto, observadas as especificagdes do projeto estrutural e
as orientagdes do responsavel técnico.

Para fins de planejamento, considera-se a previsao de 30 (trinta) dias para cura do concreto apos
a ultima concretagem estrutural relevante, admitida liberacdo anterior quando tecnicamente
fundamentada e comprovada a resisténcia necessaria.

A instalacado do reservatorio ficara condicionada a comprovacao das condicbes de seguranca da
fundacao e a emissdo de termo formal de liberacdo pela Engenharia Municipal, ndo sendo
permitido o icamento ou a montagem sobre a estrutura antes dessa autorizacao.

20. TESTES E COMISSIONAMENTO
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Apo6s a conclusdo da montagem e instalacdo do reservatério, e dentro do prazo previsto para a
terceira fase, a contratada devera realizar os procedimentos de inspecao, verificacdo, testes e
comissionamento estabelecidos neste Memorial e nos projetos executivos.

Além das inspegdes dos materiais, soldas, pintura, revestimentos, fixagcbes e acessorios, deverao
ser realizados:

a) verificacao da integridade estrutural e das condi¢des de fixagao;

b) conferéncia das conexdes, flanges, tampas, bocas de inspecgéao, respiros, drenos e dispositivos
de extravasamento;

c) verificagdo da vedacgao das juntas, conexdes e demais pontos sujeitos a vazamentos;

d) teste de enchimento controlado e verificagdo da estanqueidade do reservatorio;

e) observacao de eventuais deformacodes, deslocamentos, vazamentos ou outras anormalidades;
f) verificagcdo das condi¢cdes operacionais e dos componentes integrantes do fornecimento;

g) realizacdo dos ensaios de soldagem e revestimento especificados no projeto, com
apresentacao dos respectivos registros;

h) corregao e repeticao dos testes pertinentes quando identificadas ndo conformidades.

A Engenharia Municipal devera aprovar previamente os procedimentos e critérios de aceitacao
aplicaveis, cabendo a contratada executar e documentar os ensaios sob sua responsabilidade.

O Municipio devera disponibilizar as condicbes externas necessarias ao enchimento e aos testes,
especialmente agua, instalagbes e conexdes sob sua responsabilidade, conforme programagao
previamente acordada.

Os resultados deverao constar de relatério técnico de testes e comissionamento, apresentado a
fiscalizagdo como condi¢ao para o recebimento do objeto.

A impossibilidade de realizagdo dos testes por pendéncia comprovadamente atribuivel ao
Municipio devera ser formalmente registrada e tratada conforme o contrato, sem caracterizar
automaticamente inadimplemento da contratada.

21. ENCHIMENTO E ENTREGA
O primeiro enchimento do reservatério devera ser acompanhado pela contratada e pela
fiscalizagdo do Municipio.
O reservatério somente sera considerado concluido apés:

e montagem completa;

e inspecao;

o testes;

e enchimento;

e verificagdo de estanqueidade;

e correcao de eventuais ndo conformidades;

e aprovacao da fiscalizagao.
Antes da utilizacao definitiva, devera ser realizada a limpeza e higienizagao interna do reservatério
conforme procedimento adequado ao sistema de abastecimento.

22. CRITERIOS DE MEDIGAO
A medic&o sera realizada em PARCELA UNICA, ap6s a conclus&o integral do objeto.
Somente sera realizada a medi¢gao quando estiverem concluidos:

o fabricacao;

e transporte;
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e descarga;
e montagem;
e instalagao;

o fixacao;

e pintura;

e instalagao dos acessorios;
e testes;

e enchimento;

o verificagdo da estanqueidade;

e correcao de eventuais nao conformidades;

e entrega do reservatério em condigdes de funcionamento.
A medigdo sera realizada mediante ateste do responsavel pela fiscalizagdo do Municipio.
Nao havera medigao parcial pela simples fabricagdo ou entrega de componentes no local.

23. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo global planejado para implantagdo do reservatério sera de 90 (noventa) dias corridos,
distribuidos em trés fases sucessivas e interdependentes, conforme as responsabilidades
atribuidas ao Municipio e a futura empresa contratada.

| — Primeira fase: Projeto estrutural da fundagdao — 15 (quinze) dias corridos

Cabera a empresa contratada elaborar e entregar o projeto estrutural completo da fundacao,
acompanhado dos calculos, detalhamentos construtivos, especificacdes técnicas e respectiva
Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART.

O prazo sera contado da autorizacao formal para inicio da etapa, condicionada a disponibilizacdo
dos dados geotécnicos necessarios pelo Municipio. A execu¢do da fundagdo dependera da
analise e aprovagao do projeto pela Engenharia Municipal.

Il — Segunda fase: Execu¢ao municipal da fundagao — 40 (quarenta) dias corridos

Apoés a aprovagao do projeto estrutural, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal
de Obras, Servicos e Transportes, realizara a execucgao fisica da fundagdo em concreto armado,
sob acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo.

O periodo compreendera a preparagao, execug¢ao, concretagem, posicionamento dos elementos
de ancoragem, cura e ganho de resisténcia do concreto, controles tecnolégicos e verificagdo das
condi¢cdes necessarias a instalagcao do reservatorio.

A liberacdo da fundagédo dependera da comprovagao de sua aptidao estrutural e de manifestagao
formal da Engenharia Municipal.

Durante essa fase, a contratada podera realizar a fabricagdo do reservatério e outras atividades
preparatorias tecnicamente compativeis, observados os projetos aprovados e o cronograma
estabelecido.

lll — Terceira fase: Fornecimento, montagem, instalagdo e testes — 35 (trinta e cinco) dias
corridos

Apos a liberacao formal da fundagéao, a contratada tera prazo de 35 (trinta e cinco) dias corridos
para concluir o transporte, a descarga, o igamento, a montagem, a fixagdo, a instalacédo dos
acessorios, 0os acabamentos, as inspecoes, os testes de estanqueidade e vedagao, o enchimento
controlado, o comissionamento, a corregdo de eventuais inconformidades e a entrega da
documentacgao técnica exigida.

10
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Os testes e as verificagdes de qualidade deverao estar integralmente concluidos dentro do prazo
estabelecido, observadas as condi¢cbes operacionais sob responsabilidade do Municipio.

IV — Controle dos prazos e responsabilidades

O cronograma sera acompanhado pela fiscalizagdo municipal, mediante registro formal da
conclusao de cada fase e autorizacao para inicio das atividades subsequentes.

O prazo global de 90 dias pressupde a disponibilizacao tempestiva dos projetos aprovados, dos
recursos municipais, da fundacéo liberada e das condigcdes operacionais necessarias a execugao.

Eventuais atrasos decorrentes de obrigagdes municipais, impedimentos técnicos ou circunstancias
nao imputaveis a contratada deverdo ser registrados e tratados conforme as disposicdes
contratuais e a legislagao aplicavel.

A montagem do reservatorio sobre a fundacdo somente podera ocorrer apds sua liberagcéo
técnica, independentemente do decurso do prazo previsto para a segunda fase.

24. OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA
Constituem obrigagdes da contratada:
a) Projeto e responsabilidade técnica
o fornecer projeto estrutural da fundacgao;
e fornecer ART do projeto estrutural da fundagao;
e executar o reservatério conforme projeto;
e fornecer ARTs relativas aos servigos sob sua responsabilidade;
e fornecer documentacao técnica necessaria.
b) Fabricagao
o fabricar o reservatorio;
e fornecer todos os materiais;
e oObservar as espessuras e especificacoes;
e executar soldagem adequada;
e executar pintura;
e instalar todos os acessorios.
c) Logistica
transportar o reservatério;
realizar descarga;
fornecer guindaste;
realizar icamento;
e realizar montagem.
d) Testes
e executar os testes;
e realizar enchimento;
e corrigir defeitos;
e garantir estanqueidade;
e entregar o equipamento em condi¢des de funcionamento.
e) Seguranca
e fornecer EPls;
e cumprir NR-18;
e cumprir NR-35;

11
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e cumprir demais normas de segurancga aplicaveis;
e responsabilizar-se integralmente pela segurangca de seus trabalhadores durante a
execucgao.
O memorial técnico estabelece expressamente a observancia das NR-18, NR-33 e NR-35 durante
montagem e futuras atividades de manutencéo.

25. OBRIGACOES DO MUNICIPIO
Constituem obrigacdes do Municipio:

e fornecer a sondagem do terreno;

e fornecer as condi¢cdes de acesso ao local;

e executar a fundagao conforme projeto fornecido pela empresa;

e disponibilizar energia elétrica necessaria as atividades de sua responsabilidade;

e executar as instalagdes hidraulicas externas;

e executar as instalagdes relacionadas ao sistema de bombeamento;

e disponibilizar o local para execuc¢ao;

e acompanhar e fiscalizar os servigos;

e realizar as medigdes;

e realizar o recebimento do equipamento apds atendimento as especificagoes.
A instalagao das tubulag¢des e do sistema de bombas existentes ou complementares n&o integra o
escopo da empresa contratada, salvo os componentes e conexdes expressamente previstos no
projeto do reservatorio.

26. ART — ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A ART referente ao projeto executivo do reservatério metalico foi elaborada por profissional
especializado em estruturas metalicas e integra os documentos técnicos anexos ao processo.

O projeto apresentado possui ART n° MG20265294744, de responsabilidade do Engenheiro
Mecénico Fabricio de Oliveira Soares, CREA/MG n° 393.406/D.

A ART referente ao orgamento e fiscalizagdo sera providenciada pelo profissional responsavel do
Municipio de Pimenta — MG.

A empresa vencedora devera fornecer:

- ART do projeto estrutural da fundacgao;

- ART referente a execugao/montagem sob sua responsabilidade;

- demais ARTs legalmente exigiveis para os servigos executados.

27. MEMORIA DE CALCULO E COMPOSIGAO DO ORCAMENTO

A definicdo das quantidades, espessuras das chapas, componentes, acessorios, elementos
estruturais e demais caracteristicas construtivas do reservatério encontra-se fundamentada nos
projetos executivos e no Memorial Descritivo elaborado especificamente para o equipamento.

O projeto executivo apresenta os quantitativos e os pesos estimados dos principais componentes,

totalizando aproximadamente 6.997,61 kg para o reservatorio metalico vazio, conforme indicado
nos desenhos técnicos.

12
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FiHENTA

Para a composicdo do orgamento estimativo, os projetos e memoriais técnicos foram
encaminhados as empresas especializadas no fornecimento e montagem de reservatorios
metalicos, tendo sido obtidas propostas comerciais com valores globais para o fornecimento do
equipamento, contemplando os custos de fabricagcdo, materiais, mao de obra, transporte,
descarga, equipamentos, montagem, instalagcdo, tributos, despesas administrativas, lucro e
demais encargos necessarios a execug¢ao do objeto.

Com base nas propostas obtidas, sera calculada a média aritmética dos valores apresentados, a
qual servira como referéncia para a definigdo do prego estimado da contratagao.

Embora as propostas comerciais apresentadas pelos fornecedores sejam compostas por precos
globais, sem o detalhamento individualizado de todos os custos diretos e indiretos, sera elaborada
planilha orgamentaria especifica, com a aplicagédo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), de
forma que o valor final do orgamento estimativo corresponda a média dos precos globais obtidos
na pesquisa de mercado.

Para tanto, o BDI sera calculado e ajustado tecnicamente na composigcdo or¢camentaria,
considerando os custos indiretos, tributos, despesas financeiras, riscos e remuneracdo do
contratado, conforme metodologia adotada e justificativas constantes da meméria de calculo, sem
que sua aplicacao resulte em acréscimo ao valor médio apurado nas propostas comerciais.

Dessa forma, o orcamento estimativo sera estruturado de maneira a apresentar a composi¢cao do
preco final da contratagdo, mantendo como referéncia os valores efetivamente praticados pelo
mercado fornecedor, com transparéncia na metodologia utilizada e compatibilidade com as
condicoes de fornecimento estabelecidas neste Memorial Descritivo.

28. NORMAS TECNICAS

A fabricacdo, montagem, instalagdo e inspecado deverao observar as normas técnicas aplicaveis,
além da legislagcédo de seguranga do trabalho vigente.

O projeto técnico utilizado como referéncia relaciona, entre outras, as seguintes normas:

- API 650; ABNT NBR 5920; ABNT NBR 6123; ABNT NBR 6648; ABNT NBR 6649; ABNT NBR
6650; ABNT NBR 7007; ABNT NBR 7348; ABNT NBR 8800; ABNT NBR 10150; ABNT NBR
10777; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003; ABNT NBR 15185; ABNT NBR 15488; ABNT NBR
16172;

- Normas regulamentadoras aplicaveis, especialmente NR-18, NR-33 e NR-35.

Deverao ainda ser observadas outras normas técnicas que estejam vigentes na data da execugéao
e sejam aplicaveis ao objeto.

29. SEGURANCA DO TRABALHO

A empresa contratada sera integralmente responsavel pela segurangca de seus trabalhadores e
terceiros durante as atividades de:

fabricacao;

transporte;

descarga;

icamento;
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e montagem;

e soldagem;

e trabalho em altura;

e acesso ao reservatorio;

o testes e demais servicos.
Deveréo ser utilizados os equipamentos de protecao individual e coletiva adequados.
As atividades em altura deverao observar os requisitos da NR-35, sendo obrigatéria a adogao dos
sistemas de proteg¢ao contra quedas previstos no planejamento da contratada.
A entrada no interior do reservatério devera observar os procedimentos aplicaveis a espacgos
confinados, quando caracterizada essa condi¢cao, em conformidade com a NR-33.

30. GARANTIA

A contratada devera garantir o reservatorio e todos os componentes fornecidos contra defeitos de
fabricagao, falhas de montagem, problemas de soldagem, vazamentos decorrentes da execugao,
defeitos nos componentes e demais falhas atribuiveis ao fornecimento, fabricagdo ou instalagéao
do equipamento.

O reservatorio devera possuir garantia minima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricacao,
contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto pelo Municipio.

Para o sistema de protecéo anticorrosiva e pintura, devera ser assegurada garantia minima de 2
(dois) anos contra defeitos de pintura, incluindo descascamento, desplacamento, falhas
prematuras de aderéncia, formacdo anormal de bolhas e demais defeitos decorrentes da
aplicacdo ou do sistema de pintura especificado, ressalvadas as situacbes comprovadamente
decorrentes de intervencdo, utilizagdo inadequada ou auséncia de manutencdo sob
responsabilidade do Municipio.

Durante o periodo de garantia, constatado qualquer defeito abrangido pelas condigdes acima, a
contratada devera realizar, as suas expensas, todos 0s servicos necessarios a correcao do
problema, incluindo fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, transporte,
mobilizagdo, desmontagem, remontagem, reparos de solda, tratamento de superficie, repintura e
demais procedimentos necessarios para restabelecer as condi¢cdes originais de funcionamento e
protecao do reservatorio.

A execucao de reparos durante o periodo de garantia ndo podera acarretar qualquer énus ao
Municipio, devendo a contratada atender a solicitacdo da fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido no instrumento contratual.

A garantia ndo exime a contratada das responsabilidades previstas na legislacao aplicavel e no
contrato, inclusive quanto a vicios ocultos, defeitos de fabricagdo, falhas de execucido ou
problemas que comprometam a seguranga, estanqueidade, durabilidade ou funcionamento
adequado do reservatorio

31. DOCUMENTACAO A SER ENTREGUE AO MUNICIPIO
Ao final dos servicos, a contratada devera entregar, no minimo:
1. projeto estrutural da fundagéo;

2. ART do projeto da fundacao;

3. ART da execucao/montagem;

4. certificados ou documentos dos materiais, quando exigidos;
5. registros dos ensaios realizados;
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6. registros dos testes de pintura;

7. registros do Holiday Detection;

8. registros dos ensaios de solda;

9. manual de operacdo e manutencao;

10. recomendacdes de manutengao preventiva;

11. documentagao dos sistemas de pintura utilizados;
12. certificados de adequacdo do revestimento interno para contato com agua destinada ao
abastecimento;

13. relatério de montagem;

14. relatério de testes e comissionamento;

15. garantia do fabricante/fornecedor;

16. demais documentos solicitados pela fiscalizagao.

32. RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento provisorio ocorrera apds a conclusdo da montagem e realizagéo dos testes, desde
que o equipamento esteja instalado e em condigbes de funcionamento.

A fiscalizagdo podera determinar a corregdo de qualquer ndo conformidade identificada antes do
recebimento definitivo.

33. RECEBIMENTO DEFINITIVO
O recebimento definitivo sera realizado apos:

e conclusdo integral dos servigos;

e realizacdo dos testes;

e enchimento do reservatorio;

e confirmacao da estanqueidade;

e correcao das nao conformidades;

e entrega da documentacao técnica;

e apresentacao das ARTs;

e aprovacao pela fiscalizagao.
O recebimento definitivo ndo eximira a contratada das responsabilidades decorrentes de vicios
ocultos, defeitos de fabricagao, falhas de montagem ou demais responsabilidades previstas em lei
e no contrato.

34. MANUTENGCAO
A contratada devera fornecer ao Municipio as recomendagdes necessarias para manutengao
preventiva do reservatorio.
Deverao ser recomendadas, no minimo:
e inspecao visual periodica;
e verificagdo de pontos de corrosao;
e inspecao das soldas;
e verificagdo das escadas;
e verificagdo dos guarda-corpos;
¢ verificagdo das fixacoes;
e verificagao dos respiros;
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e limpeza interna;

e higienizagao;

inspecao do revestimento interno;

verificacao da estanqueidade.

O memorial técnico recomenda manutengdo preventiva semestral, incluindo inspecao de
oxidacao, soldas, escadas, limpeza interna e sistema de ventilacio.

35. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto executivo, Memorial
Descritivo, normas técnicas aplicaveis e determinacdes da fiscalizacao.

A empresa contratada sera responsavel pela perfeita execu¢do do objeto, devendo fornecer todos
os materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra e demais recursos necessarios a entrega
do reservatodrio completamente instalado e em condi¢cdes adequadas de funcionamento.

Nenhuma alteracao de dimensodes, materiais, espessuras, acessorios, sistema de pintura, sistema
de fixagdo ou demais caracteristicas do reservatorio poderao ser realizada sem prévia autorizagao
formal do Municipio.

Os casos omissos deverao ser submetidos a fiscalizagdo e ao responsavel técnico para analise e
decisao antes da execucao.

O objetivo da contratacédo é garantir ao Municipio de Pimenta — MG a entrega de um reservatério
metalico de 120.000 litros, estruturalmente seguro, estanque, resistente a corrosao,
adequadamente protegido, corretamente instalado e apto a operacdo do sistema de
abastecimento de agua da localidade “Mata”.

36. QUADRO-RESUMO DAS RESPONSABILIDADES
Item Municipio Empresa vencedora
Sondagem do terreno X

X

Projeto da fundacgao

X

ART do projeto da fundagéao
Execucgao da fundacgéao X
Fornecimento do reservatorio
Fabricacao

Transporte

Descarga

Guindaste

Montagem

Fixacao

Pintura

Escadas e guarda-corpos
Testes

X X X X X X X X X X X

Enchimento e comissionamento
Sistema de bombas existente X
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Item Municipio Empresa vencedora
Automacao das bombas X

Instalagdes hidraulicas externas
Energia elétrica

Fiscalizacao

X X X X

ART de orcamento/fiscalizacao
ART de execugao/montagem X

Pimenta/MG, 20 de outubro de 2026.

RAFAEL SILVA ALVES
Engenheiro Civil - CREA n° 176043/D
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PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

OBJETO
RESERVATORIO METALICO AREA RURAL "MATA"
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto Nao
Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas Yo Situagao | 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administragdo Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,90% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracao 9 o o 0
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD 20,80% OK 20,76% 24,18% 26,44%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI.PAD =

(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Constru¢ao
de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragao do orcamento foi SEM Desoneracgao, e que esta € a alternativa mais adequada para a

Administragéo Publica.

Observagoes:

PIMENTA - MG 14 de OUTUBRO de 2026
Local Data

RAFAEL SILVA Assinado de forma digital por

RAFAEL SILVA ALVES:09741949642

ALVES:09741949642 Dados: 2026.10.14 18:23:42 -03'00"

Responsavel Técnico
Nome: Rafael Silva Alves
Titulo: Eng. Civil
CREA/CAU: 176043/D
ART/RRT:




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Urbanismo

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS - OBRAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

HORISTA MENSALISTA
% %

SEM DESONERAGAO

HORISTA MENSALISTA
% %

DESCRICAO

Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 18,00% 18,00% 38,00% 38,00%
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% N3o Incide 17,76% N3o Incide
B2 | Feriados 3,68% N3o Incide 3,68% N3o Incide
B3 | Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 | 132 Salario 11,14% 8,33% 11,14% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,10% N3o Incide 1,10% N3o Incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 | Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 |[Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 35,48% 9,68% 35,48% 9,68%
c1 Aviso Prévio Indenizado 6,01% 4,50% 6,01% 4,50%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
c3 Férias Indenizadas 12,16% 9,10% 12,16% 9,10%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,59% 1,94% 2,59% 1,94%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%
C Total 21,41% 16,03% 21,41% 16,03%
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,39% 1,74% 13,48% 3,68%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,51% 0,38% 0,53% 0,40%
Aviso Prévio Indenizado
D Total 6,90% 2,12% 14,01% 4,08%

TOTAL (A+B+C+D) 81,79% 45,83% 108,90% 67,79%

FONTE: SETOP

RAFAEL SILVA Assinado de forma digital por

RAFAEL SILVA ALVES:09741949642

ALVES:09741949642 = Dados: 2026.10.14 18:29:19 -03'00"

Rafael Silva Alves
Engenheiro civil Crea: 176.043/D




MUNICIPIO DE PIMENTA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N.°: 16.725.962/0001-48

Email: engenharia@pimenta.mg.gov.br

RELATORIO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO: PIMENTA - MG

Projeto: Fornecimento, transporte, descarga, montagem, instalacao, testes e entrega em condi¢des de funcionamento
de reservatorio metalico elevado, tipo tubular, com capacidade nominal de 120.000 litros (120 m?3).

Engenheiro responsavel: Rafael Silva Alves Data: 09/10/2026

Etapa: ( X ) Antes da realizacdo da obra; ( ) Durante a realizagdo da obra; ( ) Apds a realizagao da obra;

FOTO 01: LOCAL DE INSTALACAO DO RESERVATORIO.

Avenida JK, n°® 396 - TEL: (37) 3324-1057 — CEP: 35.585-000 — Pimenta — MG




MUNICIPIO DE PIMENTA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N.°: 16.725.962/0001-48

Email: engenharia@pimenta.mg.gov.br

FOTO 03: LOCAL DE INSTALAGAO DO RESERVATORIO.

RAFAEL SILVA Assinado de forma digital por RAFAEL
SILVA ALVES:09741949642
ALVES:09741949642 Dados: 2026.10.14 18:22:48 -03'00'

Rafael Silva Alves
Engenheiro Civil — Responsavel Técnico
CREA-MG: 176043

Avenida JK, n°® 396 - TEL: (37) 3324-1057 — CEP: 35.585-000 — Pimenta — MG




7. Entidade de Classe

Pagina 1/2

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G No MG202(/553589193

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
INICIAL

1. Responsavel Técnico
RAFAEL SILVA ALVES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL CPF: ***.419.496-**
RNP: 1413004067
Registro: MG0000176043D MG

2. Dados do Contrato:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA - MG CPF/CNPJ: 16.725.962/0001-48
AVENIDA JK N°: 396

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: PIMENTA UF: MG CEP: 35585000

Contrato:: Nao especificado Celebrado em: 01/10/2026

Valor: R$ 500,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: Orgao Publico

3. Dados da Obra/Servigo

ESTRADA VICINAL ZONA RURAL N°: SN

Complemento: Bairro: RURAL

Cidade: PIMENTA UF: MG CEP: 35585000

Data de Inicio: 01/10/2026 Previsao de término: 01/05/2027 Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: ESCOLAR Codigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA - MG CPF/CNPJ: 16.725.962/0001-48

Crédito Rural: Nao

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade

35 - Elaboragéo de orgamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 1,00 un
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.36 - TANQUES OU
RESERVATORIOS DE AGUA

60 - Fiscalizagdo de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 1,00 un
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.36 - TANQUES OU
RESERVATORIOS DE AGUA

Ap06s a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
ART PARA ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE COMPRA DE RESERVATORIO PARA LOCALIDADE RURAL DA "MATA".

6. Declaragoes

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709/2018 ? Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD), estar ciente de que os dados pessoais
eventualmente inseridos na ART devem ser utilizados conforme a legislagéo vigente, ndo podendo a ART ser compartilhada com terceiros sem o
devido consentimento do contratante e/ou proprietario, exceto para cumprimento de dever legal. No caso de ART para PESSOA FISICA, declaro ter
informado ao CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que serdo cadastrados no sistema do Crea-MG os seguintes dados pessoais: nome, CPF e
enderego, sendo proibida a inser¢do de dados pessoais no campo Observacédo da ART, sejam meus ou de terceiros.

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagé@o especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacdo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Camara de Mediacao e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

ASPEA - Associagao dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Baixo Jequitinhonha

8. Assinaturas Assinado de forma digital por RAFAEL SILVA
: . - . RAFAEL SILVA ALVES:09741949642  ALVES:09741949642
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima Dados: 2026.10.08 13:39:24 -03'00'
RAFAEL SILVA ALVES - CPF: ***.419.496-**
de de
Local data

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE PIMENTA:16725962000148  PIMENTA:16725962000148

Dados: 2026.10.08 13:39:49 -03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA - MG - CNPJ: 16.725.962/0001-48

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: x94AB
Impresso em: 08/10/2026 as 13:34:55 por: , ip: 177.39.206.65
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G No MG202é53589193

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
INICIAL

1. Responsavel Técnico
RAFAEL SILVA ALVES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL CPF: ***.419.496-**
RNP: 1413004067
Registro: MG0000176043D MG

9. Informacgobes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante de pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br.
* A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 08/10/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 8615021733

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: x94AB
Impresso em: 08/10/2026 as 13:34:57 por: , ip: 177.39.206.65
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