
Cliente: Prefeitura Municipal de Capitólio

Obra.: PONTO DE ÔNIBUS                                                       

Local.: RUA ARCEMINO RODRIGUES DA CUNHA - NOSSA SENHORA DE FATIMA  - CAPITÓLIO-MG

ITEM DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

1 UNIDADE

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

AREA RETIRADA PROGRAMA = 15,65 m³

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 

5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 

INCLUSIVE DESCARGA

TERRA = 16,65 M³

ÁRVORE =  2 (DIAMETRO (0,5) X Altura (2,5)) = 2,512 m³

TOTAL= 18,862 m³

TOTAL= DISTANCIA PERCORRIDA (8,1 KM) X M³ (18,862)

TOTAL=152,78 KMXM³

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

TERRA = 16,65 M³

ÁRVORE =  2 (DIAMETRO (0,5) X Altura (2,5)) = 2,512 m³

TOTAL=18,862 m³

CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA,DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS 

ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO
TOTAL = DUAS ARVORES 

2 PONTO DE ONIBUS 

2.1 FUNDAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA  (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SAPATA = Quantidade (2,00) x  Comp.(0,50) x Larg. (0.50) x Alt. (0.50)  

TOTAL = 0,25 m³

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

SAPATA = Quantidade (2,00) x  Comp.(0,50) x Larg. (0.50) x Alt. (0.50)  

TOTAL = 0,25 m³

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  AF_05/2021

SAPATA = Quantidade (2,00) x  Comp.(0,50) x Larg. (0.50) x Alt. (0.50)  

TOTAL = 0,25 m³

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SAPATA = Quantidade (2,00) x  Comp.(0,50) x Larg. (0.50) x Alt. (0.05)  

TOTAL = 0,03 m³

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
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Peso = Comp . (45,60m) x Peso por m(0,617m) = 28,13 kg

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SAPATA = Quantidade (4,00) x  Comp.(0,50) x Larg. (0.50) x Lados (4,00) 

TOTAL = 2,00 m²

2.2 ESTRUTURA METALICA 

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO

Pilares 200x100 mm , perfil 3,00 MM

Pilares = P01(2.50) + P02 (2.50) + P03(2.80) + P04 (2.80) = 10,60 m

Peso Pilares = Peso (4,76) x Comp.(10,60) = 50,45 kg

Viga 250 x 100 mm , perfil 3,00MM

Viga = 2 Comp. (6.00) + 2 Comp. (1,80) = 15,60 m 

Peso Viga = Peso ( 5,57) x Comp.(15,60) = 86,89 kg

Viga 100 x 100 mm , perfil 3,00 MM

Viga = 6,00 m 

Peso Viga = Peso (3,14) x Comp.(6,00) = 18,00 kg

Terça 60 x 60 mm , perfil 3,00 MM

Viga = 3 Comp. (1.80) = 10,80 m

Peso Viga = Peso (1,85) x Comp.(10,80) = 23,97kg

TOTAL = 179,31 KG

SERRALHEIRO (MENSALISTA)

1 MÊS 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)

1 MÊS 

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 

UNIDADES)

 1 KG 

Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm

Pilares 200x100 mm 

A. Pintura  = 2 Comp.(2.50) x Perimetro (0.60) + 2 Comp.(2.80)x Perimetro (0.60)  

A. Pintura = 6,36 m²

Viga 250 x 100 mm 

A. Pintura  = 2 Comp.(6,00) x Perimetro (0.70) + 2 Comp.(1.80)x Perimetro (0.70)  

A. Pintura = 10,92 m²

Viga 100 x 100 mm 

A. Pintura  = 2 Comp.(6,00) x Perimetro (0.40) 

A. Pintura = 2,20 m²

Terça 60 x 60 mm 

A. Pintura  = 6 Comp.(1,80) x Perimetro (0.24)   

A. Pintura = 2,60 m²

Pintura Brise 

A. Pintura = 13,80 m²

TOTAL = 35,25 m²
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Brise em perfil "C" de aluminio dobrado anodizado 

Area total brise =  Brise Lateral 2(1,50) + Brise Fundo (10,80) 

TOTAL =  13,80 m²

2.3 COBERTURA 

TELHAMENTO COM ISOTELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA BRANCO NEVE COM FORRO AMADEIRADO, 

INCLUSO IÇAMENTO. - M²

TELHADO = COMPRIMENTO (6,00) X LARGURA (1,80) 

TOTAL = 10,80 m²

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, 

INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

COMPRIMENTO CLAHA = 6,00 M

CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, , 

ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES

COMPRIMENTO CONDUTOR VERTICAL =  2.50m

3 ARRIMO 

3.1 INFRAESTRUTURA 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA  (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

BLOCO = Quantidade (7,00) x  Comp.(0,70) x Larg. (0.50) x Alt. (0.40)  = 0,98 m³

TOTAL =  0,98 m³

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE 

ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

ESTACA- Raio 0.15m, Comprimento 1.4

Metro cubico = 7 (π x (0,15)² x (1,4))

Metro cubico = 0,68 m³

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

BLOCO = Quantidade (6,00) x  Comp.(0,80) x Larg. (0.60) + Quantidade (1,00) x  Comp.(0,90) x Larg. (0.90)    

TOTAL =  3,69 m³

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  AF_05/2021

BLOCO = Quantidade (7,00) x  Comp.(0,70) x Larg. (0.50) x Alt. (0.40)  = 0,98 m³

TOTAL = 0,98 m³

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

BLOCO = Quantidade (7,00) x  Comp.(0,70) x Larg. (0.50) x Alt. (0.05)  = 0,68 m³

TOTAL =  0,68 m³

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

RETIRADA DO CYPECAD = 121,00 kg

3.2 SUPRAESTRUTURA (VIGA BALDRAME E RESPALDO)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024VIGA BALDRAME 

ARIIMO FUNDO = Comp.(9,70) x Larg. (0.20) x Alt. (0.40) = 0.78 m³

ARRIMO LATERAL = Comp.(2,70) x Larg. (0.20) x Alt. (0.40) = 0,22 m³

TOTAL =  1,00 m³

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

VIGA BALDRAME 

ARIIMO FUNDO = Comp.(9,70) x Larg. (0.20)  = 1,94 m³

ARRIMO LATERAL = Comp.(2,70) x Larg. (0.20)  = 0,54 m³

TOTAL  = 2,48m³

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
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VIGA BALDRAME 

ARIIMO FUNDO = 2 (Comp.(9,70) x Larg. (0.40))   = 7,76 m²

ARRIMO LATERAL = Comp.(2,70) x Larg. (0.20)  = 1,08 m³

RESPALDO 

ARRIMO FUNDO = 2 (Comp.(9,70) x Larg. (0.20)) = 3,88 m²

ARRIMO LATERAL =  2 (Comp.(3,08) x Larg. (0.20))  = 1,52 m²

TOTAL = 14,24 m²

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
VIGA BALDRAME 

ARIIMO FUNDO = Comp.(9,70) x Larg. (0.20) x Alt. (0.40) = 0.78 m³

ARRIMO LATERAL = Comp.(2,70) x Larg. (0.20) x Alt. (0.40) = 0.22 m³

RESPALDO 

ARIIMO FUNDO = Comp.(9.70) x Larg. (0.20) x Alt. (0.20) = 0,40 m³TOTAL = 1,51 m³

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

VIGA BALDRAME 

RETIRADA DO CYPECAD = 18,5 KG

RESPALDO   

RETIRADA DO CYPECAD = 18,52 KG

TOTAL =37 KG

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

VIGA BALDRAME 

RETIRADA DO CYPECAD = 57 KG

RESPALDO   

RETIRADA DO CYPECAD = 64 KG

TOTAL = 121 KG

3.3 SUPRAESTRUTURA (PILARES)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

PILARES = P01 2(0.25X0.30) + P02 2(0.50X0.30) + P03 2(0.75X0.30) + P04 2(1,00X0.30) + P05 

2(1.25X0.30) + P06 2(1,50X0.30) + P07 2(0.25X0.30) + (0.25X0,20) 

TOTAL = 3,35 m²

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

PILARES = P01 2(0.25X0.30) + P02 2(0.50X0.30) + P03 2(0.75X0.30) + P04 2(1,00X0.30) + P05 

2(1.25X0.30) + P06 2(1,50X0.30) + P07 2(0.25X0.30) + (0.25X0,20) 

TOTAL = 0,33 m³

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022PILARES 

RETIRADA DO CYPECAD = 12 KG

TOTAL = 14 KG

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022PILARES 

RETIRADA DO CYPECAD = 83 KG

TOTAL = 81 KG

3.4 SUPRAESTRUTURA (ALVENARIA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO 

Alvenaria = Arimo Fundo ( 10,50) + Arrimo Lateral ( 2,70) 

Alvenaria = 13,20 m²

Total - 13,20 m²

APLICAÇÃO DE GRAUTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, AREIA E BRITA, TRAÇO 

(1:0,1:3:2), INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO 
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Graute = Area (13,20) x Espessura (0.05) = 0,66 m³

TOTAL = 0.66 m³

3.6 ACABAMENTO 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_09/2022
TOTAL(retirado autocad) = Lateral  (3.46) + Fundo (10.47)

TOTAL = 13,93 m²

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

TOTAL(retirado autocad) = Lateral  (3.46) + Fundo (10.47) + Existente (5,54) 

TOTAL = 19,47 m²

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025

TOTAL = Existente (5,54) 

4 PAVIMENTAÇÃO

Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, 

incluindo carga e transporte do material demolido)

Demolição Passeio  (retirado autocad) = 3,00 m

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA

Passeio (retirado do autocad) = 16,35 m²

5 SERVIÇOS GERAIS

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Limpeza da area total = 100m²

TOTAL = 100 m²

5.2
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 

TRINTA (30) DIAS

Area Total (retirado do autocad) = 10,00m²

5.3
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO 

FORNECIMENTO DAS MUDAS

Plantio de 10 mudas 

5.4 FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARÁ COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO

Plantio de 10 mudas 

Capitólio-MG, 07 de Julho de 2026

                                                                                                                                         

Elyas Correa Nogueira

CREA 439.176/MG
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