PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV O - TABELA DE INSUMOS - COTAÇÕES

OBJETO:
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

CÓDIGO	DATA BASE	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO
COT01	ago/26	COTAÇÃO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO BELO HORIZONTE X CONGONHAS	UN	53,60
COT02	ago/26	COTAÇÃO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO CONGONHAS x BELO HORIZONTE	UN	46,65
01.050.0118-0	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	44,85
01.050.0064-0	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN TES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	6,03
01.050.0018-0	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	232,88
01.050.0542-A	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	41,56
01.050.0092-0	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	28,03
01.050.0054-0	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	22,42
01.050.0082-0	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	15,68
01.050.0103-0	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTA DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	28,03
01.050.0130-A	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, EM PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	8,01
01.050.0122-0	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	2,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV O - TABELA DE INSUMOS - COTAÇÕES

OBJETO:
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

01.050.0107-0	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	1,80
01.050.0165-0	jul/26	EMOP	PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO, CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PUBLICAS, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	HA	78.556,04
01.050.0847-0	jul/26	EMOP	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	2,24
01.050.0895-0	jul/26	EMOP	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSPITALARES, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	1,56
01.050.0802-A	jul/26	EMOP	PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM ENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	21,73
01.050.0827-0	jul/26	EMOP	PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA, PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	8,89
01.050.0921-0	jul/26	EMOP	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2, APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPSAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	2,79
01.050.0962-0	jul/26	EMOP	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	4,48
01.050.0870-0	jul/26	EMOP	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	1,21
01.050.0941-0	jul/26	EMOP	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA TANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	2,79
01.050.0977-0	jul/26	EMOP	PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M²	0,85
11070	set/26	SBC	HOSPEDAGEM	UN	340,00
14159	set/26	SBC	ALIMENTACAO -REFEICAO PRONTA P/ OPERARIO/CAFE MANHA E ALMOCO	UN	25,00

OBJETO:
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

5890	ago/26	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014	H	217,41
93402	ago/26	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	H	288,69
106250	ago/26	SINAPI	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_10/2025	H	393,01
93568a	ago/26	SINAPI	COORDENADOR DE OBRA	MÊS	31.833,19
93567a	ago/26	SINAPI	ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO	MÊS	25.614,35
93567b	ago/26	SINAPI	ENGENHEIRO SALA TÉCNICA	MÊS	25.614,35
100534a	ago/26	SINAPI	TÉCNICO PLANEJAMENTO	MÊS	8.105,41
100534b	ago/26	SINAPI	TÉCNICO SALA TÉCNICA	MÊS	8.105,41
101390a	ago/26	SINAPI	ASSISTENTE SALA TÉCNICA	MÊS	8.058,24
101390b	ago/26	SINAPI	ASSISTENTE DE QUALIDADE	MÊS	8.058,24
101390c	ago/26	SINAPI	ASSISTENTE CIVIL	MÊS	8.058,24
101390d	ago/26	SINAPI	ASSISTENTE MECÂNICO	MÊS	8.058,24
101390e	ago/26	SINAPI	ASSISTENTE ELÉTRICA	MÊS	8.058,24
101390f	ago/26	SINAPI	ASSISTENTE FINANCEIRO	MÊS	8.058,24
101390g	ago/26	SINAPI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	MÊS	8.058,24
93565a	ago/26	SINAPI	ENGENHEIRO DE QUALIDADE	MÊS	24.788,99
93565b	ago/26	SINAPI	ADMINISTRADOR	MÊS	24.788,99
93565c	ago/26	SINAPI	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	24.788,99
93567	ago/26	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL	MÊS	25.614,35
93567c	ago/26	SINAPI	ENGENHEIRO MECÂNICO	MÊS	25.614,35
93567d	ago/26	SINAPI	ENGENHEIRO ELÉTRICO	MÊS	25.614,35
101380a	ago/26	SINAPI	AJUDANTE/ZELADOR	MÊS	5.029,73
98525	ago/26	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M²	0,74
100991	ago/26	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	5,69
95879	ago/26	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1,61
11815a	set/26	SBC	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS - DIURNO	MÊS	7.548,71
11815b	set/26	SBC	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS - NOTURNO	MÊS	7.548,71
93563	ago/26	SINAPI	ALMOXARIFE	MÊS	5.906,20
100321	ago/26	SINAPI	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	9.052,44
14055	set/26	SBC	ALIMENTACAO - CAFE MATINAL PARA PESSOAL EM OBRAS	UN	8,80
14056	set/26	SBC	ALIMENTACAO PARA OPERARIO CAFE/ALMOCO	UN	25,50
14000	set/26	SBC	(EPI) EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL-POR OPERARIO	UN	310,35
14045	set/26	SBC	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	MÊS	92,66

OBJETO:
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

14050	set/26	SBC	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	MÊS	290,06
14051	set/26	SBC	CONSUMO LOCACAO RELOGIO DE PONTO	MÊS	1.295,76
94296	ago/26	SINAPI	TOPOGRAFO	MÊS	10.006,24
101389	ago/26	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO	MÊS	5.036,30
568	set/26	SBC	TOPOGRAFIA-ALUGUEL ESTACAO TOTAL E2 PREISAO ANGULAR 5""	MÊS	5.222,00
CO-28364	abr/26	SETOP	VEÍCULO TIPO LEVE	MÊS	1.853,59
CO-27676	abr/26	SETOP	VEÍCULO TIPO VAN	MÊS	4.506,06
93287	ago/26	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	366,26
102886	ago/26	SINAPI	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - CHP DIURNO. AF_04/2019	CHP	1,48
105984	ago/26	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025	CHP	341,36
17091	set/26	SBC	ALUGUEL MES DE GRUA TORRE 1.000KG 42M DE LANCA	MÊS	10.444,70
105108	ago/26	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRUA	UN	30.983,21
17094	set/26	SBC	ALUGUEL ELEVADOR CREMALHEIRA	MÊS	7.833,00
105107	ago/26	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE DUPLA - EXCLUSO FUNDAÇÕES	UN	3.481,03
ED-50151	abr/26	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	963,94
98525	ago/26	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M²	0,74
ED-50703	abr/26	SETOP	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M²	2,95
100982	ago/26	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M³	9,63
ED-51105	abr/26	SETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M³	8,27
ED-29235	abr/26	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M³xKM	1,73
ED-51122	abr/26	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M²	12,20

OBJETO:
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

ED-16349	abr/26	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	UN	1.630,56
ED-50137	abr/26	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	1.785,28
ED-16354	abr/26	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	UN	2.200,13
ED-16342	abr/26	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	UN	357,35
ED-16342a	abr/26	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACAO	UN	357,35
ED-16341	abr/26	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	UN	338,56
ED-16343	abr/26	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	395,02
100860	ago/26	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	150,12
ED-50127	abr/26	SETOP	BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO II, ÁREA INTERNA 67,76M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER MG	UN	32.995,55
ED-50134	abr/26	SETOP	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS), PADRÃO DER MG	UN	15.619,82
ED-50129	abr/26	SETOP	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER MG	UN	16.125,68
12209	set/26	SBC	BARRACAO PARA OFICINAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	M²	1.162,02
95241	ago/26	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²	43,76
ED-31745	abr/26	SETOP	LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA	UN	960,74
98459	ago/26	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	89,61
111315	set/26	SBC	PORTAO 3,0x8,0m 4 FL. TUBO ACO/CHAPA 18 SEM PINTURA	UN	5.379,89
103689	ago/26	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	384,33
02.06.030	set/26	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA	MÊS	15.280,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV O - TABELA DE INSUMOS - COTAÇÕES

OBJETO:
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

101146	ago/26	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M³	13,90
101133	ago/26	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M³	19,25
102356	ago/26	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M³	166,73
2508	jul/26	ORSE	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M³	4,55
RO-22605	abr/26	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	1,34
100574	ago/26	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M³	1,53
96386	ago/26	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	6,81
15.03.131	set/26	CPOS/CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA	KG	30,56
31256	set/26	SBC	STUD BOLT 7/8"x9,5mm	UN	15,00
RO-01090	abr/26	SETOP	SOLDA DE CONECTORES DE CISALHAMENTO TIPO STUD BOLT EM TELHA FÔRMA DE AÇO COLABORANTE PARA LAJE MISTA DE AÇO E CONCRETO	M²	0,36
33.10.130	set/26	CPOS/CDHU	PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE, COM TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 60 MIN - APLICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	519,47
ET 14.15.0100	ago/26	SCO	FORMA METALICA ALTO PORTANTE, PARA LAJE, SEM REUTILIZACAO, PARA VAOS ATE 4,40M, COM ESPESSURA DE 0,80MM, TIPO STEEL DECK MR-75, DA METFORM OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)	M²	356,91
ED-49639	abr/26	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	687,25
CO-33082	abr/26	SETOP	ENGENHEIRO AMBIENTAL, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	182,09
01.27.011	set/26	CPOS/CDHU	PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS	UN	10.935,43
16.48.040	abr/26	FDE	ARGAMASSA PROJETADA P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA	M²	210,81
COT03	ago/26	MERCADO	RECEBIMENTO PARA DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO	M³	6,00
4728	set/26	SBC	ACO CA 50 20,0mm (3/4") (2,235 kg/m)	KG	6,66
413	set/26	SBC	ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m)	KG	7,10
99807	set/26	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	H	18,16
99323	set/26	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	H	18,16
400	set/26	SBC	ARAME RECOZIDO #16 AWG	KG	12,64
99300	set/26	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	H	28,85
99322	set/26	SBC	CONCRETISTA	H	24,07
28374	set/26	SBC	CONCRETO USINADO 40,0 MPa COM CUSTO DE BOMBEAMENT	M³	657,01
4431	set/26	SBC	ESPACADOR PLASTICO PARA ARMACOES C-20	UN	0,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV O - TABELA DE INSUMOS - COTAÇÕES

OBJETO:
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

4125	set/26	SBC	FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO CHAPA DE ACO RODA COM CAMARA	UN	402,99
99310	set/26	SBC	MESTRE DE OBRAS	H	39,40
99910	set/26	SBC	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	24,07
99900	set/26	SBC	SERVENTE	H	15,91
32770	set/26	SBC	TORRE PERF.ROTATIVA CAM.MERCEDES L1620	H	136,81
37431	set/26	SBC	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	H	1,07
31833A	set/26	CPU AUX	ESTACA RAIZ 40CM PERF.ROT.SOLO 1A CAT CON.USI. 40MPA + ARMACOES	M	976,74
31830A	set/26	CPU AUX	ESTACA RAIZ 40CM PERF.ROT.ROCHA SA CON.USI. 40MPA + ARMACOES	M	2.283,47
31823	set/26	SBC	ESTACA RAIZ 25CM PERF.ROT.SOLO 1A CAT CON.USI. 40MPA + ARMACOES	M	595,66
31820	set/26	SBC	ESTACA RAIZ 25CM PERF.ROT.ROCHA SA CON.USI. 40MPA + ARMACOES	M	1.523,18
31829	set/26	SBC	ESTACA RAIZ 30CM PERF.ROT.SOLO 1A CAT CON.USI. 40MPA + ARMACOES	M	775,51
31826	set/26	SBC	ESTACA RAIZ 30CM PERF.ROT.ROCHA SA CON.USI. 40MPA + ARMACOES	M	1.887,47
31122	set/26	SBC	ARRASAMENTO MANUAL DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO 41 A 60CM	UN	85,48
22809	set/26	SBC	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO	M³	21,30
31009	set/26	SBC	MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO/MOLDAGEM ESTACAS""IN LOCO""	UN	11.115,93
31009A	set/26	SBC	RETIRADA DE EQUIPAMENTO/MOLDAGEM ESTACAS""IN LOCO""	UN	11.115,93



