ESPACO 3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ:17.758.096/0001-54
Praga Rubens Dalariva, n® 51, Bairro: Centro, Formiga/MG — CEP 35.570-182

MEMORIAL DE CALCULO
OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para executar a nova ponte no local da estrutura anterior, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Transito. A
execugao devera observar os projetos, a planilha orgamentaria, os memoriais descritivo e de célculo, as especificagdes técnicas e o cronograma fisico-financeiro
ITEM | FONTE | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANT. |MEMORIA
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 SINALIZACAO E CANTEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA
1.1.1 | SINAPI | 103689 |COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 6,48 | Total: 1,80 m x 3,60 m
AF 03/2022 PS
Total: 16,00 m em cada extremidade da ponte x 2,20 m x 2 un = 70,40 m2
1.1.2 | SINAPI | 98458 |TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 180,40 50,00 m para a area de formas x 2,20 x = 110,00 m2
Total: 70.40 m2 + 110.00 m2 = 180.40 m2
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
1.1.3 | SINAPI | 95634 |PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E UN 1,00 | Total: 1,00 unidade
INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
HIDROMETRO DN 3/4", 50 M3/H - FORNECIMENTO E . .
1.1.4 | SINAPI | 95675 INSTALACAO. AF 03/2024 UN 1,00 | Total: 1,00 unidade
1.2 CONTAINER
TRANSPORTE COM CAMINHAO = CARROCERIA COM Mobilizag&o de 1 unidade de container = 3,00 ton
121 | sINAPI| 100952 |GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA| 1y 120,00 < '
a 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM ' Total: 3 ton x 20 km =60 t x km x 2 mob e desmob = 120 txkm
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 ;
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
" COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM " . o,
1.2.2 |SINAPI-I| 10775 DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 8,00 | Considerando 2 unidades, 100% do prazo total
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
13 GERADOR
TRANSPORTE COM CAMINHAQ =CARROGERIA COM Mobilizagdo de 1 unidade de gerador =1,50 ton
131 | sINAPI| 100952 |GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA TXKM 60.00 ¢ 9 !
- 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM ' Total: 1,50 ton x 20 km = 30 t x km x 2 mob e desmob = 60 txkm
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 _ _
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, o . X _
1.3.2 | SINAPI | 93421 MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF 03/2016 CHP 704,00 | 8 h diarias durante 22 dias por més ao longo de 4 meses = 704 h
2 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
21 ADM LOCAL DE OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS . o
211 SINAPI | 93567 COMPLEMENTARES MES 4,00 | Considerando atuar 100% do prazo total
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM . N
2.1.2 | SINAPI | 100321 ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 | Considerando atuar 100% do prazo total
MESTRE DE OBRAS CoM ENCARGOS . N
2.1.3 | SINAPI | 94295 COMPLEMENTARES MES 4,00 | Considerando atuar 100% do prazo total
214 CPU | COMP.9 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 | Considerando atuar 100% do prazo total
3 SERVICOS TECNICOS
341 TOPOGRAFIA
3.1.1 | SINAPI| 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 | Considerado 20 dias
AUXILIAR DE  TOPOGRAFO COM  ENCARGOS . .
3.1.2 | SINAPI | 88253 COMPLEMENTARES H 160,00 | Considerado 20 dias
DEMOLIGAO CORTINAS E PISO ASFALTICO/
4 TERRAPLENAGEM / CONTENGAO PROVISORIA / DESVIO
DO RIO / REBAIXO DO LENGOL FREATICO
4.1 DEMOLICAO CORTINAS E PAVIMENTO ASFALTICO
B3 = 8,50m comp. x 1,40m larg..x 0,50m espes. = 5,95m*
B4 =9,90m comp. x 2,80m larg..x 1,96m espes.= 54,33m?
% A Encabegamento Esquerdo= 12,00m comp. x 3,00m larg.x
411 SICRO | 1619003 DEMOLICAO MECANJCA DE CONCRETO ARMADO COM Ve 92,78 [0,40m espes.= 14,40m*
ESCAVADEIRA HIDRAULICA o
Encabegamento Direito = 12,00m comp. x 3,77m larg.x
0,40m espes.= 18,10m?
_ , Total: 92.78m?*
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
412 SINAPI 97636 |FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 186,00 | Total: 31,00 m comp. x 3,00 m larg. x 2,00 lados = 186,00 m3
AF_09/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM . " 5 - 5
4.1.3 | SINAPI | 100982 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M° / 111 M3 194,92 | Total:(92,78m?* +186,00m? x 0,10m espes) x 1,75 empolamento = 194,92m
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
414 SINAPI 93590 |EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT| M3XKM 1.949,15 | Total:194,92m?* x 10,00 Km = 1949,15m3xKm
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM INCLUINDO LIMPEZA,
4.2 CARGA, TRANSPORTE E LOCAGAO DE OBRA
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE . . _
421 SINAPI 98525 TRONCO MENOR QUE 020 M) COM TRATOR DE M2 562,00 | Total: 16,00 m x 16,00 m x 2,00 lados + canteiro 10,00 m x 5,00 m = 562,00 m2
ESTEIRAS. AF_03/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
422 | SINAPI | 100974 [10 M*® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE M3 84,30 | Total: 562,00 m2 x 0,15 m = 84,30 m3
1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?,
423 SINAPI 97912 |EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).| M3XKM 843,00 | Total: 562,00 m2 x 0,15 m x 10 km = 843,00 m3xkm
AF_02/2026
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
4.2.4 | SINAPI | 99059 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 122,00 | Total: 49,00+12,00+49,00+12,00 = 122,00 m
CADA 2.00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
425 | SINAPI | 101124 |DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR M3 67,50 | Total: Encontro: 15,00 m de comprimento x 3,00m de largura x 1,50m de profundidade
DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2.19M3). AF_07/2020
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE
Ala 01 e 03 = (22m comp x 5,5m altura / 2) x 31m de largura
12 CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE " _
4.26 | SICRO | 5501938 SERVICO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E M 3.154,25 ?Le:a??;gj Es(;t;vm comp x 5,5m altura / 2) x 31m de largura
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* : !
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA  (CAPACIDADE DA  CAGAMBA: 08
MJPOTENCIA: 111 HP), LARGURA 15 A 25 M, . " _
4.27 | SINAPI| 93369 PROFUNDIDADE 1,5 A 30 M, COM SOLO (SEM M3 408,50 IgéagOGHZQSOm enconto + 31,00m de comp x 5,5 altura x 2,00 alas x 2,00m de largura =
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR ’
DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
43 SERVICOS DE CONTENGAO PROVISORIA, DESVIO DO
i RIO E REBAIXO DO LENGCOL FREATICO




4.31

SICRO

2306016

ESTACA PRANCHA METALICA COM UTILIZAGAO DE 10
VEZES - FORNECIMENTO, CRAVAGAO ATE 12 METROS

KG

82.656,00

Contengdo via: 62m / 0,80m = 78 pegas de 80cm de largura com 10 metros de comprimento
com 760 kg = 38000 Kg

Desvio do rio: 80 pegas de 60cm de largura com 6 metros de compriemnto com 292,2 Kg =
23376 Kg

Total: 61376.00

4.3.2

SINAPI

106356

CAVALO MECANICO TRAGAO 6X2, PBT COMBINADO
56.000 KG, CAPACIDADE MAX. TRAGAO 66.000 KG,
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3
EIXOS, DIMENSOES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE
ACIONAMENTO ~ HIDRAULICO - MATERIAIS  NA
OPERACAOQ. AF_11/2025

100,00

Mobilizagéo e desmobilizagdo pegas para contengéo via: 60h
Mobilizagéo e desmobilizagdo pegas para desvio rio: 40h

433

SINAPI

106246

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 23.000 KG, POTENCIA DE 256 CV -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_10/2025

50,00

Considerou-se a carga e descarga dos perfis de estaca prancha no canteiro de obras.

434

CPU

COMP.8

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO -
GUINDASTE

UN

1,00

Total: 1 mobilizagdo e desmobilizagao.

435

SINAPI

104186

PERFURACAO DE SOLO PARA SISTEMA DE
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO POR POGOS
PROFUNDOS, DIAMETRO DO POGCO DE 400 MM.
AF_12/2022

90,00

Total:3 furos x 15 metros x 2 agrupamentos = 90,00m

4.3.6

SINAPI

104187

INSTALAGAO E RETIRADA DE REVESTIMENTO METALICO
PARA PERFURAGAO DE SOLO PARA SISTEMA DE
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO POR PORGOS
PROFUNDOS, DIAMETRO DO POGO DE 400 MM.
AF _12/2022

90,00

Total:3 furos x 15 metros x 2 agrupamentos = 90,00m

4.3.7

SINAPI

104183

INSTALAGAO E DESINSTALACAO DE TUBO COLETOR DE
PVC, DIAMETRO DE 100 MM, PARA SISTEMA DE
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO POR PONTEIRAS
FILTRANTES. AF_12/2022

20,00

Total: 10m para cada agrupamento x 2 agrupamentos = 20,00m

4.3.8

SINAPI

104190

INSTALACAO E DESINSTALACAO DE SISTEMA DE BOMBA
PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENCOL
FREATICO POR POGOS PROFUNDOS (EXCLUI O
FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022

UN

6,00

Total: 1 bomba x 6 furos = 6,00unidades

4.3.9

SICRO

2003863

ESGOTAMENTO DE DRENO HORIZONTAL PROFUNDO A
VACUO

1.440,00

Total 60 dias x 24 foras = 1440,00 h

4.3.10

SINAPI

102283

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A
2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

180,00

Quando aplicavel para desvio do curso do rio
Total: 30 m x 6,00 x 1,00 m = 180,00m?

4.3.11

SINAPI

93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA  (CAPACIDADE DA  CAGAMBA: 0,8
MYPOTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 25 M,
PROFUNDIDADE 15 A 30 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

180,00

Quando aplicavel para desvio do curso do rio
Total: 30 m x 6,00 x 1,00 m = 180,00m?

MURO DE ARRIMO E ALA

541

ARMADURA DE CANTO, MUROS ARRIMO 1=2E ALA 01
=03 =03 =04 E SAPATA CORRIDA

511

SINAPI

100343

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF _11/2024

KG

1.453,00

Conforme prancha 07/07

512

SINAPI

100344

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF _11/2024

KG

4.756,00

Conforme prancha 07/07

513

SINAPI

100345

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF _11/2024

KG

530,00

Conforme prancha 07/07

514

SINAPI

100346

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG

16.110,00

Conforme prancha 07/07

5.2

SAPATA CORRIDA

521

SINAPI

106356

CAVALO MECANICO TRAGAO 6X2, PBT COMBINADO
56.000 KG, CAPACIDADE MAX. TRAGAO 66.000 KG,
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3
EIXOS, DIMENSOES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE
ACIONAMENTO  HIDRAULICO - MATERIAIS  NA
OPERACAQ. AF_11/2025

40,00

Considerou-se a mobilizagdo e desmobilizagdo da escavadeira, incluindo embarque,
transporte e descarga. Também foi prevista a remobilizagéo entre frentes de servigo na obra,
contemplando todas as operagdes de deslocamento interno.

522

SINAPI

96521

ESCAVAGAO  MECANIZADA PARA BLOCO  DE
COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE

M3

263,50

Total: 5,00 m larg. x 0,85 m prof x 31,00 m comp x 2 lados = 263,50 m3

523

SINAPI

104926

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. 2 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

99,40

Total: 58,47 m perimetro x 0,85 m altura x 2 lados = 99,40 m2

524

SINAPI

104924

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

151,56

Total: 89,15m? area sapata x 0,85m profundidade x 2 muros = 151,56 m3

53

CONCRETO E FORMAS SECAO ARRIMO E ALA

53.1

SINAPI

96533

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA!
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. 2 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

1.073,66

Total: Arrimo = (54,9m perimetro x 4,60m altura + 11,15m perimetro x 11,30 comp. apoio +
(54,9 -22,60) x 1m de altura)*2 muros = 1073,66m?

532

SINAPI

104924

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

255,60

Total: Arrimo (28,98 m comp x 6,30 m altura x 0,70 m largura) x 2 muros = 255,60 m3

533

SICRO

3806430

PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAGAO DE
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA

M3

546,21

Total: 28,98 m comp x 6,30 m altura x 1,50m de largura x 2 muros = 546,21 m3

5.4

IMPERMEABILIZACAO

541

SINAPI

98555

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_09/2023

M2

364,14

Total: 28,98 m comp x 6,30 m altura x 2 muros = 364,14 m3

542

SINAPI

98555

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA!
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF _09/2023

M2

364,14

Total: 28,98 m comp x 6,30 m altura x 2 muros = 364,14 m3

543

SICRO

3806430

PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAGAO DE
100 VEZES - FORNECIMENTO. INSTALACAO E RETIRADA

M3

546,21

Total: 28,98 m comp x 6,30 m altura x 1,50m de largura x 2 muros = 546,21 m3

FUNDAGOES

6.1

ESTACAS RAIZ E BLOCOS DE FUNDACAO

6.1.1

CPU

COMP.1

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO -
ESTACA RAIZ

UN

1,00

1 mobilizagéo e desmobilizagdo

6.1.2

SINAPI

102648

ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 45 CM, SEM PRESENGA DE
ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
AF_03/2020

682,00

Total: 62 unidades x 11 metros = 682,00 m




LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS

6.1.3 | SINAPI| 96619 |DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 94,93 | Total: (20,98 m x 0,80 + 15,34 m x 2,00 m) x 2 lados = 94,93
AF _01/2024
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO . .
614 | SINAPL| 95602 |\ RMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 UN 62,00 | Total: 62 unidades
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS
6.1.5 | SINAPI| 95584 |DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. KG 986,00 | Conforme prancha 06/07
AF _08/2026 PS
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
6.1.6 | SINAPI 96546 MONTAGEM. AF_01/2024 KG 141,00 | Conforme prancha 06/07
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
6.1.7 | SINAPI | 104920 |BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 182,00 | Conforme prancha 06/07
DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 _
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO =
6.1.8 | SINAPI | 95579 16.0 MM. AF 08/2026 PS KG 11.740,00 | Conforme prancha 06/07
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA
6.1.9 | SINAPI | 104922 |CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - KG 750,00 | Conforme prancha 06/07
MONTAGEM. AF_01/2024
7 FORMAS E CONCRETAGEM
71 PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
711 SINAPI | 105406 [CIRCULARES, PE-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 M2 36,44 | Total: 2 x 3,1416 x 0,50 m x 5,80 m x 2 un = 36,44 m2
UTILIZACOES. AF_05/2024
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, . _ _ _
742 | CPU | COMP.3 |USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO.| M3 911 3T m'éﬂtg'go‘"f‘;‘;fﬁg'zg al 83271(1 :nés.so mx 2,00 un =11,60 m
ADENSAMENTO E ACABAMENTO ! ! . !
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR
7.1.3 | SICRO | 3806429 |APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAGAO DE M2 66,00 | Total: 11,00m comprimento x 1,50m de largura x 4,00m
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALACAO E RETIRADA
7.2 VIGAS TRAVESSA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA Viga travessa extremos: ((1,40mx 3 )+ (0,75m+ 0,31 m+0,25m + 0,25 m + 0,45+ 0,35 +
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 1,70)) x 11,30 m x 2 un = 186,68 m2
.21 SINAPI 96539 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 21069 Viga travessa central: 0,70 m x 11,30 m x 2 lados + 0,70 m x 11,30 m = 23,73 m2
AF _01/2024 Total: 186.68 m2 + 23.73 m2 = 210.69 m2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, . X _
722 | SINAPI| opazs |ESCORAMENTO METALICO, PEDIREITO DUPLO, EM| ), 30,55 |Vign ravessn cental; 070 11,30 me 701 o
- CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. ! 9 . T ’ :
Total: 31,64 m2 + 7,91 m2
AF_09/2020
FORNECIMENTO DE CONCRETO  ESTRUTURAL, )\29131 tg%vs‘siazifrfrggsz:gréo mx1,40m+1,70mx0,35m + (0,50 m +0,25 m) x 0,30 m /2
723 CPU COMP.3 |USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 65,82 |/ o _
ADENSAMENTO E ACABAMENTO Viga travessa central: 0,70 m x 0,70 m x 11,30 m = 5,54
Total: 60.29 m3 + 5.54 m3 = 65.82 m3
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGCO TUBULAR
7.24 SICRO | 3806430 [APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAGAO DE [\ 198,00 | Total: 11,00m comprimento x 1,50m de largura x 6,00m de altura x 2,00 lados = 198,00m?
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALACAO E RETIRADA
ESCORAMENTO METALICO TUBULAR GALVANIZADO
PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG
7.25 | SICRO | 2106232 [POR UNIDADE - REGULAVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAGAO UN 12,00 | Total: 12 unidades distribuidas igualmente no comprimento da viga
DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
RETIRADA
73 VIGAS LONGARINAS
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA!
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA Total: 2,80 m + 0,50 m +1,00 m + 0,30 m=4,60m x 20,85 m = 95,91 m2 x 5 un x 2 médulos
734 SINAPI 96539 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 959,10 = 959,10 m2
AF _01/2024
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, Area média conforme projeto: 0.60 m2
732 CPU COMP.3 |USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 125,10 Total: 0.55 m2 x 20 85?7\)](5 \;n x 2 médulos = 114.68 m3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO = i} !
74 VIGAS TRANSVERSINAS
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
741 SINAPI 96539 PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA M2 67.42 Total: =((1,72m de comprimento x 1,10m de altura) x 2,00 lados +0,25m base da viga x
o COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. : 1,72m de comprimento) x 16,00 unidades = 67,42m2
AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM . ! _
7.4.2 | SINAPI 92478 CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. M2 6,88 | Total: 0,25 m x 1,72 m comprimento x 16,00 un = 6,88 m2
AF_09/2020
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
743 CPU COMP.3 |USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, M3 7,57 | Segao: 0,25 m largura x 1,10m altura x 1,72 m largura x 16 un = 7,57 m3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGCO TUBULAR
7.4.4 | SICRO | 3806429 |APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAGAO DE M2 1.808,00 | Total: 40,00m de comprimento x 11,30m de largura x 4,00m de altura = 1808,00m?
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALACAO E RETIRADA
7.5 PRE LAJES
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE . . .
751 | SINAPI| 92268 |MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.| M2 250,38 | Total: 0.50m de largura x 1,525m de comprimento x 328 unidades +(0,50m de largura
AF 09/2020 +1,525m de comprimento) x 2,00 lados x 0,07m espessura= 250,38m
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
752 CPU COMP.3 [USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 17,51 | Total: 328unidades x 0,50m de largura x 1,525m de comprimento x 0,07m de espessura
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR
7.5.3 | SICRO | 3806429 |APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAGAO DE M2 1.808,00 | Total: 40,00m de comprimento x 11,30m de largura x 4,00m de altura = 1808,00m?
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALACAO E RETIRADA
7.6 LAJE TABULEIRO __
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE Total: Forma lateral 2,00 modulos x 2,00 lados x 0,20m de altura x (20,85m comprimento
761 SINAPI 92268 |MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. M2 51,54 |+11,30m largura) + Defensa 2,00 modulos x 2,00 lados x (0,20m lateral + 0,30m fundo x
AF_09/2020 20.85m comprimento) = 51,54m?*
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, . X _
76.2 cPU COMP.3 |USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 94,24 r:gtal. 20,85 m comprimento x 11,30 m largura x 0,20 m espessura x 2,00 modulos = 94,24
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7.7 LAJES DE TRANSICAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
7.71 SINAPI 92508 |MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 85,60 | Total: 4,00 m x 10,70 m x 2 unidades = 85,60 m2
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
772 CPU COMP.3 |USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, M3 25,68 | Total: 4,00 m x 10,70 m x 0,30 m x 2 unidades = 25,68 m3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
8 PROTENSAO
8.1 VIGAS LONGARINAS
811 | SICRO | 4507956 &%ﬁfﬁéﬁg CP 190 RBD =127 MM - FORNECIMENTOE| 4.359,00 | Total: (C1 = 146, 20 kg + C2 = 145,10kg + C3 = 144,60 kg) x 10 un = 4.359 kg
BAINHA METALICA REDONDA D = 75 MM PARA 10
8.1.2 | SICRO | 4507839 |CORDOALHAS D = 152 MM - FORNECIMENTO, M 619,00 | Total: 61,90 m x 10 un = 619,00 m
INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO
813 | SICRO | 4507738 |ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES| )\ 60,00 | Total: 6 un x 10 un = 60 un

D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO




8.1.4

SINAPI

100952

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM

1.616,00

Total: 4 ton x 202 km x 2 mobilizagédo e desmobilizagdo = 1616,00TxKm

8.1.5

SINAPI

106356

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PBT COMBINADO
56.000 KG, CAPACIDADE MAX. TRAGAO 66.000 KG,
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3
EIXOS, DIMENSOES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE
ACIONAMENTO ~ HIDRAULICO - MATERIAIS  NA
OPERACAOQ. AF_11/2025

80,00

Considerou-se o transporte do equipamentos necessarios para protensdodas vigas, bem
como, a mobilizagdo necessaria no canteiro de obras.

8.1.6

SICRO

5605954

PROTENSAO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS D = 12,7
MM ACO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 690 KN -
INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

UN

10,00

Total: 10 un de viga

ACO

L

VIGA LONGARINA, FUROS LONG., VIGA TRAVESSA
CENTRAL, P1=P2 E VIGA TRANSVERSINA

9.1.1

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

113,00

Conforme prancha 03/07

9.1.2

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

38,00

Conforme prancha 03/07

913

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

3.961,00

Conforme prancha 03/07

9.1.4

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

7.385,00

Conforme prancha 03/07

9.1.5

SINAPI

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

143,00

Conforme prancha 03/07

9.1.6

SINAPI

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

925,00

Conforme prancha 03/07

9.1.7

SINAPI

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

3.551,00

Conforme prancha 03/07

9.1.8

SINAPI

92766

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

867,00

Conforme prancha 03/07

9.1.9

SINAPI

106246

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 23.000 KG, POTENCIA DE 256 CV -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_10/2025

80,00

Tempo para icamento das armaduras no decorrer da obra

9.2

PASSEIO, LAJE TABULEIRO, PRE LAJE PL 1 E LAJE DE
TRANSICAO

921

SINAPI

92769

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

845,00

Conforme prancha 04/07

922

SINAPI

92770

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

92,15

Conforme prancha 04/07 - desconto ago guarda corpo

923

SINAPI

92771

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG

11.004,00

Conforme prancha 04/07

924

SINAPI

92772

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG

5.077,00

Conforme prancha 04/07

10

COMPLEMENTARES

10.1

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

10.1.1

SINAPI

93589

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

32,93

Total: 343,00 m2 x 0,0012 densidade x 80 km = 32,93 m3

10.1.2

SICRO

4011358

TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSAO -
BRITA COMERCIAL

343,00

Total: 49,00 m comprimento x 7,00 largura = 343,00 m2

10.1.3

SINAPI

93589

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

13,72

Total: 343,00 m2 x 0,0005 densidade x 80 km = 13,72 m3

10.1.4

SICRO

4011353

PINTURA DE LIGACAO

M2

343,00

Total: 49,00 m comprimento x 7,00 largura = 343,00 m2

10.1.5

SINAPI

93589

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1.372,00

Total: 17,15 m3 x 80 km = 1.372,00 m3 x km

10.1.6

SINAPI

95995

EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3

17,15

Total: 49,00 m comprimento x 7,00 largura x 0,05 cm altura revestimento betuminoso =
17,15 m3

10.2

DRENAGEM

10.2.1

SINAPI

102724

DRENO BARBACA, DN
DRENANTE. AF_07/2021

100 MM, COM MATERIAL

UN

22,00

Total: 44,00 m comprimento / 4,00 m espagamento x 2 lados = 22 drenos

10.3

PASSEIOS

10.3.1

SINAPI

92268

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020

M2

21,00

Total: 42,00 m comprimento x 0,25 m de altura x 2 lados = 21 m2

10.3.2

CPU

COMP.7

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO,
COM FCK 30 MPA, CONCRETAGEM DE PILARES,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

33,60

Total: 42,00 m comprimento x 2,00 m x 0, 20 x 2,00 lados = 33,60 m3

10.3.3

SINAPI

87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

M2

92,00

Total: 46,00 comprimento x 2 lados = 92m?

10.3.4

CPU

COMP.10

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO
EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COM DUAS (2)
CORES, ASSENTAMENTO COoM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M2

92,00

Total: 46,00 comprimento x 2 lados = 92m?

10.3.5

SINAPI

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO  SOBRE  ARGAMASSA.
AF_03/2024

M2

36,80

Total: 46,00 comprimento x 2 lados x 0,40m = 36,80m?

10.4

GUARDA-CORPO




GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA
10.4.1 | SICRO | 3806386 |PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E M 85,80 | Total: 85,80 m
INSTALACAO ' _
1042 | sicRo | se0sea2 [PITIRA B5ROST) IO COMTINTABMPO ABASEDE) e 188,76 | Total: 85,80 m x 1,10 m x 2 lados = 188,76
10.5 SINALIZAGAO
PIVTUA DE FAVA DE PEDESTRE QU ZEBADA TITA T =510
1051 | SINAPI| 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA CQM M2 14,00 |m2 ’ ’ ’
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO : K s . . _
MANUAL. AF 05/2021 Linha de retengao: 0,40 m x 7,00 comprimento x 2,00 unidades= 5,60 m2
- Total: 8.40 m2 + 5.60 m2 = 14.00 m2
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
10.5.2 | SINAPI | 102512 |MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO M 84,00 | Total: 42,00 m de extens&o x 2,00 lados = 84,00 m
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021
Motos: 2,40 m x 1,50 m x 2,00 unidades = 7,20 m2
Setas:
Area da haste d = 0,65 m x 0,15 m = 0,0975 m2
Area da haste i= 1,95 mx 0,15 m = 0,2925 m2
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, Area haste h = 0,90 m x 0,15 m = 0,135 m2
10.5.3 | SINAPI| 102513 |DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM M2 12,42 |Area do triangulo p = (0,38 m+ 0,38 m ) x 1,50 m = 1,14 m2
ROLO. AF_05/2021 Area trapezio h = (0,87 m + 0,50 m)x0,90m/2=0,6165 m2
Area do triangulo g = (0,60 m + 0,90 m + 0,70 m) 0,30 /2 = 0,33 m2
Soma: 0,0975 + 0,2925 + 0,135 + 1,14 + 0,6165 + 0,33 = 2,6115 m2 x 2,00 unidades = 5,223
m2
Total: 7.20 m2 + 5.223 m2 = 12.42 m2
10.6 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE
APARELHO DE APOIO METALICO ELASTOMERICO
10.6.1 | SICRO | 308323 |MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - UN 20,00 | Total: 20,00 unidades
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.7 JUNTA DE DILATACAO EM TABULEIRO DE PONTE
LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE
10.7.1 | SICRO | 307084 |CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E M 33,90 | Total: 11,30 m targura do tabuleiro x 3 un = 33,90 m
ASSENTAMENTO
10.7.2 | SICRO | 307734 ‘iUZI\SIT'\?MDEE SE/;EA’JI;MA?F@QEE&SJS&A_FS(E II;:\ISP'II::ARLFAIE;XX -L M 33,90 | Total: 11,30 m targura do tabuleiro x 3 un = 33,90 m
10.8 ILUMINAGAO
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H
10.8.1 | SINAPI| 100619 |= *25* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E UN 8,00 | Total: 8,00 unidades
INSTALACAOQ. AF_04/2025
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98
10.8.2 | SINAPI| 101657 (W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 | Total: 8,00 unidades
AF_02/2025 PS
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138
10.8.3 | SINAPI| 101658 (W ATE 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9,00 | Total: 8,00 unidades
AF_02/2025 PS _
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, . _
10.8.4 | SINAPI | 91847 INSTALADO EM LAJ&E ) FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. M 117,00 Total: 42,00m x 2,00 lados + 13,00m +20,00m = 117,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
10.8.5 | SINAPI | 91927 |CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 351,00 | Total: 117,00m retorno 1 + 117,00m retorno 2 + 117,00m terra = 351,00m
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE . ]
10.8.6 | SINAPI | 93661 16A - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 1,00 | Total: 1,00 unidade
10.9 PINTURA
Total: 2 alas x 5,60m altura x (3,75m comprimento + 3,75m de comprimento +
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO 11,95m de comprimento) + (1,90m de altura x 42m comprimento x 2 laterais) +
10.9.1 | SINAPI| 102494 |MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M2 453,31 |(2pilares x 2 x 1 x 0,50m raio x 5,6m altura) +
AF_05/2021 11,3m comprimento viga travessa x
(1,40m altura + 1,40m altura + 0,80m de fundo) = 453,31m?
1 ICAMENTO
114 ICAMENTO DE LONGARINAS
11.1.1 | SICRO | 3806420 (Ir‘,/é),\l:/lcﬁ"l\'/:EI’;‘L%A%ED\IQCG;/L\JIII\DIE,E-SMI'CE)LDADA DE ATE 500 KN UN 20,00 | Total:10 unidades de viga x 2 carga e posicionamento
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE Peso total pré laje 142 kg por laje = 0,142 toneladas
11.1.2 | SICRO | 3806426 GUINDAUTO T 93,81 Total: 0,142 t x 328 um x 2,00 ( local de forma e local de instalag&io)= 93,81 t
CAVALO MECANICO TRAGAO 6X2, PBT COMBINADO
56.000 KG, CAPACIDADE MAX. TRAGAO 66.000 KG,
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 Tempo necessario para transportes das vigas da area de forma até o local do
11.1.3 | SINAPL| 106356 EIXOS, DIMENSOES *17,33 X 3,00+ M, COM RAMPA DE H 80,00 posicionamento
ACIONAMENTO ~ HIDRAULICO -  MATERIAIS  NA
OPERACAO. AF_11/2025 _
144 | CPU | coMpg |MOBLIZACAO B DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - yy 1,00 | Total: 1 mobilizagéo e desmobilizagao

|Formiga-MG, 06 de outubro de 2026
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