
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MEMÓRIA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINALIZAÇÃO E CANTEIRO

1.1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

M2 6,48             Total: 1,80 m x 3,60 m

1.1.2 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 180,40         
 Total: 16,00 m em cada extremidade da ponte x 2,20 m x 2 un = 70,40 m2
50,00 m para a área de formas x 2,20 x = 110,00 m2
Total: 70,40 m2 + 110,00 m2 = 180,40 m2 

1.1.3 SINAPI 95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00              Total: 1,00 unidade 

1.1.4 SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 1,00              Total: 1,00 unidade 

1.2 CONTAINER

1.2.1 SINAPI 100952

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 120,00         
 Mobilização de 1 unidade de container = 3,00 ton

Total: 3 ton x 20 km = 60 t x km x 2 mob e desmob = 120 txkm 

1.2.2 SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 8,00             Considerando 2 unidades, 100% do prazo total

1.3 GERADOR

1.3.1 SINAPI 100952

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 60,00           
 Mobilização de 1 unidade de gerador =1,50 ton

Total: 1,50 ton x 20 km = 30 t x km x 2 mob e desmob = 60 txkm 

1.3.2 SINAPI 93421
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA,
MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 704,00         8 h diárias durante 22 dias por mês ao longo de 4 meses = 704 h

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
2.1 ADM LOCAL DE OBRA

2.1.1 SINAPI 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 4,00             Considerando atuar 100% do prazo total

2.1.2 SINAPI 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 4,00             Considerando atuar 100% do prazo total

2.1.3 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 4,00             Considerando atuar 100% do prazo total

2.1.4 CPU COMP.9 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00             Considerando atuar 100% do prazo total

3 SERVIÇOS TÉCNICOS
3.1 TOPOGRAFIA

3.1.1 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00         Considerado 20 dias 

3.1.2 SINAPI 88253
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 160,00         Considerado 20 dias 

4
DEMOLIÇÃO CORTINAS E PISO ASFALTICO/ 
TERRAPLENAGEM / CONTENÇÃO PROVISÓRIA / DESVIO 
DO RIO / REBAIXO DO LENÇOL FREÁTICO

4.1 DEMOLIÇÃO CORTINAS E PAVIMENTO ASFÁLTICO

4.1.1 SICRO 1619003
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M³ 92,78           

B3 = 8,50m comp. x 1,40m larg..x 0,50m espes. = 5,95m³
B4 = 9,90m comp. x 2,80m larg..x 1,96m espes.= 54,33m³
Encabeçamento Esquerdo= 12,00m comp. x 3,00m larg.x 
0,40m espes.= 14,40m³
Encabeçamento Direito = 12,00m comp. x 3,77m larg.x 
0,40m espes.= 18,10m³
Total: 92,78m³

4.1.2 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 186,00         Total: 31,00 m comp. x 3,00 m larg. x 2,00 lados = 186,00 m3

4.1.3 SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 194,92         Total:(92,78m³ +186,00m² x 0,10m espes) x 1,75 empolamento = 194,92m³

4.1.4 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.949,15      Total:194,92m³ x 10,00 Km = 1949,15m³xKm

4.2
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM INCLUINDO LIMPEZA,
CARGA, TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE OBRA

4.2.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 562,00         Total: 16,00 m x 16,00 m x 2,00 lados + canteiro 10,00 m x 5,00 m = 562,00 m2

4.2.2 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

M3 84,30           Total: 562,00 m2 x 0,15 m = 84,30 m3

4.2.3 SINAPI 97912
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

M3XKM 843,00         Total: 562,00 m2 x 0,15 m x 10 km = 843,00 m3xkm

4.2.4 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 122,00         Total: 49,00+12,00+49,00+12,00 = 122,00 m

4.2.5 SINAPI 101124
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 67,50            Total: Encontro: 15,00 m de comprimento x 3,00m de largura x 1,50m de profundidade 

4.2.6 SICRO 5501938

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE
1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE
SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 3.154,25      
 Ala 01 e 03 = (22m comp x 5,5m altura / 2) x 31m de largura 
Ala 02 e 04 = (15m comp x 5,5m altura / 2) x 31m de largura
Total: 3154,25m³ 

4.2.7 SINAPI 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 408,50         
 
Total: 67,50m³ enconto + 31,00m de comp x 5,5 altura x 2,00 alas x 2,00m de largura = 
408,50m³ 

4.3
SERVIÇOS DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA, DESVIO DO
RIO E REBAIXO DO LENÇOL FREÁTICO

ESPAÇO 3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 

CNPJ:17.758.096/0001-54

Praça Rubens Dalariva, nº 51, Bairro: Centro, Formiga/MG – CEP 35.570-182

Contratação de empresa especializada em engenharia para executar a nova ponte no local da estrutura anterior, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. A 
execução deverá observar os projetos, a planilha orçamentária, os memoriais descritivo e de cálculo, as especificações técnicas e o cronograma físico-financeiro



4.3.1 SICRO 2306016
ESTACA PRANCHA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE 10
VEZES - FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO ATÉ 12 METROS

KG 82.656,00    

 Contenção via: 62m / 0,80m  = 78 peças de 80cm de largura com 10 metros de comprimento 
com 760 kg = 38000 Kg
Desvio do rio:  80 peças de 60cm de largura com 6 metros de compriemnto com 292,2 Kg = 
23376 Kg
Total: 61376,00 

4.3.2 SINAPI 106356

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO
56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG,
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3
EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE
ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_11/2025

H 100,00         
Mobilização e desmobilização peças para contenção via: 60h 
Mobilização e desmobilização peças para desvio rio: 40h

4.3.3 SINAPI 106246

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025

H 50,00           Considerou-se a carga e descarga dos perfis de estaca prancha no canteiro de obras.

4.3.4 CPU COMP.8
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO -
GUINDASTE

UN 1,00              Total: 1 mobilização e desmobilização. 

4.3.5 SINAPI 104186

PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS
PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM.
AF_12/2022

M 90,00            Total:3 furos x 15 metros x 2 agrupamentos = 90,00m 

4.3.6 SINAPI 104187

INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO METÁLICO
PARA PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PORÇOS
PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM.
AF_12/2022

M 90,00            Total:3 furos x 15 metros x 2 agrupamentos = 90,00m 

4.3.7 SINAPI 104183

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TUBO COLETOR DE
PVC, DIÂMETRO DE 100 MM, PARA SISTEMA DE
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS
FILTRANTES. AF_12/2022

M 20,00            Total: 10m para cada agrupamento x 2 agrupamentos = 20,00m 

4.3.8 SINAPI 104190

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA
PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL
FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O
FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022

UN 6,00              Total: 1 bomba x 6 furos = 6,00unidades 

4.3.9 SICRO 2003863
ESGOTAMENTO DE DRENO HORIZONTAL PROFUNDO A
VÁCUO

H 1.440,00       Total 60 dias x 24 foras = 1440,00 h 

4.3.10 SINAPI 102283

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A
2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 180,00         
 Quando aplicável para desvio do curso do rio
Total: 30 m x 6,00  x 1,00 m = 180,00m³ 

4.3.11 SINAPI 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 180,00         
 Quando aplicável para desvio do curso do rio
Total: 30 m x 6,00  x 1,00 m = 180,00m³ 

5 MURO DE ARRIMO E ALA

5.1
ARMADURA DE CANTO, MUROS ARRIMO 1 = 2 E ALA 01
= 03 = 03 = 04  E SAPATA CORRIDA

5.1.1 SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG 1.453,00      Conforme prancha 07/07

5.1.2 SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG 4.756,00      Conforme prancha 07/07

5.1.3 SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG 530,00         Conforme prancha 07/07

5.1.4 SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG 16.110,00    Conforme prancha 07/07

5.2 SAPATA CORRIDA

5.2.1 SINAPI 106356

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO
56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG,
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3
EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE
ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_11/2025

H 40,00           
Considerou-se a mobilização e desmobilização da escavadeira, incluindo embarque, 
transporte e descarga. Também foi prevista a remobilização entre frentes de serviço na obra, 
contemplando todas as operações de deslocamento interno.

5.2.2 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

M3 263,50          Total: 5,00 m larg. x 0,85 m prof x 31,00 m comp x 2 lados = 263,50 m3 

5.2.3 SINAPI 104926
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 99,40            Total: 58,47 m perímetro x 0,85 m altura  x 2 lados = 99,40 m2 

5.2.4 SINAPI 104924
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 151,56          Total: 89,15m² área sapata x 0,85m profundidade x 2 muros = 151,56 m3 

5.3 CONCRETO E FORMAS SEÇÃO ARRIMO E ALA

5.3.1 SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 1.073,66      
 Total: Arrimo = (54,9m perimetro x 4,60m altura + 11,15m perimetro x 11,30 comp. apoio + 
(54,9 -22,60) x 1m de altura)*2 muros = 1073,66m² 

5.3.2 SINAPI 104924
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 255,60          Total: Arrimo (28,98 m comp x 6,30 m altura x 0,70 m largura) x 2 muros = 255,60 m3 

5.3.3 SICRO 3806430
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M³ 546,21          Total: 28,98 m comp x 6,30 m altura x 1,50m de largura x 2 muros = 546,21 m3 

5.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.4.1 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.
AF_09/2023

M2 364,14          Total: 28,98 m comp x 6,30 m altura x 2 muros = 364,14 m3 

5.4.2 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.
AF_09/2023

M2 364,14          Total: 28,98 m comp x 6,30 m altura x 2 muros = 364,14 m3 

5.4.3 SICRO 3806430
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M³ 546,21          Total: 28,98 m comp x 6,30 m altura x 1,50m de largura x 2 muros = 546,21 m3 

6 FUNDAÇÕES
6.1 ESTACAS RAIZ E BLOCOS DE FUNDAÇÃO

6.1.1 CPU COMP.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO -
ESTACA RAIZ

UN 1,00             1 mobilização e desmobilização

6.1.2 SINAPI 102648
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, SEM PRESENÇA DE
ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AF_03/2020

M 682,00         Total: 62 unidades x 11 metros = 682,00 m



6.1.3 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

M2 94,93           Total: (20,98 m x 0,80 + 15,34 m x 2,00 m) x 2 lados = 94,93 

6.1.4 SINAPI 95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

UN 62,00           Total: 62 unidades

6.1.5 SINAPI 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM.
AF_08/2026_PS

KG 986,00         Conforme prancha 06/07

6.1.6 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 141,00         Conforme prancha 06/07

6.1.7 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 182,00         Conforme prancha 06/07

6.1.8 SINAPI 95579
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO =
16,0 MM. AF_08/2026_PS

KG 11.740,00    Conforme prancha 06/07

6.1.9 SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 750,00         Conforme prancha 06/07

7 FORMAS E CONCRETAGEM
7.1 PILARES

7.1.1 SINAPI 105406
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

M2 36,44            Total:  2 x 3,1416 x 0,50 m x 5,80 m x 2 un = 36,44 m2 

7.1.2 CPU COMP.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 9,11             
 Total: altura = cota 820,90 a 826,70 =  5,80 m x 2,00 un = 11,60 m
3,1416 x 0,50 m ^2 x 11,60 m = 9,11 m3 

7.1.3 SICRO 3806429
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAÇÃO DE
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M³ 66,00            Total: 11,00m comprimento x 1,50m de largura x 4,00m  

7.2 VIGAS TRAVESSA

7.2.1 SINAPI 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

M2 210,69         

 Viga travessa extremos: ((1,40 m x 3 ) + (0,75 m + 0,31 m + 0,25 m + 0,25 m + 0,45 + 0,35 + 
1,70))  x 11,30 m x 2 un = 186,68 m2
Viga travessa central: 0,70 m x 11,30 m x 2 lados + 0,70 m x 11,30 m = 23,73 m2
Total: 186,68  m2 + 23,73 m2 = 210,69 m2 

7.2.2 SINAPI 92478

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 39,55           
 Viga travessa extremos: 1,40 m × 11,30 m × 2 = 31,64 m2
Viga travessa central; 0,70 m×11,30 m = 7,91 m2
Total: 31,64 m2 + 7,91 m2 

7.2.3 CPU COMP.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 65,82           

 Viga travessa extremos: (1,40 m x 1,40 m + 1,70 m x 0,35 m  + (0,50 m +0,25 m) x 0,30 m /2 
) x 11,30 m x 2 un = 60,29 m3 
Viga travessa central: 0,70 m x 0,70 m x 11,30 m = 5,54
Total: 60,29 m3 + 5,54 m3 = 65,82 m3 

7.2.4 SICRO 3806430
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M³ 198,00          Total: 11,00m comprimento x 1,50m de largura x 6,00m de altura x 2,00 lados = 198,00m³ 

7.2.5 SICRO 2106232

ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO
PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG
POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO
DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA

UN 12,00            Total: 12 unidades distribuidas igualmente no comprimento da viga 

7.3 VIGAS LONGARINAS

7.3.1 SINAPI 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

M2 959,10         
 Total:  2,80 m + 0,50 m +1,00 m + 0,30 m= 4,60m  x 20,85 m = 95,91 m2 x 5 un x 2 módulos 
=  959,10 m2 

7.3.2 CPU COMP.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 125,10         
 Área média conforme projeto: 0,60 m2
Total: 0,55 m2 x 20,85 m x 5 un x 2 módulos = 114,68 m3 

7.4 VIGAS TRANSVERSINAS

7.4.1 SINAPI 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

M2 67,42           
 Total: =((1,72m de comprimento x 1,10m de altura) x 2,00 lados +0,25m base da viga x 
1,72m de comprimento) x 16,00 unidades  = 67,42m2 

7.4.2 SINAPI 92478

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 6,88             Total: 0,25 m × 1,72 m comprimento × 16,00 un = 6,88 m2

7.4.3 CPU COMP.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 7,57              Seção: 0,25 m largura x 1,10m altura x 1,72 m  largura x 16 un = 7,57 m3 

7.4.4 SICRO 3806429
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAÇÃO DE
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M³ 1.808,00       Total: 40,00m de comprimento x 11,30m de largura x 4,00m de altura = 1808,00m³ 

7.5 PRÉ LAJES

7.5.1 SINAPI 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020

M2 250,38         
 Total: 0,50m de largura x 1,525m de comprimento x 328 unidades +(0,50m de largura 
+1,525m de comprimento) x 2,00 lados x 0,07m espessura= 250,38m² 

7.5.2 CPU COMP.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 17,51            Total: 328unidades x 0,50m de largura x 1,525m de comprimento x 0,07m de espessura 

7.5.3 SICRO 3806429
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAÇÃO DE
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M³ 1.808,00       Total: 40,00m de comprimento x 11,30m de largura x 4,00m de altura = 1808,00m³ 

7.6 LAJE TABULEIRO

7.6.1 SINAPI 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020

M2 51,54           
 Total: Forma lateral 2,00 modulos x 2,00 lados x 0,20m de altura x (20,85m comprimento 
+11,30m largura) + Defensa 2,00 modulos x 2,00 lados x (0,20m lateral + 0,30m fundo x 
20,85m comprimento) = 51,54m² 

7.6.2 CPU COMP.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 94,24           
 Total: 20,85 m comprimento x 11,30 m largura x 0,20 m espessura x 2,00 modulos = 94,24 
m3 

7.7 LAJES DE TRANSIÇÃO

7.7.1 SINAPI 92508
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE
MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 85,60           Total:  4,00 m x 10,70 m x 2 unidades = 85,60 m2

7.7.2 CPU COMP.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 25,68           Total: 4,00 m x 10,70 m x 0,30 m x 2 unidades = 25,68 m3

8 PROTENSÃO
8.1 VIGAS LONGARINAS

8.1.1 SICRO 4507956
CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

KG 4.359,00      Total: (C1 = 146, 20 kg + C2 = 145,10kg + C3 = 144,60 kg) x 10 un = 4.359 kg

8.1.2 SICRO 4507839
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 10
CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

M 619,00         Total: 61,90 m x 10 un = 619,00 m

8.1.3 SICRO 4507738
ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES
D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 60,00           Total: 6 un x 10 un = 60 un



8.1.4 SINAPI 100952

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1.616,00      Total: 4 ton x 202 km x 2 mobilização e desmobilização = 1616,00TxKm

8.1.5 SINAPI 106356

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO
56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG,
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3
EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE
ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_11/2025

H 80,00           
Considerou-se o transporte do equipamentos necessários para protensãodas vigas, bem 
como, a mobilização necessária no canteiro de obras.

8.1.6 SICRO 5605954
PROTENSÃO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS D = 12,7
MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 690 KN -
INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

UN 10,00           Total: 10 un de viga

9 AÇO

9.1
VIGA LONGARINA, FUROS LONG., VIGA TRAVESSA
CENTRAL, P1=P2 E VIGA TRANSVERSINA

9.1.1 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 113,00         Conforme prancha 03/07

9.1.2 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,00           Conforme prancha 03/07

9.1.3 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.961,00      Conforme prancha 03/07

9.1.4 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7.385,00      Conforme prancha 03/07

9.1.5 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 143,00         Conforme prancha 03/07

9.1.6 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 925,00         Conforme prancha 03/07

9.1.7 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.551,00      Conforme prancha 03/07

9.1.8 SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 867,00         Conforme prancha 03/07

9.1.9 SINAPI 106246

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025

H 80,00           Tempo para içamento das armaduras no decorrer da obra

9.2
PASSEIO, LAJE TABULEIRO, PRÉ LAJE PL 1 E LAJE DE
TRANSIÇÃO

9.2.1 SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 845,00         Conforme prancha 04/07

9.2.2 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92,15           Conforme prancha 04/07 - desconto aço guarda corpo 

9.2.3 SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11.004,00    Conforme prancha 04/07

9.2.4 SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5.077,00      Conforme prancha 04/07

10 COMPLEMENTARES
10.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

10.1.1 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 32,93           Total: 343,00 m2 x 0,0012 densidade x 80 km = 32,93 m3

10.1.2 SICRO 4011358
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO -
BRITA COMERCIAL

M² 343,00         Total: 49,00 m comprimento x 7,00 largura = 343,00 m2

10.1.3 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 13,72           Total: 343,00 m2 x 0,0005 densidade x 80 km = 13,72 m3

10.1.4 SICRO 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 343,00         Total: 49,00 m comprimento x 7,00 largura = 343,00 m2

10.1.5 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.372,00      Total: 17,15 m3 x 80 km = 1.372,00 m3 x km

10.1.6 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3 17,15           
 Total: 49,00 m comprimento x 7,00 largura x 0,05 cm altura revestimento betuminoso = 
17,15 m3 

10.2 DRENAGEM

10.2.1 SINAPI 102724
DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL
DRENANTE. AF_07/2021

UN 22,00           Total: 44,00 m comprimento / 4,00 m espaçamento x 2 lados = 22 drenos 

10.3 PASSEIOS 

10.3.1 SINAPI 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020

M2 21,00           Total: 42,00 m comprimento x 0,25 m de altura x 2 lados = 21 m2

10.3.2 CPU COMP.7

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO,
COM FCK 30 MPA, CONCRETAGEM DE PILARES,
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3 33,60           Total: 42,00 m comprimento x 2,00 m x 0, 20 x 2,00 lados = 33,60 m3

10.3.3 SINAPI 87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

M2 92,00           
 
Total: 46,00 comprimento x 2 lados = 92m²

10.3.4 CPU COMP.10

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO
EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COM DUAS (2)
CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M2 92,00           
 
Total: 46,00 comprimento x 2 lados = 92m²

10.3.5 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

M2 36,80           
 
Total: 46,00 comprimento x 2 lados x 0,40m  = 36,80m²

10.4 GUARDA-CORPO



10.4.1 SICRO 3806386
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA
PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 85,80           Total: 85,80 m

10.4.2 SICRO 5605942
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE
RESINA EPÓXI - E = 200 µM

M² 188,76         Total: 85,80 m x 1,10 m x 2 lados = 188,76

10.5 SINALIZAÇÃO

10.5.1 SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO
MANUAL. AF_05/2021

M2 14,00           

Faixas alternadas com largura de 1,00 m, sendo 0,40 m de faixa pintada e 0,60 m 
espaçamento sem pintura 7 unidades x 3,00 m comprimento x 0,40 largura (pintada) = 8,40 
m2
Linha de retenção: 0,40 m x 7,00 comprimento x 2,00 unidades= 5,60 m2
Total: 8,40 m2 + 5,60 m2 = 14,00 m2

10.5.2 SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

M 84,00           Total: 42,00 m de extensão x 2,00 lados = 84,00 m

10.5.3 SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA,
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM
ROLO. AF_05/2021

M2 12,42           

Motos: 2,40 m x 1,50 m x 2,00 unidades = 7,20 m2
Setas: 
Área da haste d = 0,65 m x 0,15 m = 0,0975 m2
Área da haste i= 1,95 m x 0,15 m = 0,2925  m2
Área haste h = 0,90 m x 0,15 m = 0,135 m2
Área do triângulo p = (0,38 m+ 0,38 m ) x 1,50 m = 1,14 m2
Área trapezio h = (0,87 m + 0,50 m) x 0,90 m / 2 = 0,6165 m2
Área do triângulo g =   (0,60 m + 0,90 m + 0,70 m) 0,30  / 2 = 0,33 m2
Soma: 0,0975 + 0,2925 + 0,135 + 1,14 + 0,6165 + 0,33 = 2,6115 m2 x 2,00 unidades = 5,223 
m2
Total: 7,20 m2 + 5,223 m2 = 12,42 m2

10.6 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE

10.6.1 SICRO 308323
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO
MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20,00            Total: 20,00 unidades 

10.7 JUNTA DE DILATAÇÃO EM TABULEIRO DE PONTE

10.7.1 SICRO 307084
LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE
CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E
ASSENTAMENTO

M 33,90            Total: 11,30 m targura do tabuleiro x 3 un = 33,90 m 

10.7.2 SICRO 307734
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L
= 25 MM E H = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 33,90            Total: 11,30 m targura do tabuleiro x 3 un = 33,90 m 

10.8 ILUMINAÇÃO

10.8.1 SINAPI 100619
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H
= *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 8,00              Total: 8,00 unidades 

10.8.2 SINAPI 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98
W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2025_PS

UN 8,00              Total: 8,00 unidades 

10.8.3 SINAPI 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138
W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2025_PS

UN 9,00              Total: 8,00 unidades 

10.8.4 SINAPI 91847

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 117,00  Total: 42,00m x 2,00 lados + 13,00m +20,00m = 117,00 

10.8.5 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 351,00          Total: 117,00m retorno 1 + 117,00m retorno 2 + 117,00m terra = 351,00m 

10.8.6 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00              Total: 1,00 unidade 

10.9 PINTURA

10.9.1 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021

M2 453,31         

Total: 2 alas x 5,60m altura x (3,75m comprimento + 3,75m de comprimento +
11,95m de comprimento) + (1,90m de altura x 42m comprimento x 2 laterais) + 
(2pilares x 2 x π x 0,50m raio x 5,6m altura) + 
11,3m comprimento viga travessa x 
(1,40m altura + 1,40m altura + 0,80m de fundo) = 453,31m²

11 IÇAMENTO
11.1 IÇAMENTO DE LONGARINAS 

11.1.1 SICRO 3806420
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN
COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE

UN 20,00            Total:10 unidades de viga x 2 carga e posicionamento 

11.1.2 SICRO 3806426
LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE
GUINDAUTO

T 93,81           
 Peso total pré laje 142 kg por laje = 0,142 toneladas
Total: 0,142 t x 328 um x 2,00 ( local de forma e local de instalaçãio)= 93,81 t  

11.1.3 SINAPI 106356

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO
56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG,
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3
EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE
ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_11/2025

H 80,00           
 Tempo necessário para transportes das vigas da área de forma até o local do 
posicionamento 

11.1.4 CPU COMP.8
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO -
GUINDASTE

UN 1,00              Total: 1 mobilização e desmobilização 
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