



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.861.232/0001-20

Registro: 000064038

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 80.000,00

Data do Capital: 20/12/2022

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO, PRÉDIOS, CASAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA ALCINDO JOSE DE ARAUJO, 120, CENTRO, SÃO FRANCISCO DE PAULA, MG, 38543000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 27/08/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 088729

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANILO HENRIQUE GOMES

Registro: 1418289220

CPF: ***.377.196-**

Data Início: 27/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.

Atribuição: PROJETAR SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, COORDENAR ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO E DE SALVAMENTO E ELABORAR PLANOS PARA EMERGÊNCIA E CATÁSTROFES, ATRIBUIÇÕES INICIAIS DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARA JÚLIA DE SOUSA SANTOS

Registro: 1419389456

CPF: ***.719.826-**

Data Início: 08/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3246914/2025

Emissão: 02/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 401a0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.atlas.com.br/publico/>, com a chave: 401a0
Impresso em: 02/04/2025 às 08:03:39 por: adgpt, ip: 187.84.245.258



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo //

CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é/foi responsável técnico pelas empresas abaixo citadas. //

Interessado(a)

Profissional: MARA JÚLIA DE SOUSA SANTOS

Registro: 1419369458

CPF: ***.719.826-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/05/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS

Data de Formação: 02/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000064038

CNPJ: 32.861.232/0001-20

Data Início: 06/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966.

CREA-MG



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, fazer o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: DANILO HENRIQUE GOMES

Registro: 1418269220

CPF: ***.377.196-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/02/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UEMG - INESP - FUNEDI - DIVINÓPOLIS

Data de Formação: 12/09/2018

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Atribuição: PROJETAR SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, COORDENAR ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO E DE SALVAMENTO E ELABORAR PLANOS PARA EMERGÊNCIA E CATÁSTROFES. ATRIBUIÇÕES INICIAIS DE CAMPO DE ATUAÇÃO

PROFISSIONAL: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA

Data de Formação: 04/10/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000084038

CNPJ: 32.861.232/0001-20

Data Início: 27/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

30/01/2020

Data Final:





1. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration:

2. The records of the National Archives and Records Administration are maintained in the following manner:

3. The records of the National Archives and Records Administration are maintained in the following manner:

4. The records of the National Archives and Records Administration are maintained in the following manner:

5. The records of the National Archives and Records Administration are maintained in the following manner:

6. The records of the National Archives and Records Administration are maintained in the following manner:

7. The records of the National Archives and Records Administration are maintained in the following manner:

8. The records of the National Archives and Records Administration are maintained in the following manner:



DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 32.861.232/0001-20, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. MARCELINO FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA IDENTIDADE Nº MG 11000230 E CPF Nº 040.932.846-44, **DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A USUFRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.**

DECLARA, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(x) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A USUFRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

CNPJ 32.861.232/0001-20 - Telefone: (37)99820-2635 construtoraim.lm@gmail.com



CONSTRUTORA

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

SÃO FRANCISCO DE PAULA/MG, 25 DE JUNHO DE 2025.

JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA:328612320001
20

Assinado de forma digital
por JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA:32861232000120
Dados: 2025.07.22
13:35:12 -03'00'

MARCELINO FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL

CASSIA
GONCALVES
FIGUEIREDO
SILVA:29918219653

Assinado de forma digital
por CASSIA GONCALVES
FIGUEIREDO
SILVA:29918219653
Dados: 2025.06.24
12:44:49 -03'00'

CÁSSIA GONÇALVES FIGUEIREDO SILVA
CRC: 58309/0
CONTADOR(A)



DECLARAÇÃO UNIFICADA / CONJUNTA



CONCORRÊNCIA N° 007/2025

PROCESSO LICITATÓRIO N° 095/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 32.861.232/0001 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. MARCELINO FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° MG 11000230 E CPF N° 040.932.846-44, BRASILEIRO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA PADRE JOAQUIM CARDOSO N° 225 CENTRO, SÃO FRANCISCO DE PAULA-MG CEP: 35543000,

DECLARA, PARA TODOS OS FINS LEGAIS QUE POSSUI APTIDÃO FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO **CONTRATO** E QUE A SUA **PROPOSTA DE PREÇO** COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. DECLARA QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO, BEM COMO DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA. DECLARA TAMBÉM QUE SUA PROPOSTA FOI REALIZADA EM OBSERVÂNCIA AOS PREÇOS ATUAIS DE MERCADO, ATENDENDO À BOA EXECUÇÃO DA OBRA EM CONFORMIDADE COM A REALIDADE DOS PREÇOS, DE MODO A NÃO HAVER NECESSIDADE DE REAJUSTE DOS VALORES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI PENAL E, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E CÍVEIS, QUE TODOS OS DOCUMENTOS ENTREGUES A ESTA PREFEITURA SÃO AUTÊNTICOS E CONDIZEM COM O ORIGINAL.



DECLARA, PARA OS FINS PREVISTOS NO EDITAL, QUE OS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PARTE TÉCNICA DO CERTAME (PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMAS E DEMAIS) ESTÃO TODOS DE ACORDO COM O OBJETO LICITADO, TENDO SIDO ELABORADOS COM CLAREZA E PRECISÃO SUFICIENTES, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE RETIFICAÇÕES POSTERIORES, SOBRETUDO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, RECONHECENDO, NESTE ATO, A PRECLUSÃO DO DIREITO DE QUESTIONAR IRREGULARIDADES POSTERIORMENTE.

DECLARA QUE POSSUI OS SEGUINTE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

NOME DA EMPRESA	VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO	PORCENTAGEM REALIZADA
APAE (OLIVEIRA)	05/05/2025 A 07/09/2025	R\$ 163.342,69	60%
JOÃO PEDRO LOBATO NOTINI - ACADEMIA	07/07/2025 A 07/11/2025	R\$ 230.121,00	20%
MITRA DIOCESANA DE OLIVEIRA	26/09/2024 A 26/04/2025	R\$ 265.439,00	70%
ADILSON CARLOS BARBOSA - HOTEL	11/08/2025 A 11/08/2026	R\$ 875.525,00	10%

DECLARA, PARA OS FINS PREVISTOS NO EDITAL, QUE POSSUI E MANTERÁ EM SEU QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL, DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PROFISSIONAIS DETENTORES DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA, DE MODO A NÃO ACARRETAR EVENTUAL PARALISAÇÃO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO.

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA-MG OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CNPJ 32.861.232/0001-20 - Telefone: (37)99820-2635 construtorajm.jm@gmail.com



PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

DECLARA, QUE EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA – CONCORRÊNCIA Nº 007/2025.

DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()1.

DECLARA QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM TODAS AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SEM RESTRIÇÕES DE QUALQUER NATUREZA E DE QUE, SE VENCEDOR DESTA LICITAÇÃO, EXECUTARÁ OS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO, PELO PREÇO PROPOSTO E DE ACORDO COM AS NORMAS DESTA LICITAÇÃO.

DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES



QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

DECLARA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME EM EPÍGRAFE, QUE ATENDE À RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO INCISO IV ART. 63º DA LEI Nº 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021.

PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA Nº 007/2025**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA Nº 007/2025**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA Nº 007/2025**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA Nº 007/2025** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA Nº 007/2025**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA Nº 007/2025** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA



REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA Nº 007/2025** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA Nº 007/2025** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA Nº 007/2025** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

DECLARA, EXPRESSAMENTE, QUE OPTA POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO, ASSUMINDO TODO E QUALQUER RISCO POR ESTA DECISÃO, BEM COMO A RESPONSABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA DISPENSA DA VISITA TÉCNICA.

A LICITANTE DECLARA, AINDA, QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO. NESTE ATO, A LICITANTE SE COMPROMETE A PRESTAR FIELMENTE OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O PRESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO TAL DECLARAÇÃO MANIFESTAÇÃO FIEL DE SUA LIVRE VONTADE. SENDO A EXPRESSÃO DA VERDADE, SUBSCREVO-ME.



ATENCIOSAMENTE,

OLIVEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

JEM CONSTRUCAO
CIVIL E
ENGENHARIA
LTDA:3286123200
0120

Assinado de forma
digital por JEM
CONSTRUCAO CIVIL E
ENGENHARIA
LTDA:32861232000120
Dados: 2025.09.12
15:20:28 -03'00'

Marcelino Francisco Lopes de Oliveira
Representante legal



DECLARAÇÃO FORMAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2025

Prezados senhores,

Eu, Danilo Henrique Gomes, portador do CPF: nº 125.377.196-03 e registrado no CREA MG sob o nº 238.945/D

Eu, Mara Júlia de Sousa, portadora do CPF: nº 114.719.826-88 e registrada no CREA MG sob o nº 252261/D

DECLARAMOS, que somos os responsáveis técnicos da empresa J&M Construção Civil e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 32.861.232/0001-20, e diante disso, autorizamos a inclusão de nossos nomes e acervos neste certame licitatório e que iremos participar na execução dos trabalhos.

DECLARAMOS ainda que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que conhecemos as condições dos locais para execução do objeto, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à contratação. ASSUMIMOS todo e qualquer risco e total responsabilidade por este fato e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas. Prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, e dos demais anexos que compõem o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2025.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
DANILO HENRIQUE GOMES
Data: 15/09/2025 09:13:42 -0100
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

Danilo Henrique Gomes
Engenheiro Civil
Crea: MG 238945

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARA JULIA DE SOUSA
Data: 15/09/2025 09:15:00 -0100
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

Mara Júlia de Sousa
Engenheira Civil
Crea: MG 252261



Oliveira, 16 de Setembro de 2025.

JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA:328612320001
20

Assinado de forma digital
por JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA:32861232000120
Dados: 2025.09.12
13:13:42 -03'00'

J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 32.861.232/0001-20

CNPJ 32.861.232/0001-20 - Telefone: (37)98851-2234 – construtorajm.jm@gmail.com.com



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
BERKELEY, CALIF. 94720

1972

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



DECLARAÇÃO

Eu, **CASSIA GONÇALVES FIGUEIREDO SILVA**, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº **5830908**, expedida em **16/05/2011**, inscrito no **CPF nº 299.182.196-53**, **DECLARO**, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que a empresa **J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 32.861.232/0001-20**, estabelecida na Rua Alcino José de Araújo, nº 120, Centro, São Francisco de Paula/MG, se encontra em boa situação financeira possuindo índices, conforme documentos ora já apresentados nos anexos.

São Francisco de Paula, 25 de Junho de 2025.

**CASSIA GONCALVES
FIGUEIREDO
SILVA:29918219653**

Assinado de forma digital por
CASSIA GONCALVES FIGUEIREDO
SILVA:29918219653
Dados: 2025.06.24 12:44:12 -03'00'

CONTADORA: CASSIA GONÇALVES FIGUEIREDO SILVA

CPF: 299.182.196-53

CRC / MG 58309/0-8



1. The purpose of this report is to provide a summary of the results of the study conducted by the National Archives and Records Administration (NARA) regarding the use of microfilm in the Federal Government. The study was conducted in 1967 and 1968.

2. The study was conducted by the National Archives and Records Administration (NARA) and the results are presented in this report. The study was conducted in 1967 and 1968.

3. The study was conducted by the National Archives and Records Administration (NARA) and the results are presented in this report. The study was conducted in 1967 and 1968.

4. The study was conducted by the National Archives and Records Administration (NARA) and the results are presented in this report. The study was conducted in 1967 and 1968.

5. The study was conducted by the National Archives and Records Administration (NARA) and the results are presented in this report. The study was conducted in 1967 and 1968.

6. The study was conducted by the National Archives and Records Administration (NARA) and the results are presented in this report. The study was conducted in 1967 and 1968.

7. The study was conducted by the National Archives and Records Administration (NARA) and the results are presented in this report. The study was conducted in 1967 and 1968.

8. The study was conducted by the National Archives and Records Administration (NARA) and the results are presented in this report. The study was conducted in 1967 and 1968.

9. The study was conducted by the National Archives and Records Administration (NARA) and the results are presented in this report. The study was conducted in 1967 and 1968.

10. The study was conducted by the National Archives and Records Administration (NARA) and the results are presented in this report. The study was conducted in 1967 and 1968.

11. The study was conducted by the National Archives and Records Administration (NARA) and the results are presented in this report. The study was conducted in 1967 and 1968.



FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS

FICHA Nº: 0027

Empresa: JEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CEI/CPF: 32861232000120

Cargo/Função/Faixa:

Cor:
Cabelo:
Olhos:
Altura:
Peso:
Sinal:

Foto 3 x 4

Visto de Fiscalização

Código: 27	Nome do Empregado: Mora Julia de Sousa	CTPS/título: 6008763 - 2000010	CTPS/título (título):									
CPF: 1471012589	Título de Eleitor: 10225400248	Identidade RG: 10096721	Data Admissão: 15/08/2022	Data Demissão:	Grau Instrução: Ensino médio completo	Total Semanal: R\$ 0,00						
Salário Base: R\$ 0,00	Cart. Habilitação:	Categoria:	Semana:	1º Período	2º Período	3º Período	4º Período	5º Período				
Data Início das Férias: 16/08/2023	Vencimento Férias: 15/08/2024	Segunda-feira	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
É Optante pelo FGTS? Sim	Data da Opção: 16/08/2022	Terça-feira	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00
Data contratação:	Banco Depositário:	Quarta-feira	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00
		Quinta-feira	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00
		Sexta-feira	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00	13:00	16:00
		Sábado	09:00	00:00	09:00	00:00	09:00	00:00	09:00	00:00	09:00	00:00
		Domingo	09:00	00:00	09:00	00:00	09:00	00:00	09:00	00:00	09:00	00:00
Nacionalidade: Brasileira	Carteira Estrangeira modelo B número:	Programa de Integração Social - PIS										
Nome da Mãe: Tereza Maria Pereira Sousa	Número do Registro Civil:	Cadastro em:										
Nome do Pai: Julio Francisco de Sousa	Casado com Brasileiro?	Número do PIS: 1471012589										
Nascimento em: São Francisco de Paula	Nome do Conjugue:	Banco Depositário:										
Data Nascimento: 15/07/1993	Tem filhos brasileiros?	Quantos:	Endereço:									
Estado Civil: Solteira	Data de chegada ao Brasil:	Código de Banco:	Agência:									
Nome do Conjugue:	Naturalidade:	Declaro:	Endereço da Agência:									
Endereço: Rua da Glória	Número: 200	Complemento:	Bairro: São Gerardo									
Município: São Francisco de Paula	Cidade: São Francisco de Paula	UF: MG	CEP: 35943-000									
Observação:			Regime de casamento:									

Período Aquisitivo	Gozo de Férias	Absen. Pecuniária	Total Rendimentos	Total Descontos	Líquido Recebível
De 15/08/2022 a 15/08/2023	15/08/2024 a 08/07/2024		2311,77	186,67	2024,85
Período de Vigência	Data Retroativa	Tipo	Salário	Observação	
De 16/08/2022 a 31/08/2023		Matr	R\$ 0,00		
Data	Valor	Sindicato	Contribuição Sindical		
Período	Descrição da Função	CBO	Observação		
De 16/08/2022 até os dias atuais	Engenheira civil	2142-05			
Período	Por Conta da Empresa	Motivo Afastamento	Motivo Retorno		
De 25/08/2023 a 22/09/2023	Até 24/08/2023	Q1-Afast. temp. por motivo de licença-maternidade	Q1-Retorno de plant. por motivo de licença-maternidade		
Período	Histórico	Observação			
De 16/08/2022 a 01/08/2024	Exame médico admissional				
De 27/07/2023 a 27/07/2023	Exame médico de retorno ao trabalho				

Admissão: São Francisco de Paula - MG, 15 de setembro de 2022.

Demissão: São Francisco de Paula - MG,

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 13/03/2020



Dados Pessoais

Nome civil

MARA JULIA DE SOUSA

CPF

114.719.826-88

Sexo

Feminino

Data de nascimento

12/07/1993

Nacionalidade

Brasileira

Nome da mãe

TEREZINHA FATIMA PEREIRA SOUSA

Contratos de trabalho

16/09/2022 - Aberto

Empregador

J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

CNPJ RAIZ: 32.861.232

Estabelecimento

J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.861.232/0001-20

RUA ALCINO JOSE DE ARAUJO 120 35543000 CENTRO SAO FRANCISCO DE PAULA MG

Cargo

Engenheiro civil

CBO Cargo

2142-05

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 31,05 por hora

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

10/06/2024 - Férias 10/06/2024 a 09/07/2024 Período aquisitivo: 16/09/2022 a

15/09/2023

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 25/12/2024.

Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 13/03/2020

ANOTAÇÕES

16/09/2022 - Salário definido para R\$ 31,05 Por hora

16/09/2022 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

16/09/2022 - Estabelecimento definido para J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA
LTDA

16/09/2022 a (atual) - Cargo exercido de Engenheiro civil

16/09/2022 - Relação de trabalho definida para Empregado

16/09/2022 a (atual) - CBO Cargo exercido 2142-05

16/09/2022 - Admissão



Carteira de Trabalho Digital



Dados Pessoais

Data de emissão: 25/08/2020

Nome Civil: **DANILO HENRIQUE GOMES**
CPF: **125.377.196-03**
Data de Nascimento: **23/01/1995**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **MARIA LUCIA DA SILVA**

Contratos de Trabalho

• 24/08/2020 - Aberto

J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA
CNPJ RAIZ: **32.861.232**

Endereço: **RUA ALCINO JOSE DE ARAUJO**
Ocupação: **214205 - ENGENHEIRO CIVIL**

Tipo de contrato: **Prazo indeterminado**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 31,05**

Remuneração inicial: **R\$ 1.769,86**

Última remuneração informada: **R\$ 1.814,04** (07/2023)

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

02/01/2023 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 31/01/2023

03/01/2022 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 01/02/2022

24/08/2020 - Admissão

Observações: -

[illegible]

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS

FICHA Nº: 0001

Empresa

JEM CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CEI/CPF
32861232000120

Características Físicas:

Cor
Cabelos
Olhos
Altura
Peso
Sinais

Foto 3/4

Visto da Fiscalização



Código

6

Nome do Empregado

Danilo Henrique Gomes

Ctps/Série:

1979174 - 0000040

CTPS/SERIE (Rural):

CPF
12537719603Título de Eleitor
199536850264Identidade RG:
16846407Data Admissão:
24/08/2020

Data Demissão:

Grau Instrução:

Educação superior completa

Total Semanal:

11.50

Salário base	Cart. Habitação	Categ	Semana	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período	
31,05	6614731122	B		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Data início das Férias:		Vencimento Férias:		Segunda-feira	13:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24/08/2020		23/08/2022		Terça-feira	13:00	15:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
E Optou pelo FGTS?		Data de Opção		Quarta-feira	13:00	15:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sim		24/08/2020		Quinta-feira	13:00	15:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
				Sexta-feira	13:00	15:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Data reatratção:		Banco Depositário:		Sábado	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
				Domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Nacionalidade: Brasileira	Carteira Estrangeira modelo 19 número:	Programa de Integração Social - PIS
Nome da Mãe: Maria Lucia da Silva	Número do Registro Geral:	Cadastrado em:
Nome do Pai: Longuinho Marcos de Alcantara Gomes	Casado com Brasileiro?	Número do PIS: 20760739786
Nascido em: Oliveira	Nome do Cônjuge:	Banco Depositário:
Data Nascimento: 23/01/1995	Tam filhos brasileiros?	Quantos:
Estado Civil: Solteiro	Data de chegada ao Brasil:	Código do Banco:
Nome do Cônjuge:	Naturalizado:	Agência:
	Decreto:	Endereço da Agência:
Endereço: Rua Dimas Vargas	Número: 130	Complemento:
Município: São Francisco de Paula	Cidade: São Francisco de Paula	Bairro: Centro
	UF: MG	Regime de casamento:
	CEP: 35543-000	

Observação:

Férias					
Período Aquisitivo	Gozo de Férias	Abono Pecuniário	Total Rendimentos	Total Descontos	Líquido Recebido
De 24/08/2020 a 23/08/2021	03/01/2022 a 01/02/2022		2434,32	233,57	2200,75
Alteração Salarial					
Período de Vigência	Data Retroativa	Tipo	Salário	Observação	
De 24/08/2020 a 31/07/2021		Fixo	31,05		
Contribuição Sindical					
Data	Valor	Sindicato			
Alteração de Função/Departamento					
Período	Descrição da Função	CBO	Observação		
De 24/08/2020 até os dias atuais	Engenheiro civil	2142-05			
Afastamentos					
Período	Por Conta da Empresa	Motivo Afastamento	Motivo Retorno		
Atestado Médico					
Período	Histórico	Observação			
De 20/08/2020 a 20/08/2022	Atestado médico admissional				
De 22/12/2021 a 22/12/2023	Exame médico periódico, conforme Norma Regulamentadora 57 - NR-07 e/ou planejamento do PCMSO				

Admissão: São Francisco de Paula - MG, 24 de agosto de 2020.

Demissão: São Francisco de Paula - MG,

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3050584/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DANILO HENRIQUE GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO HENRIQUE GOMES**Registro: **MG000023894SD MG** RNP: 1418269220Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**Número da ART: **MG20221520738**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **06/10/2022**Baixada em: **07/08/2023**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **MARCELINO FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA - FIRMA INDIVIDUAL**Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE VARGAS**

Complemento:

Cidade: **CARMO DA MATA**Contrato: **172/2022**Valor do contrato: **R\$ 130.935,35**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **PRAÇA ANTÔNIO RIBEIRO DE RESENDE**

Complemento:

Cidade: **CARMO DA MATA**Data de início: **04/10/2022**Conclusão efetiva: **04/01/2023**Finalidade: **SAÚDE**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**Bairro: **CENTRO**UF: **MG**CPF/CNPJ: **18.312.967/0001-74**Nº: **190**CEP: **35547000**Bairro: **CENTRO**UF: **MG**Nº: **SN**CEP: **35547000**CPF/CNPJ: **18.312.967/0001-74**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 86,11 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 86,11 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 86,11 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 86,11 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 86,11 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 86,11 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAMENTOS > DE FUNDAMENTOS PROFUNDOS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 17,00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLÓGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 6,00 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE ACORDO COM SUAS ESPECIALIDADES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3050584/2023

18/08/2023, 15:33

Zyyz9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/68 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.etac.com.br/publica/>, com a chave: Zyyz9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-217 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800-031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 21/08/2023, 16:01:36



100-300000
100-300000

CHANDRA

100-300000



100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000

100-300000
100-300000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA – MG
18.312.967/0001-74

SETOR DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Carmo da Mata, inscrita no CNPJ sob o nº 18.312.967/0001-74, com sede na Praça Presidente Vargas, nº 120 – Centro em Carmo da Mata – MG, CEP 35.547-000.

CONTRATADA: Marcelino Francisco Lopes de Oliveira 04093284644 – JM Construtora, inscrita no CNPJ sob o nº 32.861.232/0001-20, CREA/MG 088.729/D, com sede na Rua Alcino José de Araújo, nº 120, Centro em São Francisco de Paula – MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Danilo Henrique Gomes, Engenheiro Civil, CREA/MG 238.945/D.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO: Execução de obra de Construção da Farmácia Municipal.

ENDEREÇO DA OBRA: Praça Antônio Ribeiro de Resende, Carmo da Mata – MG.

NUMÉRO DA ART: MG 20221520736

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 13/09/2022 a 18/03/2023.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Instalação dos serviços de engenharia, demolições e remoções, reaterro, perfuração de estacas da fundação e concretagem de estruturas, muro de arrimo, alvenaria, chapisco, reboco, laje, cobertura, instalações elétricas, instalações hidráulicas e sanitárias, instalação de pontos de rede, esquadrias, contrapiso, pisos e soleiras, revestimentos, pintura, bancadas, passeios e limpeza de obra. Conforme planilhas em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	68,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	66,11

Praça Presidente Vargas, nº 100, Centro
Cap 35547-000
(37) 3383 1448
engenharia@carmodemata.mg.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3050584/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 3050584/2023
21/08/2023, 07:28

Chave de Impressão: Zyyz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 5 folhas



OFFICE OF THE DIRECTOR
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

MANILA, PHILIPPINES

RECEIVED

TO THE HONORABLE SECRETARY
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
MANILA, PHILIPPINES

FROM THE DIRECTOR
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
MANILA, PHILIPPINES

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA – MG
18.312.967/0001-74

SETOR DE ENGENHARIA



1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME	M²	4,70
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	M²	22,00

2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
2.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE COM 40CM DE DIAMETRO, COCRETO LANÇADO PO CAMINHÃO BITORNEIRA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	UNID.	17,00
2.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	10,00
2.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIAMETRO (6.3MM A 12,5MM)	KG	389,00
2.4	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIAMETRO (4.2MM A 5.0MM)	KG	90,00

3	ALVENARIA		
3.1	MURO DE ARRIMO EM CONCRETO TIPO OC.MA-01 (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M³	6,00
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	243,00

4	LAJE		
4.1	LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+3)	M²	86,11

5	COBERTURA		
5.1	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	50,00
5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2 HÁ ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF-07/2019	M²	86,11
5.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM	M	50,00
5.4	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E 8MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M²	86,11

Prça Presidente Vargas, nº 190, Centro
 Cep 35547-000
 (37) 3383 1448
 engenharia@carmodamata.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3050584/2023, emitida em 18/08/2023.



Certidão nº 3050584/2023
 21/08/2023, 07:38
 Chave de Impressão: Zyyr9

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 5 folhas





OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
DEPARTMENT OF DEFENSE

WASHINGTON, D.C. 20315

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

16. [Illegible]

17. [Illegible]

18. [Illegible]

19. [Illegible]

20. [Illegible]

21. [Illegible]

22. [Illegible]

23. [Illegible]

24. [Illegible]

25. [Illegible]

26. [Illegible]

27. [Illegible]

28. [Illegible]

29. [Illegible]

30. [Illegible]

31. [Illegible]

32. [Illegible]

33. [Illegible]

34. [Illegible]

35. [Illegible]

36. [Illegible]

37. [Illegible]

38. [Illegible]

39. [Illegible]

40. [Illegible]

41. [Illegible]

42. [Illegible]

43. [Illegible]

44. [Illegible]

45. [Illegible]

46. [Illegible]

47. [Illegible]

48. [Illegible]

49. [Illegible]

50. [Illegible]

51. [Illegible]

52. [Illegible]

53. [Illegible]

54. [Illegible]

55. [Illegible]

56. [Illegible]

57. [Illegible]

58. [Illegible]

59. [Illegible]

60. [Illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA – MG
18.312.967/0001-74

SETOR DE ENGENHARIA



5.5	CALHA EM CHAPA GALVENIZADA NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	20,00
6	PISOS		
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS ADERINDO ACABAMENTO OU NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM	M²	66,11
6.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,00
6.3	PISO EM CERAMICA PADRÃO POPULAR ESMALTADA(PADRÃO POPULAR)	M²	110,00
7	REVESTIMENTOS		
7.1	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	140,00
7.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M²	140,00
8	PINTURA		
8.1	PINTURA EM TINTA LATEX (02 DEMÃOS) INCLUSIVE EMASAMENTO E SELADOR	M²	120,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
9.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACLOPADA LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00
9.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45X35,5 CM PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00
9.3	BARRA DE APOIO EM L AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO=80X80 CM FIXADA NA PAREDE , FORNECIMENTO E INTALAÇÕES	UN.	2,00
9.4	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90°, PVC SOLDAVEL 20 MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,00
9.5	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25M, PARA AGUA FRIA	M	24,00
9.6	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA	UN.	1,00
9.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDAVEL DN 25MM	UN.	1,00
9.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR1/2 OU 3/4	UN.	3,00
9.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,DN 100MM	M	15,00

Praça Presidente Vargas, nº 150, Centro
Cep 35547-000
(37) 3363 1448
engenharia@carmodamata.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3050584/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 3050584/2023
21/08/2023, 07:28
Chave de Impressão: Zyyz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 5 folhas





RECEIVED
1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA – MG
18.312.967/0001-74

SETOR DE ENGENHARIA



9.10	TÊ, PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 100MM	UN.	2,00
9.11	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 100MM	UN.	4,00
9.12	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA A CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN.	1,00
9.13	COLETOR DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA A VALA = 0,85 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN.	1,00
9.14	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
9.15	CAIXA DE GORDURA, (FORMATO: CILINDRICA; MATERIAL: CONCRETO; TIPO: MODULAR; DIÂMETRO INTERNO: 60CM; CAPACIDADE 120L)	UN.	1,00

10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00
10.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 12/13W SEM REATOR	UN.	7,00
10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CONJUGADO, PVC, DN 20MM(1/2") PARA CIRCUITO TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
10.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLORESCENTE DE 36W COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	7,00
10.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10A, SUPORTE E PLACA E SUPORTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	10,00

11	ESQUADRIAS		
11.1	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSE	UN.	7,00
11.2	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE	M²	5,00

Praça Presidente Vargas, nº 190, Centro
Cep 35647-000
(37) 3383 1448
engenharia@carmodamata.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3050584/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 3050584/2023
21/08/2023, 07:38
Chave de Impressão: Zyyz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA – MG
18.312.967/0001-74

SETOR DE ENGENHARIA

11.3	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXI-AR COM VIDRO BATENTE E FERRAGEM ENCLUSIVE O ALISAR. ACABAMENTO E CONTRA MARCO.	M²	1,44
11.4	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN.	6,00
11.5	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M²	10,00

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

São Francisco de Paula, 18 de Agosto de 2023.


JOSÉ CARLOS LOBATO
PREFEITO MUNICIPAL DE CARMO DA MATA / MG
CNPJ: 18.312.967/0001-74

Praça Presidente Vargas, nº 180, Centro
Cep 35547-000
(37) 3383 1448
engenharia@camodemata.mg.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3050584/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 3050584/2023

21/08/2023, 07:36

Chave de Impressão: Z1yz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 5 folhas



中華民國五十四年九月二十七日

行政院農業委員會

查本會前奉行政院令，為辦理農業貸款事宜，業經呈准在案。茲為便利農民起見，特將本會所屬各農會，分別核定辦理貸款業務，其辦法如下：

一、各農會應於本會核定之貸款範圍內，分別辦理貸款業務。

二、各農會應於本會核定之貸款範圍內，分別辦理貸款業務。

中華民國五十四年九月二十七日

中華民國五十四年九月二十七日

AGRO

中華民國五十四年九月二十七日



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2861374/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DANILO HENRIQUE GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO HENRIQUE GOMES**

Registro: **MG00002389450 MG** RNP: **1418269220**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MG20210758813** Tipo da ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/12/2021** Baixada em: **01/12/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MARCELINO FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA - FIRMA INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA**

Endereço do contratante: **PRAÇA PEDRO SEVERINO AGUIAR**

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DE PAULA**

Contrato: **078/2021**

Valor do contrato: **R\$ 35.685,94**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS PRAÇA PEDRO SEVERINO DE AGUIAR**

Complemento: **PRAÇA CENTRAL**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DE PAULA**

Data de início: **26/05/2021**

Conclusão efetiva: **29/11/2021**

Finalidade: **CULTURAL**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MG**

CPF/CNPJ: **18.312.975/0001-10**

Nº: **100**

CEP: **35543000**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MG**

Nº: **SN**

CEP: **35543000**

CPF/CNPJ: **18.312.975/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.03 metro quadrado.**

Observações

ART ANOTADA EM REGULARIZAÇÃO À ART INICIAL MG 20210331626. Demolição de revestimento cerâmico e remoção de bancada de pedra. Impermeabilização de piso e paredes, execução de revestimento com pastilha de vidro e pedra. Assentamento de pedra em granito.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2861374/2021

13/12/2021, 09:48

80yZb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publicar/>, com a chave: **80yZb**.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1602, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 00000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: **13/12/2021, às 16:48**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.312.975/0001-10, com sede na Praça Pedro Severino de Aguiar, nº 100, Centro em São Francisco de Paula - MG, CEP 35.543-000.

CONTRATADA: Marcelino Francisco Lopes de Oliveira - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.861.232/0001-20, CREA/MG: 088.729/D, com sede na Rua Alcino José de Araújo, nº 120, Centro em São Francisco de Paula - MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Danilo Henrique Gomes, Engenheiro Civil, CREA/MG nº 238.945/D, RNP 1418269220.

DADOS DA OBRA SERVIÇO: Serviços de Revitalização da Fonte Luminosa na praça central, bem cultural tombado do Município de São Francisco de Paula - MG.

ENDEREÇO DA OBRA: Praça Severino de Aguiar, S/N, Centro, São Francisco de Paula - MG.

NÚMERO DA ART: MG 20210758813

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 26/05/2021 a 26/07/2021.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Demolição de revestimento cerâmico e remoção de bancada de pedra. Impermeabilização de piso e paredes, execução de revestimento com pastilha de vidro e pedra. Assentamento de pedra em granito. Conforme planilha em anexo.

A referida empresa e seu responsável técnico cumpriram sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar aptos a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

São Francisco de Paula/MG, 24 de Novembro de 2021.

Mériton Balduino Alves
Prefeito Municipal

Mériton Balduino Alves
Prefeito Municipal

Digitado por: CREA-MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2861374/2021, emitida em 13/12/2021



Certidão nº 2861374/2021
13/12/2021, 15:59

Chave de Impressão: 80yZb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2021 e contém 2 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2861374/2021, emitida em 13/12/2021



Código nº 2861374/2021
13/12/2021, 15:58

Chave de Imagem: 80x2b

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2021 e contém 2 folhas.

Martin Baldwin Ave
Protesto Municipal

Downloaded from ascelibrary.org by East Tennessee State University on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvaros Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: (48) 30312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



**CREA-
MG**

Impresso em: 13/13/2021, às 16:59





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.312.975/0001-10, com sede na Praça Pedro Severino de Aguiar, nº 100, Centro em São Francisco de Paula - MG, CEP 35.543-000.

CONTRATADA: Marcelino Francisco Lopes de Oliveira - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.861.232/0001-20, CREA/MG: 088.729/D, com sede na Rua Alcino José de Araújo, nº 120, Centro em São Francisco de Paula - MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Danilo Henrique Gomes, Engenheiro Civil, CREA/MG nº 238.945/D.

DADOS DA OBRA SERVIÇO: Serviços de Revitalização da Fonte Luminosa na praça central, bem cultural tombado do Município de São Francisco de Paula - MG.

ENDEREÇO DA OBRA: Praça Severino de Aguiar, S/N, Centro, São Francisco de Paula - MG.

NÚMERO DA ART: MG 20210744279

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 26/05/2021 a 26/07/2021.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Demolição de revestimento cerâmico e remoção de bancada de pedra. Impermeabilização de piso e paredes, execução de revestimento com pastilha de vidro e pedra. Assentamento de pedra em granito. Conforme planilha em anexo.

JM CONSTRUTORA

Anexo - Planilha de Serviços

20
Pág.

Anexo - Planilha de Serviços

Projeto: Reforma do edifício existente
Local: Rua da Liberdade, nº 100, Jd. Santa Helena
Data: 10/05/2016
Projeto: Reforma do edifício existente

Item	Quantidade	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total
1	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
1.1	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
1.2	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.1	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.2	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.3	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.4	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.5	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.6	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.7	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.8	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.9	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.10	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.11	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.12	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.13	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.14	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.15	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.16	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.17	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.18	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.19	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.20	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.21	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.22	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.23	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.24	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.25	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.26	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.27	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.28	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.29	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.30	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.31	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.32	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.33	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.34	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.35	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.36	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.37	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.38	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.39	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.40	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.41	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.42	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.43	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.44	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.45	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.46	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.47	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.48	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.49	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.50	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.51	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.52	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.53	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.54	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.55	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.56	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.57	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.58	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.59	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.60	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.61	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.62	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.63	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.64	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.65	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.66	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.67	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.68	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.69	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.70	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.71	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.72	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.73	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.74	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.75	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.76	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.77	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.78	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.79	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.80	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.81	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.82	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.83	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.84	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.85	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.86	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.87	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.88	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.89	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.90	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.91	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.92	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.93	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.94	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.95	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.96	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.97	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.98	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
2.99	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.1	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.2	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.3	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.4	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.5	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.6	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.7	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.8	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.9	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.10	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.11	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.12	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.13	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.14	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.15	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.16	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.17	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.18	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.19	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.20	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.21	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.22	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.23	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.24	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.25	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.26	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.27	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.28	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.29	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O LARDELO	1,00	10,00	10,00	10,00
3.30	1,00	REFORMA DO EDIFÍCIO EXISTENTE, ABREÇA-SE O				





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3204722/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: MARA JÚLIA DE SOUSA SANTOS
Registro: MG0000252261D MG RNP: 1419369458
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL



Número da ART: MG20243671588 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
Empresa contratada: J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 13/12/2024 Baixada em: 17/12/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: TABATINGA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
Endereço do contratante: RUA ALCINO JOSÉ DE ARAÚJO
Complemento:
Cidade: SÃO FRANCISCO DE PAULA

Bairro: TREVO
UF: MG

CPF/CNPJ: 34.875.218/0001-01
Nº: 580
CEP: 35543000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 930.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ALCINO JOSÉ DE ARAÚJO
Complemento:
Cidade: SÃO FRANCISCO DE PAULA
Data de início: 11/10/2023
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: TABATINGA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA

Celebrado em: 04/10/2023
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: TREVO
UF: MG

Nº: 580
CEP: 35543000

CPF/CNPJ: 34.875.218/0001-01

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 3887,66 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 3887,66 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 3887,66 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 46 - Execução de instalação 3887,66 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 46 - Execução de instalação 3887,66 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 46 - Execução de instalação 3887,66 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3887,66 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3887,66 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 48 - Execução de montagem 3887,66 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.3.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 3887,66 metro quadrado; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #3.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 3887,66 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3887,66 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE ARMAZÉM EM ESTRUTURA METÁLICA, COM FECHAMENTO DE ALVENARIA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3204722/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 3204722/2024

17/12/2024, 11:40

0zAdc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitas.com.br/publico/>, com a chave: 0zAdc





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais:

CONTRATANTE: TABATINGA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.875.218/0001-01, com sede na Rua Alcino José de Araújo, 580, Trevo, na cidade de São Francisco de Paula/MG, CEP 35.543-000.

CONTRATADA: J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.861.232/0001-20, CREA/MG 088.729/D, com sede na Rua Alcino José de Araújo, nº 120, Centro, São Francisco de Paula-MG, CEP 35.543-000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Mara Júlia de Sousa Santos, engenheira civil, CREA/MG 252.261/D.

DADOS DA OBRA: Execução de Armazém.

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Alcino José de Araújo, 580, Trevo, São Francisco de Paula/MG.

NÚMERO DA ART: MG20243571588

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 29/09/2023 a 26/06/2024.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/EXECUTADAS:

SERVIÇOS INICIAIS

1. EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL COMPLETA – 3.887,66 m²;
2. TAPUME COM TELHA METÁLICA – 215,30 m;
3. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE BARRACÕES PROVISÓRIOS – 152,00 m²;
4. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA – 1,00 un;
5. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO – 1,00 un;
6. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO – 1,00 un;

CEP: 35543-000 Fone: (37) 9 9875-5056 E-mail: marketing@tabatingacoffee.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3204722/2024, emitida em 17/12/2024



Certidão nº 3204722/2024
17/12/2024, 11:40

Chave de Impressão: 0zAdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 3 folhas





7. LOCAÇÃO DE OBRA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO – 3.887,66 m²;
8. TERRAPLANAGEM – 3.887,66 m²;
9. ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA – 350,20 m³
10. EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA – 1.768,00 m;
11. EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO 25MPA – 987,45m³;
12. EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME – 530,20 m;
13. ARMAÇÃO, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA – AÇO CA50/60 – 12.583,31 kg;
14. EXECUÇÃO DE FÔRMA E DESFÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA – 587,55 m²;
15. EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE OBRA – 485,71 m²;
16. EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA – 42,50 m²;
17. EXECUÇÃO DE ALVENARIA – 825,61 m²;
18. EXECUÇÃO DE CHAPISCO – 825,61 m²;
19. EXECUÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA) – 707,74 m²;
20. EXECUÇÃO DE EMBOÇO – 117,87 m²;
21. EXECUÇÃO DE REVISTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE – 117,87 m²;
22. EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO – 42,50 m²;
23. EXECUÇÃO DE RODAPÉ – 26,07 m²;
24. EXECUÇÃO DE TELHADO METÁLICO – 3.887,66 m²;
25. EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL (CALHAS E CONDUTORES) – 520,05m²;
26. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, REDE, LÓGICA, SEGURANÇA E SPDA – 3.887,66 m²;
27. ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE AÇO/ ALUMÍNIO – 15,00 un;
28. EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO – 1.887,41 m²;
29. EXECUÇÃO DE PISO POLIDO COM TELA DE AÇO – 3.887,66 m²;
30. PLANTIO DE GRAMA – 858,28 m²;
31. INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO – 735,00 m;

CEP: 35543-000 Fone: (37) 9 9875-5056 E-mail: marketing@tabatingacoffee.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3204722/2024, emitida em 17/12/2024.



Certidão nº 3204722/2024
17/12/2024, 11:40
Chave de Impressão: 0a4dc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2024 e contém 3 folhas



32. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE AQUECIMENTO SOLAR PARA CHUVEIRO E PIAS, COMPOSTO DE DUAS PLACAS COLETORAS, 1 RESERVATÓRIO DE 500L COM SUPORTE, 1 MISTURADOR – 2.00 un;
33. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ – 4.245,00 m²;
34. PISO INTERTRAVADO – 585,41 m²;

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

São Francisco de Paula, 13 de dezembro de 2024.


Tabatinga Comércio de Café LTDA

CNPJ: 34.875.218/0001-01

Henrique Ribeiro de Castro

Sócio Administrador

CPF: 089.296.816-89

CEP: 35543-000 Fone: (37) 9 9875-5056 E-mail: marketing@tabatingacoffee.com.br



Página 5/5
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3204722/2024, emitida em 17/12/2024.



Certidão nº 3204722/2024
17/12/2024, 11:40

Chave de Impressão: 02Ado

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 3 folhas



1968-1969

THE NATIONAL DEFENSE SCIENCE AND ENGINEERING
GRADUATE FELLOWSHIP PROGRAM IS A JOINT
PROGRAM OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
AND THE NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING
AND THE NATIONAL DEFENSE SCIENCE AND ENGINEERING
GRADUATE FELLOWSHIP PROGRAM IS A JOINT
PROGRAM OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
AND THE NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING
AND THE NATIONAL DEFENSE SCIENCE AND ENGINEERING
GRADUATE FELLOWSHIP PROGRAM IS A JOINT
PROGRAM OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
AND THE NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING

THE NATIONAL DEFENSE SCIENCE AND ENGINEERING
GRADUATE FELLOWSHIP PROGRAM IS A JOINT
PROGRAM OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
AND THE NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING
AND THE NATIONAL DEFENSE SCIENCE AND ENGINEERING
GRADUATE FELLOWSHIP PROGRAM IS A JOINT
PROGRAM OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
AND THE NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING

THE NATIONAL DEFENSE SCIENCE AND ENGINEERING
GRADUATE FELLOWSHIP PROGRAM IS A JOINT
PROGRAM OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
AND THE NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING

THE NATIONAL DEFENSE SCIENCE AND ENGINEERING
GRADUATE FELLOWSHIP PROGRAM IS A JOINT
PROGRAM OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
AND THE NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING

THE NATIONAL DEFENSE SCIENCE AND ENGINEERING
GRADUATE FELLOWSHIP PROGRAM IS A JOINT
PROGRAM OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
AND THE NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING

ARRC
EAP

THE NATIONAL DEFENSE SCIENCE AND ENGINEERING
GRADUATE FELLOWSHIP PROGRAM IS A JOINT
PROGRAM OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
AND THE NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3066668/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DANILO HENRIQUE GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO HENRIQUE GOMES**Registro: **MG00023894SD MG** RNP: **1416269229**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**

Número da ART: **MG20221696420** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/12/2022** Baixada em: **07/05/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MARCELINO FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA - FIRMA INDIVIDUAL**

Contratante: **MFN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**Endereço do contratante: **PRAÇA MAE DOS HOMENS**

Complemento:

Cidade: **OLIVEIRA**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 209.731,14**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MARACANÃ**

Complemento:

Cidade: **OLIVEIRA**Data de início: **18/08/2022**Conclusão efetiva: **10/04/2023**Finalidade: **COMERCIAL**Proprietário: **MFN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**Bairro: **CENTRO**UF: **MG**CPF/CNPJ: **09.336.954/0001-44**Nº: **78**CEP: **35540000**Bairro: **CENTRO**UF: **MG**Nº: **185/195.217/219**CEP: **35540000**CPF/CNPJ: **09.336.954/0001-44**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 354.92 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 354.92 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 354.92 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 354.92 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 354.92 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 354.92 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 354.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 354.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 354.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 354.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 354.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 354.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 354.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 354.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 354.92 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 354.92 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 354.92 metro quadrado;**

Observações

Obra de reforma e ampliação comercial.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3066668/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3066668/2023

04/10/2023, 13:42

80250

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 80250





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais:

CONTRATANTE: MFN Empreendimentos e Participações LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.336.954/0001-44, com sede na Praça Mãe dos Homens, nº 78, Centro em Oliveira/MG, CEP 35.540-000.

CONTRATADA: Marcelino Francisco Lopes de Oliveira – Firma Individual, inscrita no CNPJ sob nº 32.861.232/0001-20, CREA/MG 088.729/D, com sede na Rua Alcino José de Araújo, nº 120, Centro, São Francisco de Paula-MG, CEP 35.543-000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Danilo Henrique Gomes, engenheiro civil, CREA/MG 238.945/D.

DADOS DA OBRA: Execução de obra de reforma e ampliação comercial.

ENDEREÇO DA OBRA: Avenida Maracanã, nº 185/195, 217/219, Centro, Oliveira/MG.

NÚMERO DA ART: MG20221696420.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 16/08/2022 a 10/04/2023.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/EXECUTADAS:

1. PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA FINS COMERCIAIS E HIDROSSANITÁRIAS - 354,92 M²;
2. LOCAÇÃO DE OBRA – 354,92 M²;
3. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA - 69,48 M²;
4. DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO – 354,92 M²;
5. CARGA DE MATERIAL SOBRE CAMINHÃO – 22,69 M³;
6. EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30CM – 136,00 M;
7. FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK: 25 MPA – 18,50 M³;
8. CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 – 412,25 KG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3066668/2023, emitida em 04/10/2023



Certidão nº 3066668/2023
04/10/2023, 14:42

Chave de Impressão: 802750

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2023 e contém 3 folhas





9. ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESPESSURA DE 15 CM – 112,54 M²;
10. PORTA METÁLICA, TIPO DE ENROLAR – 32,00 M²;
11. TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE PINTURA PRIMER (TESOURAS UR 150x50x2,65, DIAGONAIS, PERPENDICULARES E TERÇAS 127x50x2,25 – 1.068,49 KG;
12. COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA, ESP. 0,43 MM – 354,92 M²;
13. PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO – 207,46 M²;
14. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65 MM COM DESENVOLVIMENTO DE 75 CM – 48,36 M;
15. CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM – 18,92 M;
16. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) – 584,36 M²;
17. EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIAS) – 44,28 M²;
18. REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) – 540,08 M²;
19. REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE – 44,28 M²;
20. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20 MM – 354,92;
21. RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO – 116,87 M;
22. REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO – 354,92 M²;
23. SOLEIRA EM GRANITO, L=15CM, E=2CM – 4,21 M²;
24. PISO CIMENTADO ACABAMENTO DESEMPENADO (PASSEIOS E RAMPAS) – 32,52 M²;
25. PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE – 695,25 M²;
26. PINTURA EPÓXI EM PISO – 32,52 M²;
27. DISJUNTORES, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS, CABOS E FIOS, ILUMINAÇÃO E TOMADAS – 354,92 M²;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3066668/2023, emitida em 04/10/2023.



Certidão nº 3066668/2023
04/10/2023, 14:42
Chave de Impressão: B0250
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/2023 e contém 3 folhas





28. GUARDA CORPO EM AÇO INOX – 4,58 M;
 29. CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX – 6,87 M;
 30. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA – 354,92 M².

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Oliveira, 03 de Outubro de 2023.

**MIGUEL
 CAMBRAIA
 FURTADO:45226
 660634**

Assinado de forma digital
 por MIGUEL CAMBRAIA
 FURTADO:45226660634
 Dados: 2023.10.04
 08:59:21 -03'00'

Miguel Cambraia Furtado
Sócio Administrador
CPF: 452.266.606-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais vinculado à Certidão nº 3066668/2023, emitida em 04/10/2023



Certidão nº 3066668/2023
 04/10/2023, 14:42
 Chave de Impressão: 80230

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2023 e contém 3 folhas





MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)
SUBJECT: [Illegible]

Reference is made to the report of the New York Office dated 10/1/50, captioned as above.

Very truly yours,
[Illegible Signature]

Enclosure

100-100000-100
100-100000-101
100-100000-102
100-100000-103
100-100000-104

100-100000-105
100-100000-106
100-100000-107



100-100000-108
100-100000-109
100-100000-110

100-100000-111
100-100000-112
100-100000-113



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2946211/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DANILO HENRIQUE GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO HENRIQUE GOMES**Registro: **MG00002389430 MG** RNP: **1418289220**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**Número da ART: **MG20221445187**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **08/09/2022**Baixada em: **08/09/2022**Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **MARCELINO FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA - FIRMA INDIVIDUAL**Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA**CPF/CNPJ: **18.312.975/0001-10**Endereço do contratante: **PRAÇA PEDRO SEVERINO AGUIAR**Nº: **100**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **SÃO FRANCISCO DE PAULA**UF: **MG**CEP: **35543000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 58.270,08**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RLA JOSÉ PRUDENTE DA FONSECA**Bairro: **MARCELO PINHEIRO CAMPOS**Nº: **SN**

Complemento:

UF: **MG**CEP: **35543000**Cidade: **SÃO FRANCISCO DE PAULA**Data de início: **02/08/2021**Conclusão efetiva: **15/11/2021**Finalidade: **INFRAESTRUTURA**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA**CPF/CNPJ: **18.312.975/0001-10**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 80 - Projeto 432.20 metro quadrado; 18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 48 - Execução de obra 432.20 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO EM TORNO DO ESTÁDIO JOSÉ ANDRÔNICO RIBEIRO, BEM COMO APLICAÇÃO DE CHAPISCO.

Informações Complementares

- A ART N.º MG20210470283 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA DATADO DE 25/08/2022, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART N.º MG20221445187.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2946211/2022

08/08/2022, 16:56

06488

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.silac.com.br/publico/>, com a chave: 06488



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA**

Praça Pedro Severino de Aguiar, 100 – Centro
Cep: 35.543-000 - Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3332-1230 Fax: (37) 3332-1240
E-Mail: obras@saofranciscodeipaula.mg.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
SETOR DE ENGENHARIA E OBRAS**

Ao conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula – MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.312.975/0001-10, com sede na Praça Pedro Severino Aguiar, nº 100, Centro em São Francisco de Paula – MG, CEP 35.543-000.

CONTRATADA: Marcellino Francisco Lopes de Oliveira-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 32.861.232/0001-20, CREA/MG 088.729/D, com sede na Rua Alcino José de Araújo, nº 120, Centro em São Francisco de Paula – MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Danilo Henrique Gomes, Engenheiro Civil, CREA/MG 238.945/D.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO: Prestação de serviços de construção do muro de divisa do Estádio José Andronico Ribeiro, bem em processo de inventário no Município.

ENDEREÇO DA OBRA: Rua José Prudente da Fonseca S/N – Bairro Marcelo Pinheiro Campos, São Francisco de Paula – MG.

NUMÉRO DA ART: MG20210470293

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 29/07/2021 a 29/10/2021.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Execução de muro de proteção em torno do estádio José Andronico Ribeiro, bem como aplicação de chapisco. Conforme especificações e quantitativos abaixo:

1. PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO – Área: 432,00 m²;
2. EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA EM ALVENARIA – Área: 432,00 m²;
3. REVESTIMENTO (CHAPISCO) DE ALVENARIA – Área: 432,00 m².
4. PLANTIO DE GRAMA – Área: 316,28 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2946211/2022, emitida em 08/09/2022.



Certidão nº 2946211/2022
08/12/2022, 11:29

Chave de Impressão: 06489
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Praça Pedro Severino de Aguiar, 100 - Centro
Cep: 35.543-000 - Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3332-1230 Fax: (37) 3332-1240
E-Mail: obras@prefeitura.sao-francisco-de-paula.mg.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
SETOR DE ENGENHARIA E OBRAS**

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

São Francisco de Paula, 26 de Agosto de 2022.

Mariton Balduino Alves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA - MG
PREFEITO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2946211/2022, emitida em 08/09/2022



Certidão nº 2946211/2022
08/12/2022, 11:29

Chave de Impressão: 06489

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 2 folhas



RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3286827/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: MARA JÚLIA DE SOUSA SANTOS
Registro: MG0000252261D MG RNP: 1419369468
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL



Número da ART: MG20254169938 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
Empresa contratada: J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 05/08/2025 Baixada em: 06/08/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Endereço do contratante: PRAÇA PEDRO SEVERINO DE AGUIAR
Complemento:

Bairro: CENTRO
UF: MG

CPF/CNPJ: 18.312.975/0001-10
Nº: 100
CEP: 35543000

Cidade: SÃO FRANCISCO DE PAULA
Contrato: 03012024

Celebrado em: 16/03/2024

Valor do contrato: R\$ 250.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO

Bairro: CENTRO
UF: MG

Nº: SIN
CEP: 35543000

Complemento:

Cidade: SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data de início: 03/04/2024

Conclusão efetiva: 03/06/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ: 18.312.975/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.5.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 171,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 49 - Execução de montagem 50,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 56,16 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 22,68 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 56,16 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 378,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 378,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 171,00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 171,00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE TALUDE NA RUA JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO.

Informações Complementares

- A ART MG20242908199 citada no atestado emitido pelo(a) contratante em 21/07/2025, foi cancelada e substituída pela ART MG20254169938.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3286827/2025

06/08/2025, 09:51

ccB8a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.atrac.com.br/publico/>, com a chave: ccB8a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Alvaros Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 07/08/2025, às 13:49





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Praça Pedro Severino de Aguiar, 100 – Centro

CEP: 35.543-000 – Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3332-1230 – Fax: (37) 3332-1240

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, inscrita no CNPJ sob nº 18.312.975/0001-10, com sede na Praça Pedro Severino de Aguiar, 100, Centro, na cidade de São Francisco de Paula/MG, CEP 35.543-000.

CONTRATADA: J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.861.232/0001-20, CREA/MG 088.729/D, com sede na Rua Alcino José de Araújo, nº 120, Centro, São Francisco de Paula-MG, CEP 35.543-000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Mara Júlia de Sousa Santos, engenheira civil, CREA/MG 252.261/D.


DADOS DA OBRA: Execução de Muro de Arrimo destinado à contenção de Talude.

ENDEREÇO DA OBRA: Rua João José de Araújo, sn, Centro, São Francisco de Paula/MG.

NÚMERO DA ART: MG20242908199

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03/04/2024 a 17/07/2024.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/EXECUTADAS:


João Énio Lima
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3286827/2025, emitida em 06/08/2025.



Certidão nº 3286827/2025
07/08/2025, 13:49

Chave de Impressão: c088a

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2025 e contém 4 folhas

Digitizado com CamScanner



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Praça Pedro Severino de Aguiar, 100 – Centro

CEP: 35.543-000 – Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3332-1230 – Fax: (37) 3332-1240



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3286827/2025, emitida em 06/08/2025.



O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2025 e contém 4 folhas.

Certidão nº 3286827/2025
07/08/2025, 13:49
Chave de Registro: 00388

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
MURO PARA CONTENÇÃO DE TALUDE - RUA JOÃO DE ARAUJO			
1.1.	Serviços Preliminares		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00
1.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
1.2.	MURO DE CONTENÇÃO		
1.2.1.	Fundação		
1.2.1.1	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.574, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 382 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	H	106,00
1.2.1.2	CAMINHÃO TÔCO, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.885 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2014	H	30,00
1.2.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROSCAVADEIRA. AF_12/2023	M3	36,16
1.2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2023	M2	27,41
1.2.1.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, AFUNDADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_12/2023	M2	27,41
1.2.1.6	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2	M3	1,87
1.2.1.7	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	Unidade	360,00
1.2.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2023	KG	235,75
1.2.1.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2023	M3	16,92
1.2.2.	Pilares		
1.2.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2023	M2	7,20
1.2.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2023	KG	296,76
1.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2023	KG	196,13
1.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2023	KG	307,53

João Enjo Lima
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Praça Pedro Severino de Aguiar, 100 - Centro

CEP: 35.548-000 - Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3332-1230 - Fax: (37) 3332-1240

1.2.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_P8	M3	7,20
1.2.3.	Vigas		
1.2.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COCOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	15,30
1.2.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	15,30
1.2.3.3	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.023,90
1.2.3.4	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	429,40
1.2.3.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOBILIZADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_P8	M3	15,30
1.2.4.	Blocos de Concreto		
1.2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 18X18X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	171,00
1.2.4.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,40 M E ALTURA DE 1,00 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Módulos	60,00
1.2.4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	50,00
1.2.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_P8	M3	32,40
1.2.4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	493,00
1.2.4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	493,00
1.2.5.	Concretagem do Talude		
1.2.5.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2019	M2	378,00
1.2.5.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	378,00
1.2.5.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	22,68
1.2.5.4	CAULINHA/CAULETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 40 CM, PARA ÁGUA PLUVIAL.	M	180,00


João Ênio Lima
PREFEITO MUNICIPAL

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3286827/2025, emitida em 06/08/2025.



Certidão nº 3286827/2025
07/08/2025, 13:49
Chave de Inscrição: cc88a
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2025 e contém 4 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Praça Pedro Severino de Aguiar, 100 – Centro

CEP: 35.543-000 – Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3332-1230 – Fax: (37) 3332-1240

1.2.5.5	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	225,00
1.2.6.	Concretagem Passeio		
1.2.6.1	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO: AF_00/2022	M2	195,00

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

São Francisco de Paula, 21 de julho de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

CNPJ: 18.312.976/0001-10

João Ênio Lima
PREFEITO MUNICIPAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3286827/2025, emitida em 06/08/2025.



Certidão nº 3286827/2025
07/08/2025, 13:49
Chave de Impressão: cdl5a
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2025 e contém 4 folhas.

Digitalizado com CamScanner





RECEIVED THE SECRETARY OF THE ARMY

WASHINGTON, D. C. 20315

DATE: 10/10/50

TO: THE SECRETARY OF THE ARMY

1. NAME OF THE OFFICER	2. GRADE	3. BRANCH	4. POST OFFICE ADDRESS
5. CITY	6. STATE	7. ZIP CODE	8. PHONE NUMBER
9. MAILING ADDRESS	10. HOME ADDRESS	11. BUSINESS ADDRESS	12. OTHER ADDRESS

1. NAME OF THE OFFICER: [illegible]
2. GRADE: [illegible]
3. BRANCH: [illegible]
4. POST OFFICE ADDRESS: [illegible]
5. CITY: [illegible]
6. STATE: [illegible]
7. ZIP CODE: [illegible]
8. PHONE NUMBER: [illegible]
9. MAILING ADDRESS: [illegible]
10. HOME ADDRESS: [illegible]
11. BUSINESS ADDRESS: [illegible]
12. OTHER ADDRESS: [illegible]

1. NAME OF THE OFFICER: [illegible]
2. GRADE: [illegible]
3. BRANCH: [illegible]
4. POST OFFICE ADDRESS: [illegible]
5. CITY: [illegible]
6. STATE: [illegible]
7. ZIP CODE: [illegible]
8. PHONE NUMBER: [illegible]
9. MAILING ADDRESS: [illegible]
10. HOME ADDRESS: [illegible]
11. BUSINESS ADDRESS: [illegible]
12. OTHER ADDRESS: [illegible]

1. NAME OF THE OFFICER: [illegible]
2. GRADE: [illegible]
3. BRANCH: [illegible]
4. POST OFFICE ADDRESS: [illegible]
5. CITY: [illegible]
6. STATE: [illegible]
7. ZIP CODE: [illegible]
8. PHONE NUMBER: [illegible]
9. MAILING ADDRESS: [illegible]
10. HOME ADDRESS: [illegible]
11. BUSINESS ADDRESS: [illegible]
12. OTHER ADDRESS: [illegible]

1. NAME OF THE OFFICER: [illegible]
2. GRADE: [illegible]
3. BRANCH: [illegible]
4. POST OFFICE ADDRESS: [illegible]
5. CITY: [illegible]
6. STATE: [illegible]
7. ZIP CODE: [illegible]
8. PHONE NUMBER: [illegible]
9. MAILING ADDRESS: [illegible]
10. HOME ADDRESS: [illegible]
11. BUSINESS ADDRESS: [illegible]
12. OTHER ADDRESS: [illegible]

1. NAME OF THE OFFICER: [illegible]
2. GRADE: [illegible]
3. BRANCH: [illegible]
4. POST OFFICE ADDRESS: [illegible]
5. CITY: [illegible]
6. STATE: [illegible]
7. ZIP CODE: [illegible]
8. PHONE NUMBER: [illegible]
9. MAILING ADDRESS: [illegible]
10. HOME ADDRESS: [illegible]
11. BUSINESS ADDRESS: [illegible]
12. OTHER ADDRESS: [illegible]

1. NAME OF THE OFFICER: [illegible]
2. GRADE: [illegible]
3. BRANCH: [illegible]
4. POST OFFICE ADDRESS: [illegible]
5. CITY: [illegible]
6. STATE: [illegible]
7. ZIP CODE: [illegible]
8. PHONE NUMBER: [illegible]
9. MAILING ADDRESS: [illegible]
10. HOME ADDRESS: [illegible]
11. BUSINESS ADDRESS: [illegible]
12. OTHER ADDRESS: [illegible]

1. NAME OF THE OFFICER: [illegible]
2. GRADE: [illegible]
3. BRANCH: [illegible]
4. POST OFFICE ADDRESS: [illegible]
5. CITY: [illegible]
6. STATE: [illegible]
7. ZIP CODE: [illegible]
8. PHONE NUMBER: [illegible]
9. MAILING ADDRESS: [illegible]
10. HOME ADDRESS: [illegible]
11. BUSINESS ADDRESS: [illegible]
12. OTHER ADDRESS: [illegible]



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3043812/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DANILO HENRIQUE GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO HENRIQUE GOMES**Registro: **MG0000238945D MG** RNP: **1418269220**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**

Número da ART: **MG20231859839** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/02/2023** Baixada em: **30/08/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**Endereço do contratante: **RUA VIGÁRIO ANTUNES**

Complemento:

Cidade: **ITAPECERICA**Contrato: **386/2022**Valor do contrato: **R\$ 46.516,91**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ GOMINHO E AVENIDA PRINCIPAL**Complemento: **DISTRITO LAMOUNIER E MARILÂNDIA**Cidade: **ITAPECERICA**Data de início: **02/01/2023**Conclusão efetiva: **17/02/2023**Finalidade: **INFRAESTRUTURA**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**CPF/CNPJ: **18.308.742/0001-44**N°: **155**Bairro: **CENTRO**UF: **MG**CEP: **35550000**Celebrado em: **19/12/2022**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**N°: **SN**Bairro: **CENTRO**UF: **MG**CEP: **35550000**CPF/CNPJ: **18.308.742/0001-44**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 46 - Execução de obra 718.50 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM ÁREAS PÚBLICAS URBANAS DE LAMOUNIER E MARILÂNDIA, DISTRITOS DE ITAPECERICA.

Número da ART: **MG20232314146** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/08/2023** Baixada em: **30/08/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**Endereço do contratante: **RUA VIGÁRIO ANTUNES**

Complemento:

Cidade: **ITAPECERICA**Contrato: **386/2022**Valor do contrato: **R\$ 10.284,41**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ GOMINHO E AVENIDA PRINCIPAL**Complemento: **DISTRITO LAMOUNIER E MARILÂNDIA**Cidade: **ITAPECERICA**Data de início: **02/01/2023**Conclusão efetiva: **17/02/2023**Finalidade: **INFRAESTRUTURA**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**CPF/CNPJ: **18.308.742/0001-44**N°: **155**Bairro: **CENTRO**UF: **MG**CEP: **35550000**Celebrado em: **19/12/2022**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**N°: **SN**Bairro: **CENTRO**UF: **MG**CEP: **35550000**CPF/CNPJ: **18.308.742/0001-44**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 718.50 metro quadrado;**

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 386/2022, PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 133/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3043812/2023

Atividade concluída

Página 2/4

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3043812/2023
30/08/2023, 17:34
A6Ccx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A6Ccx



CREA-
MG

Impresso em: 31/08/2023, às 07:34





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8500

35550-000 – Itapeçerica – MG



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CONTRATANTE: Município de Itapeçerica-MG, com sede na Rua Vigário Antunes, 155, inscrito no CNPJ sob o nº 18.308.742/0001-44.

CONTRATADA: Marcelino Francisco Lopes de Oliveira-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 32.861.232/0001-20, CREA/MG 088.729/D, com sede na Rua Alcino José de Araújo, nº 120, Centro em São Francisco de Paula – MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Danilo Henrique Gomes, Engenheiro Civil, CREA/MG 238.945/D.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO: Construção de passeios em áreas públicas urbanas de Lamounier e Marilândia, distritos de Itapeçerica/MG.

ENDEREÇO DA OBRA: Rua José Gominho - Lamounier, Avenida Principal – Marilândia; Distritos de Itapeçerica/MG.

NUMÉRO DA ART: MG20231859839

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02/01/2023 a 18/03/2023.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	EXECUÇÃO DE PASSEIOS		
1.1	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M²	718,5
2	ATERRO E REATERRO		
2.1	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M³	159,17
2.2	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	157,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3043812/2023, emitida em 30/08/2023



Certidão nº 3043812/2023
31/08/2023, 07:34
Chave de Impressão: A6Cox

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8500

35550-000 – Itapeçerica – MG

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Itapeçerica, 14 de Agosto de 2023.

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA
MARCUS VINICIUS ABÍLIO FARIA
CPF: 055.132.896-79
SECRETÁRIO DE OBRAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3043812/2023, emitida em 30/08/2023



Certidão nº 3043812/2023
31/08/2023, 07:34

Chave de Impressão: A6C6x

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3052212/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DANILO HENRIQUE GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO HENRIQUE GOMES**Registro: **MG0000238945D MG** RNP: **1416259220**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**Número da ART: **MG20232328986**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **26/08/2023**Baixada em: **30/08/2023**Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA**Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE VARGAS**

Complemento:

Cidade: **CARMO DA MATA**Contrato: **31/2023**Valor do contrato: **R\$ 25.103,97**Ação Institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DIVERSOS LOGRADOUROS**

Complemento:

Cidade: **CARMO DA MATA**Data de início: **10/02/2023**Conclusão efetiva: **10/05/2023**Finalidade: **OUTROS**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**CPF/CNPJ: **18.312.967/0001-74**Nº: **190**Bairro: **CENTRO**UF: **MG**CEP: **35547000**Celebrado em: **10/02/2023**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Nº: **SN**Bairro: **CENTRO**UF: **MG**CEP: **35547000**CPF/CNPJ: **18.312.967/0001-74**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS ANTÔNIO RIBEIRO DE REZENDE (CENTRO), JOSÉ LOURENÇO (BAIRRO JARDINS), FUED CANAAN (CENTRO) E GOVERNADOR VALADARES (CENTRO). SERVIÇOS CONTRATADOS: PLANTIO DE GRAMA; DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO; REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA; BANCO DE CONCRETO; PODA DE ÁRVORE; INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA; ENTRADA DE ENERGIA AÉREA; INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO DROPS.

Informações Complementares

- A ART NÚMERO MG20231842476 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA DATADO DE 26/08/2023 FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART NÚMERO MG20232328986.
- NÃO FAZEM PARTE DA CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE PODA EM ALTURA DE ÁRVORE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXCETO INFRAESTRUTURA, CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA EM 26/08/2023, UMA VEZ QUE NÃO SÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3052212/2023

30/08/2023, 09:17

bw525

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bw525



CREA-MG





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA - MG
18.312.967/0001-74

SETOR DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Carmo da Mata, inscrita no CNPJ sob o nº 18.312.967/0001-74, com sede na Praça Presidente Vargas, nº 120 - Centro em Carmo da Mata - MG, CEP 35.547-000.

CONTRATADA: J & M Construção Civil e Engenharia Ltda - JM Construtora, inscrita no CNPJ sob o nº 32.861.232/0001-20, CREA/MG 088.729/D, com sede na Rua Alcino José de Araújo, nº 120, Centro em São Francisco de Paula - MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Danilo Henrique Gomes, Engenheiro Civil, CREA/MG 238.945/D.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO: Execução de obras de requalificação das Praças Antônio Ribeiro de Rezende (Centro), José Lourenço (Bairro Jardins), Fued Canaan (Centro) e Governador Valadares (Centro).

ENDEREÇO DA OBRA: Centro e bairro Jardins, Carmo da Mata - MG.

NUMÉRO DA ART: MG 20231842476

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 10/02/2023 a 10/05/2023.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- 1) 1,00 UNIDADE-PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.
- 2) 535,68 M² - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
- 3) 2,00 UNIDADES - POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, COM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
- 4) 1,00 UNIDADE - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA ELÂMPADA).
- 5) 1 UNIDADE - ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.

Praça Presidente Vargas, nº 190, Centro
Cep 35547-000
(37) 3383 1448
engenaria@carmodamata.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3052212/2023, emitida em 30/08/2023.



Certidão nº 3052212/2023
30/08/2023, 10:57
Chave de impressão: bwt25
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA – MG
18.312.967/0001-74




SETOR DE ENGENHARIA

- 6) 9 UNIDADES - BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO.
- 7) 3,00 UNIDADES - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO.
- 8) 4,00 M² - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
- 9) 2,00 M² - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.
- 10) 2,00 M² - PISO EM CERÂMICA PADRÃO POPULAR ESMALTADA (PADRÃO POPULAR)
- 11) 3,00 UNIDADES - LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA EGLOBO LEITOSO COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA.
- 12) 1,00 CONJUNTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO (10 METROS) COM 4 PÉTALAS, LUMINÁRIA LED 100W COMPLETO.
- 13) 58,36 M² - PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, FCK 25 MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO NÍVEL ZERO, ESP 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

São Francisco de Paula, 28 de Agosto de 2023.


MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA / MG
CNPJ: 18.312.967/0001-74
JOSÉ CARLOS LOBATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 155.466.326-15

Praça Presidente Vargas, nº 190, Centro
Cap. 35547-000
(37) 3383 1448
engenarias@carmodatamata.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3052212/2023, emitida em 30/08/2023



Certidão nº 3052212/2023
30/08/2023, 10:57
Chave de Impressão: bw525

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 2 folhas





UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WARRANT FOR THE RETURN OF LAND

WHEREAS, the following land is owned by the United States of America, and is situated in the County of _____, State of _____, and is more particularly described as follows:

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D.C. 20240

(BDI RASTREAVEL) – COM FONTE		
ITENS	SIGLAS	%ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%
RISCOS	R	1,27%
SEGUROS E GARANTIAS	SG	1,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,86%
LUCRO BRUTO	L	7,50%
IMPOSTOS	I	5,15%
PIS	PIS	0,65%
COFINS	COFINS	3,00%
ISSQN	ISSQN	1,50%
CPRB	CPRB	0,0%
		BDI: 23,20%



OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA:

$$\frac{(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - (I + CPRB))}$$

Oliveira, 16 de Setembro de 2025

JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA:328612320001
20

Assinado de forma digital por
JEM CONSTRUCAO CIVIL E
ENGENHARIA
LTDA:32861232000120
Dados: 2025.09.12 14:07:53
+03'00'

J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA
LICITANTE
CREA/MG: 238.945/D

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARA JULIA DE SOUSA
Data: 16/09/2025 09:55:00-0300
Verifique em <https://repositorio.gov.br>

MARA JULIA DE SOUSA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MG: 252.261/D



RESEARCH AND ANALYTICS

Itens do Orçamento

[illegible][illegible]


[illegible]

7L76A.72

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

*****		SOCOR-AM		E00D-21000	
EMPACADOR COM PÓUA VASO DE VIDRO 1000ML					
LUGAR DE PRODUÇÃO: 55011010001117577 - 280611 REPRODUÇÃO: 1442 001 EQUIPMENTS DE LABORATORIO					
INCLUSIVE VALORES REFERENCIAIS APROPRIADOS					
		230,77	0	11,0652	
Total ->		210,27	0	11,0652	
		Custo Horário de Execução ->			
		Produção de Equipe ->			
		Custo Unitário de Execução ->			







COMPACTADOR COM PLACA VIBRATORIA REVESTIDA, MOTOR 4 TEMPOS COMBUSTIVEL GASOLINA (MOTOR IMPACTO)
1.500W/1000V, 1/2CV (4000/1100) - 50500 (R\$14.000) - 3442 UN COMBUSTIVEL (CONSUMO: 40L)
INCLUIR VALORES REFERENCIAIS ANEXADOS.

Quantidade	184,11	0	11.060,2	4,28	3.042,34
Total ->	184,11				3.042,34
Custo Horário de Execução ->					0,80
Produção de Equipe ->					0,65
Custo Unitário de Execução ->					0,00
Preço Unitário de Instalação					27,00
Total ->					6.291,51

ALVANIJA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 15CM, (T.B.E. A. S.M.P.A.), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSUNTAMENTO

Quantidade	261,233114 m²				3.407,92
Total ->	261,233114 m²				3.407,92
Custo Horário de Execução ->					0,80
Produção de Equipe ->					0,65
Custo Unitário de Execução ->					0,00
Preço Unitário de Instalação					27,00
Total ->					6.291,51

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA E PEDREGULHO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

Quantidade	11,57 m²				988,99
Total ->	11,57 m²				988,99
Custo Horário de Execução ->					0,80
Produção de Equipe ->					0,65
Custo Unitário de Execução ->					0,00
Preço Unitário de Instalação					27,00
Total ->					6.291,51

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

Quantidade	1,2072 m²				7.490,96
Total ->	1,2072 m²				7.490,96
Custo Horário de Execução ->					0,80
Produção de Equipe ->					0,65
Custo Unitário de Execução ->					0,00
Preço Unitário de Instalação					27,00
Total ->					6.291,51

TAPE MEBILIZACAO FLEXIVEL - MEMBRANA - IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ACRILICA, 2 DEMOS REF 98537

Quantidade	24,12 m²				1.535,26
Total ->	24,12 m²				1.535,26
Custo Horário de Execução ->					0,80
Produção de Equipe ->					0,65
Custo Unitário de Execução ->					0,00
Preço Unitário de Instalação					27,00
Total ->					6.291,51



3.1.3 Composição		SECOR-MG ED-48330		PLACA DE CONCRETO ARMADO Ø = 8 CM, PRÉ-MOLDADA		Composições SETOP		m³		18,53		R\$ 272,09	
Composição Auxiliar		Forma	Unidade	Descrição		Quantidade	Unidade	m³		R\$ 18,53		R\$ 272,09	
Composição Auxiliar		SECOR-MG ED-48330	ED-48330	ARGAMASSA, TIPO 1.5 CIMENTO E AREIA, COM PREPARO MECANIZADO		8,0415	m³	8,0415		8,0415		8,0415	
Composição Auxiliar		SECOR-MG ED-48330	ED-48330	FORROÇAMENTO DE CONCRETO M30 ESTRIADO, PREPARADO EM CUBA COM BETONIERA, COM FOLTA 15MM, INCLUSIVE LAMINADO, ABRIGAMENTO E ACABAMENTO (PINTURA)		1,3119	m³	1,3119		1,3119		1,3119	
Composição Auxiliar		SECOR-MG ED-48330	ED-48330	FORMA E DESMOLDAR PARA VIGA-ENTRANCADO COM COMPRESSÃO RESISTENTE, 100% LAMINA, RECONSTRUÇÃO (10)		14,51	m³	14,51		14,51		14,51	
Composição Auxiliar		SECOR-MG ED-48330	ED-48330	SERVIDOR COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES		14,00	hora	14,00		14,00		14,00	
Composição Auxiliar		SECOR-MG ED-48330	ED-48330	PINTURA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES		28,00	hora	28,00		28,00		28,00	
Composição Auxiliar		SECOR-MG ED-48330	ED-48330	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-30, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO		70,00	kg	70,00		70,00		70,00	
Total ->												4.273,08	

3.1.4 Composição		SECOR-MG ED-48345		BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDO), QUADRO, BRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO, MATERIAL E BOTA-FORRA		Composições SETOP		U		11.251,48	
Composição Auxiliar		Forma	Unidade	Descrição		Quantidade	Unidade	U		11.251,48	
Composição Auxiliar		SECOR-MG ED-48345	ED-48345	CARPINTARIA PARA BOCA DE LOBO EM FV		1	un	1		1	
Composição Auxiliar		SECOR-MG ED-48345	ED-48345	CONCRETO QUADRO E BRELHA DE FERRO FUNDO P-3000 PARA BOCA DE LOBO		11,25148	m³	11,25148		11,25148	
Total ->										11.251,48	

3.1.5 Composição		SECOR-MG ED-48350		BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDO), QUADRO, BRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO, MATERIAL E BOTA-FORRA		Composições SETOP		U		11.251,48	
Composição Auxiliar		Forma	Unidade	Descrição		Quantidade	Unidade	U		11.251,48	
Composição Auxiliar		SECOR-MG ED-48350	ED-48350	CARPINTARIA PARA BOCA DE LOBO EM FV		1	un	1		1	
Composição Auxiliar		SECOR-MG ED-48350	ED-48350	CONCRETO QUADRO E BRELHA DE FERRO FUNDO P-3000 PARA BOCA DE LOBO		11,25148	m³	11,25148		11,25148	
Total ->										11.251,48	

		ESTRUTURA - CONCRETO		201.483,37	
		ESTACA		60.798,48	
		MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TUBO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)		4.180,61	
		SECOR-MG ED-29817			
		Forma		Unidade	
		3408-160		ED-29817	
		MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TUBO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)		2	
				m	
				2.192,57	
				4.180,61	

8.1.1 Composição		SECOR-MG ED-29211		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR QUE IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA		Composições SETOP		m³		1.612,00	
Composição Auxiliar		Forma	Unidade	Descrição		Quantidade	Unidade	m³		1.612,00	
Composição Auxiliar		SECOR-MG ED-29211	ED-29211	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR QUE IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA		1	m³	1		1	
Total ->										1.612,00	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ITEM DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DA CARREIRA, DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE O LOTE E A MENOR OU IGUAL A ZONA, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	800 MÔNIA	2,27	1.818,72	1.818,72
Total ->					1.818,72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.3.3 Composição	ANIMAÇÃO DE PIAÇA OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ENBITADA EM ALVENARIA DE VEDACÃO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 8,0 MM - MONTAGEM A E 26/2022 ESTRUTURAS	m³	1.432,08	25.508,67	25.508,67
Insumo	Material	m³	1.432,08	24,45	34,94
	Material	m³	1.432,08	0,25	358,01
	Material	m³	1.432,08	13,17	18.862,37
	Material	m³	1.432,08	16,14	23.114,79
	Material	m³	1.432,08	30,82	44.132,26
Total ->					103.082,35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.3.4 Composição	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, UTILIZADO BOMBADO, COM FCK 20MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	44	35.617,32	1.567,52
Insumo	Material	m³	44	71,08	3.127,52
	Material	m³	44	71,08	3.127,52
	Material	m³	44	71,08	3.127,52
	Material	m³	44	71,08	3.127,52
	Material	m³	44	71,08	3.127,52
Total ->					15.675,12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.3.5 Composição	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRILHO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMALÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E BETONAGEM DO MATRIL ESCAVADO	m³	44	4.361,92	191,88
Insumo	Material	m³	44	4,36	191,88
	Material	m³	44	4,36	191,88
	Material	m³	44	4,36	191,88
	Material	m³	44	4,36	191,88
	Material	m³	44	4,36	191,88
Total ->					795,52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.3.6 Composição	CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO -> Produção de Equipe -> Custo Unitário de Execução ->	m³	44	0,00	0,00
Insumo	Material	m³	44	0,00	0,00
	Material	m³	44	0,00	0,00
	Material	m³	44	0,00	0,00
	Material	m³	44	0,00	0,00
	Material	m³	44	0,00	0,00
Total ->					0,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.3.7 Composição	COMPOSIÇÃO DE BLOCO DE ALVENARIA DE VEDACÃO	m³	44	21,35	939,40
Insumo	Material	m³	44	21,35	939,40
	Material	m³	44	21,35	939,40
	Material	m³	44	21,35	939,40
	Material	m³	44	21,35	939,40
	Material	m³	44	21,35	939,40
Total ->					3.738,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.3.8 Composição	COMPOSIÇÃO DE BLOCO DE ALVENARIA DE VEDACÃO	m³	44	21,35	939,40
Insumo	Material	m³	44	21,35	939,40
	Material	m³	44	21,35	939,40
	Material	m³	44	21,35	939,40
	Material	m³	44	21,35	939,40
	Material	m³	44	21,35	939,40
Total ->					3.738,00



[illegible][illegible][illegible]

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADIQUAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)									
Item	Descrição	Código	MATERIAL	Composição 34 TDP			Composição 34 TDP		
				Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item 1	SICOM 445	MATER 12008	TAXA DE BOMBAMENTO DE CONCRETO	100,000 m³	71,28	7.128,00	100,000 m³	71,28	7.128,00
Total						70.540,29			
Composição 34 TDP				100,000 m³	71,28	7.128,00	Total		
Composição 34 TDP				100,000 m³	71,28	7.128,00	Total		

4.1.5 Composição		SICOR-MG ED-48643		Composições SETOP		m³		2.755,72	
II		Item	Código	Quantidade	Unidade	m³		2.755,72	
Composição Auxiliar		SICOR-MG	ED-31367	1,682 m³	1,682 m³	44		806,09	
Composição Auxiliar		SICOR-MG	ED-31375	14,784 m³	14,784 m³	44		1.446,08	
Composição Auxiliar		SICOR-MG	ED-31383	21,584 m³	21,584 m³	44		1.811,00	
Total ->								2.755,72	

5		ESTRUTURA METÁLICA		Composições SETOP		kg		1.274.532,58	
5.1		PLANOS, TERÇEIRAS, TERÇAS E COBERTURA		Composições SETOP		kg		1.274.532,58	
5.1.1 Composição		Item	Código	Quantidade	Unidade	kg		1.274.532,58	
Item		SICOR-MG	ED-30964	2275,917 kg	2275,917 kg	11,35		25.788,48	
Item		SICOR-MG	ED-30965	4056,634 kg	4056,634 kg	11,35		91.163,40	
Item		SICOR-MG	ED-30966	38480,889 kg	38480,889 kg	33,84		408.417,18	
Total ->								515.559,53	
5.1.2 Composição		Item	Código	Quantidade	Unidade	kg		759.873,05	
Item		SICOR-MG	ED-30967	4056,634 kg	4056,634 kg	6,11		778.075,58	
Item		SICOR-MG	ED-30968	1566,70395 m³	1566,70395 m³	31,04		500.156,98	
Total ->								759.873,05	

5.2.1 Composição		SICOR-MG ED-30969		Composições SETOP		m³		18.432,63	
II		Item	Código	Quantidade	Unidade	m³		18.432,63	
Item		SICOR-MG	ED-30969	118,7467271	118,7467271	4,29		879,91	
Item		SICOR-MG	ED-30970	347,2875 m	347,2875 m	14,04		25.648,51	
Item		SICOR-MG	ED-30971	399,1560213 l	399,1560213 l	14,04		27.005,70	
Total ->								54,27	
5.2.2 Composição		Item	Código	Quantidade	Unidade	kg		41.426,95	
Item		SICOR-MG	ED-30972	428,80647 kg	428,80647 kg	53,33		54.347,56	
Item		SICOR-MG	ED-30973	810,49014 kg	810,49014 kg	40,51		44.842,80	
Total ->								41.426,95	

5.2		FECHAMENTO VERTICAL		Composições SETOP		m³		781,2	
5.2.1 Composição		Item	Código	Quantidade	Unidade	m³		781,2	
Item		SICOR-MG	ED-48136	8046,18 m³	8046,18 m³	4,39		781,2	





S.1.8 Composição		Composição SETOP		m2		17.777,67	
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, esp. 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento		Quantidade		242,5		17.777,67	
MAQUILADO		Tijolo		8243,75 un		3,95	
Tijolo cerâmico furado (tipo vedação) unidades de tijolo 14x19x14cm (comprimento)		Total ->				8.078,98	
20cm (altura - 20cm)		Argamassa				8.878,38	
S.1.9 Composição		Composição SETOP		m2		139.524,00	
Tela metálica esp. 1,4mm, tipo simples, ondulada tipo simples, esp. 1,4mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação		Quantidade		3320		139.524,00	
MAQUILADO		Tela		3320		139.524,00	
Tela metálica esp. 1,4mm, tipo simples, ondulada tipo simples, esp. 1,4mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação		Total ->				139.524,00	
20cm (altura - 20cm)		Argamassa				139.524,00	

S.2.8 Composição		Composição SETOP		m2		139.524,00	
Tela metálica esp. 1,4mm, tipo simples, ondulada tipo simples, esp. 1,4mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação		Quantidade		3320		139.524,00	
MAQUILADO		Tela		3320		139.524,00	
Tela metálica esp. 1,4mm, tipo simples, ondulada tipo simples, esp. 1,4mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação		Total ->				139.524,00	
20cm (altura - 20cm)		Argamassa				139.524,00	

S.3.8 Composição		Composição SETOP		m2		17.034,88	
Tela metálica esp. 1,4mm, tipo simples, ondulada tipo simples, esp. 1,4mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação		Quantidade		3320		17.034,88	
MAQUILADO		Tela		3320		17.034,88 <td data-kind="ghost"></td>	
Tela metálica esp. 1,4mm, tipo simples, ondulada tipo simples, esp. 1,4mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação		Total ->				17.034,88 <td data-kind="ghost"></td>	
20cm (altura - 20cm)		Argamassa				17.034,88 <td data-kind="ghost"></td>	

S.3.8 Composição		Composição SETOP		m2		17.034,88	
Tela metálica esp. 1,4mm, tipo simples, ondulada tipo simples, esp. 1,4mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação		Quantidade		3320		17.034,88	
MAQUILADO		Tela		3320		17.034,88	
Tela metálica esp. 1,4mm, tipo simples, ondulada tipo simples, esp. 1,4mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação		Total ->				17.034,88	
20cm (altura - 20cm)		Argamassa				17.034,88	

S.3.8 Composição		Composição SETOP		m2		17.034,88	
Tela metálica esp. 1,4mm, tipo simples, ondulada tipo simples, esp. 1,4mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação		Quantidade		3320		17.034,88	
MAQUILADO		Tela		3320		17.034,88	Total ->
Tela metálica esp. 1,4mm, tipo simples, ondulada tipo simples, esp. 1,4mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação		Total ->				17.034,88	
20cm (altura - 20cm)		Argamassa				17.034,88	

3.3.5 Composição		TUBO AMG ED-50682		Composição de Top		Total	
Q	Rece	Unid	Unid	Quantidade	Unid	Q	Unid
TUBO E CONTRABUFFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (ISO 26), COM DESENVOLVIMENTO DE 150M, INCLUSIVE TACAMENTO MANUAIS VERTICAIS Material:							
Composição Auxiliar	SEC08-AN	ED-50682	10,000	72,5835984	10,000	72,5835984	10,000
Composição Auxiliar	SEC08-AN	ED-50682	10,000	37,25	10,000	37,25	10,000
Composição Auxiliar	SEC08-AN	ED-50682	10,000	94,48	10,000	94,48	10,000
Composição Auxiliar	SEC08-AN	ED-50682	10,000	8,185,14	10,000	8,185,14	10,000

[illegible]

B. Marca		2.140 kg		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811		ES-14811	
----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

1	Kit de Ferramentas para Manutenção de Máquinas	1	150,00	150,00
2	Material de Consumo para Manutenção de Máquinas	1	100,00	100,00
3	Manutenção Preventiva de Máquinas	1	200,00	200,00
4	Manutenção Corretiva de Máquinas	1	300,00	300,00
5	Manutenção de Emergência de Máquinas	1	400,00	400,00
6	Manutenção de Máquinas de Corte	1	500,00	500,00
7	Manutenção de Máquinas de Corte	1	600,00	600,00
8	Manutenção de Máquinas de Corte	1	700,00	700,00
9	Manutenção de Máquinas de Corte	1	800,00	800,00
10	Manutenção de Máquinas de Corte	1	900,00	900,00
11	Manutenção de Máquinas de Corte	1	1000,00	1000,00
12	Manutenção de Máquinas de Corte	1	1100,00	1100,00
13	Manutenção de Máquinas de Corte	1	1200,00	1200,00
14	Manutenção de Máquinas de Corte	1	1300,00	1300,00
15	Manutenção de Máquinas de Corte	1	1400,00	1400,00
16	Manutenção de Máquinas de Corte	1	1500,00	1500,00
17	Manutenção de Máquinas de Corte	1	1600,00	1600,00
18	Manutenção de Máquinas de Corte	1	1700,00	1700,00
19	Manutenção de Máquinas de Corte	1	1800,00	1800,00
20	Manutenção de Máquinas de Corte	1	1900,00	1900,00
21	Manutenção de Máquinas de Corte	1	2000,00	2000,00
22	Manutenção de Máquinas de Corte	1	2100,00	2100,00
23	Manutenção de Máquinas de Corte	1	2200,00	2200,00
24	Manutenção de Máquinas de Corte	1	2300,00	2300,00
25	Manutenção de Máquinas de Corte	1	2400,00	2400,00
26	Manutenção de Máquinas de Corte	1	2500,00	2500,00
27	Manutenção de Máquinas de Corte	1	2600,00	2600,00
28	Manutenção de Máquinas de Corte	1	2700,00	2700,00
29	Manutenção de Máquinas de Corte	1	2800,00	2800,00
30	Manutenção de Máquinas de Corte	1	2900,00	2900,00
31	Manutenção de Máquinas de Corte	1	3000,00	3000,00
32	Manutenção de Máquinas de Corte	1	3100,00	3100,00
33	Manutenção de Máquinas de Corte	1	3200,00	3200,00
34	Manutenção de Máquinas de Corte	1	3300,00	3300,00
35	Manutenção de Máquinas de Corte	1	3400,00	3400,00
36	Manutenção de Máquinas de Corte	1	3500,00	3500,00
37	Manutenção de Máquinas de Corte	1	3600,00	3600,00
38	Manutenção de Máquinas de Corte	1	3700,00	3700,00
39	Manutenção de Máquinas de Corte	1	3800,00	3800,00
40	Manutenção de Máquinas de Corte	1	3900,00	3900,00
41	Manutenção de Máquinas de Corte	1	4000,00	4000,00
42	Manutenção de Máquinas de Corte	1	4100,00	4100,00
43	Manutenção de Máquinas de Corte	1	4200,00	4200,00
44	Manutenção de Máquinas de Corte	1	4300,00	4300,00
45	Manutenção de Máquinas de Corte	1	4400,00	4400,00
46	Manutenção de Máquinas de Corte	1	4500,00	4500,00
47	Manutenção de Máquinas de Corte	1	4600,00	4600,00
48	Manutenção de Máquinas de Corte	1	4700,00	4700,00
49	Manutenção de Máquinas de Corte	1	4800,00	4800,00
50	Manutenção de Máquinas de Corte	1	4900,00	4900,00
51	Manutenção de Máquinas de Corte	1	5000,00	5000,00
52	Manutenção de Máquinas de Corte	1	5100,00	5100,00
53	Manutenção de Máquinas de Corte	1	5200,00	5200,00
54	Manutenção de Máquinas de Corte	1	5300,00	5300,00
55	Manutenção de Máquinas de Corte	1	5400,00	5400,00
56	Manutenção de Máquinas de Corte	1	5500,00	5500,00
57	Manutenção de Máquinas de Corte	1	5600,00	5600,00
58	Manutenção de Máquinas de Corte	1	5700,00	5700,00
59	Manutenção de Máquinas de Corte	1	5800,00	5800,00
60	Manutenção de Máquinas de Corte	1	5900,00	5900,00
61	Manutenção de Máquinas de Corte	1	6000,00	6000,00
62	Manutenção de Máquinas de Corte	1	6100,00	6100,00
63	Manutenção de Máquinas de Corte	1	6200,00	6200,00
64	Manutenção de Máquinas de Corte	1	6300,00	6300,00
65	Manutenção de Máquinas de Corte	1	6400,00	6400,00
66	Manutenção de Máquinas de			

[illegible]



8.2 Composição		SICOR-MG ED-50027		TORNEIRA DE BOM, TIPO ROSCÁVEL 1 1/2", EXCLUSIVAMENTE ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA		Composições SETOP		(M)	
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário
1	Material	1	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34
2	Material	1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Material	1	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57
Total		3		180,91		180,91		180,91	180,91

8.3 Composição		SICOR-MG ED-50022		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 30 MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES		Composições SETOP		(M)	
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário
1	Material	1	490,20	490,20	490,20	490,20	490,20	490,20	490,20
2	Material	1	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34
3	Material	1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Material	1	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57
Total		4		671,11		671,11		671,11	671,11

8.4 Composição		SICOR-MG ED-50019		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES		Composições SETOP		(M)	
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário
1	Material	1	490,20	490,20	490,20	490,20	490,20	490,20	490,20
2	Material	1	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34
3	Material	1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Material	1	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57
Total		4		671,11		671,11		671,11	671,11

8.5 Composição		SICOR-MG ED-45989		REGISTRO DE GAUETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL DO PPR DN 25MM/CPVC DN 25MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÍDIO) E CANGULA		Composições SETOP		(M)	
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário
1	Material	1	191,74	191,74	191,74	191,74	191,74	191,74	191,74
2	Material	1	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34
3	Material	1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Material	1	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57
Total		4		372,65		372,65		372,65	372,65

3 un

CONFERIR E VOLTANTE PARA REGISTRO INCREMENTO: METRO NA TELA, METAL, CROMADO (TIPO: REDONDO) (PARANÁ: 1/2" ATÉ 1" (PRETERMINAL: CÂBLO DE EQUIVALENTE))

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1. Composição	3 un		32,63	129,85
1.1. Composição Auxiliar	03160998	Fora	16,17	27,62
1.2. Composição Auxiliar	03160998	Fora	37,46	34,23
Total				62,29

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2. Composição	1 un		2.717,10	2.717,10
2.1. Composição Auxiliar	90 m		3,63	327,30
2.2. Composição Auxiliar	90 m		4,94	444,66
2.3. Composição Auxiliar	90 m		23,98	2.151,10
Total				2.717,10

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3. Composição	1 un		8.057,44	8.057,44
3.1. Composição Auxiliar	60 m		53,10	3.186,00
3.2. Composição Auxiliar	60 m		7,48	448,80
3.3. Composição Auxiliar	60 m		13,21	792,60
Total				4.427,40

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4. Composição	1 un		2.338,90	2.338,90
4.1. Composição Auxiliar	50 m		4,88	244,00
4.2. Composição Auxiliar	50 m		15,08	754,00
Total				2.338,90

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5. Composição	1 un		2.338,90	2.338,90
5.1. Composição Auxiliar	50 m		4,88	244,00
5.2. Composição Auxiliar	50 m		15,08	754,00
Total				2.338,90



8.1.3 Composição		SICOR-MG ED-40348		VÁLVULA PARA MISTURADOR COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO Ø = 1/2"		Composições SETOP		0		3		315,48	
		Banco		Código		Quantidade		Unidade		Preço Unitário		Custo Total	
Insumo		SICOR-MG		MAT-1024		1,2 m		1,2 m		6,35		7,62	
Insumo		SICOR-MG		MAT-03-8347		3 m		3 m		306,18		918,54	
Total ->												926,16	
												189,32	
												110,16	
												36,21	
												126,36	
												13,984,77	

9		LOUÇAS E METAIS		TORNHEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACRABAMENTO CROMADO, COM ARIADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, PORNECHAMENTO E INSTALAÇÃO		Composições SETOP		10		7		1.739,38	
		Banco		Código		Quantidade		Unidade		Preço Unitário		Custo Total	
Insumo		SICOR-MG ED-50325		MAT-1024		2,30 METRO m		2,30 METRO m		8,16		18,768	
Insumo		SICOR-MG		MAT-1024		7 m		7 m		206,80		1,447,60	
Insumo		SICOR-MG		MAT-1024		7 m		7 m		46,08		322,56	
Total ->												1.579,93	
												107,39	
												43,00	
												150,35	

8.1.3 Composição		SICOR-MG ED-40344		BARBADA EM GRANTO CINZA ANDORRINA E 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA		Composições SETOP		m2		3,44		1.351,19	
		Banco		Código		Quantidade		Unidade		Preço Unitário		Custo Total	
Insumo		SICOR-MG		MAT-1024		3,44 m2		3,44 m2		207,40		713,66	
Insumo		SICOR-MG		MAT-1024		3,44 m2		3,44 m2		4,00		13,76	
Total ->												1.038,41	
												814,48	
												22,00	
												135,86	
												304,32	
												547,89	

8.1.4 Composição		SICOR-MG ED-40342		TUJO DE BORDO EM BARBADA DE GRANTO/MALMEIRS, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA		Composições SETOP		m		7		988,97	
		Banco		Código		Quantidade		Unidade		Preço Unitário		Custo Total	
Insumo		SICOR-MG		MAT-1024		13,2 m		13,2 m		74,91		988,92	
Total ->												988,97	



	Total	Total →
ESCUADRIAS	6.372,84	4.348,22
		39.170,07

11.1 Composição		PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBEI, ESP. 1,25MM (GSU-LB), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (TUBO)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA				Composição SETOP		m2		23.876,03	
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Total
Composição Auxiliar	SCOR-MG ED-50952	1	kg	16.870,87	16.870,87	42,8	m2	448,91	19.199,54	42,8	7.696,50
	SCOR-MG ED-50953	1	kg	23.876,03	23.876,03						
Total ->											


11.2 Composição		PINTURA ESMALTE EM ESQUADRAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOIS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FERRO ANTICORROSIVO				Composição SETOP		m2		3.359,50	
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Total
Composição Auxiliar	SCOR-MG ED-50491	1	kg	1.441,01	1.441,01	2,3	m2	4,38	10,18	2,3	30,18
	SCOR-MG ED-50492	1	kg	1.918,49	1.918,49						
Total ->											

11.3 Composição		FORNECIMENTO E ASSORTIMENTO DE JANELA EM FERRO, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERROS E ACESSÓRIOS				Composição SETOP		m2		1.937,48	
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Total
Composição Auxiliar	SCOR-MG ED-50952	1	kg	1.240,57	1.240,57	4,82	m2	293,77	1.405,54	4,82	1.405,54
	SCOR-MG ED-50953	1	kg	687,91	687,91						
Total ->											

12.1 Composição		ESCADA- BANDA				Composição SETOP		m2		3.943,23	
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Total
Composição Auxiliar	SCOR-MG ED-50952	1	kg	1.317,03	1.317,03	22,09	m2	12,74	282,18	22,09	282,18
	SCOR-MG ED-50953	1	kg	1.626,20	1.626,20						
Total ->											

12.2 Composição		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMADURA, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, ESP. 13CM PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADEMO B03)				Composição SETOP		m2		61,25	
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Total
Composição Auxiliar	SCOR-MG ED-48117	1	kg	1.317,03	1.317,03	22,09	m2	12,74	282,18	22,09	282,18
	SCOR-MG ED-48118	1	kg	1.626,20	1.626,20						
Total ->											





Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12.1	COMPANHIA			
12.1.1	COMPANHIA			
12.1.1.1	COMPANHIA			
12.1.1.2	COMPANHIA			
12.1.1.3	COMPANHIA			
12.1.1.4	COMPANHIA			
12.1.1.5	COMPANHIA			
12.1.1.6	COMPANHIA			
12.1.1.7	COMPANHIA			
12.1.1.8	COMPANHIA			
12.1.1.9	COMPANHIA			
12.1.1.10	COMPANHIA			
12.1.1.11	COMPANHIA			
12.1.1.12	COMPANHIA			
12.1.1.13	COMPANHIA			
12.1.1.14	COMPANHIA			
12.1.1.15	COMPANHIA			
12.1.1.16	COMPANHIA			
12.1.1.17	COMPANHIA			
12.1.1.18	COMPANHIA			
12.1.1.19	COMPANHIA			
12.1.1.20	COMPANHIA			
12.1.1.21	COMPANHIA			
12.1.1.22	COMPANHIA			
12.1.1.23	COMPANHIA			
12.1.1.24	COMPANHIA			
12.1.1.25	COMPANHIA			
12.1.1.26	COMPANHIA			
12.1.1.27	COMPANHIA			
12.1.1.28	COMPANHIA			
12.1.1.29	COMPANHIA			
12.1.1.30	COMPANHIA			
12.1.1.31	COMPANHIA			
12.1.1.32	COMPANHIA			
12.1.1.33	COMPANHIA			
12.1.1.34	COMPANHIA			
12.1.1.35	COMPANHIA			
12.1.1.36	COMPANHIA			
12.1.1.37	COMPANHIA			
12.1.1.38	COMPANHIA			
12.1.1.39	COMPANHIA			
12.1.1.40	COMPANHIA			
12.1.1.41	COMPANHIA			
12.1.1.42	COMPANHIA			
12.1.1.43	COMPANHIA			
12.1.1.44	COMPANHIA			
12.1.1.45	COMPANHIA			
12.1.1.46	COMPANHIA			
12.1.1.47	COMPANHIA			
12.1.1.48	COMPANHIA			
12.1.1.49	COMPANHIA			
12.1.1.50	COMPANHIA			
12.1.1.51	COMPANHIA			
12.1.1.52	COMPANHIA			
12.1.1.53	COMPANHIA			
12.1.1.54	COMPANHIA			
12.1.1.55	COMPANHIA			
12.1.1.56	COMPANHIA			
12.1.1.57	COMPANHIA			
12.1.1.58	COMPANHIA			
12.1.1.59	COMPANHIA			
12.1.1.60	COMPANHIA			
12.1.1.61	COMPANHIA			
12.1.1.62	COMPANHIA			
12.1.1.63	COMPANHIA			
12.1.1.64	COMPANHIA			
12.1.1.65	COMPANHIA			
12.1.1.66	COMPANHIA			
12.1.1.67	COMPANHIA			
12.1.1.68	COMPANHIA			
12.1.1.69	COMPANHIA			
12.1.1.70	COMPANHIA			
12.1.1.71	COMPANHIA			
12.1.1.72	COMPANHIA			
12.1.1.73	COMPANHIA			
12.1.1.74	COMPANHIA			
12.1.1.75	COMPANHIA			
12.1.1.76	COMPANHIA			
12.1.1.77	COMPANHIA			
12.1.1.78	COMPANHIA			
12.1.1.79	COMPANHIA			
12.1.1.80	COMPANHIA			
12.1.1.81	COMPANHIA			
12.1.1.82	COMPANHIA			
12.1.1.83	COMPANHIA			
12.1.1.84	COMPANHIA			
12.1.1.85	COMPANHIA			
12.1.1.86	COMPANHIA			
12.1.1.87	COMPANHIA			
12.1.1.88	COMPANHIA			
12.1.1.89	COMPANHIA			
12.1.1.90	COMPANHIA			
12.1.1.91	COMPANHIA			
12.1.1.92	COMPANHIA			
12.1.1.93	COMPANHIA			
12.1.1.94	COMPANHIA			
12.1.1.95	COMPANHIA			
12.1.1.96	COMPANHIA			
12.1.1.97	COMPANHIA			
12.1.1.98	COMPANHIA			
12.1.1.99	COMPANHIA			
12.1.1.100	COMPANHIA			

J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.861.232/0001-20

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL NO INTERIOR DE TERRENO MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE OLIVEIRA/MG

LOCAL: OLIVEIRA/MG

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Item	Descrição	%
1	FGTS	8,00
2	13º SALÁRIO	8,33
3	INSS	9,00
4	RAT	3,00
5	FAP	1,00
6	1/12 FÉRIAS	8,00
7	1/3 FÉRIAS	3,00
SOMA BÁSICO		40,33

Oliveira, 16 de Setembro de 2025

Documento assinado digitalmente

goub

MARA JULIA DE SOUSA

CREA: 14.093/2025 (Licença) - CREA
Verifique em: <https://validar.dfe.gov.br>

MARA JULIA DE SOUSA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA MG 252.261/D

JEM CONSTRUCAO Assinado de forma digital
por JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA
LTDA:32861232000120 LTDA:32861232000120
Dados: 2025.09.12 14:08:57
20 -03'00'

J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

LICITANTE

CNPJ: 32.861.232/0001-20





SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

por meio do e-CAC - CPF do certificado: 299.182.196-53
04/06/2025 08:28:46
página: 1 / 1

CNPJ: 32.861.232 - J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 32.861.232/0001-20
UA de Domicílio: ARF CAMPO BELO-MG
Endereço: R. ALCINO JOSE DE ARAUJO, 120
Bairro: CENTRO
CEP: 35543-000 Município: SAO FRANCISCO DE PAULA
UF: MG
Código da UA: 06.106.15
Data de Abertura: 22/02/2019

Responsável: 040.932.846-44 - MARCELINO FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CNAE: 4120-4/00 - Construção de edifícios
Porte da Empresa: MICRO EMPRESA
Opção pelo Simples Nacional
Inclusão Exclusão

22/02/2019

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
040.932.846-44	MARCELINO FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 32.861.232/0001-20
Certidão Negativa: FD99.525D.7D48.5ADB
Emissão: 25/03/2025
Data de Validade: 21/09/2025

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 32.861.232/0001-20
Receita
SIMPLES NAC.

PA/Exerc. 04/2025
Dt. Vcto 28/05/2025

VL. Original 10.111,08

Sdo. Devedor 2.156,09

Multa 49,80

Juros 21,56

Sdo. Dev. Cons. Situação 2.227,45 DEVEDOR

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório





1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954



OFFICE OF THE DIRECTOR
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
WASHINGTON, D.C. 20546

OBJETO: contratação de empresa para execução da CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL NO INTERIOR DE TERRENO MUNICIPAL.


PLANO DE ORÇAMENTO

BDI Padrão: 23,290%

Banco: SENFRA: CE 10/2023 SETOP: CENTRAL 102623 SICOR-MG: CENTRAL 10225 BUDCAP: BH 10225 ORSE: SE 40325 SICOR: AD 40225 SENAP: MO 60025

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.		Preço Unit.	Preço com BDI	Taxa de Imposto	Total	Total
					Qtd.	Qtd.					
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					em reais e centavos e doze mil e quatro centavos						
1				MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU PERÍMETRO LIMITADO COM VALOR ADICIONAL DE 1.000.000,01	%	41662,2	0,18	R\$ 8,32	R\$ 7,542,93	R\$ 8,32	8.321,44
1.1	Composição	SENFRA-MG (SETOP)	ED-92354		SOMAS E DIFERENÇAS E DESPESAS, NOVOS E VENCIMENTOS E DESPESAS E DIFERENÇAS						R\$ 153.884,59
ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2				FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº5, ESP. 8,45MM, DIMENSÃO (3X1,3M) PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X4MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVAO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOIS	m	1	1084,87	R\$ 1,336,55	R\$ 1,336,55	R\$ 1,336,55	1.336,55
2.1	Composição	SICOR-MG	ED-28427								
2.2	Composição	SENAP	9069	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_630624	m	105	86,33	R\$ 89,31	R\$ 8,954,05	R\$ 8,954,05	8.519,58
2.4	Composição	SENAP	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	352	118,17	R\$ 145,58	R\$ 41,595,84	R\$ 41,595,84	51.244,10
2.5	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-48434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	380,53	15,99	R\$ 39,83	R\$ 8,486,90	R\$ 8,486,90	7.985,58
2.6	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-48476	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU BENTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	33,87	12,75	R\$ 15,78	R\$ 421,34	R\$ 421,34	531,78
2.7	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-29623	TAPUME FIO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 300X220CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	m2	95	53,73	R\$ 86,10	R\$ 3,492,45	R\$ 3,492,45	4.382,35
2.10	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	dia	8	8029,58	R\$ 8,051,83	R\$ 64,233,72	R\$ 64,233,72	75.134,84
					seleção e um real, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos						R\$ 71.744,72
DRENAGEM											
3.1	Composição	SENAP	80052	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E AVANTE) COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADORA (2 8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_392004	M3	226,53	8,80	R\$ 10,91	R\$ 1,953,89	R\$ 1,953,89	2.425,96
3.2	Composição	SENAP	180973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CACHAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 125 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_070220	M3	36,42	8,33	R\$ 18,28	R\$ 383,37	R\$ 383,37	373,89
3.3	Composição	SENAP	87914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_070220	M3/KM	1082,51	2,74	R\$ 3,37	R\$ 2,893,67	R\$ 2,893,67	3.081,75
3.4	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-51094	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	210,77	11,36	R\$ 13,88	R\$ 2,394,34	R\$ 2,394,34	2.848,87
3.5	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-48813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3 INCLUSIVE ADEUSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m3	21,38	150,11	R\$ 180,32	R\$ 3,290,78	R\$ 3,290,78	4.084,10
3.6	Composição	SICOR-MG	ED-9263	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	m	12	118,51	R\$ 146,00	R\$ 1,422,12	R\$ 1,422,12	1.752,00
3.7	Composição	SICOR-MG	ED-9204	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	m	115,5	134,7	R\$ 185,83	R\$ 15,537,85	R\$ 15,537,85	16.187,22
3.8	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-51123	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA	m3	184,11	38,75	R\$ 45,37	R\$ 6,786,34	R\$ 6,786,34	8.334,65
3.9	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-48188	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, P/BK 4,5MPa, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	57,8	77,48	R\$ 92,45	R\$ 4,462,84	R\$ 4,462,84	5.497,02
3.10	Composição	SICOR-MG	ED-80732	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CEMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 9MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	57,8	13,94	R\$ 17,17	R\$ 862,84	R\$ 862,84	988,98
3.11	Composição	SICOR-MG	ED-80781	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CEMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	57,8	35,19	R\$ 43,35	R\$ 2,028,84	R\$ 2,028,84	2.496,96
3.12	Composição	SENAP	90657	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_080223	M2	74,12	28,73	R\$ 47,71	R\$ 2,578,89	R\$ 2,578,89	3.536,26
3.13	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-48330	PLACA DE CONCRETO ARMADO 0 x 8 CM, PRÉ-MOLDADA	m2	18,52	209,89	R\$ 258,54	R\$ 3,486,88	R\$ 3,486,88	4.271,08
3.14	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-48548	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	4	2485,31	R\$ 3,083,87	R\$ 9,947,84	R\$ 9,947,84	12.255,40







5.3.1	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOCACUSTICA COM DUAS FASES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM FLOESTRENO EXPANDIDOCOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	2055,82	208,71	R\$	267,13	R\$	542.000,71	R\$	7.896,06	
5.3.2	Composição	SICOR-MG	ED-48402	CUMEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL, VERTICAL	m	66	85,77	R\$	52,26	R\$	6.409,82	R\$	7.896,06	
5.3.3	Composição	SNAPI	8358	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_080522	M	124	53,77	R\$	73,63	R\$	7.411,48	R\$	9.136,12	
5.3.4	Composição	SICOR-MG	ED-50984	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,25MM (GGG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 109CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL, VERTICAL	m	210,54	112,77	R\$	138,83	R\$	23.742,59	R\$	29.256,32	
5.3.5	Composição	SICOR-MG	ED-50982	RUFLO E CONTRARUFLO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,3MM (GGG-25), COM DESENVOLVIMENTO DE 11CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL, VERTICAL	m	284,94	23,08	R\$	28,43	R\$	8.897,21	R\$	8.385,14	
6				PISO	quinhentos e dezesseis m2, noventa e sete e um reais e trinta e cinco centavos								R\$	516.871,35
6.1	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAIMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ARROÇADA DO TERRENO	m2	2648,7	4,30	R\$	5,30	R\$	12.738,35	R\$	15.667,68	
6.2	Composição	SICOR-MG	ED-29582	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-85, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO 84,3MM, TELA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	m2	2848,7	24,51	R\$	30,18	R\$	72.272,63	R\$	89.021,23	
6.3	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-40295	CORTE, COBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-55, DIÂMETRO 10,3MM A 12,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	2628,44	10,47	R\$	12,89	R\$	27.530,23	R\$	33.883,48	
6.4	Composição	SNAPI	87266	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_080521	M3	353,84	590,56	R\$	726,32	R\$	288.608,37	R\$	257.601,06	
6.5	Composição	SNAPI	87387	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_080521	M2	2048,7	3,82	R\$	3,47	R\$	6.315,33	R\$	18.231,06	
6.6	Composição	SNAPI	87067	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_080521	M2	2048,7	30,6	R\$	27,68	R\$	90.230,22	R\$	111.136,58	
7				ACABAMENTO	trinta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos								R\$	36.333,38
7.1	Composição	SICOR-MG	ED-56730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CEMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 2MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	485	13,84	R\$	17,17	R\$	6.766,96	R\$	8.327,45	
7.2	Composição	SICOR-MG	ED-56733	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:8 (CEMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	485	33,3	R\$	41,02	R\$	16.150,58	R\$	18.894,70	
7.3	Composição	SICOR-MG	ED-56754	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	33,7	94,07	R\$	115,89	R\$	3.170,15	R\$	3.995,49	
7.4	Composição	SUDECAP	14.17.23	REVESTIMENTO COM CERÂMICA - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, COM CERÂMICA EXTRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 X 60CM, APLICAÇÃO A MEIA ALTURA DAS PAREDES REF 87273	M2	47,33	72,13	R\$	88,80	R\$	2.413,91	R\$	4.265,74	
8				MECÂNICA	vinte e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos								R\$	23.262,85
8.1	Composição	SICOR-MG	ED-49336	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.350L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOMBA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTREGA/CAIXA DE ÁGUA	un	2	821,34	R\$	1.211,88	R\$	1.642,88	R\$	2.023,78	
8.2	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-50367	TORNEIRA DE BOMBA, TIPO ROSCÁVEL 1,10", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA	un	2	187,47	R\$	243,28	R\$	284,94	R\$	488,50	
8.3	Composição	SICOR-MG	ED-50622	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1,10"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	12	33,8	R\$	41,39	R\$	403,06	R\$	495,88	
8.4	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-58919	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	34	22,82	R\$	27,12	R\$	528,48	R\$	650,86	
8.5	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-49588	REGISTRO DE GAVIETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" PARA TUBO SOLDÁVEL, OU PPR DN 25MM/PPVC DN 25MM, INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADA	un	2	77,82	R\$	96,47	R\$	155,94	R\$	191,74	
8.6	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-58221	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	18	122,51	R\$	150,95	R\$	2.208,34	R\$	2.717,18	
8.7	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-50235	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	12	274,45	R\$	338,13	R\$	3.283,40	R\$	4.057,44	
8.8	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-58224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	10	194,67	R\$	239,83	R\$	1.948,70	R\$	2.386,30	
8.9	Composição	SICOR-MG	ED-40830	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	118	58,36	R\$	71,89	R\$	8.419,50	R\$	7.667,90	



8.10	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	19	26,33	R\$	32,43	R\$	506,27	R\$	616,17
8.11	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-50017	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	7	45,01	R\$	55,45	R\$	315,07	R\$	386,15
8.12	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-51604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	un	4	136,08	R\$	166,75	R\$	621,85	R\$	1.012,50
8.13	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-50348	VALVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2"	U	3	85,42	R\$	105,23	R\$	316,29	R\$	315,68
9				LOUÇAS E METAS									
9.1	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-50379	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUER, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7	395,89	R\$	380,30	R\$	2.163,83	R\$	2.062,19
9.2	Composição	SECOR-MG	ED-50338	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AQUECER, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7	290,52	R\$	247,04	R\$	1.429,54	R\$	1.729,28
9.3	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-48344	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m2	1,44	315,53	R\$	382,79	R\$	1.084,77	R\$	1.351,16
9.4	Composição	SECOR-MG	ED-48342	PISO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	m	7	115,94	R\$	142,71	R\$	910,88	R\$	898,67
9.5	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COM CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 19CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	5,8	45,54	R\$	56,22	R\$	304,71	R\$	326,07
9.6	Composição	SECOR-MG	ED-50397	BACA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	un	8	516,67	R\$	646,23	R\$	4.157,36	R\$	5.121,11
9.7	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-50386	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA	U	2	485,75	R\$	588,44	R\$	1.457,26	R\$	1.795,32
10				DIVISÓRIAS									
10.1	Composição	SECOR-MG	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m2	19,2	605,7	R\$	746,22	R\$	11.429,44	R\$	14.327,47
11				ESQUADRIAS									
11.2	Composição	SECOR-MG	ED-50683	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (10G-18), COM RODÍAGRO EM TUBO DE AÇO (50X30MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	42,8	452,62	R\$	557,87	R\$	19.380,59	R\$	23.876,83
11.3	Composição	SECOR-MG	ED-50481	PINTURA EMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	85,6	31,88	R\$	39,25	R\$	2.727,21	R\$	3.359,80
11.4	Composição	SECOR-MG	ED-50696	FORNECIMENTO DE ANEIA EM FERRO, TIPO MÁXIMAR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m2	4,82	340,30	R\$	416,38	R\$	1.572,63	R\$	1.807,44
12				ESCALA - RAMPA									
12.1	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-50848	ESCALA DE CONCRETO 30 MPa, APARENTE, ESPELHO = 18,3 CM, ARMAÇÃO, FÓRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3	1,53	2061,98	R\$	2.577,26	R\$	3.209,59	R\$	3.943,25
12.2	Composição	SECOR-MG	ED-48217	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	61,25	181,42	R\$	223,50	R\$	11.111,87	R\$	13.684,37
12.3	Composição	SNAP	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2 COM PREPARO MANUAL, AF_102022	m2	122,5	4,84	R\$	5,96	R\$	562,80	R\$	732,10
12.4	Composição	SECOR-MG	ED-50758	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CEMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	122,5	21,28	R\$	38,54	R\$	3.833,89	R\$	4.721,15
12.5	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-32096	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 120CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORREÇÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA	m	35	793,01	R\$	894,87	R\$	24.578,35	R\$	30.279,45
12.6	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-50935	CORREÇÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DN 2445, D = 1 1/2" - ROSADO EM ALVENARIA	m	30	189,18	R\$	134,52	R\$	3.275,78	R\$	4.035,60
13				SERVIÇOS FINAIS									
13.1	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	765,73	27,44	R\$	31,86	R\$	26.865,75	R\$	25.614,87
13.2	Composição	SECOR-MG	ED-48385	CERCA DE MOURÃO H = 2,00 M - MOURÃO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME ELÉTRICO, EXCLUSIVE BASE	m	111	79	R\$	89,00	R\$	8.058,00	R\$	10.665,98
13.3	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-51144	PAREDEIRA DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPa PADRÃO PREFABRICAÇÃO	m2	73,5	83,08	R\$	77,72	R\$	4.637,11	R\$	5.712,42
13.4	Composição	SECOR-MG	ED-48517	ENCAPAÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 18CM, COM FCK DE 35MPa, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 9CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m2	528	108,11	R\$	133,19	R\$	57.982,08	R\$	70.328,32
13.5	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-50286	IMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	2880	8,48	R\$	7,95	R\$	18.004,80	R\$	20.898,90
										Total sem IGT			
										R\$ 2.955.398,74			

JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA:328612320001
20

Assinado de forma digital
por JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA
Dados: 2025.09.12
14:06:47 -03'00'

JEM CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA
LICITANTE
CREAM: 238.045/0

Total do RDI	R\$	892.794,63
Total	R\$	1.348.122,27



Sexteiras, 12 de Setembro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARA JULIA DE SOUSA
Data: 14/09/2025 09:13:00-0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

MARA JULIA DE SOUSA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREAM: 252.261/0



U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

TO : DIRECTOR, FBI (100-442154)
FROM : SAC, NEW YORK (100-100000)
SUBJECT: [Illegible]
RE: [Illegible]



(BDI RASTREAVEL) – COM FONTE		
ITENS	SIGLAS	%ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%
RISCOS	R	1,27%
SEGUROS E GARANTIAS	SG	1,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,86%
LUCRO BRUTO	L	7,50%
IMPOSTOS	I	5,15%
PIS	PIS	0,65%
COFINS	COFINS	3,00%
ISSQN	ISSQN	1,50%
CPRB	CPRB	0,0%
		BDI: 23,20%

OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA:

$$\frac{(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - (I + CPRB))}$$

Oliveira, 03 de Novembro de 2025

JEM CONSTRUCAO
CIVIL E
ENGENHARIA
LTDA:32861232000
120

Assinado de forma digital
por JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA:32861232000120
Dados: 2025.11.04
07:56:28 -03'00'

J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA
LICITANTE
CREA/MG: 238.945/D

Documento assinado digitalmente
gov.br MARA JULIA DE SOUSA
Data: 04/11/2025 10:49:29-0300
Verifique em <https://verificar.dl.gov.br>

MARA JULIA DE SOUSA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MG: 252.261/D

J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.861.232/0001-20

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL NO INTERIOR DE TERRENO MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE OLIVEIRA/MG

LOCAL: OLIVEIRA/MG

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Item	Descrição	%
1	FGTS	8,00
2	13º SALÁRIO	8,33
3	INSS	9,00
4	RAT	3,00
5	FAP	1,00
6	1/12 FÉRIAS	8,00
7	1/3 FÉRIAS	3,00
SOMA BÁSICO		40,33

Oliveira, 03 de Novembro de 2025

Documento assinado eletronicamente

gov.br

MARA JULIA DE SOUSA

CPF: 045.111.2025-10-48329-0380

Verifique em: <https://nada101.gov.br>

MARA JULIA DE SOUSA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA MG 262.261/D

JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA-328612320001
20
Assinado de forma digital
por JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA-32861232000120
Dados: 2025.11.04 07:57:35
-03'00"

J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

LICITANTE

CNPJ: 32.861.232/0001-20






Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.1	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.2	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.3	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.4	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.5	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.6	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.7	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.8	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.9	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.10	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.11	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.12	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.13	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.14	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.15	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.16	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.17	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.18	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.19	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.20	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.21	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.22	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.23	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.24	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.25	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.26	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.27	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.28	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.29	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.30	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.31	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.32	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.33	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.34	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.35	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.36	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.37	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.38	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.39	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.40	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.41	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.42	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.43	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.44	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.45	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.46	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.47	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.48	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.49	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.50	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.51	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.52	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.53	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.54	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.55	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.56	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.57	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.58	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.59	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.60	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.61	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.62	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.63	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.64	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.65	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.66	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.67	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.68	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.69	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.70	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.71	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.72	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.73	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.74	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.75	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.76	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.77	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.78	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.79	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.80	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.81	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.82	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.83	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.84	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.85	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.86	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.87	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.88	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.89	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.90	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.91	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.92	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.93	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.94	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.95	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.96	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.97	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.98	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
1.99	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00
2.00	CONCRETO	10,00 m³	10,00	100,00


4.3.8	Composição	SECEM	CD	PRECATORIO DE COMISSÃO INSTITUCIONAL, ORÇADO BOMBADEIRA COM FOS FUMPA, WELLSER (ABANDONADO, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO FUNDADO)	Composição SITCOM	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378	3379	3380	3381	3382	3383	3
-------	------------	-------	----	---	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---


[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]


				Total =		2.880,88	
Característica	2023-446	2023-447	Fórmula e descrição da Tabela e Bônus, Respostas para o formulário	Composição do valor			
				Salário	Bônus	Total	
Composição fixa	2023-446	2023-447	Fórmula e descrição para Tabela e Bônus, Respostas para o formulário	1.700,00	0,00	1.700,00	
Composição variável	2023-446	2023-447	Fórmula e descrição para Tabela e Bônus, Respostas para o formulário	1.180,88	0,00	1.180,88	
Composição fixa	2023-446	2023-447	Fórmula e descrição para Tabela e Bônus, Respostas para o formulário	1.700,00	0,00	1.700,00	
Composição variável	2023-446	2023-447	Fórmula e descrição para Tabela e Bônus, Respostas para o formulário	1.180,88	0,00	1.180,88	
				Total =	2.880,88	2.880,88	

[illegible]









[illegible]

CREATING: 238.945/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: "Contratação de empresa para execução da CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL NO INTERIOR DE TERRENO MUNICIPAL"

BOR Padão: 22.289%

Banco: SENFRA: DE 18/02/23 SETOP: CENTRAL 19/02/23 SICOR-MG: CENTRAL 1/2025 JUDECAP: BH-1/2025 ORSE: SE 40225 SICRO3: AC 4/2023 SINAPI: M3 6/2025

Item	Tip	Serviço	Código	Descrição	Un	Qtd	Preço Unit	Preço com BDI	Preço com BDI e Impostos	Total
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					Itens mobilização e desmobilização e custos reais e custos com BDI					
1				MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO URBOTRÓFICA COM VALOR ACIMA DE R\$ 500.000,01	M	41000,2	0,18	R\$ 0,72	R\$ 7.642,83	R\$ 9.218,04
1.1	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-58304							
2				ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Custo e encargos e taxa de administração e custos reais e custos com BDI					
2.1	Composição	SICOR-MG	ED-38437	FORNIMENTO E DOLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 826, ESP. 0,49MM, DIMENSÃO (2X1,9M, PLTADA COM ADESIVO VINILICO, APLIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE INSTALDN 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) COBACOES	M	1	1007,21	R\$ 1.248,88	R\$ 1.807,21	R\$ 1.248,88
2.3	Composição	SINAPI	93059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,80M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	105	86,33	R\$ 81,71	R\$ 8.984,95	R\$ 8.579,55
2.4	Composição	SINAPI	93777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	362	118,57	R\$ 143,58	R\$ 41.595,84	R\$ 51.244,10
2.5	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-49434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	383,63	16,96	R\$ 29,83	R\$ 8.496,90	R\$ 7.968,58
2.6	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-49435	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU BEXTRAVADO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	33,87	12,75	R\$ 15,78	R\$ 431,84	R\$ 321,78
2.7	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-38823	TAPULME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METALICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,9MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 940X220CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA EMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FOLGAÇÃO	m2	85	53,73	R\$ 95,19	R\$ 3.490,45	R\$ 4.382,35
2.10	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-21776	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mo	8	9029,89	R\$ 8.891,85	R\$ 84.210,73	R\$ 79.134,94
3				DRENAGEM	Itens drenagem e custos reais e custos com BDI e impostos					
3.1	Composição	SINAPI	93683	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) PARA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADORA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_09/2024	M3	229,59	8,88	R\$ 15,91	R\$ 1.353,89	R\$ 2.405,88
3.2	Composição	SINAPI	108973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,5 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m3	35,42	8,33	R\$ 10,26	R\$ 300,37	R\$ 373,66
3.3	Composição	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM, UNIDADE: M3XKM, AF_07/2020	M3XKM	1082,51	2,74	R\$ 3,37	R\$ 2.953,47	R\$ 3.881,75
3.4	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-51094	ARPOLOMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	215,77	11,38	R\$ 13,98	R\$ 2.994,34	R\$ 2.948,57
3.5	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-49613	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ARPOLOMENTO MANUAL	m3	21,08	158,11	R\$ 180,38	R\$ 1.288,79	R\$ 4.054,18
3.6	Composição	SICOR-MG	ED-4935	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	m	12	118,31	R\$ 146,08	R\$ 1.422,12	R\$ 1.752,08
3.7	Composição	SICOR-MG	ED-6034	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	m	115,5	134,7	R\$ 186,86	R\$ 16.567,85	R\$ 18.167,22
3.8	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	m3	184,11	38,78	R\$ 45,27	R\$ 6.768,04	R\$ 8.334,65
3.9	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-48198	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBR 4,5MPa), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	57,6	77,48	R\$ 85,45	R\$ 4.462,34	R\$ 5.497,92
3.10	Composição	SICOR-MG	ED-53736	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CEMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 9MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	57,6	13,84	R\$ 17,17	R\$ 962,34	R\$ 995,99
3.11	Composição	SICOR-MG	ED-53751	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CEMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	57,6	35,19	R\$ 43,35	R\$ 3.028,84	R\$ 2.499,98
3.12	Composição	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF_08/2023	M2	74,12	38,73	R\$ 47,71	R\$ 2.878,88	R\$ 3.536,28
3.13	Composição	SENFRA-MG (SE)	ED-48339	PLACA DE CONCRETO ARMADO D + 8 CM, PRÉ-MOLDADA	m2	18,52	289,36	R\$ 258,54	R\$ 3.496,88	R\$ 4.271,28





3.14	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-48548	BLOCO DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, ORELHA E LANTERNINA, INCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	4	2488,81	R\$	3.953,67	R\$	9.947,84	R\$	12.255,43
4				ESTRUTURA - CONCRETO	dois metros quadrados m2, quatro metros e oitenta e três reais e vinte e sete centavos								R\$ 244.825,11
4.1				ESTACA	seiscentos e noventa e nove m2, doze reais e noventa e oito centavos								R\$ 66.277,37
4.1.1	Composição	SICOR-MG	ED-28817	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	m	1	2581,68	R\$	3.182,61	R\$	3.861,68	R\$	3.180,61
4.1.2	Composição	SICOR-MG	ED-28233	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 28KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M2KM	800	1,88	R\$	2,04	R\$	1.320,00	R\$	1.832,00
4.1.3	Composição	SINAM	184109	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SUBSTITUA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,8 MM - MONTAGEM AF_282032	KG	1420,98	13,82	R\$	17,02	R\$	18.425,50	R\$	24.182,70
4.1.4	Composição	SICOR-MG	ED-48684	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USUADO BOMBEADO, COM FCK 28MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	44	818,67	R\$	762,07	R\$	27.217,96	R\$	33.531,98
4.1.5	Composição	SICOR-MG	ED-28862	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMADURA, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m3	44	80,51	R\$	80,18	R\$	3.542,44	R\$	4.383,82
4.2				BLOCOS, BALDRAME E VIGAS	cento e quarenta e cinco m2, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos								R\$ 177.261,74
4.2.1	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-51107	ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	91,88	60,65	R\$	74,72	R\$	5.577,37	R\$	6.871,11
4.2.2	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-51394	APLOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVACÃO	m2	121,47	11,36	R\$	13,89	R\$	1.378,89	R\$	1.599,38
4.2.3	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-48295	CORTA, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (8,3MM A 12,8MM), INCLUSIVE ESPRAÇADOR	Kg	4512,03	9,80	R\$	12,14	R\$	44.485,01	R\$	54.776,04
4.2.4	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-48805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USUADO BOMBEADO, COM FCK 28MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	97,51	918,52	R\$	1.121,01	R\$	89.964,89	R\$	110.343,38
4.2.5	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-48643	FÔRMA E DESFÔRMA DE TÁBUA E SERRAPO, REAPROVEITAMENTO (X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	44	55,84	R\$	62,83	R\$	2.238,96	R\$	2.795,72
4.2.6	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-19035	ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE 200 ATÉ 310CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	Zimbra	72	14,73	R\$	16,14	R\$	1.083,50	R\$	1.388,88
5				ESTRUTURA METÁLICA	dois mil e dois metros, quarenta e sete reais e dois centavos e cinco mil e dozentos e setenta e sete centavos								R\$ 2.348.018,81
5.1				PILARES, TRUSSAS, TERÇAS E COBERTURA	um milhão, trezentas e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos								R\$ 1.073.842,71
5.1.1	Composição	SICOR-MG	ED-48954	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	40506,34	18,23	R\$	22,44	R\$	529.125,91	R\$	1.021.162,20
5.1.2	Composição	SICOR-MG	ED-50462	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	2815	14,98	R\$	16,43	R\$	42.112,40	R\$	51.685,41
5.2				FECHAMENTO VERTICAL	trezentas e oitenta e nove m2, doze reais e oitenta e nove centavos								R\$ 345.654,46
5.2.1	Composição	SICOR-MG	ED-48195	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 18CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	781,2	58,87	R\$	66,07	R\$	54.582,44	R\$	67.237,88
5.2.2	Composição	SINAM	57170	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_103322	M2	1582,4	4,94	R\$	5,99	R\$	7.562,01	R\$	9.311,96
5.2.3	Composição	SICOR-MG	ED-50759	FERROCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	1582,4	25,51	R\$	25,12	R\$	44.544,02	R\$	54.871,48
5.2.4	Composição	SICOR-MG	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA ESMALTAMENTO OU PINTURA (LÂTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	1582,4	6,85	R\$	8,43	R\$	13.702,44	R\$	13.171,03
5.2.5	Composição	SICOR-MG	ED-50488	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/DOBRADA (PVA)	m2	1582,4	14,93	R\$	17,62	R\$	22.732,92	R\$	27.885,20
5.2.6	Composição	SICOR-MG	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	242,5	59,02	R\$	72,71	R\$	14.312,35	R\$	17.632,17
5.2.7	Composição	SENFRAMG (SE)	ED-13853	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	1320	78,14	R\$	97,50	R\$	104.404,80	R\$	126.708,08



5.2.8	Composição	SICOR-MG	ED-48431	COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM DETURME, ESP. 3MM, COM INCLINAÇÃO ENTRE 10 A 15 GRAUS, INCLUSIVE FIDACÃO, EXCLUSIVE ENCRADAMENTO	m2	214,5	62,22	R\$	13.340,29	R\$	13.340,29
5.2.9	Composição	SICOR-MG	ED-50402	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃO, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	1320	18,65	R\$	24.618,00	R\$	24.618,00
5.3				COBERTURA							509.291,43
5.3.1	Composição	SEINFRA-MG (SE)	ED-48426	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOCOLADA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,48MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO 150POR COM ESP. 3MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	3695,92	200,44	R\$	740,94	R\$	812.528,88
5.3.2	Composição	SICOR-MG	ED-48432	CUMEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,6MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ICAMENTO MANUAL VERTICAL	m	96	68,77	R\$	6.600,32	R\$	6.600,32
5.3.3	Composição	SINAPI	96986	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PULVIL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PULVIL, AF_060322	M	124	58,77	R\$	7.267,48	R\$	7.267,48
5.3.4	Composição	SICOR-MG	ED-50062	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (250-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 10CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL	m	219,34	112,77	R\$	12.618,33	R\$	12.618,33
5.3.5	Composição	SICOR-MG	ED-50062	BUFO E CONTRABUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (250-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 10CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL	m	254,84	23,06	R\$	5.875,21	R\$	5.875,21
6				PISO							476.331,48
6.1	Composição	SEINFRA-MG (SE)	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	2948,7	3,96	R\$	4,87	R\$	11.675,85
6.2	Composição	SICOR-MG	ED-29582	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-65, SOLDADA TIPO Q-135, DIÂMETRO 84,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (10X10)MM, INCLUSIVE ESPACADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	m2	2648,7	33,55	R\$	26,31	R\$	69.565,79
6.3	Composição	SEINFRA-MG (SE)	ED-44293	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (3,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPACADOR	Kg	2028,46	8,11	R\$	9,99	R\$	21.324,75
6.4	Composição	SINAPI	97696	CONCRETAGEM DE RÁDIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, PCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_060321	M3	253,84	589,97	R\$	148.755,38	R\$	148.755,38
6.5	Composição	SINAPI	97937	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RÁDIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_060321	M2	2948,7	2,82	R\$	3,47	R\$	8.215,33
6.6	Composição	SINAPI	97937	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_060321	M2	2948,7	25,18	R\$	31,02	R\$	74.248,28
7				ACABAMENTO							36.313,38
7.1	Composição	SICOR-MG	ED-50739	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CEMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	485	13,94	R\$	17,17	R\$	8.307,45
7.2	Composição	SICOR-MG	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CEMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	485	33,3	R\$	41,82	R\$	18.190,50
7.3	Composição	SICOR-MG	ED-50754	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (80X80CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	33,7	94,07	R\$	115,88	R\$	3.905,48
7.4	Composição	SUDECAP	11.17.22	REVESTIMENTO COM CERÂMICA - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, COM CERÂMICA EXTRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 X 60CM, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES REF 67275	M2	47,33	72,13	R\$	88,88	R\$	3.413,91
8				HIDRÁULICA							25.262,89
8.1	Composição	SICOR-MG	ED-48830	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOMBA, EXTRAISSOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	un	2	821,34	R\$	1.642,68	R\$	1.642,68
8.2	Composição	SEINFRA-MG (SE)	ED-50207	TORNEIRA DE BOMBA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA	un	2	197,47	R\$	394,94	R\$	394,94
8.3	Composição	SICOR-MG	ED-50023	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	12	33,8	R\$	40,56	R\$	40,56
8.4	Composição	SEINFRA-MG (SE)	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	24	22,02	R\$	27,12	R\$	27,12
8.5	Composição	SEINFRA-MG (SE)	ED-48980	REGISTRO DE SÁVITA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM (1"), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CÂNDULA OROMADO	un	2	77,83	R\$	155,66	R\$	155,66
8.6	Composição	SEINFRA-MG (SE)	ED-50021	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TONADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	10	122,53	R\$	1.225,30	R\$	1.225,30
8.7	Composição	SEINFRA-MG (SE)	ED-50029	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PUV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	12	374,45	R\$	4.493,40	R\$	4.493,40



8.9	Composição	SICOR-MQ	ED-50324	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM RISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM BACIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	m	10	194,67	R\$	239,60	R\$	1.848,70	R\$	2.388,30
8.9	Composição	SICOR-MQ	ED-50325	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	118	58,38	R\$	71,89	R\$	6.418,80	R\$	7.867,80
8.10	Composição	SENFRAMQ (SE)	ED-50327	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	18	26,33	R\$	32,40	R\$	500,27	R\$	816,17
8.11	Composição	SICOR-MQ	ED-50317	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA, DIÂMETRO 1 1/2" (38MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	7	45,81	R\$	55,45	R\$	215,07	R\$	348,15
8.12	Composição	SENFRAMQ (SE)	ED-51058	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO ARGAMASSA 30X30X30 CM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	un	6	136,88	R\$	169,75	R\$	821,48	R\$	1.812,58
8.13	Composição	SENFRAMQ (SE)	ED-50348	VÁLVULA PARA VÍCTORIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO Ø = 1 1/2"	U	3	55,43	R\$	105,23	R\$	256,26	R\$	315,80
9				LOUÇAS E METAS									
9.1	Composição	SENFRAMQ (SE)	ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	7	308,68	R\$	380,50	R\$	2.169,80	R\$	2.682,10
9.3	Composição	SICOR-MQ	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM ABRILADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	7	280,52	R\$	347,04	R\$	1.402,64	R\$	1.728,38
9.3	Composição	SENFRAMQ (SE)	ED-48344	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m2	3,44	318,83	R\$	382,79	R\$	1.088,77	R\$	1.351,11
9.4	Composição	SICOR-MQ	ED-48342	FURO DE BORO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	m	7	115,84	R\$	142,71	R\$	810,68	R\$	885,97
9.5	Composição	SENFRAMQ (SE)	ED-48348	RODAMCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 18CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	5,8	45,84	R\$	56,20	R\$	284,71	R\$	326,97
9.6	Composição	SICOR-MQ	ED-50287	BACIA SANITÁRIA (WASO) DE LOUÇA COM CHAPA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	m	8	519,67	R\$	640,23	R\$	4.137,30	R\$	5.121,84
9.7	Composição	SENFRAMQ (SE)	ED-50288	VÍCTORIO BIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	U	3	485,76	R\$	592,44	R\$	1.467,25	R\$	1.795,33
10				GRFISÓRIAS									
10.1	Composição	SICOR-MQ	ED-48353	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m2	19,2	805,7	R\$	146,22	R\$	11.828,44	R\$	14.327,42
11				ESQUADRIAS									
11.2	Composição	SICOR-MQ	ED-50983	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBLER, ESP. 1,25MM (50X18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X32MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CACHADO E PINTURA	m2	42,8	452,82	R\$	557,87	R\$	18.365,68	R\$	23.876,83
11.3	Composição	SICOR-MQ	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOES, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO	m2	85,8	31,86	R\$	38,25	R\$	2.727,21	R\$	3.350,80
11.4	Composição	SICOR-MQ	ED-50956	FORNECIMENTO DE JANELA EM FERRO, TIPO MÁXIMAR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m2	4,62	340,38	R\$	618,38	R\$	1.572,60	R\$	1.931,11
12				ESCALA - RABANA									
12.1	Composição	SENFRAMQ (SE)	ED-50845	RECALDA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 18,3 CM, ARMAÇÃO, FÓRMA PLÁSTICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3	1,53	2081,30	R\$	2.577,28	R\$	1.280,88	R\$	3.843,20
12.2	Composição	SICOR-MQ	ED-48217	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 18MPa, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDE)	m2	81,25	181,42	R\$	223,50	R\$	11.111,87	R\$	13.668,37
12.3	Composição	SNAP	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_100822	m2	122,5	4,84	R\$	5,98	R\$	882,90	R\$	738,10
12.4	Composição	SICOR-MQ	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CEMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	122,5	31,28	R\$	38,04	R\$	3.833,60	R\$	4.721,15
12.5	Composição	SENFRAMQ (SE)	ED-32095	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, BRACIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA	m	35	782,01	R\$	884,87	R\$	24.578,35	R\$	30.275,45
12.6	Composição	SENFRAMQ (SE)	ED-48935	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DN 244, Ø = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	30	189,19	R\$	134,52	R\$	3.275,78	R\$	4.035,66
13				SERVIÇOS FINAIS									
13.1	Composição	SENFRAMQ (SE)	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	785,73	27,44	R\$	33,80	R\$	20.956,75	R\$	26.814,07
13.3	Composição	SICOR-MQ	ED-48385	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VRIADA A CADA 2,20 M E 7 - 4 PDS DE ARAME FARPAO, EXCLUSIVE BASE	m	111	78	R\$	86,08	R\$	3.658,00	R\$	10.985,80

13.3	Composição	SEINFRA-MG (SE)	ED-51144	PASSARELOS DE CONCRETO E = 8 CM, PCK = 15 MPa PADRÃO PREFEITURA	m2	73,5	83,00	R\$	17.225,00				
13.4	Composição	SEINFRA-MG (SE)	ED-5817	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, BPO RETANGULAR, BPO, 19CM, COM PCK DE 35MPa, INCLUSIVE COLCHÃO DE ÁREA, BPO, 8CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVO TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m2	528	189,44	R\$	129.022,32	R\$	55.872,32	R\$	8.567,00
13.5	Composição	SEINFRA-MG (SE)	ED-50296	IMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	2880	9,45	R\$	7,95	R\$	22.992,00	R\$	22.992,00
										Total sem BDI		R\$	2.591.548,89
										Total do BDI		R\$	813.160,08
										Total		R\$	3.505.600,00

Blumenau, 03 de Novembro de 2025

JEM CONSTRUÇÃO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA/328612320001
20

Assinado de forma digital
por JEM CONSTRUÇÃO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA/32861232000120
Dados: 2025.11.04
07:59:19 -03'00'

JEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA
LICITANTE
CREAM0: 238.945/0

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA JULIA DE SOUSA
Data: 04/11/2025 10:49:09-0300
Verifique em <http://validar.jf.gov.br>

MARIA JULIA SOUSA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREAM0: 252.281/0



STON
1953

STON
1953



CARTA PROPOSTA



CONCORRÊNCIA N° 007/2025

PROCESSO LICITATÓRIO N° 095/2025

ATT: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

O valor global da proposta é de R\$ 3.505.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS), discriminado unitariamente em Planilha de serviços anexa, referente a contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para, a partir dos projetos existentes, doravante denominados anexos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

O prazo de execução é de até 8 (oito) meses, iniciando a partir da assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço expedida pela Município de Oliveira.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME FANTASIA: JM CONSTRUTORA	
RAZÃO SOCIAL: J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA	
CNPJ: 32.861.232/0001-20	
INSC. EST.: 003386682.00-62	
OPTANTE PELO SIMPLES: SIM (X) NÃO ()	
ENDEREÇO: RUA ALCINO JOSÉ DE ARAÚJO, n° 120	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: SÃO FRANCISCO DE PAULA
CEP: 35.543-000	EMAIL: CONSTRUTORAJM.JM@GMAIL.COM
TELEFONE: (37) 998202635	FAX:
CONTATO DA LICITANTE: MARCELINO	TELEFONE: (37) 998202635
BANCO DA LICITANTE: BRADESCO	CONTA CORRENTE: 014.470-3
N° DA AGÊNCIA DA LICITANTE: 1863-5	



A EMPRESA: J&M CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA, DECLARA QUE:

1 – ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 – PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 – QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS A LEI Nº 14.133/2021.

5 – QUE O PRAZO DE INÍCIO DO DOCUMENTO DO OBJETO LICITADO SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS O ANEXO I DESTE EDITAL, A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO INFORMADO NO TERMO DE REFERÊNCIA. TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

OLIVEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2025.

JEM CONSTRUCAO
CIVIL E
ENGENHARIA
LTDA:3286123200
0120

Assinado de forma digital
por JEM CONSTRUCAO
CIVIL E ENGENHARIA
LTDA:32861232000120
Dados: 2025.11.03
10:35:35 -03'00'

Marcelino Francisco Lopes de Oliveira
Representante legal

CNPJ 32.861.232/0001-20 - Telefone: (37)99820-2635 construtorajm.im@gmail.com



PREFEITURA DE OLIVEIRA

Paço Municipal Ministro Eliseu Resende

Praça XV de Novembro, 127, Centro, Oliveira, MG – 35540-000

licitacao.pmo.oliveira@gmail.com – (37) 3331-9800



PREFEITURA DE
OLIVEIRA
GOVERNO MUNICIPAL



Memorando: 314/2025

Ao Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Assunto: Solicitação de manifestação técnica e análise de qualificação técnica.

Oliveira, 05 de novembro de 2025.

Prezados,

Em atenciosa visita, solicitamos a este setor manifestação quanto à **qualificação técnica** da empresa **JM CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA.** no que tange ao atendimento das exigências do edital, conforme os itens 9.11.1, 9.11.2, 9.11.3 e 9.11.4 (fls. 109v a 110).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Franciny Resende Assis
Agente de Contratação



1. The following is the list of the names of the students who have been selected for the award of the National Scholarship for the year 1987-88.

2. The names of the students who have been selected for the award of the National Scholarship for the year 1987-88 are as follows:

3. The names of the students who have been selected for the award of the National Scholarship for the year 1987-88 are as follows:

4. The names of the students who have been selected for the award of the National Scholarship for the year 1987-88 are as follows:

5. The names of the students who have been selected for the award of the National Scholarship for the year 1987-88 are as follows:

PARECER

Oliveira, 5 de novembro de 2025

Processo Licitatório nº: 095/2025

Assunto: Análise de Certidões de Acervo Técnico - CAT para habilitação técnica.

Empresa: JM CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA LTDA

Exigência conforme objeto: As obras deverão ser executadas, por empresa especializada, com comprovada qualificação, na respectivas porcentagens, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas do respectivo documento de responsabilidade Técnica (ART, RRT):

DRENAGEM : 30%

ESTRUTURA – CONCRETO: 50%

ESTRUTURA METÁLICA: 50%

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO: 30%

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA: 50%

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO: 20%

HIDRÁULICA: 40%

ESQUADRIAS: 30%

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO: 40%.

Certidões de acervo técnico apresentadas:

NÚMERO	ATENDE?	COMENTÁRIO
3050584/2023	PARCIAL	
3066668/2023	NÃO	
2861374/2021	NÃO	
2946211/2022	NÃO	
3204722/2024	Parcial	
3043812/2023	NÃO	
3052212/2023	NÃO	
3286827/2025	NÃO	

Não foram encontradas comprovações de qualificação, nas atividades: Drenagem , Estrutura Metálica e Esquadrias.



Paço Municipal Ministro Eliseu Resende
Departamento de engenharia

Praça XV de Novembro, 127 – Centro – Oliveira-MG – 35.540-000
engenharia@oliveira.mg.gov.br – (37) 3331-9800



Após análise das CATs apresentadas, conforme quadro acima, considero que a empresa
() CUMPRE (x) NÃO CUMPRE as exigências e está **() APTA (x) INAPTA**
tecnicamente para execução física do objeto.

Rafael Dias de Paula

Engenheiro Civil

Crea: 252969/D