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CONDICOES CONTRATUAIS - EXECUTANTE CONSTRUTOR

Processo Susep n® 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro — Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizagao, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do |nad1nTbTemento das
obrigagdes assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para construgéo, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a
contratagdo do Construtor Substituto para execugéo do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades pecuniarias impostas pelo
Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluidos

2.1. Nao estéo incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequéncia de:

obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional;

riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas nd@o se limitando a seguro de
responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

eventos de caso fortuito ou forca maior, nos termos do Cédigo Civil;

inadimpléncia de obrigagées garantidas, decorrentes de atos ou fates de responsabilidade do Segurade, que tenham
contribuido de forma determinante para ocorréncia do Sinistro;

inadimpléncia de obrigagdes do Contrato Principal que néo sejam de responsabilidade do Tomador;

eventos, obras ou servicos néo estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da subscrigéo de risco
pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou servicos correspondentes a manutencéo, refazimento, qualidade
ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;

quaisquer obrigagdes e/ou prejuizos decorrentes da nao execucao das obras de infraestrutura para loteamento;

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentacdo desta Apolice e seus Endossos, ou da inadequacéo da
Apélice para garantia do Contrato Principal;

atos de terrorismo, conforme definido por legislagé@o ou regulamentacéo aplicavel;

atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreigéo, revolugio, confisco, destrui¢do ou requisi¢do decorrentes de qualquer
ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas
ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligagdo com qualquer organizagdo cujas
atividades visem a derrubar pela forga o governo ou instigar a sua queda, pela perturbagéo da ordem politica e social do
pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolugéo, subversio e guerrilhas;

quaisquer perdas, destruicdo ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas emergenies ou consequentes
de qualquer forma de radiagao, contaminagdo, residuo ou fissdo, inclusive, mas nio se limitando, as nucleares e
ionizantes;
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prejuizos decorrentes do nao cumprimento de obrigagdes fiscais e tributarias;

prejuizos causados por roubo, furto, estelionato, apropriacdo indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por
seus funcionarios e/ou prepostos;

quaisquer prejuizos decorrentes da alteracido da obrigacdo garantida por esta Apdlice que tenha sido acordada entre
Segurado e Tomador, sem anuéncia prévia da Seguradora por meio da emissio de Endosso;

0 pagamento ou liberac&o financeira a maior pelo Segurado em beneficio do Tomador;

\u—-’

refazimento da obrigacio garantida em decorréncia de vicios, defeitos ou qualidade da obra ou servigo realizado pelo
Tomador e que tenham sido aceitos pelo Segurado;

refazimento da obrigagdo garantida decorrente de alteracio de projeto ou escopo;

impacto decorrente de insuficiéncia ou deficiéncia de material e/ou servicos do orgamento elaborado ou aprovado pelo
Segurado na ocasifo de sua contratacao;

obtencao das licengas necesséarias a execucéo e concluséo do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios a
vontade do Tomador, o(s) érgdo(s) competente(s) para conceder a(s) licenca(s) requerida(s), nio o fizer(em) e/ou nega-
la(s), tais atos nao serao motivo(s) para execucéo desta Apdlice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade
de Indenizacgéo;

quaisquer Prejuizos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violacdo de normas anticorrupcéo perpetradas corr
participacdo dolosa do Segurado e/ou seus representantes; N

quaisquer das hipoteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prémio
3.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apélice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Exceto nas hipéteses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da Indenizagéo, cabera devolugdo Pro-rata-die do
Prémio pago em caso de cancelamento desta Apélice, de modo que a Seguradora tera o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia
estabelecida a titulo de Prémio Minimo.

3.2.1. O eventual valor de devolugdo Pro-rata-die do Prémio Pago, sera atualizado mediante aplicagio do IPCA, ou indice que lhe venha a substituir, da
data de recebimento pela Seguradora da solicitacdo de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentacéo que
comprove a inexisténcia de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2. Caso as informagbes bancarias para a restituicdo nao sejam disponibilizadas pelo responsavel ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta
clausula sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas convencionadas.

APOI ICEDICITAL
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4. AlteracoOes, Renovagdes e Atualizagoes

4,1, A Ap6lice acompanhara as modificagdes ja previstas no Contrato Principal subscrito, mediante emisséo de Endosso ou nova Apdlice.

4.2, Para alteragbes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faga necessaria a modificagdo da Apélice, esta podera
acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emisséo de Endosso ou nova Apdlice.

4.3. As alteragdes, renovagoes e atualizagbes nio se presumem e serdo precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos
documentos que as demonstrem, inclusive para a atualizagdo monetaria do LMG pelo indice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apdlice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar a Seguradora, em prazo razoavel,
nunca superior a 10 (dez) dias Gteis apos o fato, de alteragdes ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigagio constante do Objeto da
Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou nao, tais alteragcdes formalizadas contratuaimente.

4.5. A nao observancia pelo Segurado das obrigagdes constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo,
desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relacdo com o Sinistro ou esteja comprovado, pela
_S\eguradora, que o Segurado silenciou de ma-fé.

4.6. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a vigéncia do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a Apolice
enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipétese de necessidade de renovagéo, o
Tomador reconhece que néo podera se opor a mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por outra aceita pelo
Segurado ou aceitar o endosso da Apdlice conforme condigdes comerciais estabelecidas pela Seguradora.

5. Expectativa, Reclamacéao e Caracterizacao de Sinistro

5.1. Expectativa de Sinistro: Instauragio do processo administrativo para apuragdo do inadimplemento de quaisquer das obrigagdes do Tomador
gue possam gerar atraso ou ndo execugéo do objeto do Contrato Principal.

5.1.1. Téo logo tome conhecimento de qualquer inadimpléncia contratual do Tomacdor, o Segurado devera imediatamente notifica-lo
acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando claramente os itens ndo cumpridos e prazo para regulariza¢éo, remetendo copia da
notificac@o para o “canal de sinistro” constante do sitio eletronico da Seguradora

5.1.2. A ndo comunicagdo da Expectativa de Sinistro se configura em hipétese de perda de direito, pelo Segurado, a eventual
indenizagao securitaria por Prejuizos decorrentes, relacionados ou referentes ao evento ndo comunicado nos termos do item 5.1.1,
desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impega a Seguradora de atuar como mediadora de eventual confiito
e de adotar medidas de mitigagao dos riscos de Sinistro.

—

Mediante recebimento da notificagdo remetida pelo Segurado, fica facultado a Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e Tomador,
no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolugao de eventual conflito ou inadimpléncia contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuizos as
partes.

5.2.1. Havendo previsao no Contrato Principal de deflagragao do comité de resolugdo de conilito e/ou outro método similar, Segurado e
Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentardo dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de
Sinistro e/ou buscarao encontrar solucdes eficientes para mitigar Prejuizos efou evitar a rescisao contratual, mantendo, em qualquer
caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.

5.2.2. A adogdo de agdes pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, ndo representa aceite tacito, ou
expresso, de cobertura securitaria relacionada a futura Reclamacéo de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamacdo de Sinistro: nao sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera ser convertida em Reclamagao de Sinistro
pelo Segurado, mediante envio de comunicacao a Seguradora, informando-a acerca da conclusao do processo administrativo para
apuracao do Inadimplemento e consequente rescisao do Contrato Principal e/ou a aplicagao de penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A nao formalizac@o da Reclamacéao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

5.4. Caracterizacdo do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisao do Contrato Principal, por culpa ou
dolo do Tomador, gerando Prejuizos ao Segurado, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.5, Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes documentos:
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L cop ontrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e Segurado;

copia do processo administrativo de acompanhamente do Contrato Principal;

documentos relacionados a gestdo do Contrato Principal;

copia das notas fiscais, ou outros documentos de cobranga emitidos pelo Tomador, e de seus respectivos comprovantes
de pagamento;

copia do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador e resultou na rescisdo do Contrato
Principal e/ou na aplicacéo de multa, contendo a netificacédo de penalidades ao Tomador e sua publicagdo em Diario —
Oficial;

- copias das ordens de servico, de boletins de medicao, relatérios de acompanhamento contratual, assim como demais

copia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicavel;

copia dos comprovantes de pagamento do Segurado para o Construtor Substituto, quando aplicavel;
planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;

planilha, relatério e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

copia de atas, notificacdes, contranolificacdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-mails, trocados entre Segurado
e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador, se aplicavel; !

copia do edital de licitagédo do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos.

5.6. Regulacdo do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatdrio Final de Regulacéo do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da Reclamacdo de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados

5.6.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informacdes complementares para a anélise de cobertura
da Reclamacéo de Sinistro apresentada, hipétese na qual o prazo previsto no item 5.6 sera suspenso, voltando a correr sua contagem a
partir do dia Gtil subsequente aguele em que forem completamente atendidas as exigéncias da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisio judicial, ou arbitral, que impeca ou de alguma forma influencie na possibilidade de execugdo da garantia pelo
Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamacao de Sinistro comunicada 2 Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item
5.6 sera interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia util subsequente & revogagio dos efeitos da decisdo, mesmo que tenham
sido interpostos recursos, se estes ndc possuirem efeito suspensivo.

6. Indenizagéo e Sub-rogacgido

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado, ou 0 Beneficiario mediante:

o pagamento em dinheiro dos Prejuizos ocasionados em razéo da inadimpléncia do Tomador: ou

A p[’i}] ICFENIC TAl Valtar a0 meny iniciz !
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o execucdo da obrigagéo garantida, de forma a dar continuidade e conclui-la sob sua responsabilidade, nos limites
e condigdes estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O célculo da Indenizag&o correspondera (i) & diferenga entre o preco previsto no Contrato Principal e o preco contratualmente definido com o
Construtor Substituto, para execugdo do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; efou (i) o valor da penalidade pecuniaria
aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este apés o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuragdo do Prejuizo serdo considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e servicos originalmente
constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), ndo abarcando itens como correcio monetaria, melhoramento técnico de bens e
servigos, manutengdes corretivas, refazimentos e assuncgio direta.

6.1.3. Em complemento ao célculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorréncia de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto
ao Segurado, no &mbito do Contrato Principal, serdo utilizados para amortizagéo do valor da indenizagéo, sem prejuizo de seu pagamento no prazo
devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenizagdo aconteca antes da apuracao dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o
urado devolvera & Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenizagdo devera ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do
termo de quitag&o ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O ndo pagamento da Indenizagdo no prazo previsto sujeitara a Seguradora ao pagamento de juros de mora e corregdo monetaria, a partir
daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua legislagédo especifica.

6.4. Paga a Indenizago, a Seguradora se sub-rogar nos direitos e poderes do Segurado contra 0 Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham
dado causa ao Sinistro.

6.4.1. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos de sub-rogagao.

7. Contencgao e Salvamento

7.1. A Seguradora realizard, até o valor maximo do LMI elencado no frontispicio da Apdlice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo
Segurado  titulo de Despesas de Conteng&o e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigéncia da Apdlice e vinculados ao Objeto da Garantia

e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipoteses constantes do item 2.1 das Condicdes Contratuais, sdo excluidos da cobertura de Despesas de Contencéo e
D~esas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relagédo ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevencéo ordinaria de sinistros, Prejuizos e danos em geral, assim
considerados também quaisquer despesas de manutencao, seguranca, conserto, renovagdo, reforma, substituicdo preventiva,
ampliacdo e outras medidas afins

b) para adocéo de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas
medidas ou providéncias sem relagdo direta com o possivel ou efetivo Sinistro, ou com ¢ Objeto da Garantia, assim como medidas ou
providéncias extemporaneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contencéo e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigagdes constantes do item 5.1
e seguintes, devendo ser encaminhado pelo Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, copias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execugao de medidas ou providéncias as quais geraram as Despesas de Contencéo ou Despesas de
Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execugdo das medidas de contencio ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente as Despesas de Contencao e Salvamento.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perdera o direito & Indenizagao na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
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Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo
seu representante legal;

Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apélice;

Descumprimento de obrigagées do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham
contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;

Se o Segurado néo cumprir integralmente quaisquer obrigaces previstas nas presentes Condices Contratuais desta
Apolice;

Se o Segurado ou seu representante fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias de seu conhecimento
que configurem agravamento de risco de inadimpléncia do Tomador ou que possam influenciar na aceitacéo da proposta; ~—

Se for realizada alteracdo no Contrato Principal sem anuéncia prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte

agravamento do risco coberto; e (ii) tel situacéo tenha relacdo com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado
silenciou de ma-fé;

Auséncia ou intempestividade da comunicacio da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condigdes
Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeca a Seguradora de adotar as medidas de mitigacio de risco;

Se o Segurado deixar de tomar as providéncias para evitar ou minorar as consequéncias do Sinistro.

8.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigagdes, énus, encargos,
desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no A&mbito do Contrato Principal e/ou desta Apdlice.

8.3. Ao aceitar a presente Apélice/Endosso o Segurado declara & Seguradora que até a data de emisséo da presente Apdlice/Endossos
néo ha nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigagéo(des) constante do Objeto da Garantia,
que tenha gerado ou venha a gerar uma Expeciativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorréncia de um Sinistro.,

8.4. 0 acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execugao, recebimento de informagées_;
documentos e relatérios dos responséveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco ndo desonera o Segurado de
suas obrigagdes previstas nesta Apdlice e néo inviabiliza eventual aplicacao das hipoteses de perda de direito a Indenizagdo previstas
nesta clausula.

9. Extin¢ao da Cobertura

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-4, de pleno direito, guando ocorrer uma das seguintes situagdes abaixo:

o objeto do Contrato Principal garantido pela Apélice for definitivamente realizado e quando houver manifestagdo expressa do Segurado
neste sentido;

quando o pagamento da Indenizagéo ao Segurado atingir o LMG da Apdlice;

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

“ quando a Seguradora e o0 Segurado assim o acordarem:;
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o término da Vigéncia prevista na Apélice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenizagdo atinja o LM indicado na Apdlice, fica a respectiva
cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a
Vigéncia da Apdlice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicavel ao contrato de seguro para sua caracterizagdo e

comunicacao a Seguradora.

10. Concorréncia de Apdlices e Garantias

10.1. E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir 6 mesmo objeto, salvo no caso de apolices
complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigacdes do Objeto da Garantia, a Indenizacdo devera ser dividida
proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a nfo resultar em aufericdo de lucro ao Segurado.

.'_"h.\]
.1. Controvérsias

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do Segurado.

12. Aceitacao

12.1. A contratagdo da Apélice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros
habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deveré conter os elementos essenciais ao exame e aceitagao
dorisco.

12.2. A Seguradora ter4 o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacfio ou ndo da proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitagao de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta hipétese, o prazo
de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentagéo.

12.3. No caso de néo aceitagdo da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-malil, via plataforma eletrénica ou qualquer outro
meio escrito valido. A auséncia de manifestagao, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludide, nao caracterizaré a aceitagéo tacita do seguro.

12.4. Caso a aceitacéo da proposta dependa de contratagio ou alteragdo de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 12.2. sera suspenso até
que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao propenente, tal eventualidade, ressaltando a consequente
sténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

12.5. A emissédo da Apdlice ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagdo da proposta.

12.6. A aceitagdo da proposta de seguro esta sujeita & analise do risco.

13. Disposi¢oes Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e 0 Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que demonstrem o
correto cumprimento das obrigagbes garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de servigo da
Seguradora no canteiro de obras, se necessario.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigacées garantidas nao exime o Segurado ou o
Tomador de suas obrigagdes perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apdlice.

13.2. No tocante a alocagéo dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as disposigdes previstas
na presente Apdlice/lEndosso e no contrato elou aditivos garantidos, prevaleceréio sempre as disposigbes da presente
Apdlice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condigées e termos desta Apélice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que
a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condicoes Contratuais.

13.3.1. Para auséncia de duvidas, a presente Apoélice ndo contém clausula de retomada e ndo oferece cobertura para as hipéteses
previstas no art. 102 da Lei de Licitagdes n® 14.133/2021.
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: _ : Iéonhecem que a validade do presente negécio juridico e a eficacia do contrato de segure é vinculada & aceitagéo do
Segurado da présemte-ATdlice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apdlice & inalienavel e irrevogavel.
13.6. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territorio nacional.

13.7. A presente Apélice ndo conta com franquias, participaces obrigatérias do Segurado, caréncia de qualquer tipo, assim como néo permite a
reintegracdo do seu Limite Maximo de Indenizacao e Limite Maximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto & automatico e néo representa aprovagao ou recomendagao por parte da SUSEP.

13.10. O Segurado podera consultar 2 situagdo cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no Acesse o site da
sitio eletronico https://www.gov.br/susep. Susep aqui

14. Definigdes @
14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condigbes Contratuais, aplicam-se também a esta Apdlice, as seguintes definicées.

@ L. Apélice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

Q Il. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em
Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

<

<
(h

lll. Condigées Particulares: conjunto de clausulas que complementam ou alteram as Condigdes Contratuais,

<

IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idénea e tecnicamente capaz, segundo parametros usualmente utilizados para os contratos
de construgdo, que se encarregara da construcao caso o Temador ndo cumpra o Contrato Principal.

V. Contrato Principal: instrumento coniratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificagdes técnicas, no qual
consta as obrigacdes de construgdo assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apélice.

H m© X

VI. Despesa de Contengdo: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agdes emergenciais, para evitar
a caracterizacdo do Sinistro iminente que seria coberto pela Apdlice, a partir de um Incidente ou Perturba¢éo ao Objeto da Garantia ou ac
Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apblice seria inevitavel e ocorreria de fato. =
VIl. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agdes emergenciais, apos a
ocorréncia de um evento de Caracterizagao do Sinistro coberto pela Apélice, de modo a minorar as consequéncias e Prejuizos relacionados
ao Sinistro.

&l

VIIl. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sao formalizadas alteragdes da Apdlice.

IX. Incidente ou Perturbacéo: evento sbito, acidental, imprevisto quanto a sua realizagao ou efetivacdo dentro da vigéncia da Apodlice,
desconhecido ao Segurado e externo s condigGes de execugao do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa
de danos ou Caracterizagao do Sinistro conforme termos da Apodlice.

X. Indenizac¢do: contraprestagdo da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuizos causados pelo Tomador em razdo do
inadimplemento das obrigacdes cobertas pelo seguro, a qual podera se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e
conclusdo do Objeto da Garantia, por meio da contrata¢ao de Construtor Substituto.

B ® M

Xl Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de | ndenizagdo garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas
previstas na Apdlice. Nao deve ser confundido com a soma dos Limites Maximos de Indenizacdo por cobertura. Em sendo promovida a
Indenizacédo correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apdlice correspondera ao valor indicado, subtraido o valor de
Indenizagdo pago a titulo de LMI.
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XIl. Limite Maximo de Indenizagao (LMI): valor maximo de Indenizacdo para cada cobertura contratada, pode
um LMI igual ou inferior ao LMG.

&

XIIl. Prejuizos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente & diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o prego
contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execugdo do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou
dolo do Tomador efou (i) multas aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e
inadimplida ap6s o decurso do prazo para seu pagamento, das quais 0 Segurado ndo possua meios para seu adimplemento de forma
administrativa. '

®

XIV. Prémio: importancia devida pelo Tomador & Seguradora, como contraprestagéo da cobertura de seguro contratada.

XIV. Prémio Minimo: a parcela do Prémio ndo reembolsavel e devido & Seguradora a titulo de remuneracdo minima a partir do momento da
emisséo do seguro, em razdo do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela propria garantia securitaria prestada
desde o momento da emissdo da Apdlice.

® @

XVI. Pro-rata-die: corresponde a devolugdo de Prémio Pro-rata-die, método de calculo para devolugdo de Prémio, com a retencdo de valor
proporcional aos dias de vigéncia decorridos e devolugio de valores proporcionais, por dia de vigéncia ndo decorridos.

XVII. Relatério Final de Regulagao de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de cobertura ou, conforme o caso,
as razbes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingéo de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XVIII. Segurado: ente da Administragdo Publica que contrata o Tomador, nos termos da legislacao.

XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XX. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigagées assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os
termos da Apédlice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

Y B E L L g

XXI. Tomador: pessoa juridica contratada pela Administragéo Publica para execugéo do Contrato Principal, nos termos da legislagao.

XXIl. Vigéncia: as Apélices e Endossos terao seu inicio e término de Vigéncia as 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

CONDIGOES CONTRATUAIS - COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA
Processo Susep n? 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Maximo de Indenizagéo, o0 pagamento dos valores comprovadamente
exigidos em decorréncia das obrigagdes de natureza trabalhista e previdenciaria de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, nas
quais haja condenagao judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em decorréncia de sentenca
condenatéria transitada em julgado, bem como do transito em julgado dos calculos homologados ou, ainda, nas hipéteses de acordo entre as partes
com prévia e expressa anuéncia da Seguradora e consequente homologagéo do Poder Judiciario.

1.2. No que diz respeito & subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado sera referente & relagdo trabalhista efou previdencidria entre o
Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do periodo de Vigéncia
da Apdlice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora serd relativa aos eventos ocorridos durante o periodo de Vigéncia da Apélice e
desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluidos
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- 2 '
oy .. ';.".'"..-"':_l’“ 3 i b,
21. Em acréscim‘i;.gs exclusoes}‘cgr__\stantes da cobertura principal, ndo estio incluidos na cobertura adicional, quaisquer prejuizos
decorrentes de: " ot b

lucros cessantes; .

dano material;

dano moral;

danos decorrentes de acidente de trabalho;
honorérios de qualquer espécie;
danos acordados;

danos ambientais; e

o dano corporal;

“ assédio moral ou sexual.

3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se o Segurado tiver a intencéo de realizar acordo nas acdes judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apdlice, devera, a qualquer temp
enviar & Seguradora uma proposta, consistente em memdria de calculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as~
principais cépias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias tteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderé com a aceitagdo ou recusa do valor proposto ou, ainda,
com indicagao de um valor maximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamacio e Caracterizagao do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: quando o Segurado for citado para apresentar defesa irabalhista elou previdenciaria contra Autor-Reclamante que
reivindique verbas cobertas e relacionadas ao periodo de Vigéncia da Apdlice, ele devera comunicar imediatamente tal fato & Seguradora, enviando
copia(s) da(s) referida(s) citacdo(Ges) e de todo(s) ofs) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo
reclamado/Tomador.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as acdes judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional previsto no
art. 7¢ inciso XXIX da Constituigio da Repiblica, no que se refere 20 Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuizo do disposto no item acime, a comunicacéo da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamacéo de Sinistro a Seguradora
se sujeita ao prazo prescricional aplicavel acs seguros em geral.

4.2. Reclamacédo de Sinistro: Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamacio de Sinistro, mediante comunicacéo do Segurado a .
Seguradora, assim que transitada em julgado a decisado condenatéria ou homologatéria de acordo judicial.

4.2.1. Para a Reclamacé&o de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes documentos:

14
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copia da sentenca e da certidédo de seu transito em julgado, da qual conste o reconheéﬁm
trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do periodo de Miq@gcih da Apélicg, e que reconheca a

responsabilidade subsididria do Segurado ao pagamento de verbas de. na,iﬁrezaﬂ_idtgpalhista e/ou previdenciaria
inadimplidas pelo Tomador; i N

yc r~ 1 e
iy I 2
pormenorizacdo dos valores devidos e homologados pelo Juizo, Fémpre’endend’ajas verbas {irabalhistas e/ou
previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da Apalice;

]

acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciario, caso tenha sido o processo encerrado por meio de acordo;
guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS;

guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos servicos relativos ao contrato garantido por esta
Apdlice;

documentos comprobatérios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato principal dentro
do periodo de Vigéncia da Apdlice;

documento emitido pelo Juizo trabalhista atestando a data da distribui¢ao do feito.

860000 O

4.2.2. A nao formalizagéo da Reclamac@o de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.3. A Reclamagao de Sinistro podera ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 7%, inciso XXIX da Constituigdo da Republica,
no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterizacdo de Sinistro: recebida a notificagéo, devidamente acompanhada dos documentos minimos, a Seguradora devera concluir o
processo de regulagdo de sinistro e emitir o relatério final de regulacdo de Sinistro.

4.4. Estao cobertas por esta garantia somente as agdes trabalhistas distribuidas na Justica do Trabalho.

.. Com base em divida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentagao e/ou informagao

complementar para analise da cobertura da Reclamagéo de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, sera
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia util subsequente aquele em que forem respondidas as solicitagdes pelo
Segurado.

5. Indenizacao
5.1. Caracterizado o Sinistro, na forma do item 4.3, a Seguradora indenizara o Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo previsto no frontispicio da
Apdlice.

5.1.1. O calculo da Indenizagao prevista no item 5.1 sera realizado mediante a confirmagéo do valor de parcela incontroversa da condenagéo judicial
transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciérias especificamente relacionadas ao periodo
de cobertura da Apdlice, observado o Limite Méximo de Indenizagéo e o Limite Maximo de Garantia.

6. Perda de Direito
6.1. Sem prejuizo das hipoteses previstas na cobertura principal também séo hipdteses de perda de direito a indenizacao:

Se o Segurado confessar sem anuéncia da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposi¢éo de
recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidagao de Leis do Trabalho.

o Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora e sem observar o disposto na clausula 3 desta
Cobertura Adicional ou este ndo for homologado pelo Poder Judiciario.
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TN NG
7. Disposigoes; Finais
y o Errrﬁihétese a[gu'mai-esgé Seguro Garantia podera ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuizos eventualmente causados a terceiros ou
para corh‘ﬁéiin a Seguifagq.ra_,ab pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condicées Contratuais nao alteradas pelas condi¢des desta Cobertura Adicional,

8. Definicoes

8.1. Em acréscimo as definigdes constantes das Condicées Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apdlice e & Cobertura
Adicional as seguintes definicdes.

Q I. Autor/Reclamante: aquele que propde na Justica Trabalhista uma reclamatéria e esta seja oriunda de relagao de trabalho em virtude do
Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apolice em questao.

% I Limite Maximo de Indenizag&o: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o Segurado em fungéo do pagamento de
indenizagao, por cobertura contratada.

bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuices devidas a cada categoria de empregado,
observando-se as datas e percentuais.

IV. Obrigagdes Trabalhistas: entende-se por obrigagbes trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestagdo devida ao
empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus éncargos, sendo a remuneragio a que tem direito e todos seus
reflexos, ao tempo de Vigéncia da Apdlice, conforme determina a legislacao em vigor.

B m

V. Responsabilidade Subsidiaria: & aquela que recai sobre garantias que somente sao exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja,
inadimplente o real empregador - prestador de servigos - aqui' denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executé-lo, pode-se exigir
do Segurado o cumprimento das obrigacdes do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relagéo processual e conste do
titulo executivo judicial.

[1)

ie

APOI ICEDIGITAL

lll. Obrigagdes Previdenciarias: sao aquelas especificadas pela Lei n? 8.212/91 e todas as suas alteragdes posteriores no que couber, |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA -

Contrato n° 460/2025

Contrato

Extrato do Contrato n? 276/2025 - Processo Licitatério n® 061/2025 -
Concorréncia n2 004/2025. Objeto: contratacio de empresa para construcio
de muro de contengdo, em terreno onde serd construida creche, mediante
solicitagdo da Secretaria Municipal de Educagdo. Prazo: O prazo de vigéncia
deste Contrato é de 05 (cinco) meses, com inicio na data de sua assinatura,
prorrogavel na forma do art. 107 da Lei n° 14.133/2021. Valor: RS 348.651,00
(trezentos e quarenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e um reais).
Contratada: OLICON SOLUGOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
55.134.354/0001-10. Oliveira, 18 de setembro de 2025. Erik Assis
Castro, Prefeito Municipal; Mirian Pereira de Oliveira, Secretaria
Municipal de Educacao.

Assinado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Matéria publicada no dia 25/09/2025. Edigdo 2620/2025

https://oliveira.atende.net/diariooficial/edicao/83598/texto/2904 1
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s Portal Nacional de Contratacdes Publicas Buscar no PNCP Q, & Entrar

A > Contratos

Contrato n°® 276/2025

Ultima atualizagdo 25/09/2025

Local; Oliveira/MG  Orgédo: MUNICIPIO DE OLIVEIRA Unidade executora: 02004 - Secretaria Municipal da Educagao
Tipo: Contrato (termo inicial) ~ Receita ou Despesa: Despesa Processo: 61/2025

Categoria do processo: Servicos de Engenharia

Data de divulgagao no PNCP: 25/00/2025 Data de assinatura: 18/09/2025 Vigéncia: de 18/08/2025 a 17/02/2026
Id contrato PNCP: 16854531000181-2-000156/2025  Fonte: IPM Sistemas

Id contratacio PNCP: 16854531000181-1-000093/2025

Objeto:

i CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO, EM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA
CRECHE. mediante solicitacdo da Secretaria Municipal de Educacao,

VALOR CONTRATADO

R$ 34865100

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoajuridica CNPJ/CPF: 55134.354/0001-10 Consultar sancoes e penalidades do fornecedor

Nome/Razao social: OLICON SOLUCOES LTDA

Arquivos Historico

Nome « Data - Tipo -

2762025__OLICON_SOLUCOES_LTDA__CONCOFERENCIA_OO42025_C0ntrato_Assinad 25/09/2025 Outros Documentos
« Rl IR BRI G L

Exibir'[ Pégina:[ 1 £ >
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PREFEITURA DE OLIVEIRA

Secretaria de Administrag&o - Diretoria de Licitagdes

Praca XV de Novembro, 127 | Centro |Oliveira/MG | 35540-000

licitacao.pmo.oliveira@gmail.com - (37) 3331-9898

Certifico que o Contrato 276/2025, referente ao Processo Licitatério 061/2025,
Concorréncia 004/2025, firmado com 2 empresa OLICON SOLUCOES LTDA, CNPJ
55.134.354/0001-10 cujo objeto é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE MURO
DE CONTENCAO, EM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA CRECHE, mediante solicitagdo da
Secretaria Municipal de Educacdo, foi encaminhado a Mirian Pereira de Oliveira — Secretaria
Municipal de Educagdo, gestora do contrato, e Sayone de Castro Céndido, fiscal do contrato, por
meio dos e-mails, semed.licitacao.2025@gmail.com e compraselicitacaosemed@gmail.com para o
devido acompanhamento da fase de execucdo. O respectivo contrato j4 se encontra publicado e
pode também ser consultado no Sistema IPM, além de ir anexo ao e-mail encaminhado.

O gestor e fiscal deverdo promover a juntada no processo licitatério dos respectivos
termos de acompanhamento e fiscalizagdo (termos de recebimento provisério e definitivo),
conforme clausula do contrato, além dos documentos comprobatérios da execugdo da despesa,
como Nota Fiscal, Empenho e comprovante de pagamento. Por fim deverdo gncaminhar ao setor
de Licitacdes o Termo de Encerramento para finalizacdo e arquivo do processo.

Os autos do processo administrativo encontram-se disponiveis para eventuais consultas no
Setor de Licitagdes.

Por ser verdade, vai esta certiddo por mim assinada.

Oliveira, 24 de setembro de 2025.

Janice Maria Oliveira Rosario
Agente de Contrata¢do
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26/09/2025 09:00 Gmail - CERTIDAO DE ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO AO GESTOR E FISCAL

M Gma[l Licitagdes Prefeitura Municipal de Oliveira <licitacao.pmo.olive

CERTIDAO DE ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO AO GESTORE :

1 mensagem

Licitagoes Prefeitura Municipal de Oliveira <licitacao.pmo.oliveira@gmail.com> 08:59

Para: LICITACAO SEMED <semed.licitacao.2025@gmail.com>, Compras Licitagdo Semed
<compraselicitacaosemed@gmail.com>

CERTIDAO DE ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO AO GESTOR E FISCAL

Certifico que o Contrato 276/2025, referente ao Processo Licitatério 061/2025, Concorréncia
004/2025, firmado com a empresa OLICON SOLUCOES LTDA, CNPJ 55.134.354/0001-10 cujo objeto é a
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO, EM TERRENO ONDE
SERA CONSTRUIDA CRECHE, mediante solicitacdo da Secretaria Municipal de Educagdo, foi
~~, encaminhado a Mirian Pereira de Oliveira — Secretdria Municipal de Educagdo, gestora do contrato, e
Sayone de Castro Candido, fiscal do contrato, por meio dos e-mails,
semed.licitacao.2025@gmail.com e compraselicitacaosemed@gmail.com para 0 devido
acompanhamento da fase de execucdo. O respectivo contrato ja se encontra publicado e pode também
ser consultado no Sistema IPM, além de ir anexo ao e-mail encaminhado.

O gestor e fiscal deverdo promover a juntada no processo licitatério dos respectivos termos de
acompanhamento e fiscalizagdo (termos de recebimento provisério e definitivo), conforme clausula do
contrato, além dos documentos comprobatdrios da execucdo da despesa, como Nota Fiscal, Empenho e
comprovante de pagamento. Por fim deverdo encaminhar ao setor de Licitagbes o Termo de
Encerramento para finalizagdo e arquivo do processo.

Os autos do processo administrativo encontram-se disponiveis para eventuais consultas no Setor
de Licitagdes.
Por ser verdade, vai esta certiddo por mim assinada.

Oliveira, 26 de setembro de 2025.

Janice Maria Oliveira Rosario
Agente de Contratagao

2 anexos

-@ 276-2025 - OLICON SOLUCOES LTDA - CONCORRENCIA 004-2025 Contrato Assinado 1 2.pdf
620K

@ CERTIDAO FISCAL - OLICON.pdf
606K

https:ﬁma'n.googIe.ccm!maih’ufm"?ik=d89?ff785d&viaw=pt&saarch=aII&permthid=thread-a:r-896100392536401 8894&simpl=msg-a:r20852817217...  1/1
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