Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Monte
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos
Departamento de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES DE MATERIAIS
CONSTRUGCAO DE QUADRA ESPORTIVA BAIRRO GERALDO LUIS DE CASTRO

e Objeto: construcao de quadra esportiva em piso polido.

e Local: Rua José Costa Sobrinho, Bairro Geraldo Luis De Castro, Santo Anténio Do
Monte/MG.

e Area a Ser Construida: 823,05m2 .

e Responsavel Técnico: Luis Fernando de Oliveira — Engenheiro Civil: Crea:171.572/D

e Data base orcamento: Janeiro 2025

e Referéncia de preco: SINAPI — novembro 2024 e SEINFRA/SICOR outubro 2024.

Em todas as dependéncias da edificacdo deverdo ser verificadas as normativas
prescritas na Lei 15.426 de 03/01/2005, e NBR 9050/04, no aspecto de acessibilidade para
pessoas portadora de deficiéncia fisica seguindo o projeto arquiteténico.

1. Objetivo:

O objetivo do presente documento é estabelecer os critérios, procedimentos, requisitos e
exigéncias gerais a serem adotadas na execucao das obras de Constru¢cao da quadra
esportiva do bairro Geraldo Luis De Castro.

A execucdo dos servicos obedecera as presentes Especificacdes, as exigéncias da
ABNT e as instru¢cbes emanadas da FISCALIZACAO, QUE SERA FEITA PELA Prefeitura
Municipal de Santo Antonio do Monte, ou através de preposto indicado previamente.

Se devido a contingéncias locais for aconselhavel qualquer adaptacdo na concepc¢éao do
projeto, esta serd efetuada pela CONTRATADA e submetida a aprovacdo da
CONTRATANTE.
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A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, técnicos, mestres de obra, operarios e
funcionarios em numero e grau de especializacdo compativeis com a natureza dos
servigos e o cronograma de obra.
Deverd manter em seu escritorio de obra todas as plantas, especificacbes e demais
documentos de projeto para consulta, a qualquer tempo, de seu preposto e da
FISCALIZACAO.
Nenhum servico que ndo esteja projetado, especificado e orcado devera ser executado
sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, exceto em eventuais emergéncias e
guando necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal em trabalho na
mesma.
Os servicos serdo acompanhados e fiscalizados pela CONTRATANTE diretamente ou
através de preposto indicado previamente, ndo eximindo a CONTRATADA de qualquer
responsabilidade sobre os servicos executados.
A CONTRATADA sera a unica responsavel por danos que possam ser ocasionados a
propriedade e suas vizinhancgas, veiculos e pessoas.
Os prec¢os contratuais incluem todos 0s custos necessarios ao perfeito cumprimento do
Contrato, inclusive o fornecimento, no local da obra, de todos os materiais necessarios,
mao-de-obra, encargos sociais, equipamentos de protecdo individual e de seguranca,
seguros, impostos e taxas.

2. Seguranga, higiene e medicina do trabalho.
A CONTRATADA devera observar a legislacdo do Ministério do Trabalho que
determina obrigagcdes no campo de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho.
A CONTRATADA sera a unica responsavel quanto ao uso obrigatdrio e correto, por seu
pessoal de obra, dos Equipamentos de protecao Individual - E. P. I. - de acordo com a
Legislagéo vigente.

3. Projeto
As obras deverdo obedecer rigorosamente as plantas, especificacfes e detalhes do
projeto, e aos demais elementos que a FISCALIZACAO venha a fornecer.
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Eventuais modificacbes no projeto devem ser efetuadas ou aprovadas pelo Projetista.
Em caso de divergéncias entre elementos do projeto, serdo seguidos 0s seguintes
critérios:
e Divergéncias entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes em escala,
prevalecerdo as primeiras;
e Divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior
escala;
e Divergéncias entre elementos nao incluidos nos dois casos anteriores,
prevalecer&o o critério e a interpretacédo da FISCALIZACAO, para cada caso.
e Fiscalizacdo
A execucdo do contrato sera inspecionada e supervisionada pela Prefeitura Municipal
de Santo Antdnio do Monte, ou por um representante por ela designado, que tera
autoridade para aceitar ou rejeitar qualquer trabalho executado, material ou
equipamento bem como qualquer fator inerente a execucao dos servicos.
No caso de rejeicdo de um trabalho ja executado este devera ser refeito as custas da
CONTRATADA. Os ensaios de campo serdo efetuados sob a direcdo da
FISCALIZACAO, com as custas a cargo da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
remover imediatamente do canteiro ou de qualquer outro local de uso, bem como

refazer o trabalho recusado pela FISCALIZACAO logo que notificada por escrito.

4. Locacao dos Servicos
A CONTRATADA devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos adequados
a perfeita locacio da obra, onde necessario, a critério da FISCALIZACAO.
A utlizagdo destes equipamentos deverd cobrir os servicos de demarcacgéo,
escavacao, aterro, locacdo das estruturas, tubulagbes e demais servicos, a critério da
FISCALIZACAO.
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Os equipamentos deverao estar disponiveis e em perfeito estado de funcionamento de
modo a permitir a CONTRATADA atender prontamente a qualquer solicitacdo da
FISCALIZACAO.

Estes equipamentos deverdo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO, que se
reserva o direito de aceita-los ou néo.

A CONTRATADA emitird as notas de servigos para aprovacgao e liberacao.

5. Locacao da Obra
A locacdo e o nivelamento das obras serdo feitos pela CONTRATADA com pessoal
habilitado, a partir de referéncias de nivel fornecidas pela FISCALIZACAO, que
acompanhara os servigos, determinando, de imediato, as verificagbes que julgarem
necessarias.
A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos
e quaisquer outras indicaces constantes no projeto com as reais condi¢cfes do local.
Devera a CONTRATADA conservar, em perfeitas condi¢ées, toda e qualquer referéncia
de nivel RN e de alinhamento, que permita reconstruir ou aferir a locacdo quando
solicitado pela FISCALIZACAO.
A CONTRATADA devera utilizar equipamentos em quantidade suficiente, e de natureza
compativel com o servico.
Os servigos serdao medidos pela sua area em projecdo horizontal e/ou pela extensdo de
acordo com o previsto nas planilhas de quantitativos. Serdo pagos pela aplicacédo da

unidade medida ao prec¢o contratual, para cada caso previsto em planilha.

6. Placa de Obra Padrao Contratante

Fornecimento de placa de obra conforme especificagdo padrao cedida pelo setor de
engenharia, na qual constara obrigatoriamente data de inicio e prazo de execucédo e o

valor contratado.
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7. Nivelamento e Compactacao de Fundo de Valas

Compreende a regularizacdo, conveniente umedecimento ou aeracdo e compactacao
com placa vibratéria ou maco de 30 Kg.

Na medida em que for sendo concluido a escavacéo e o escoramento da vala, deveréo
ser feitos a regularizacao e preparo do fundo, no sentido de jusante para montante.

O fundo da vala devera ser regularizado manualmente, obedecendo-se as cotas de
projeto e ser fortemente apiloado com mac¢o manual ou placa vibratéria.

Qualquer excesso de escavacao ou depressao do fundo da vala devera ser preenchido
com material granular fino e igualmente compactado.

Os trabalhos serdo medidos apdés a conclusdo de todas as etapas necessarias
considerando-se a largura da vala determinada pelo projeto e a extensao efetivamente
executada. Como unidade de medicao sera adotado o metro quadrado.

O pagamento sera feito aplicando-se o preco contratual a area medida.

8. Escavagao Manual de Valas e Cavas

Compreende os servicos de escavacdo manual de valas e cavas, nas dimensdes e
cotas fixadas no projeto.

Para a escavacgao deverao ser obedecidos 0s quesitos seguintes:

Somente serdo iniciadas quando forem confirmadas as posicfes de todas as obras
subterraneas interferentes;

Todos os materiais para execucao deverao estar disponiveis, no local da obra;

As escavacoes deverao ser abertas de jusante para montante, a partir dos pontos de
lancamento ou de pontos onde seja viavel o seu esgotamento por gravidade, caso
ocorra presenca de agua durante sua execucao;

As escavacoes, acerto dos taludes e fundo das valas serdo executadas manualmente e
deverao se aproximar da cota prevista,

Todo o material saturado e nos casos em que a FISCALIZACAO julgar necessario,

devera ser carregado, transportado e depositado em local por indicado;
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Os trabalhos de escavacao serdo medidos segundo a extensédo, profundidade, largura
e qualidade do material a ser escavado determinadas em projeto. A unidade de
medi¢&ao sera o metro cubico.

O pagamento sera feito pela aplicacdo do preco contratual a quantidade medida,
segundo a qualidade e profundidade do material escavado. O carregamento e
transporte de materiais para bota-fora se necessario devera estar incluso em seu preco

unitario, ndo sendo objeto de medic&o e pagamento.

9. Formas de Madeira, Escoramento e Desformas.

As fébrmas e escoramentos deverdo obedecer as indicacdes do projeto, deverdo
possuir rigidez suficiente para ndo se desformarem quando submetidas a cargas e
deveréo, ainda, obedecer as especificacoes da NBR-6118 da ABNT.

As formas deverdo ser de madeira aparelhada sob a forma de tdbuas quando para
infraestrutura, e de madeira compensada resinada quando para superestrutura. Nao
poderdo ter deformacdo, irregularidade, pontos frageis que possam influir na férma e
dimensao ou acabamento das paredes.

O cimbre (escoramento) das estruturas em execucao devera ser constituido de pecas
de madeiras ou metélicas sem deformacdes ou pontos frageis, estando incluido em seu
preco unitario.

As férmas deverao ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e
dimensdes de projeto, estando de acordo com o alinhamento e cotas e apresente uma
superficie lisa e uniforme.

As dimensodes, nivelamento e verticalidades das formas deverdo ser verificadas
cuidadosamente.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser limpas, retirando todas as aparas de
madeira e deverdo ser molhadas. A FISCALIZACAO devera liberar as férmas para
concretagem.

O prazo para desmoldagem sera o previsto pela norma NBR-6118 da ABNT.
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O cimbramento devera ser projetado e constituido de modo que receba todos os
esforcos atuantes sem sofrer deformacdes. Para isto deveréo ser evitados apoios em
elementos sujeitos a flexdo, bem como adotados contraventamentos, para obtencéo da
rigidez necessaria.

As férmas e cimbres s6 poderao ser retiradas, a critério da FISCALIZACAO, quando o
concreto ja se encontrar suficientemente endurecido para resistir as cargas que sobre
ele atuam. Todavia, tais prazos ndo poderao ser inferiores a 3 (trés) dias para a
retirada das férmas laterais, a 14 (quatorze) dias para a retirada das férmas inferiores,
permanecendo o0s pontaletes bem encunhados e devidamente espacados, e 21 (vinte e
um) dias para retirada total das férmas e pontaletes.

Estes prazos poderdo ser reduzidos, a critério da FISCALIZACAO, bem como as
determinacdes da NBR- 6118 da ABNT, quando adotadas aditivos ou cimento ARI.

As férmas serdo medidas por metro quadrado de superficie de colocada, conforme
projeto ou indicado pela FISCALIZACAO, e serdo pagas pela aplicacio desta ao preco
contratual, que devera remunerar todas as operacoes, inclusive o cimbramento e

desforma.

10.Armadura - Superestrutura / Infra Estrutura —

Compreende o fornecimento, transporte, corte, dobra, amarracdo e colocacdo de
armaduras para concreto armado.

Deverdao ser colocadas como indicado em projeto, e durante as operagbes de
concretagem, mantidas em sua posicéo original de tal maneira que suporte os esforgos
provenientes do lancamento e adensamento do concreto. Isto podera ser obtido com o
emprego de barras de aco, blocos pré-moldados de argamassa, ganchos em geral ou
outros dispositivos aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os

suportes, cavaletes de montagem, arames para amarracéo, etc. , bem como devera
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estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As armaduras a serem
utilizadas deveréao obedecer as prescricoes da NBR 7480 e NBR 7481.

Todo ago devera ser estocado em area previamente aprovada pela FISCALIZACAO.
Os depdsitos deverdo ser feitos sobre estrados de madeira ou similar, de modo a
permitir a arrumacao das diversas partidas, segundo a categoria, classe e bitola.

Os cobrimentos de armaduras serdo aqueles indicados no projeto, ou em caso de
omissdo os valores minimos recomendados pela NBR 6118. O espacamento devera
ser controlado pela CONTRATADA de modo a atender aos cobrimentos especificados,
durante os servicos de concretagem.

As armacdes que sobressairem da superficie de concreto (esperas), deverdo ser
fixadas em sua posicdo através de meios adequados. O dobramento das barras,
eventualmente necessario aos trabalhos de impermeabilizacdo e outros, devera ser
feito apenas com uma dobra.

As emendas das barras deverdo ser executadas de acordo com o especificado pela
NBR 6118. Qualquer outro tipo de emenda s6 podera ser utilizado mediante a
aprovacao prévia da FISCALIZACAO. No caso de emenda por solda a CONTRATADA
se obriga a apresentar, através de laboratério idéneo, o laudo de ensaio do tipo de
solda a ser empregado, para aprovacéo da FISCALIZACAO.

A armadura sera cortada a frio e dobrada com equipamento adequado, de acordo com
a melhor pratica usual e NBR 6118 da ABNT. Sob circunstancia alguma sera permitido
0 aquecimento do a¢o da armadura para facilitar o dobramento.

A armadura , antes de ser colocada em sua posicdo definitiva, sera totalmente limpa,
ficando isenta de terra, graxa, tinta e substéncia estranhas que possam reduzir a
aderéncia, e sera mantido assim até que esteja completamente embutida no concreto.
Os métodos empregados para remogao destes materiais estardo sujeitos & aprovagéo
da FISCALIZACAO.

ApoOs o término dos servicos de armacao, e até a fase de lancamento de concreto, a

contratada devera evitar ao maximo o transito de pessoal sobre as ferragens
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colocadas. Caso seja necessarios a CONTRATADA executara uma passarela de
tabuas que oriente a passagem e distribua o peso sobre o fundo das formas, e nédo
diretamente sobre a ferragem.

No prosseguimento dos servicos de armacéo decorrentes das etapas construtivas da
obra, obriga-se a CONTRATADA a limpar a ferrugem de espera, com escovas de aco,
retirando excessos de concreto e de nata de cimento. NOS casos em que a exposi¢cao
das armaduras as intempéries for longa e previsivel as mesmas deverdo ser
devidamente protegidas.

A concretagem das pecas somente poderdo ser concluidas apos liberacdo por parte da
FISCALIZACAO.

Os servicos serdo medidos pelo peso das armaduras efetivamente colocadas,
conforme indicado em projeto e previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

O pagamento sera feito pela aplicacdo do preco unitario contratual ao peso medido,

gue devera remunerar todos 0s materiais € méo-de-obra para a execucao dos Servigos.

11.Concreto: Estrutural; Resisténcia minima de 25 Mpa-
Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais, mao-de-
obra e equipamentos para o preparo e langamento de concreto composto de cimento,
agua, agregado miudo e agregado graudo.
Quando necessério e indicado pela FISCALIZACAO, poderéo ser adicionados aditivos
redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes incorporadores
de ar e outros que serdo objeto de medicao especifica.
O concreto devera ser dosado racionalmente a partir da resisténcia definida no projeto,
do tipo de controle e das caracteristicas fisicas dos materiais componentes.
A dosagem do concreto podera ser feito em betoneiras, preparado no local da obra ou
recebido pronto para emprego imediato. Quando preparado no local da obra, a mistura
volumétrica devera ser preparado para uma quantidade inteira de sacos de cimento,

podendo ser dosado empiricamente, mas de modo a obter um concreto duravel, com
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resisténcia (aos sete dias) indicada na planilha de quantitativos e de bom aspecto,
devendo neste caso satisfazer as Especificacdbes NBR-6118 da ABNT.

Todos os dispositivos destinados a medi¢do para o preparo do concreto deverdo ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Todo o cimento devera ser entregue no local da obra em sua embalagem original,
devendo ser armazenado em local protegido contra intempéries, umidade do solo e
outros agentes nocivos durante um tempo que nao comprometa sua qualidade.

Dadas as caracteristicas peculiares de comportamento do cimento, eventuais misturas
de diferentes marcas ficara na dependéncia de uma aprovacéo da FISCALIZACAO.

O agregado miudo a ser utilizado para o preparo do concreto sera areia natural, isto é,
de origem quartzosa, de graos angulosos, superficie aspera com granulometria
recomendada em projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.

O agregado graudo podera ser de seixo rolado ou pedra britada ndo calcéria. Os graos
do agregados deverdo apresentar uma conformacdo uniforme e resisténcia propria
superior a resisténcia do concreto. Os agregados serao divididos em classes conforme
a seguir, e usados conforme indicado em projeto ou pela FISCALIZACAO.

Brita n° 1, didametro maximo de 19 mm.

Brita n°® 2, didametro maximo de 38 mm.

Brita n° 3, diametro maximo de 50 mm.

O armazenamento dos agregados devera ser feito em locais que nao permitam a
mistura de materiais estranhos, tais como outros agregados, madeiras, 0leos, terra, etc.
A agua devera ser medida em volume e ndo apresentar impurezas que possam Vvir a
prejudicar as reacOes da agua com 0s compostos de cimento.

Os materiais serdo colocados obedecendo a sequéncia definida pelas normas, ou seja:
1° Uma parte de agua devera ser colocada antes dos materiais secos.

2° Parte do agregado graudo.
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3° Cimento.

4° Areia.

5° Restante da agua.

6° Restante do agregado graudo.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos 0s materiais tiverem
sido colocados na betoneira, ndo devera ser inferior a:

Betoneira de eixo vertical: 1 minuto.

Betoneira tipo basculante: 2 minutos.

Betoneira de eixo horizontal: 1,5 minutos.

Para a execucédo de concreto ciclopico, devera ser adicionado a um concreto preparado
como atras descrito com resisténcia superior a 11,0 MPa, um volume de 30 % de pedra
de mao.

As pedras deverdo ser distribuidas de modo que sejam completamente envolvidas pelo
concreto, ndo tenham contato com pedras adjacentes e néo possibilitem a formacéao de
vazios.

Os servicos de lancamento e aplicacdo de concreto s6 deverdo ser iniciados mediante
autorizacdo da FISCALIZACAO e devera seguir as normas da ABNT, quanto a altura
de lancamento, a fim de ndo haver segregagao da mistura.

O adensamento do concreto devera ser feito mecanicamente com o uso de vibradores
de imers&o previamente aprovados pela FISCALIZAGAO.

Os vibradores deverao ser empregados em posicao vertical, devendo-se evitar seu
contato demorado com as paredes das formas ou com as barras da armadura.

A cura devera ser controlada por um periodo minimo de 7 (sete) dias, com protecao
eficiente do concreto contra a acéo do sol, do vento e da chuva.

Os servicos serdo medidos pelo volume , em metros culbicos, definido pelas
dimensbes das pecas concretadas, segundo sua classe e resisténcia, conforme

especificado em projeto, sujeito & aprovacdo da FISCALIZACAO, e pagos pela
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aplicacao deste ao preco unitario contratual, que devera remunerar inclusive correcdes
de eventuais defeitos de concretagem.

e Concreto néo Estrutural (Concreto Magro)
Compreende o fornecimento de materiais, o preparo, langamento e cura de concreto
nao estrutural com consumo minimo de 200,00 kg de cimento / m3, Fck 15,0 Mpa
Os agregados a serem utilizados deverdo atender as especificagbes da ABNT e a
Especificacbes de Servico DNER-ES-OA 31-71 quanto a quantidade , estocagem e
amostragem.
O concreto podera ser virado na obra e langado diretamente nas formas ou locais de
concretagem. Este concreto podera ser dosado empiricamente, mas de modo a obter
um concreto duravel, resistente e de bom aspecto, devendo neste caso satisfazer as
Especificacbes NBR-6118 da ABNT.
Os servigos serdo medidos pelo volume efetivamente executados, e pagos pela

aplicacao deste ao preco contratual.

12.OBRAS COMPLEMENTARES
e AlvenariaInterna e Externa

Alvenaria: Em bloco de concreto espessura e = 15.0s blocos serdo assentados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:6, a menos de indicacdo contraria da
FISCALIZACAO.
As alvenarias serdo medidas por metro quadrado de superficie de colocada, conforme
projeto ou indicado pela FISCALIZACAO, e serdo pagas pela aplicacdo desta ao preco
contratual, que deverd remunerar todas as operacgles, inclusive o alinhamento e
prumo.

e Esquadrias:
As esquadrias serdao medidas por unidade assentada, conforme projeto ou indicado
pela FISCALIZACAO, e serdo pagas pela aplicacdo desta ao preco contratual, que

devera remunerar todas as operacdes de assentamento e alinhamento.

Praca Getulio Vargas, 18, Centro - Santo Anténio do Monte — Minas Gerais
CNPJ: 16.870.974/0001-66
CEP: 35560-000 www.samonte.mg.gov.br  Telefone: (37) 3281-7328

Pagina 12 de 18


http://www.samonte.mg.gov.br/

Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio do Monte
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos
Departamento de Engenharia

e Revestimento das paredes:

As paredes internas e externas serdo revestidas com chapisco de cimento e areia
grossa no traco 1:3 e o reboco sera com areia fina, no traco 1:5. Nos banheiros e
vestiarios embogo conforme consta no projeto arquiteténico.

As superficies serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da
aplicacao do chapisco. O reboco sé sera aplicado depois de completada a pega dos
chapiscos. Sera aplicado em camada de no maximo 15 mm de espessura, acabamento
desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Devera apresentar
aspecto uniforme, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alinhamento da superficie. O acabamento final sera
executado com desempenadeira revestida com feltro.

Os revestimentos serdo medidos por metro quadrado de superficie, conforme projeto
ou indicado pela FISCALIZACAO, e serdo pagas pela aplicacdo desta ao preco
contratual, que deverd remunerar todas as operacdes, inclusive o alinhamento e

prumo.

Piso:
O piso sera medido por metro quadrado de superficie, conforme projeto ou indicado
pela FISCALIZACAO, e serdo pagas pela aplicacdo desta ao preco contratual, que

devera remunerar todas as operacoes de assentamento.

e Pintura:
A base de latex acrilica, sem massa corrida, com tinta Suvinil, Coral ou similar em
paredes internas e tinta latex acrilico em paredes externas.
A base de 6leo nas esquadrias metalicas.
As pinturas serdo medidas por metro quadrado de superficie, conforme projeto ou

indicado pela FISCALIZACAO, cores a serem definidas pela administracio e serdo
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pagas pela aplicacdo desta ao preco contratual, que devera remunerar todas as

operac0des relativas a pintura.

13.MATERIAIS A EMPREGAR

e DISPOSICOES GERAIS
Todos o0s materiais a serem empregados nha construcdo deverdo satisfazer as
presentes especificacdes.
Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes e
normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.
Os materiais especificados para a obra ndo serdo heterogéneos para cada elemento

construtivo.

e ACO
O material destinado as armaduras para concreto armado sera de aco, nos diametros
constantes das presentes especificacdes e dos projetos apresentados. Serao utilizados
os acos CA-50 e CA-60, dependendo do projeto.

e AGUA
Sera empregada agua limpa, isenta de teores prejudiciais de sais, Oleos, acidos e
substancias organicas.

e AREIA
A areia a ser empregada nas argamassas e concreto serd quartzosa pura, isenta de
substancias organicas e sais deligiescentes, apresentara graos irregulares e
angulosos, sera utilizada areia grossa lavada, nos concretos. Para argamassa de
assentamento de alvenaria e para o revestimento sera de granulacdo média, lavada,

peneirada e bem clara.
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e ARGAMASSA
Sera preparada em locais proprios, sobre tablado de madeira (amassadeira), sendo
vedado seu preparo no terreno natural.
Serdo observadas, rigorosamente, as dosagens especificadas, utilizando-se caixote
medida padréo.
A mistura dos elementos sera feita a seco, somente sendo adicionada agua apoés se
obter uma mistura perfeitamente homogénea.
A 4gua sera adicionada aos poucos, a medida que forem sendo misturados aos
demais elementos.

TRACOS: Serdo utilizados os seguintes tracos, de acordo com sua finalidade:

Chapisco
Cimento e areia: 1:3

Revestimento

Cimento, cal e areia no traco 1:2:8 em volume

e CAL
Seré utilizada cal hidratada em sacos.

e CIMENTO
No armazenamento teremos o cuidado de resguarda-lo da umidade, colocando-o sobre
um estrado de madeira, fora do contato direto com o0 solo ou com as paredes do

depasito.

e CONCRETOS
Os tracos de concreto serdo misturados em betoneiras.
A composicao granulométrica obedecera as especificacdes e normas da ABNT.
O concreto misturado sera usado imediatamente, em intervalo de 20 minutos, entre o

preparo e o langamento.
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A dosagem sera por meio de caixotes de dimensdes pre-fixadas.

O fator 4gua/cimento sera rigorosamente observado.

Serdo utilizados os seguintes tracos, em volume:

1:2:3 de cimento, areia e brita.

1:2, 5:4 de cimento, areia € brita.

1:3:5 de cimento, areia e brita.

Ciclépico em traco 1:3:5 de cimento, areia e brita com adicdo de maximo 30% de pedra

de méo, cuja maior dimensao nao seja superior a 20 cm e inferior a 10 cm.

e FERRAGENS
Para as portas externas serdo usadas fechaduras de embutir com cilindro, e para as.

Serdo usados os seguintes marcas e modelos: Fama, Vene, Paolo, Papais ou similar.

14.MATERIAL ELETRICO
e Armacdes Secundérias Pesadas

Serdo em chapa 5mm, diametro. 16mm, zincadas por imersao a quente e isoladores de
porcelana 79x86mm, usadas nos padrbdes de entrada de energia ou conforme
especificacao da concessionaria local.

e Boquilhas
Serdo de baquelite ou porcelana, com as partes metalicas em latdo endurecido, com
rosca normal.

e Buchas e Arruelas
Serao de ferro galvanizado, com roscas perfeitas e isentas de rebarbas.

e Caixas Estampadas
Serao de chapas de ferro n® 18, galvanizadas ou esmaltadas a quente, com “orelhas”
inteirigas, permitindo a retirada dos “tostées” sem danificar as caixas.

e Octogonal de fundo mével: usadas para pontos de luz em lajes.

Sextavada: usadas para pontos de luz em paredes.
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e De passagem
Serao de chapas de ferro n° 18, galvanizadas ou esmaltadas a quente, tendo entradas
padronizadas por meio de “tostdes”.
Caixa com dimensdes acima de 20x20 cm, inclusive terdo portas com trinco.

e Condutores
Serao dos tipos aprovados pela ABNT e DNIG de cobre, de témpora mole, com bitolas
constantes dos projetos.

e Embutidos
Serdo com isolamento plastico para 750w, a prova de fogo, tanto a fios, como 0s
cabos.

e Disjuntores Termomagnéticos
Monopolares para 110v, e bipolares ou tripolares para 220v.

e Eletroduto PVC rigido-Marca Tigre-Amanco ou similar
Deverao ter paredes de espessura uniforme, com roscas perfeitas e isentas de
rebarbas.
Usados nas instalacdes internas e subterraneas, embutidos em lajes e/ou paredes.
PVC flexivel (mangueira lisa)
Usados internamente sobre o forro, laje e/ou paredes em trecho retilineo. Estes
eletrodutos nao fardo curvas, devendo estas ser de PVC rigido. Para receber os
condutores,onde nao houver laje, sua extremidade superior ficara 5cm acima das
paredes.

e Interruptores
Serao de embutir, tipo silentoque, com capacidade para 10A em 110V/220V, com corpo
de plastico.

e Placas (Espelhos)
Serao de plasticos, resistentes, bem acabadas, sem rebarbas, com isolamento elétrico,

nas dimensodes conforme aplicagao.
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e Lampadas.
Serdo luminarias refletoras modelo led.
e Medicéo
A medicdo do servico podera ser feita de forma parcial em varias medicdes
ficando condicionado ser incluido na medigcao apenas 0s servicos até entéo
executados e conferidos in loco e desde que estejam de acordo com as
presentes especificagdes técnicas.
e Pagamento
Os servigos serdo pagos pelos precos unitarios contratuais em conformidade com os
critérios de medicao definidos no item anterior.
e Limpeza Final das Obras
Apoés conclusdo das obras, a EMPREITEIRA devera efetuar uma limpeza final em
todas as areas de implantacdo dos servicos. Deverdao ser demolidas todas as
instalages fisicas do canteiro de obras, se houver.

Santo Antonio do Monte, 20/01/2025.

Leonardo Lacerda Camilo
Prefeito Municipal
CPF: 650.264.386-87

Luis Fernando de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 171.572/D
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