

		COTAÇÕES					
OBRA: REMANESCENTES DE OBRA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEMEI PARA CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT - MG							
LOCAL: AV. SERESTA, BAIRRO ALTO ESPLANADA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT-MG				DATA: 08/10/2026			
ITENS		COTAÇÕES			MEDIA		
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA ACESSÍVEL (PCD) LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$	1.348,99	R\$	1.021,11	R\$	1.185,05	
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3A-40B.C, CAPACIDADE 6 KG	R\$	178,00	R\$	150,00	R\$	172,67	
<div><div><div>MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA:12718420685</div><div>Assinado de forma digital por MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA:12718420685</div></div><div>MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG</div></div> <div><div>NILSON JOSÉ DE AZEVEDO</div><div>PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT</div></div>							