



NOTAS:
 1 - A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO BOOSTER NÃO POSSUE INTERFERÊNCIAS CONSTRUTIVAS RELATIVAS A DISPOSITIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA.

LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO
B	20/06/2024	LRB	-ADEQUAÇÃO (ETAPALIZAÇÃO).
B	24/10/2023	LRB	-3ª ENTREGA - REFERENTE AO 2º LAUDO.
B	16/09/2023	LRB	-2ª ENTREGA - REFERENTE AO 1º LAUDO.
A	29/08/2023	LRB	ORIGINAL.

REVISÕES			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA	PROJETISTA	CONTRATO Nº
LETICIA ROBBE BASILIO	LETICIA ROBBE BASILIO	MARCELA SOARES	MG2023211103
CREA MG 176.655/D	CREA MG 176.655/D	DATA	PROJETO Nº
		JUNHO/2024	
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			TIPO
DISTRITO INDUSTRIAL			FOLHA
BOOSTER (EAT) - 1ª ETAPA			BS 13/44
COBERTURA			COORDENADOR DA COPASA
APROVADO	VISTO	VISTO	VISTO

FUNÇÃO ENGENHARIA		Avenida Amazonas, 2.904, Sala 507 - Proj. CEP: 30.411-180 - Belo Horizonte/MG. Tel.: (31) 3292-8473 e-mail: contato@funcaoengenharia.com.br	
ITAMARANDIBA - MG			
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			

NOME DO ARQUIVO ORIGINAL: 0396033-MA-BS-13-ET-13-06-13-10-2023.dwg