

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
SERVIÇOS PRELIMINARES			
SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA	1	UND	R\$ 1.540,50
SERVIÇOS PRELIMINARES - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	UND	R\$ 14.536,11
SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	UND	R\$ 12.291,48
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1	UND	R\$ 369,31
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF			
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2	2.218,89	M²	R\$ 116.168,39
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA	3.286,44	M²	R\$ 171.867,51
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE	787,36	M²	R\$ 41.175,67
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS	1.587,74	M²	R\$ 83.031,33
RUA PINHEIROS	808,15	M²	R\$ 42.256,83
VALOR TOTAL ESTIMADO			R\$ 483.237,13

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG