

OBJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.						
LOCAL DO RECAPEAMENTO:	AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2, RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA, RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS E RUA PINHEIROS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG						
					PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias	26/05/2026
1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.							
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
DESCRIÇÃO:		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS					
CÓDIGO:							
	Localização	Descrição	Quantidade (un)			Repet.	Quant. Total (un)
			1,00			1,00	1,00
						TOTAL	1,00
DESCRIÇÃO:		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL - REFERÊNCIA 2024/09					
CÓDIGO:							
	Localização	Descrição	Horas	Dias	Semanas	Meses	UND
			2,00	1,00	4,00	2,00	16,00
			4,00	5,00	4,00	2,00	160,00
						TOTAL	1,00
DESCRIÇÃO:		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					
CÓDIGO:							
	Localização	Descrição	Quantidade (un)			Repet.	Quantidade (un)
			1,00			1,00	1,00
						TOTAL	1,00
1.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							
DESCRIÇÃO:		DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO					
CÓDIGO:							
	Localização	Descrição	Área da via (m²)			Repet.	Área Total (m²)
			26,00			1,00	26,00
						TOTAL	26,00
DESCRIÇÃO:		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026					
CÓDIGO:							
	Localização	Descrição	Área da via (m²)	Espessura (m)		Repet.	Área Total (m²)
			26,00	0,03		1,00	0,78
						TOTAL	0,78
DESCRIÇÃO:		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026					
CÓDIGO:							
	Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT (Km)		Repet.	Transporte Total (M³XKm)
			0,78	3,10		1,00	2,42
						TOTAL	2,42

OBJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.						
LOCAL DO RECAPEAMENTO:	AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2, RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA, RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS E RUA PINHEIROS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG						
					PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias	26/05/2026

1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.
1.3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

DESCRIÇÃO:	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO EAI						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Área da via (m²)			Repet.	Área Total (m²)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2	Área conforme projeto geométrico	26,00			1,00	26,00	
TOTAL						26,00	

DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026						
CÓDIGO:	(TRANSPORTE DO EAI)						
Localização	Descrição	Área da via (m²)	RR-2C (T/m²)	DMT (Km)	Repet.	Transporte Total (TXKm)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2	Área conforme projeto geométrico	26,00	0,0005	30,00	1,00	0,39	REFINARIA > OBRA
TOTAL						0,39	

DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM						
CÓDIGO:	(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TRANSPORTE DO EAI)						
Localização	Descrição	Área da via (m²)	RR-2C (T/m²)	DMT (Km)	Repet.	Transporte Total (TXKm)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2	Área conforme projeto geométrico	26,00	0,0005	371,00	1,00	4,82	REFINARIA > OBRA
TOTAL						4,82	

DESCRIÇÃO:	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (RR-2C)						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Área da via (m²)			Repet.	Área Total (m²)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2	Área conforme projeto geométrico	2.218,89			1,00	2.218,89	
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA	Área conforme projeto geométrico	3.286,44			1,00	3.286,44	
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE	Área conforme projeto geométrico	787,36			1,00	787,36	
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS	Área conforme projeto geométrico	1.587,74			1,00	1.587,74	
RUA PINHEIROS	Área conforme projeto geométrico	808,15			1,00	808,15	
TOTAL						8.688,58	

OBJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.						
LOCAL DO RECAPEAMENTO:	AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2, RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA, RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS E RUA PINHEIROS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG						
				PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias		26/05/2026

1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.						
DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026						
CÓDIGO:	(TRANSPORTE DO RR-2C)						

Localização	Descrição	Área da via (m²)	RR-2C (T/m²)	DMT (Km)	Repet.	Transporte Total (TXKm)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2	Área conforme projeto geométrico	2.218,89	0,0005	30,00	1,00	33,28	REFINARIA > OBRA
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA	Área conforme projeto geométrico	3.286,44	0,0005	30,00	1,00	49,30	
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE	Área conforme projeto geométrico	787,36	0,0005	30,00	1,00	11,81	
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS	Área conforme projeto geométrico	1.587,74	0,0005	30,00	1,00	23,82	
RUA PINHEIROS	Área conforme projeto geométrico	808,15	0,0005	30,00	1,00	12,12	
TOTAL						130,33	

DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM						
CÓDIGO:	(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C)						

Localização	Descrição	Área da via (m²)	RR-2C (T/m²)	DMT (Km)	Repet.	Transporte Total (TXKm)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2	Área conforme projeto geométrico	2.218,89	0,0005	371,00	1,00	411,60	REFINARIA > OBRA
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA	Área conforme projeto geométrico	3.286,44	0,0005	371,00	1,00	609,63	
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE	Área conforme projeto geométrico	787,36	0,0005	371,00	1,00	146,06	
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS	Área conforme projeto geométrico	1.587,74	0,0005	371,00	1,00	294,53	
RUA PINHEIROS	Área conforme projeto geométrico	808,15	0,0005	371,00	1,00	149,91	
TOTAL						1.611,73	

OBJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.						
LOCAL DO RECAPEAMENTO:	AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2, RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA, RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS E RUA PINHEIROS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG						
				PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias		26/05/2026

1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.

DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 04/2026						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Área da via (m²)	Espessura (m)		Repet.	Volume Total (m³)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2	Área conforme projeto geométrico	2.218,89	0,03		1,00	66,57	
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA	Área conforme projeto geométrico	3.286,44	0,03		1,00	98,59	
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE	Área conforme projeto geométrico	787,36	0,03		1,00	23,62	
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS	Área conforme projeto geométrico	1.587,74	0,03		1,00	47,63	
RUA PINHEIROS	Área conforme projeto geométrico	808,15	0,03		1,00	24,24	
TOTAL						260,65	

DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_02/2026 (PMF)						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT (Km)		Repet.	Transporte Total (M³XKm)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2		66,57	30,00		1,00	1.997,10	USINA > OBRA
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA		98,59	30,00		1,00	2.957,70	
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE		23,62	30,00		1,00	708,60	
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS		47,63	30,00		1,00	1.428,90	
RUA PINHEIROS		24,24	30,00		1,00	727,20	
TOTAL						7.819,50	

DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_02/2026. AF_07/2020 (PMF)						
CÓDIGO:							
Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT (Km)		Repet.	Transporte Total (M³XKm)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2		66,57	83,00		1,00	5.525,31	

OBJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.						
LOCAL DO RECAPEAMENTO:	AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2, RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA, RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS E RUA PINHEIROS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG						
				PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias		26/05/2026

1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.							
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA		98,59	83,00		1,00	8.182,97	USINA > OBRA
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE		23,62	83,00		1,00	1.960,46	
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS		47,63	83,00		1,00	3.953,29	
RUA PINHEIROS		24,24	83,00		1,00	2.011,92	
TOTAL						21.633,95	

DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026.						
CÓDIGO:	AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C)						
Localização	Descrição	Volume (m³)	RL-1C (t/m³)	DMT (Km)	Repet.	Transporte Total (TXKM)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2		66,57	0,168	30,00	1,00	335,51	BH > USINA
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA		98,59	0,168	30,00	1,00	496,89	
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE		23,62	0,168	30,00	1,00	119,04	
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS		47,63	0,168	30,00	1,00	240,06	
RUA PINHEIROS		24,24	0,168	30,00	1,00	122,17	
TOTAL						1.313,67	

DESCRIÇÃO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TRANSPORTE DO RL-1C)						
CÓDIGO:	(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TRANSPORTE DO RL-1C)						
Localização	Descrição	Volume (m³)	RL-1C (t/m³)	DMT (Km)	Repet.	Transporte Total (TXKM)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2		66,57	0,168	398,00	1,00	4.451,14	BH > USINA
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA		98,59	0,168	398,00	1,00	6.592,12	
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE		23,62	0,168	398,00	1,00	1.579,33	

OBJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.						
LOCAL DO RECAPEAMENTO:	AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2, RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA, RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS E RUA PINHEIROS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG						
				PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias		26/05/2026

1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.							
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS		47,63	0,168	398,00	1,00	3.184,73	
RUA PINHEIROS		24,24	0,168	398,00	1,00	1.620,78	
TOTAL						17.428,10	

DESCRIÇÃO:							
CÓDIGO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (AREIA)						
Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT (Km)	Coefficiente (m3/m3)	Repet.	Transporte Total (M³XKm)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2		66,57	3,30	0,193	1,00	42,40	
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA		98,59	3,30	0,193	1,00	62,79	
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE		23,62	3,30	0,193	1,00	15,04	
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS		47,63	3,30	0,193	1,00	30,34	
RUA PINHEIROS		24,24	3,30	0,193	1,00	15,44	
TOTAL						166,01	

DESCRIÇÃO:							
CÓDIGO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (BRITA)						
Localização	Descrição	Volume (m³)	DMT (Km)	Coefficiente (m3/m3)	Repet.	Transporte Total (M³XKm)	OBS:
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2		66,57	3,30	1,167	1,00	256,37	
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA		98,59	3,30	1,167	1,00	379,68	
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE		23,62	3,30	1,167	1,00	90,96	

OBJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.			
LOCAL DO RECAPEAMENTO:	AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2, RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA, RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS E RUA PINHEIROS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG			
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias	26/05/2026

1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.							
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS		47,63	3,30	1,167	1,00	183,43	
RUA PINHEIROS		24,24	3,30	1,167	1,00	93,35	
TOTAL						1.003,79	

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG

HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG