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INTRODUGAO

O projeto de pavimentagcdo em blocos sextavados de concreto em via na
comunidade Goiabeiras, no Municipio de Lagoa dos Patos — MG, visa melhorar a
infraestrutura viaria da regiao, proporcionando melhores condigdes de trafegabilidade,
segurancga e acessibilidade para moradores, produtores rurais e demais usuarios da
via.

Atualmente, o trecho contemplado n&o possui qualquer tipo de pavimentacgao,
sendo constituido por estrada de terra, o que dificulta o deslocamento de pessoas e
veiculos, especialmente no periodo chuvoso, devido a formacao de erosdes, lama e
atoleiros, comprometendo o acesso as propriedades rurais, o transporte escolar e o
escoamento da produgao agropecuaria.

A execucao da obra contribuira para o desenvolvimento econémico e social do
municipio, garantindo maior durabilidade da via, redugdo dos custos de manutengao
e melhoria da qualidade de vida da populagdo, além de fortalecer as atividades

produtivas e a integracdo das comunidades rurais com o municipio.

JUSTIFICATIVA

A execucdo da pavimentacdo em blocos sextavados de concreto decorre da
necessidade de garantir maior eficiéncia a infraestrutura viaria do municipio e nas
comunidades da regido, assegurando condi¢gdes adequadas de circulagdo durante
todo o ano e reduzindo os impactos provocados pelas intempéries, que
frequentemente comprometem a utilizacdo da via e o acesso das comunidades rurais.

A utilizacdo de blocos sextavados de concreto mostra-se uma solucido
adequada para vias rurais em razao de sua elevada durabilidade, resisténcia e
facilidade de manutengao. Além disso, esse tipo de pavimento proporciona melhor
estabilidade ao trafego de veiculos e maior vida util a infraestrutura, reduzindo os
custos de conservacgao da estrada ao longo do tempo.

A execugao da obra contribuira diretamente para o desenvolvimento econémico

e social do municipio, garantindo melhores condi¢cbes de acesso as propriedades

e Pdgino | 2de 22



@ONTINENTAL

ASSESSORIA

rurais e as comunidades na regido, promovendo maior integracdo regional,
valorizag&o das atividades produtivas e melhoria da qualidade de vida da populagao

beneficiada.

CONSIDERAGOES INICIAIS

= LOCALIZAGAO DA OBRA

A pavimentagdo, objeto deste memorial, refere-se execucdo da obra de
CALCAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS,
MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.

CROQUI DE LOCALIZAGAO

COORDENADAS:
23K

LONGITUDE UTM:532550.00 m E
LATITUDE UTM:8108313.00 m S

Google "

in . it

Imagem: Croqui de localizag&o das vias.
Fonte: Google Earth Pro.

= RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO GEOMETRICO, ORCAMENTO E
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

Responsavel técnico: MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
Area de Atuagao: Engenheiro Civil
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Registro: CREA-MG 248.998/D

= CALCULO DO BDI

Com base no Imposto Sobre Servigos (ISS) aplicado no municipio de Lagoa
dos Patos - MG, que corresponde a 5%, o calculo do Beneficio e Despesas Indiretas
(BDI) foi estabelecido em 27,13%.

Esse indice engloba custos relacionados a administragdo central, seguros e
garantias, contingéncias, despesas financeiras, remuneragdo e tributos sobre

faturamento.

= MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais empregados poderao ser previamente submetidos ao exame e
aprovacao da fiscalizagdo, podendo esta impugna-los quando em desacordo com
estas especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro
de obras dentro de 48 horas, criteriosamente separados do material aprovado.

A substituicdo de materiais por outro equivalente sé sera permitida com

anuéncia da Contratante, que, em tal caso, permitira por escrito.

= RESPONSABILIDADES

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, denominada
CONTRATANTE, detém o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso neste memorial, bem como nos projetos fornecidos e
demais documentos técnicos.

Caso surja algum servigo nao previsto em contrato, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a CONTRATANTE e somente podera executa-los apoés
aprovagdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico ou
norma neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos

contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
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melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacéao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes.

A existétncia e atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
aspectos quantitativos e qualitativos da obra. E da maxima importancia, que o
Engenheiro Responsavel Técnico realize um minucioso acompanhamento de todos
os servicos prestados, promovendo um trabalho de equipe com os diferentes
profissionais e fornecedores especializados durante todas as fases de organizacao e
construcgao.

Nao serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a
melhor técnica preconizada para os servigos objeto da licitagdo. Caso haja
discrepancias, as condigdes especiais do contrato, especificagbes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada
area predominam sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos
predominam sobre os gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizagbes necessarias.

No caso de discrepéancias ou falta de especificagbes de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, servicos, acabamentos, etc., devera sempre ser observado
que estes itens deverdo ser de qualidade extra definida no item
materiais/equipamentos, e que as escolhas deverdo sempre ser aprovadas
antecipadamente pela FISCALIZACAO.

= EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessarios a execugao dos servicos serdo adequados aos
locais de instalacdo das obras, atendendo ao que dispdéem as especificacdes para os
servigos.

Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos/acessorios:
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a) Equipamentos para regularizagao e compactagao do subleito

Regularizagéo é a operacgao destinada a conformar o leito do terreno, quando
necessario, transversal e longitudinalmente, indicando no projeto. E uma operagao
que sera executada prévia e isoladamente da construgdo de outra camada do
pavimento.

ApOs a execugao dos cortes e reviramento de material para atingir o greide do
projeto, procedesse-a ao nivelamento geral do trecho a ser executado, seguido de
adicdo de agua com caminhdo-pipa, ou se necessario, secagem do material com
gradeamento de trator de pneus, para se atingir o grau de umidade desejada,

compactagao e acabamento.

b) Equipamento para execugao da base

Os servicos para execugdo da base compreendem as operagbes de
espalhamento, mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactagcao e
acabamento dos materiais importados.

Sao recomendados o0s seguintes equipamentos para a execugao destes
servigos: Caminhdo Basculante com capacidade de 14 m?3; Caminhdo-pipa com
capacidade de 10.000 litros, trucado; Grade de disco rebocavel com 20 discos 24” x 6
mm com pneus para transporte; Motoniveladora poténcia 93 KW, largura da lamina
de 3,7 metros; Rolo compactador vibratério pé de carneiro poténcia 82 KW; Trator de

pneus, poténcia de 77 KW, tracao 4x4.

Resumo dos equipamentos recomendados para execugao da obra:

- Caminhao-pipa

- Motoniveladora

- Escavadeira

- Caminh&o basculante

- Rolo compactador ou placa vibratéria
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- EPI

- Compactador de placa vibratoria (essencial para assentamento dos blocos);
- Serra de corte para blocos de concreto;

- Retroescavadeira (caso haja pequenas escavagdes e conformagédo de

sarjetas).

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execugao do servico, de modo a garantir condigdes apropriadas de operagdo, sem o

que, nao sera autorizada a sua utilizagao.

= CONDIGCOES GERAIS

1 - A execucao das obras ou servigos devera estar em conformidade com os projetos,
especificacoes, instrucado desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de
alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificagbes
fornecidas, devendo tais alteracées serem comunicadas por escrito a fiscalizagao, nao
cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizagao ou a reclamagéo.

2 - Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com o0s
elementos fornecidos pela fiscalizagao serao refeitos ndo cabendo a contratado direito
a nenhuma indenizacgao.

3 - A empresa contratada sera responsavel pela sinalizagao, quando necessaria, para
fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente
de trénsito que possa ocorrer nos trechos da via em execugao, em decorréncia de
omissao ou sinalizagao inadequada.

4 - Constam no projeto os trechos da via a serem pavimentados, sendo de
responsabilidade do Responsavel Técnico da Contratante dirimir quaisquer duvidas
quanto as medidas e elementos apresentados.

5 - Uma vez que no valor orgado para esse servigo contempla a regularizagao da via,
a fiscalizagao da engenharia ndo aceitara irregularidades na entrega final da obra, isto
€, a obra devera estar perfeitamente livre de qualquer imperfeicdo, atendendo as

normas técnicas especificas a esse servico.
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6 - Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverao realizar visitas ao
local para quando da execucé&o dos servigos se utilizar a técnica mais apropriada para
a sua execugao.

7 - Os materiais empregados serédo previamente submetidos ao exame e aprovacgao
da fiscalizagdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacoes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de
obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

8 - A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia
da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

9 - Os levantamentos topograficos sdo de responsabilidade da Contratada.

10 - O Controle Tecnoldgico devera seguir as normas do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes— DNIT.

11 - O controle geométrico sera realizado em conformidade com os alinhamentos,
cotas e greides definidos no projeto executivo.

12 - O Municipio sera responsavel de realizar toda supressao necessaria no trecho de

acordo com as normas ambientais vigente.

Transportes: Os materiais destinados a execugdo da base e demais camadas
estruturais deverao ser provenientes de jazidas devidamente licenciadas pelos 6rgaos

ambientais competentes.

Bota Fora: Todo o material excedente proveniente das escavagdes e regularizacdes
sera destinado a local de bota-fora devidamente indicado e autorizado pelo Municipio,

observadas as normas ambientais vigentes.
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DESCRIGAO DOS SERVIGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

1.1 SERVICOS PRELMINARES

1.1.1 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5) M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS.

Devera ser fornecida e instalada placa de identificacdo da obra nas dimensdes
de 3,00 m x 1,50 m, confeccionada em chapa de ago galvanizado n°® 26, espessura de
0,45 mm, plotada com adesivo vinilico contendo as informacgdes exigidas pelo 6rgao
concedente, pela legislagéo vigente e pela fiscalizagdo da obra.

A placa devera ser fixada por meio de rebites 4,8 x 40 mm em estrutura metalica
executada com perfis de metalon 20 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, devidamente
travada e dimensionada para garantir sua estabilidade. O conjunto devera ser
sustentado por postes de eucalipto autoclavado, pintados com duas demaos de tinta
PVA ou outro sistema de protecao equivalente, garantindo resisténcia as intempéries
e durabilidade durante todo o periodo de execug¢ao da obra.

A instalagdo devera ocorrer em local de facil visualizagcdo pelo publico,
preferencialmente no inicio do trecho da intervencdo ou em local definido pela
fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos. A CONTRATADA sera responsavel pela
manutencido, conservagao e substituicdo da placa, caso esta apresente danos,
deterioragao ou perda de legibilidade durante a execucgéo da obra.

Concluidos os servigos e apds o recebimento definitivo da obra, a placa devera
ser removida pela CONTRATADA, incluindo a retirada dos suportes, recomposicao
do local de instalacéo e destinacdo adequada dos materiais, sem énus adicional para
a CONTRATANTE.
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1.1.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILZIACAO OBRA

O item remunera todos os servigos, materiais, equipamentos e encargos
necessarios a mobilizacdo e desmobilizacdo dos maquinarios, veiculos e
equipamentos utilizados na execug¢ao dos servigos de pavimentagao.

Compreende o transporte dos equipamentos desde o local de origem até o
canteiro da obra, incluindo carga, descarga, montagem, abastecimento inicial e
eventuais ajustes ou calibragdes necessarios ao inicio das atividades. Inclui também
a disponibilizagdo de operadores e pessoal de apoio, bem como as despesas com
combustivel, lubrificantes, seguros e manutengdo preventiva indispensaveis a

operacgao inicial.

1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS

1.2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO
CIVIL E ENCARREGADO GERAL

A Administragdo Local da Obra compreende o conjunto de atividades técnicas,
administrativas e de gerenciamento necessarias ao adequado planejamento,
coordenagao, acompanhamento e fiscalizagcao interna dos servigos durante todo o
periodo de execucao da obra.

Neste item estdo contemplados os custos relativos a mao de obra técnica e
operacional necessaria a gestao da obra, incluindo despesas com acompanhamento,
supervisao, controle de qualidade, medicdes, orientagcdo das equipes, cumprimento
das normas de segurancga do trabalho e demais atividades indispensaveis a perfeita

execugao dos servigos.

Estdo contemplados em planilha:
Encarregado geral de Obras

Engenheiro civil
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1.3 TERRAPLANAGEM

1.3.1 LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO

A locacao topografica consiste em demarcar, no terreno, alguns pontos
definidos em projeto de uma obra para que a mesma possa ser executada exatamente
no local planejado.

e |tens e suas caracteristicas:
e Teodolito eletrbnico;
e Barra de agco CA-50 6,3mm,;

e Tinta acrilica.

Execucéo:

e Verifica-se um ponto topografico conhecido (ponto definido no terreno, na
via publica ou parede de construgao vizinha);

e Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através
da fixacdo de barras de ago no solo;

e Em seguida é feita a pintura da barra de ago que ficou acima do solo para
facilitar a visualizagcdo do ponto pela equipe de locacédo. Tal marcagao
serve de referéncia planialtimétrica para outras operacdes de locacao da

obra.

1.3.2 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA:
5,20M3). AF_07/2020 (ESCAVAGAO NA VIA)

A escavacgao horizontal de 21 cm sera realizada na via sera para retirar o
material existente na via para descarte. Escavacao dos materiais constituintes do
terreno natural até o greide de terraplanagem indicado no projeto. A definicdo da area

e Pdgino | 11 de 22



@ONTINENTAL

ASSESSORIA

do “bota-fora” para este tipo de material e quaisquer énus financeiros fica por conta
da CONTRATADA.

Os servicos de escavacao serao levantados pelo volume, em metros cubicos
(m?). O levantamento devera ser separado, observando-se o método de escavacgao a
ser definido pela SUPERVISAO e pelo SUPERVISOR. Dever&o ser utilizados tratores
de esteiras com poténcia de 170 HP/ LAMINA: 5,20 M2, conforme especificacdes de

projeto e planilha orgamentaria.

1.3.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Item referente a carga do material escavado em caminhdes e transportado até
o local de destino. A descarga sera realizada de forma livre, devendo-se observar
rigorosamente o ponto adequado para o despejo. O local de recepg¢ao do solo deve
estar previamente preparado e autorizado, garantindo condi¢gdes seguras e

adequadas para receber o material descarregado.

1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M°, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

O transporte do material devera ser realizado por caminhdes basculantes com
capacidade maxima de carga de 14m?, o item contempla o transporte em rodovia em
revestimento primario.

Este servigo sera medido e pago por (m3xkm), sendo o volume equivalente
aquele das escavacgbes e cargas e a distancia medida de acordo com o trajeto
aprovado pela FISCALIZACAO.
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1.3.5 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Sera medido pela area efetivamente regularizada e compactada (m?). O item
remunera todos 0s servigos necessarios a regularizagdo do subleito, com grau de
compactagao minimo de 100% do ensaio Proctor intermediario, visando corrigir
imperfeicdes e conformar o greide longitudinal e transversal da via.

O servico compreende escarificagcdo da camada existente até 0,15 m de
profundidade, aeracéao, pulverizagao, umedecimento ou secagem, homogeneizagao,
compactagao e acabamento final, utilizando equipamentos adequados ao tipo de solo.
Quando houver necessidade de cortes ou aterros para adequagao do greide, estes
deverdo ser executados conforme as especificagcbes do DNIT/MG, limitando a
espessura das camadas a 15 cm compactados. Nos trechos com solos de baixa
capacidade de suporte, expansivos ou organicos, sera obrigatéria a remogao e
substituicdo por material adequado.

A execucgao devera garantir superficie regular, firme e uniforme, atendendo as

tolerancias de nivel e segdo previstas em projeto, bem como as exigéncias de controle
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tecnolégico de compactacao. Inclui o fornecimento de mao de obra, equipamentos,

combustivel e todos os encargos necessarios a perfeita execugao dos servigos.

1.3.6 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA:
5,20M3). AF_07/2020 (ESCAVAGAO NA JAZIDA)

A escavacéao horizontal sera realizada na jazida, que sera o novo material de
melhor qualidade a ser colocado na via para execugao da nova base.

Os servigos de escavacao serao levantados pelo volume, em metros cubicos
(m3). O levantamento devera ser separado, observando-se o método de escavacgao a
ser definido pela SUPERVISAO e pelo SUPERVISOR. Dever&o ser utilizados tratores
de esteiras com poténcia de 170 HP/ LAMINA: 5,20 M2, conforme especificacdes de

projeto e planilha orgcamentaria.

1.3.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M® / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Item referente a descarga do material escavado, previamente carregado em
caminhdes e transportado até o local de destino. A descarga sera realizada de forma
livre, devendo-se observar rigorosamente o ponto adequado para o despejo. O local
de recepgado do solo deve estar previamente preparado e autorizado, garantindo

condi¢des seguras e adequadas para receber o material descarregado.

1.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026
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O transporte do material devera ser realizado por caminhdes basculantes com
capacidade maxima de carga de 14m?3, o item contempla o transporte em rodovia
pavimentada.

Este servigo sera medido e pago por (m3xkm), sendo o volume equivalente
aquele das escavagbes e cargas e a distancia medida de acordo com o trajeto
aprovado pela FISCALIZACAO.
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Imagem: Croqui de DMT até a Jazida.

Fonte: Google Maps.

1.3.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_09/2024

O servico de espalhamento de material sera executado com a utilizagao de
trator de esteiras, poténcia minima de 150 HP ou equivalente, destinado a distribui¢ao,
regularizacaéo e conformagédo do material previamente transportado e descarregado
na area de intervencao.

A execucdo compreendera o espalhamento do material em camadas
uniformes, obedecendo as cotas, dimensbdes, alinhamentos e espessuras indicadas

em projeto. O operador devera realizar passadas sucessivas do equipamento,
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promovendo a distribuicdo homogénea do material, evitando segregagdes, acumulos

ou desniveis que possam comprometer a conformacgao final da superficie.

Durante a execucdo, deverdo ser observadas as condigdes de umidade do
material e as especificagcbes técnicas aplicaveis, de forma a garantir adequada
regularizacao e preparo para as etapas subsequentes de compactagdo, quando

previstas em projeto.

1.3.10BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO

Execugédo e compactagdo da base de solo estabilizado granulo metricamente
(cascalho) com espessura de (E= 15 cm), exclusive escavagéao, carga e transporte. A
mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no
leito da via e a camada devera ser espalhada de forma unica. O espalhamento da
camada devera ser realizado com trator de esteiras. Apés o espalhamento, o
agregado umedecido devera ser compactado com equipamento apropriado. A fim de
facilitar a compressao e assegurar um grau de compactagéo uniforme, a camada
devera apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no
projeto.

Especificagdes para execucao Base:
» Comprimento total da plataforma, indicado em projeto;
* Largura total da plataforma, indicado em projeto;

* Declividade transversal das pistas: 2%.

1.3.11 AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO

O fornecimento do cascalho destinado a execucao da base sera de
responsabilidade da Prefeitura Municipal, devendo o material ser proveniente de
cascalheira devidamente licenciada pelos érgaos ambientais competentes. Cabera a

contratada a execucdo dos servigos de carregamento, transporte e descarga do
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referido material até o local da obra, bem como a adogao de todas as providéncias
técnicas, operacionais e de seguranga necessarias ao seu adequado aproveitamento
e aplicacdo na execucgao dos servigcos, em conformidade com as especificagbes do

projeto e as normas técnicas vigentes.

1.4 PAVIMENTAGCAO EM BLOCO SEXTAVADO

1.41 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Execucao de pavimentagdo com piso intertravado de concreto, tipo sextavado,
com espessura de 8 cm e resisténcia caracteristica a compressao de fck = 35 MPa,
incluindo o fornecimento e aplicagdo dos materiais necessarios.

O colchao de assentamento sera executado com camada de areia lavada, com
espessura de 6 cm, devidamente espalhada e nivelada, sendo o material fornecido e
aplicado pela CONTRATADA. Sobre esta camada serao assentados os blocos
intertravados sextavados de concreto, garantindo o adequado travamento e
alinhamento das pecas.

A execugao devera contemplar a compactagdo mecanizada do pavimento, de
modo a assegurar o correto acomodamento das pecas e a estabilidade do conjunto.
Estéo inclusos também os servigos de carga e descarga mecanica dos materiais em
caminhao, sob responsabilidade da CONTRATADA.

Os blocos intertravados deverao atender a resisténcia especificada, sendo
obrigatéria a apresentacao de ensaios tecnolégicos que comprovem o fck minimo de

35 MPa antes da sua aplicacado na obra.
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1.5 MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL

1.5.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_01/2024

As guias (meios-fios) e sarjetas conjugados serdo executados em concreto
moldado in loco, por meio de equipamento do tipo extrusora, em trechos retos, com
secao de 45 cm de base, sendo 15 cm correspondentes a base da guia e 30 cm a
base da sarjeta, e 22 cm de altura, conforme especificagdes da composicao SINAPI
AF_01/2024.

Previamente a execucao, sera realizada a locacdo dos alinhamentos e cotas
de projeto, bem como a regularizagdo e, quando necessario, a compactacdo da
superficie de apoio, garantindo condigbes adequadas para a moldagem do conjunto.
A base devera apresentar estabilidade suficiente para evitar recalques e deformacdes
durante e apés a execugao.

O concreto sera langado, adensado e conformado de forma continua pela
extrusora, assegurando uniformidade geométrica, alinhamento, nivelamento e
acabamento superficial. A sarjeta devera ser executada com a declividade prevista
em projeto, garantindo o adequado escoamento das aguas pluviais, enquanto a guia
proporcionara o confinamento lateral do pavimento.

Apo6s a moldagem, sera realizada a cura do concreto por periodo compativel
com as condi¢des climaticas e as recomendagdes técnicas, de forma a assegurar o
desenvolvimento da resisténcia mecanica e minimizar a ocorréncia de fissuras por
retracdo. Eventuais imperfeicdes deverao ser corrigidas antes do endurecimento final
do concreto.
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1.5.2 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-
LOCO, SEGAO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto moldado in loco em trecho reto
devera ser executado conforme as especificagdes e Normas.

Para o assentamento das mesmas devera ser observado o seu alinhamento e
nivelamento. Para tanto é recomendavel que a base seja compactada e embolsadas
nas costas com concreto entre suas juntas. O embalsamento devera evitar que as
mesmas se desloquem.

O item remunera o fornecimento e assentamento do meio-fio com funcéo de
travamento no final da execucédo dos trechos conforme indicagdo em projeto. O
travamento é de suma importancia, visando principalmente a garantia da vida util do
asfalto, agindo como protetor, absorvendo o impacto dos veiculos e protegendo o

pavimento.

1.5.3 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

A execucgao das sarjetas sera realizada em concreto usinado, moldado in loco,
em trechos retos, com sec¢do de 30 cm de base e 15 cm de altura, conforme projeto
executivo e em atendimento a composigao SINAPI AF_01/2024.

Os servicos compreenderao a regularizagdo e preparagcao da superficie de
apoio, a locagao, a instalacdo das formas quando necessarias, o langamento,
adensamento, nivelamento e acabamento do concreto, garantindo o perfeito
alinhamento, caimento e dimensdes previstas em projeto.

O concreto empregado devera atender a resisténcia especificada em projeto e
as normas técnicas vigentes. Apds a concretagem, deverdo ser adotados os
procedimentos de cura necessarios para assegurar o desempenho e a durabilidade

do elemento.
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Ao término dos servigos, as formas serao removidas, quando aplicaveis, e o
local sera limpo, deixando a sarjeta em condi¢des adequadas de funcionamento para
a condugéo das aguas pluviais.

Serado executadas no trecho da praga, onde ja existe meio fio de concreto.

CRITERIOS DE MEDICAO:

As medi¢cdes serdo realizadas em data previamente agendada entre a
Fiscalizacdo e a Contratada e serdao medidos os servigos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como servigos totalmente concluidos aqueles que
forem realizados conforme planilha orgamentaria, considerando inclinagéo do projeto,
certificando que o greide da pista esta no nivel inferior das casas, terraplenagem,
pavimentagdo, sinalizagao horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito

para a realizacao da medicao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Que os servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de
Precos deverdo ter execugao previamente autorizada por Termo de Alteracao
Contratual;

Os servicos extracontratuais nao contemplados na planilha de pregos deverao
ter seus precos fixados mediante prévio acordo;

Nao constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios
a execucao das obras e que forem realizados sem autorizagao prévia da Fiscalizagao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugéo do contrato, todas
as condic¢des de habilitagao e qualificagao exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de
aplicagao de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou

fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;
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Que os servigos nao podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizagao
e Assessoria Juridica da Contratante;

Cumprir as disposicoes das Normas Regulamentadoras (NRs) aplicaveis a
obra, providenciando profissional legalmente habilitado quando exigido pela
legislagao vigente;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras
redigido em no minimo 2 copias;

Atender a legislagdo ambiental e nunca suprimir vegetagcdo sem prévia
autorizagdo ambiental,

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal
e dos insumos até o local das obras e servigos;

Exercer vigilancia e protegao das obras e servigos até o recebimento definitivo
pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucao das obras e servigos no prazo contratual,

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagao empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execugao dos servigos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigagdes concernentes a legislagéao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugao das
obras e servicos;

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa

de identificagdo da obra, com as seguintes informagdes: nome da empresa
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(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e Contratante,
conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugao CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de constru¢ao e, se necessario, 0
alvara de demoli¢ao;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de segurancga do trabalho e preencher fichas de EPI's.

RECEBIMENTO DA OBRA

Para recebimento da obra, o municipio devera verificar a execugao de todos os

servicos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.

Lagoa dos Patos - MG, 27 de julho de 2026.

Assinado de forma digital
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Prefeito municipal de Lagoa dos Patos-MG



		2026-07-28T16:55:19-0300
	MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA:12718420685




