
DATA: 18/06/2026

% ISS MUNICIPAL:

5,00%

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 R$ 792.441,12 R$ 1.007.421,80

1.1 R$ 1.187,10 R$ 1.509,16

1.1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA 

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

SETOP un 1,00 R$ 1.187,10 R$ 1.509,16 R$ 1.187,10 R$ 1.509,16

1.2 R$ 16.705,42 R$ 21.237,68

1.2.1 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

SINAPI M3 70,20 R$ 121,02 R$ 153,85 R$ 8.495,60 R$ 10.800,27

1.2.2

COMP-

REMOÇÃOGU

IA-2025/10

DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO

Composições 

Próprias
M 82,50 R$ 10,18 R$ 12,94 R$ 839,85 R$ 1.067,55

1.2.3
COMP-D.R.A-

114/25

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

Composições 

Próprias
M² 48,53 R$ 69,62 R$ 88,51 R$ 3.378,66 R$ 4.295,39

1.2.4
COMP-

DEM.BANCO

DEMOLIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO E ALVENARIA, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

Composições 

Próprias
M3 0,60 R$ 112,63 R$ 143,19 R$ 67,58 R$ 85,91

1.2.5 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 15,17 R$ 93,27 R$ 118,57 R$ 1.414,91 R$ 1.798,71

1.2.6 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

SINAPI M3 123,04 R$ 9,68 R$ 12,31 R$ 1.191,03 R$ 1.514,62

1.2.7 93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

SINAPI M3XKM 430,65 R$ 3,06 R$ 3,89 R$ 1.317,79 R$ 1.675,23

1.3 R$ 262.793,64 R$ 334.085,60

1.3.1 ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE 

TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 

DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

SETOP m2 2.363,30 R$ 5,89 R$ 7,49 R$ 13.919,84 R$ 17.701,12

1.3.2 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

SINAPI M2 2.363,30 R$ 93,60 R$ 118,99 R$ 221.204,88 R$ 281.209,07

DEMOLIÇÃO

CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL

QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES

OBRA:  SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG FORMA DE EXECUÇÃO:  ( ) DIRETA   (X) INDIRETA

LOCAL: AV. PRESIDENTE MÉDICE, MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG *DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA ABA CALCULO DE BDI*

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI -05/2026 - DESONERADO / SETOP - 01/2026 - NORTE DESONERADO / ORSE - 04/2026 - DESONERADO / SICRO 

NOVO - 01/2026 - DESONERADO / SUDECAP - 01/2026 - DESONERADO
BDI: 27,13%
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DATA: 18/06/2026

% ISS MUNICIPAL:

5,00%

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES

OBRA:  SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG FORMA DE EXECUÇÃO:  ( ) DIRETA   (X) INDIRETA

LOCAL: AV. PRESIDENTE MÉDICE, MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG *DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA ABA CALCULO DE BDI*

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI -05/2026 - DESONERADO / SETOP - 01/2026 - NORTE DESONERADO / ORSE - 04/2026 - DESONERADO / SICRO 

NOVO - 01/2026 - DESONERADO / SUDECAP - 01/2026 - DESONERADO
BDI: 27,13%

1.3.3
COMP-BSC-

11-25

EXECUÇÃO DE CANTEIRO EM BLOCO INTERTRAVADO DE 

CONCRETO 20X10, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO.

Composições 

Próprias
M² 41,92 R$ 91,92 R$ 116,86 R$ 3.853,29 R$ 4.898,77

1.3.4 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI M 91,31 R$ 72,29 R$ 91,90 R$ 6.600,80 R$ 8.391,39

1.3.5

COMP-TAPA-

BURACO-

2025/10

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO

Composições 

Próprias
M³ 2,91 R$ 2.372,18 R$ 3.015,75 R$ 6.903,04 R$ 8.775,83

1.3.6 ED-48212

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 

CADERNO SEDS)

SETOP m2 45,70 R$ 183,71 R$ 233,55 R$ 8.395,55 R$ 10.673,24

1.3.7 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

SETOP m2 26,94 R$ 10,48 R$ 13,32 R$ 282,33 R$ 358,84

1.3.8 ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

SETOP m2 26,94 R$ 40,65 R$ 51,68 R$ 1.095,11 R$ 1.392,26

1.3.9 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
SINAPI M2 26,94 R$ 5,74 R$ 7,30 R$ 154,64 R$ 196,66

1.3.10 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI M2 26,94 R$ 14,26 R$ 18,13 R$ 384,16 R$ 488,42

1.4 R$ 258.592,64 R$ 328.754,86

1.4.1 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA 

COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

SINAPI M 3.731,10 R$ 7,18 R$ 9,13 R$ 26.789,30 R$ 34.064,94

1.4.2
COMP-

TACHÃO

TACHÃO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO, BIDIRECIONAL, 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

Composições 

Próprias
UND 950,00 R$ 76,00 R$ 96,62 R$ 72.200,00 R$ 91.789,00

1.4.3 102513

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021

SINAPI M2 15,00 R$ 54,86 R$ 69,74 R$ 822,90 R$ 1.046,10

SINALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA
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DATA: 18/06/2026

% ISS MUNICIPAL:

5,00%

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
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1.4.4 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

SINAPI M2 894,56 R$ 35,91 R$ 45,65 R$ 32.123,65 R$ 40.836,66

1.4.5

COMP-PLACA-

80X120-

2025/10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO CARBONO 

COM PELICULA REFLETIVA, FORMA RETANGULAR, FIXADA EM 

POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2'', CHUMBADA EM SOLO COM 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

Composições 

Próprias
UN 5,00 R$ 800,41 R$ 1.017,56 R$ 4.002,05 R$ 5.087,80

1.4.6
COMP-QM-

12/25

EXECUÇÃO DE QUEBRAS MOLAS EM CBUQ COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE 

LIGAÇÃO (M³)

Composições 

Próprias
M3 3,44 R$ 2.346,27 R$ 2.982,81 R$ 8.071,17 R$ 10.260,87

1.4.7 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
SINAPI M2 4.880,05 R$ 23,48 R$ 29,85 R$ 114.583,57 R$ 145.669,49

1.5 R$ 4.253,32 R$ 5.407,28

1.5.1 ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE 

TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 

DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

SETOP M2 15,00 R$ 5,89 R$ 7,49 R$ 88,35 R$ 112,35

1.5.2 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

SINAPI M3 0,90 R$ 892,26 R$ 1.134,33 R$ 803,03 R$ 1.020,90

1.5.3 ED-49580

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR E BARRAS 

METÁLICAS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, 

FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP UND 1,00 R$ 947,56 R$ 1.204,63 R$ 947,56 R$ 1.204,63

1.5.4 103206

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO 

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

SINAPI UND 1,00 R$ 2.414,38 R$ 3.069,40 R$ 2.414,38 R$ 3.069,40

CONSTRUÇÃO DA ÁREA DESTINADA AOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA
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DATA: 18/06/2026

% ISS MUNICIPAL:

5,00%

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
QUANTIDADE
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LOCAL: AV. PRESIDENTE MÉDICE, MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG *DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA ABA CALCULO DE BDI*
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BDI: 27,13%

1.6 R$ 226.373,00 R$ 287.777,20

1.6.1
COMP-ADP-

01

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO 

DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO 

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

Composições 

Próprias
M 1.115,90 R$ 5,80 R$ 7,37 R$ 6.472,22 R$ 8.224,18

1.6.2
COMP-ADP-

02

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO 

DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, 

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

Composições 

Próprias
M 590,41 R$ 14,41 R$ 18,32 R$ 8.507,81 R$ 10.816,31

1.6.3
COMP-ADP-

03

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO 

DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, 

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

Composições 

Próprias
M 3.187,37 R$ 20,21 R$ 25,69 R$ 64.416,75 R$ 81.883,54

1.6.4 97881

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

SINAPI UN 66,00 R$ 133,44 R$ 169,64 R$ 8.807,04 R$ 11.196,24

1.6.5 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
SINAPI UN 35,00 R$ 28,19 R$ 35,84 R$ 986,65 R$ 1.254,40

1.6.6 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
SINAPI UN 6,00 R$ 13,80 R$ 17,54 R$ 82,80 R$ 105,24

1.6.7 ED-34480
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
SETOP un 6,00 R$ 51,51 R$ 65,48 R$ 309,06 R$ 392,88

1.6.8 00039465
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
SINAPI UN 9,00 R$ 83,83 R$ 106,57 R$ 754,47 R$ 959,13

1.6.9 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 456,80 R$ 8,51 R$ 10,82 R$ 3.887,37 R$ 4.942,58

1.6.10 91850

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 637,50 R$ 10,06 R$ 12,79 R$ 6.413,25 R$ 8.153,63

1.6.11 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 389,60 R$ 12,11 R$ 15,40 R$ 4.718,06 R$ 5.999,84

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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1.6.12 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 117,50 R$ 18,07 R$ 22,97 R$ 2.123,23 R$ 2.698,98

1.6.13 ED-26528

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25MM 

(1"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE 

CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU 

ESCAVAÇÃO

SETOP m 5,71 R$ 16,62 R$ 21,13 R$ 94,90 R$ 120,65

1.6.14 ED-26531

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM 

(2"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE 

CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU 

ESCAVAÇÃO

SETOP m 4,97 R$ 27,57 R$ 35,05 R$ 137,02 R$ 174,20

1.6.15 COMP-QM01

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, 

INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

Composições 

Próprias
UND 3,00 R$ 1.696,11 R$ 2.156,26 R$ 5.088,33 R$ 6.468,78

1.6.16 S12222
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
ORSE un 3,00 R$ 148,78 R$ 189,14 R$ 446,34 R$ 567,42

1.6.17

COMP-

POSTE9M 

11/25

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE CONICO CONTINUO EM 

ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 2 PETALAS,H = 9 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *145* MM INCLUSIVE LUMINÁRIAS DE LED 

ILUMINACAO PUBLICA, DE 150 W INVOLUCRO EM ALUMINIO OU 

ACO INOX, COM CHUMBAMENTO EM CONCRETO.

Composições 

Próprias
UND 35,00 R$ 3.232,22 R$ 4.109,12 R$ 113.127,70 R$ 143.819,20

1.7 R$ 22.536,00 R$ 28.650,02

1.7.1
COMP-ADM-

URB
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 

Composições 

Próprias
UND 1,00 R$ 22.536,00 R$ 28.650,02 R$ 22.536,00 R$ 28.650,02

R$ 214.980,68

R$ 792.441,12

R$ 1.007.421,80

ENGENHEIRO CIVIL -  CREA: 248.998/D - MG PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

____________________________________________________ __________________________________________

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
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