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1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 

TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. UNID. 1,00 1.187,10 1.525,30 1.525,30

Sub- total 1.525,30

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 CO-27348

ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES. HORA 66,00 130,19 167,28 11.040,48

Sub- total 11.040,48

3 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E INSTALAÇÕES

3.1 ED-48467

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 

SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. UNID. 12,00 50,10 64,37 772,44

3.2 ED-48502

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU 

LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO. M² 141,99

3.3 ED-48436

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO. M³ 0,63

3.4 ED-48437

REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, 

ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), C/ REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. M² 4,18

3.5 ED-50222

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA. UNID. 23,00

3.6 ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA 

DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA. UNID. 19,00

3.7 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA 

ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA. UNID. 8,00

3.8 ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) 

POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO 

NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), 

COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA. UNID. 14,00

3.9 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE 

PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO 

DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE 

ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE 

LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO. UNID. 11,00

Sub- total 772,44

4 PAREDES/PAINÉIS

4.1 ED-48232

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO. M² 8,22 74,11 95,22 782,71

4.2 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. M² 17,08 10,39 13,35 228,02

OS SERVIÇOS (ITENS 3.2, 3.3 E 3.4) REFERENTES A DEMOLIÇÃO 

E REMOÇÃO SERÃO EXECUTADOS A CARGO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

OS SERVIÇOS (ITENS 3.5 E 3.6) REFERENTES AS INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS DE ÁGUA E ESGOTO SERÃO EXECUTADOS 

A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

OS SERVIÇOS (ITENS 3.7, 3.8 E 3.9) REFERENTES AS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SERÃO EXECUTADOS A CARGO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses

SERVIÇO SICOR: JANEIRO 2026 - DESONERADO. REG. TRIÂNGULO E ALTO 

PARANAÍBA. SERVIÇO SINAPI: FEVEREIRO 2026 - DESONERADO. REG. BELO 

HORIZONTE.

OBRA: Reforma de vestiários e banheiros do Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna. DATA: 24/03/2026

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: Rua José Carlos Uchôa, bairro Jardim Bela Vista.

(    ) DIRETA

PREFEITURA DE JOÃO PINHEIRO 

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Pinheiro 
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PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses

SERVIÇO SICOR: JANEIRO 2026 - DESONERADO. REG. TRIÂNGULO E ALTO 

PARANAÍBA. SERVIÇO SINAPI: FEVEREIRO 2026 - DESONERADO. REG. BELO 

HORIZONTE.

OBRA: Reforma de vestiários e banheiros do Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna. DATA: 24/03/2026

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: Rua José Carlos Uchôa, bairro Jardim Bela Vista.

(    ) DIRETA

PREFEITURA DE JOÃO PINHEIRO 

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Pinheiro 

4.3 ED-50732

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO. M² 3,76 38,38 49,31 185,41

Sub- total 1.196,14

5 BANCADA EM GRANITO

5.1 ED-21096

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, 

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE 

ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO, CUBA 

METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL. M² 5,32 399,64 513,50 2.731,82

5.2 ED-21636

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, 

ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/ 

COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA COR PEDRA. M 14,75 233,28 299,74 4.421,17

5.3 ED-48348

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 

ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA. M 10,26 59,80 76,84 788,38

Sub- total 7.941,37

6 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

6.1 ED-50296

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO. UNID. 8,00 383,34 492,55 3.940,40

6.2 ED-48156

ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. UNID. 8,00 44,58 57,28 458,24

6.3 ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO. UNID. 8,00 409,64 526,35 4.210,80

6.4 ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. UNID. 8,00 280,01 359,78 2.878,24

6.5 ED-50278

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA 

PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, 

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO. UNID. 1,00 527,48 677,76 677,76

6.6 ED-50324

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE 

VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE 

MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. UNID. 1,00 165,04 212,06 212,06

6.7 ED-48187

SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, 

DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. UNID. 4,00 53,65 68,93 275,72

6.8 ED-48184

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE 

LÍQUIDO, EM AÇO INOX, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. UNID. 8,00 223,59 287,29 2.298,32

6.9 ED-48181

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, 

ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. UNID. 8,00 280,92 360,95 2.887,60

6.10 ED-48176

CABIDE METÁLICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. UNID. 10,00 28,48 36,59 365,90

6.11 ED-48180

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA 

INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM AÇO INOX, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. UNID. 4,00 219,17 281,61 1.126,44

6.12 ED-50314

CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 

127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO. UNID. 4,00 231,11 296,95 1.187,80

6.13 ED-49982

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE 

PARA ACIONAMENTO. UNID. 6,00 453,60 582,83 3.496,98

6.14 ED-49952

RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM 

GRELHA METÁLICA. UNID. 13,00 111,51 143,28 1.862,64

6.15 ED-51150

ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM 

ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO 

FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 6,00 202,48 260,17 1.561,02

6.16 ED-6925

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL 

(PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA 

E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO - INSTALAÇÃO BOX PCD 

VESTIÁRIOS 01 E 02. UNID. 2,00 1.336,22 1.716,91 3.433,82

6.17 ED-48156

ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - 

INSTALAÇÃO BOX PCD VESTIÁRIOS 01 E 02. UNID. 2,00 44,58 57,28 114,56

6.18 ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - INSTALAÇÃO BOX PCD VESTIÁRIOS 

01 E 02. UNID. 2,00 458,94 589,69 1.179,38
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PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses

SERVIÇO SICOR: JANEIRO 2026 - DESONERADO. REG. TRIÂNGULO E ALTO 

PARANAÍBA. SERVIÇO SINAPI: FEVEREIRO 2026 - DESONERADO. REG. BELO 

HORIZONTE.

OBRA: Reforma de vestiários e banheiros do Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna. DATA: 24/03/2026

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: Rua José Carlos Uchôa, bairro Jardim Bela Vista.

(    ) DIRETA

PREFEITURA DE JOÃO PINHEIRO 

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Pinheiro 

6.19 ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO - INSTALAÇÃO BOX PCD 

VESTIÁRIOS 01 E 02. UNID. 2,00 280,01 359,78 719,56

6.20 ED-48158

BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 

LARGURA DE 45CM, COMPRIMENTO DE 70CM, PARA ACESSIBILIDADE 

(PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO BOX PCD VESTIÁRIOS 01 E 02 (ÁREA 

CHUVEIRO). UNID. 2,00 580,48 745,86 1.491,72

6.21 ED-48165

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DIÂMETRO DE 1.1/4", 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, 

INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - 

INSTALAÇÃO BOX PCD VESTIÁRIOS 01 E 02 (ÁREA CHUVEIRO). UNID. 2,00 285,44 366,76 733,52

6.22 ED-48164

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO 

BOX PCD VESTIÁRIOS 01 E 02 (ÁREA CHUVEIRO). UNID. 2,00 184,31 236,82 473,64

6.23 ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 

EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - 

ACESSO LAVATÓRIO - INSTALAÇÃO BOX PCD VESTIÁRIOS 01 E 02. UNID. 4,00 141,33 181,59 726,36

6.24 ED-48160

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/

4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM,

INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - 

ACESSO VASO SANITÁRIO - INSTALAÇÃO BOX PCD VESTIÁRIOS 01 E 

02. UNID. 4,00 155,11 199,30 797,20

6.25 ED-48187

SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, 

DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - 

INSTALAÇÃO BOX PCD VESTIÁRIOS 01 E 02. UNID. 2,00 53,65 68,93 137,86

6.26 ED-48181

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, 

ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO BOX PCD VESTIÁRIOS 01 E 

02. UNID. 2,00 280,92 360,95 721,90

6.27 ED-48180

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA 

INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM AÇO INOX, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO BOX PCD 

VESTIÁRIOS 01 E 02. UNID. 2,00 219,17 281,61 563,22

6.28 ED-51150

ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM 

ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO 

FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO BOX PCD 

VESTIÁRIOS 01 E 02. UNID. 2,00 202,48 260,17 520,34

Sub- total 39.053,00

7 REVESTIMENTO PAREDE E PISO

7.1 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 

EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. M² 171,53 79,94 102,71 17.617,85

7.2 ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, 

ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA 

RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. M² 66,00 105,18 135,15 8.919,90

Sub- total 26.537,75

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.1 ED-49601

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE 

ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ 

VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR 

E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ. UNID. 2,00 1.062,52 1.365,23 2.730,46

8.2 ED-49602

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE 

ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ 

VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR 

E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ. UNID. 2,00 1.099,83 1.413,17 2.826,34

8.3 ED-49596

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X165)CM, TIPO DE 

ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM ACABAMENTO NATURAL PARA 

PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE MARCO EM CANTONEIRA DE AÇO COM 

ABAS IGUAIS, LARGURA DE 1.1/4" (31,75MM), ESP. 1/8" (3,17MM), 

TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE 

PINTURA/VERNIZ. UNID. 10,00 494,26 635,07 6.350,70

8.4

SINAPI                   

106320

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_11/2025 - BOX PCD VESTIÁRIOS 01 E 02. UNID. 2,00 1.751,18 2.250,09 4.500,18
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO              

S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO                  

C/ BDI

PREÇO TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses

SERVIÇO SICOR: JANEIRO 2026 - DESONERADO. REG. TRIÂNGULO E ALTO 

PARANAÍBA. SERVIÇO SINAPI: FEVEREIRO 2026 - DESONERADO. REG. BELO 

HORIZONTE.

OBRA: Reforma de vestiários e banheiros do Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna. DATA: 24/03/2026

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: Rua José Carlos Uchôa, bairro Jardim Bela Vista.

(    ) DIRETA

PREFEITURA DE JOÃO PINHEIRO 

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Pinheiro 

8.5 ED-49603

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE 

ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/

VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO,

ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ - ENTRADA 

VESTIÁRIOS 01 E 02. UNID. 2,00 1.137,40 1.461,45 2.922,90

Sub- total 19.330,58

9 PINTURA

9.1 ED-50515

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 

EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. M² 66,00 9,91 12,73 840,18

9.2 ED-50514

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 

EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. M² 87,93 7,87 10,11 888,97

9.3 ED-50503

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO. M² 66,00 44,36 57,00 3.762,00

9.4 ED-50502

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA 

(PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO. M² 87,93 31,68 40,71 3.579,63

Sub- total 9.070,78

10 DIVERSOS

10.1 ED-50811

GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE 

SEGURANÇA - GRADE BAR. M² 1,62 1.139,70 1.464,40 2.372,33

10.2 ED-49572

POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE 

AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO 

ANTICORROSIVO E PINTURA. UNID. 1,00 1.614,71 2.074,74 2.074,74

10.3 ED-49574

TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE 

METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA. UNID. 1,00 2.493,25 3.203,58 3.203,58

10.4 ED-49569

TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO 

DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA. UNID. 1,00 3.049,43 3.918,21 3.918,21

10.5 ED-48360

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 

BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA 

COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM). CONJ. 2,00 981,30 1.260,87 2.521,74

10.6

SINAPI       

103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE  60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. UNID. 2,00 1.351,38 1.736,39 3.472,78

10.7 ED-15446

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 

ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, 

LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA 

FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA. UNID. 2,00 395,98 508,79 1.017,58

10.8 ED-51145 PASSEIO DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA. M² 42,00 71,08 91,33 3.835,86

10.9 ED-50437

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS. M² 102,68 37,17 47,76 4.904,00

Sub- total 27.320,82

11 INSTALAÇÃO DE BANHEIRO PCD UNISSEX

11.1 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 

EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. M² 13,20 79,94 102,71 1.355,77

11.2 ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, 

ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA 

RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. M² 4,93 105,18 135,15 666,29

11.3 ED-50503

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO. M² 4,93 44,36 57,00 281,01

11.4 ED-6925

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL 

(PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA 

E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO. UNID. 1,00 1.336,22 1.716,91 1.716,91

11.5 ED-48156

ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. UNID. 1,00 44,58 57,28 57,28

11.6 ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL. UNID. 1,00 458,94 589,69 589,69

11.7 ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. UNID. 1,00 280,01 359,78 359,78

pág 4/5



ISS: 3,00 %

(  x  ) INDIRETA

BDI 28,49%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO              

S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO                  

C/ BDI

PREÇO TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses

SERVIÇO SICOR: JANEIRO 2026 - DESONERADO. REG. TRIÂNGULO E ALTO 

PARANAÍBA. SERVIÇO SINAPI: FEVEREIRO 2026 - DESONERADO. REG. BELO 

HORIZONTE.

OBRA: Reforma de vestiários e banheiros do Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna. DATA: 24/03/2026

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: Rua José Carlos Uchôa, bairro Jardim Bela Vista.

(    ) DIRETA

PREFEITURA DE JOÃO PINHEIRO 

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Pinheiro 

11.8 ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 

EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - 

ACESSO LAVATÓRIO. UNID. 2,00 141,33 181,59 363,18

11.9 ED-48160

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/

4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM,

INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - 

ACESSO VASO SANITÁRIO. UNID. 2,00 155,11 199,30 398,60

11.10 ED-48187

SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, 

DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. UNID. 1,00 53,65 68,93 68,93

11.11 ED-48181

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, 

ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. UNID. 1,00 280,92 360,95 360,95

11.12 ED-48180

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA 

INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM AÇO INOX, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. UNID. 1,00 219,17 281,61 281,61

11.13 ED-51150

ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM 

ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO 

FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 1,00 202,48 260,17 260,17

Sub- total 6.760,17

12 LIMPEZA

12.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA - ÁREA INTERNA. UNID. 66,00 8,61 11,06 729,96

Sub- total 729,96

 R$          151.278,79 

FREDERICO GOMES DE SÁ

ENGENHEIRO CIVIL / CREA-MG 91.199/D

VALOR TOTAL
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