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ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Av. Getulio Vargas, 232, Palacio das Secretarias - 1° e 2° andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060

EDITAL PREGAO ELETRONICO SRP N.° 130/2025 - COMPRASGOV N° 90130/2025

Telefone: - www.ac.gov.br

O Estado do Acre, por intermédio da Secretaria Adjunta de Compras, Licitagdes e Contratos - SELIC, infra qualificada, torna publico
aos interessados que na data, horério, e condi¢des abaixo indicados, fara realizar licitagio na modalidade d¢ PREGAO na forma
ELETRONICA, tudo de conformidade com Decreto Estadual n°. 11.363 de 22/11/2023, Lei Complementar n°. 123/2006, Lei
n°. 8.078/90, Cddigo de Defesa do Consumidor, aplicando-se subsidiariamente, a Lei n°. 14.133/2021 e demais legislagdo aplicavel e,
ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

Esta licitagdo foi regularmente autorizada pelo Orgﬁo Contratante conforme consta no processo administrativo, sendo a Secretaria
Adjunta de Compras, Licitagdes e Contratos - SELIC, 6rgdo da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Administragao -
SEAD, responséavel pelos procedimentos licitatorios, designada como Orgao Promotor da licitacdo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:

0853.013720.00140/2024-30

ORGAO CONTRATANTE: Secretaria Estadual de Agricultura - SEAGRI
UASG: 927996
MODALIDADE: PREGAO
FORMA: ELETRONICO
[X] SIM
SRP: -
[ 1NAO

CRITERIO DE JULGAMENTO:

[X] MENOR PRECO POR ITEM

[ ] MENOR PRECO POR LOTE

[ ] MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM
[ ] MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE

MODO DE DISPUTA: [X] ABERTO
VALOR DE CARATER | [X] SIM
SIGILOSO: [ ] NAO

[X] Valor Estimado

VALOR ORCADO: [ ] Valor Maximo Aceitavel
[ ] Valor de Referéncia

PREFERENCIA

ME/EPP/EQUIPARADAS [X] SIM

(Observado o disposto no art. 4° § || [ | NAO

1° da Lei 14.133/2021)

INTERVALO MINIMO DE
DIFERENCA ENTRE (O]
LANCES (DISPUTA ABERTA):

VALOR [RS 0,01]

INVERSAO DE FASES:

[ 1SIM

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...
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H [X] NAO
. Sistema de Compras do Governo Federal
PROVEDOR: (COMPRASGOYV). http://www.gov.br/compras/pt-br/
DATA DA ABERTURA: 14/04/2025
HORARIO DE BRASILIA: 9h15min
PERIODO DE RETIRADA: 26/03/2025 3a DATA DE ABERTURA
ENDERECO ELETRONICO: http://www.gov.br/compras/pt-br/ e/ou http://www.licitacao.ac.gov.br
PREGOEIRO(A): Valdemir Januario de Almeida
Portaria SEAD n°. 990 de 03 de Setembro de 2024, publicado no
NOMEACAO: Diario Oficial do Estado do Acre, ano LVII, N°. 13.856 de 05 de
Setembro de 2024.
Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a abertura do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario e local estabelecidos no preaimbulo deste Edital, desde que néio haja comunicacio do(a) Pregoeiro(a)
em contrario.

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...

O Pregio sera realizado pelo(a) Pregoeiro(a) a ser designado por esta secretaria, bem como os Servidores que irdo compor a equipe de
apoio. Na auséncia ou impedimento do(a) Pregoeiro(a) ou equipe de apoio indicado neste item, poderdo atuar outros servidores
oficialmente capacitados e designados pela Administracdo.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de empresa especializada para instalagdo de sistema de geragao de
energia solar fotovoltaica conectados a rede, compreendendo a execugdo de usinas fotovoltaicas em propriedades rurais nas cinco
regionais do Estado do Acre (Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauaca-Envira e Jurua), que consiste na aprovagdo do projeto junto a
concessionaria de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativacdo de todos os equipamentos ¢ materiais, a efetivacao
do acesso junto a concessionaria de energia, em consonancia com as condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas.

1.2 Em caso de divergéncia existente entre as especificacoes deste objeto descritas no COMPRASGOV e as
especificacdes constantes do Anexo I deste Edital prevalecerio as ultimas.

1.3. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
Anexo I: Termo de Referéncia
Anexo II: Minuta da ata de Registro de Preco
Anexo III: Minuta de Contrato

Anexo I'V: Modelo de Proposta de Pregos

2. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

2.1. O Registro de Precos sera formalizado por intermédio da Ata de Registro de Precos, na forma do Anexo II e condigdes
previstas neste Edital.

2.2. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serda de (01) um ano contado da data da sua assinatura, e podera ser
prorrogado por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade do prego.

2.2.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida na forma prevista no art. 341 do
Decreto Estadual n°. 11.363 de 22/11/2023.

3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

3.1. Qualquer pessoa podera apresentar pedido de esclarecimentos ou impugnacgéo ao edital de licitagdo, por meio eletronico,
no e-mail: selic.protocolo@gmail.com / selic.protocolo@ac.gov.br, ou excepcionalmente ou por escrito e entregue sob protocolo da
Secretaria Adjunta de Compras, Licitagdes e Contratos - SELIC, localizada na Estrada do Aviario, 927 — Bairro Aviario - Rio
Branco/Acre - CEP 69900-830, de segunda a sexta feira, no horario de 7h as 14h, em até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para
a abertura da sessio publica.

3.2. O(A) Pregoeiro(a) respondera aos pedidos de esclarecimentos e as impugnagdes no prazo de até 05 (cinco) dias uteis
contados da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame, podendo requisitar
subsidios formais aos responsaveis pela fase preparatoria.

2/60


http://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.licitacao.ac.gov.br/
http://legis.ac.gov.br/detalhar/5898#art341
http://legis.ac.gov.br/detalhar/5898#art341

26/03/25, 10:25 SEI/AC - 0014815425 - Edital

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...

3.3. A impugnacdo ndo possuira efeito suspensivo, exceto em situagdes excepcionais devidamente motivadas pelo(a)
Pregoeiro(a) nos autos do processo de licitagdo.

34. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnagdes serdo divulgadas por meio de notificacdes no sistema
COMPRASGOV http://www.gov.br/compras/pt-br e no site http://www.licitacao.ac.gov.br, ficando todos os interessados obrigados a
acessa-los para obten¢@o das informagdes prestadas pelo(a) Pregoeiro(a).

3.5. Acolhida a impugnacao, sera republicado o edital com as mesmas formalidades de sua publicagdo original e, conforme o
caso, serd definida nova data para a realizagdo do certame, observando-se a regra do art. 145 do Decreto Estadual n°. 11.363 de
22/11/2023.

4. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO
4.1. A participacdo na licitagdo importa total, irrestrita e irretratavel submissao dos proponentes as condigdes deste Edital.
4.2. Poderio participar deste PREGAO ELETRONICO os interessados que:

4.2.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo.

4.22. Estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

4.2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do drgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

4.2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagao.
4.3. Nao poderio concorrer direta ou indiretamente nesta licitacio:
4.3.1. aquele que ndo atenda as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar

sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.3.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens
a ela necessarios;

4.3.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

4.3.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

4.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

4.3.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas
as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

4.3.8. tenham agente publico integrante do 6rgdo promotor e/ou do 6rgdo solicitante da licitagdo, que participe da
empresa na qualidade de socio, dirigente ou responsavel técnico, vedada também sua participacdo indireta;

4.3.8.1. A vedagdo de que trata o item anterior estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.

4.3.9. estejam sob faléncia, em recuperagdo judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou insolvéncia, em processo
de dissolucdo ou liquidagdo, EXCETO quando autorizada judicialmente ou quando estiver com plano de recuperacio
aprovado e homologado.

4.3.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

4.3.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente ptiblico do 6rgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de
2021.

4.3.12. Conste a inscri¢cdo da empresa no Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas - CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP. Sendo a inscrigdo impeditiva apenas nos casos em que 0
efeito da sang@o apontada no referido cadastro representar dbice a participagdo em licitagdes e contratagdes no Estado do Acre.
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4.4, O impedimento de que trata o item 4.3.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.5. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
4.3.2 e 4.3.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

4.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.7. O disposto nos itens 4.3.2 e 4.3.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

4.8. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial
de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n® 14.133/2021.

5. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTACAO

5.1. O credenciamento dar-se-a pela atribui¢ao de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao
Sistema Eletronico, no site http://www.gov.br/compras/pt-br/.

5.2. O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema eletronico de compras implicard a sua
responsabilidade legal pelos atos praticados e presungdo de capacidade para a realizagdo das transacdes inerentes a licitacdo.

5.3. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico de compras durante a sessdo publica da licitacao,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexao.

5.4. Cabera ao licitante interessado em participar do processo licitatorio na forma eletronica observar o disposto no art. 148
do Decreto Estadual 11.363/2023.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
6.1. Na presente licitaco, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.
6.2. Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o pre¢o ou o percentual de

desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo
publica.

6.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminharfo, na forma
e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de
desconto.

6.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

6.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio,
conforme disposto no art. 63 § 1°da Lei 14.133/2021.

6.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢io;

6.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos IIT e IV do
art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

6.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

6.5. O licitante organizado em cooperativa, quando permitido a participacio, devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§_1° ao 3° do art. 4°, da
Lein.’ 14.133, de 2021.

6.6.1. no item exclusivo para participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.6.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a assinalagdo
do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 6.4 ou 6.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de
2021, e neste Edital.
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6.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

6.9. Nao havera ordem de classifica¢@o na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante,
0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
6.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.
6.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo ou o
seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
6.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
6.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo
de que trata o subitem acima, conforme estabelece o artigo 19 da Instrugdo Normativa SEGES n°73, de 30 de setembro de 2022
6.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
6.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
prego; e
6.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de

julgamento por maior desconto, conforme estabelece a Instru¢do Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022 (art. 19, §
19.
6.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 6.11 possuird carater

sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

6.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administra¢do ou de sua desconexao.

6.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

7.1.1. Valor unitario e total ou percentual de desconto conforme critério estabelecido no preAmbulo deste edital, ¢
demais informagdes exigidas no proprio campo do sistema.

7.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

7.3. Nos valores propostos estarfo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

7.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.5. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade
com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

7.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes, quando
participarem de licitagdes publicas.

7.7. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera
respeitar os pre¢os maximos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7.8. A existéncia de elementos na proposta que permitam a identificacdo do licitante, antes da fase de lances, ensejardo a
desclassificacdo da proposta inicial, conforme estabelece no art. 151 § 4° do Decreto Estadual 11.363/2023.

8. DA SESSAO PUBLICA

8.1. A abertura da sessdo publica deste Pregdo, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrera na data e na hora indicadas no
preambulo deste edital, no sitio http://www.gov.br/compras/pt-br/.

8.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrera mediante troca de mensagens,
em campo proprio do sistema eletronico (“chat”).

8.3. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.
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8.4. O(A) Pregoeiro(a) podera suspender a sessdo publica do certame, justificando, no “chat”, os motivos da suspensdo e
informando, quando houver, a data e o horario previstos para a reabertura da sessao.
8.5. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participacdo, sera iniciado
o procedimento de habilitagao.
8.5.1. Na inversdo de fases prevista no item anterior, serdo observadas as seguintes disposicdes:
I- apresentacdo simultanea pelos licitantes dos documentos de habilitagdo e das propostas, exceto os relativos
a regularidade fiscal;
II - analise dos documentos de habilitagdo de todos os licitantes;
III - divulgag@o do resultado da habilitacao;
v - disputa entre os licitantes habilitados;
V- exigéncia e andlise dos documentos relativos a regularidade fiscal apenas do licitante provisoriamente

classificado em primeiro lugar;

VI - divulgagdo do resultado do julgamento; e
VII - previsao de duas etapas recursais, observando-se o disposto no art. 241 do Decreto Estadual n°. 11.363 de
22/11/2023.
8.6. Qualquer interessado podera acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.
9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO DE LANCES E
NEGOCIACAO
9.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.
9.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
9.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.
9.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,

sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
9.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

9.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

9.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema, observando-se, quando houver, o intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao que cobrir o melhor lance.

9.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser conforme intervalo disposto no predmbulo do edital.

9.9. O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro no
sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
9.10. Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderd excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequivel.
9.11. Neste Pregdo o modo de disputa adotado é o "aberto", assim definido no art. 155 do Decreto Estadual n.° 11.363, de
22 de novembro de 2023.
9.12. O envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.
9.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
9.12.1.1. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.
9.12.1.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a

automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

9.12.2. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relag@o a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o(a) pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir, por uma Unica vez, o reinicio da disputa
aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

9.12.2.1. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances.
9.12.2.2. Os lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.
9.12.3. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo

a ordem crescente de classificagdo.
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9.13. Nio serfo registrados lances iguais na etapa de disputa aberta e prevalecera o que for registrado primeiro.

9.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

9.15. No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

9.15.1. Quando a desconexd@o do sistema eletronico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 15 (quinze)
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada ap6s comunicagdo expressa no sistema, sempre que possivel, no turno seguinte
ou em outra data previamente comunicada aos participantes com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas.

9.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.17. Apds apresentagdo da proposta e/ou lances ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

9.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica no sistema. O sistema identificarda em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

9.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apos a comunicagao automatica para tanto.

9.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificago, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.19. O(A) Pregoeiro(a) poderd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa
comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicacdo eletronica no sistema.

9.19.1. Eventual exclusdo de proposta do licitante na hipotese de que trata o item anterior implicara a retirada do licitante
do certame.

9.20. Definido o resultado da disputa, o(a) Pregoeiro(a) podera negociar o preco com o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar.

9.20.1. Ao licitante ¢ assegurado o prazo minimo de 5 (cinco) minutos para manifestacdo e/ou resposta, sob pena de
desclassificagao se extrapolar este limite de tempo, quando sua proposta estiver acima do estimado.

9.20.1.1. Caso o licitante manifeste o interesse em negociar, o(a) Pregoeiro(a) podera conceder novo prazo para
aceitacdo da contra proposta.

9.20.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do pre¢co maximo ou com o percentual abaixo do definido pela Administragéo.

9.20.3. A negociagdo serad realizada, exclusivamente, por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais
licitantes.
9.20.4. O resultado da negociaggo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

9.21. Antes da convocacdo para apresentar a proposta adequada ao ultimo lance, o(a) Pregoeiro(a) verificard o eventual

descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.21.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

9.21.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Unido

9.21.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc).

9.21.3.1. O registro sangdo da empresa no SICAF ou CEIS ou CNEP sera impeditiva apenas nos casos em que 0
efeito da san¢do apontada no referido cadastro representar obice a participacdo em licitagdes e contratagdes no Estado do
Acre.

9.22. O(A) Pregoeiro(a) solicitard o envio da proposta de pregos conforme condi¢des minimas previstas no Modelo de
Proposta de Precos constante do Anexo IV deste edital, no prazo minimo de 2 (duas) horas, adequada ao valor final ofertado,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, sob pena de desclassificacao.

9.23. O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado por igual periodo, antes do término do prazo originalmente
previsto, mediante solicitagdo do licitante através do chat no sistema eletronico ou através do e-mail: selic.protocolo@gmail.com /
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selic.protocolo@ac.gov.br, a critério do(a) Pregoeiro(a).

9.24. Para o envio dos documentos, o(a) Pregoeiro(a) fara uso da op¢do “Convocar Anexo”, selecionando na tela do Sistema,
o fornecedor convocado. O Sistema encaminhara, via chat, mensagem de convocacdo disponibilizando-a a todos, inclusive para a
sociedade. Nesse momento o fornecedor convocado podera encaminhar arquivo anexo, por meio do link “Anexar”, disponivel apenas
para o fornecedor selecionado.

9.24.1. Confirmado o envio do anexo, o link “Anexar” do fornecedor passa a ter a fungdo de “Consultar”. Na tela do(a)
Pregoeiro(a), ap6s a convocagdo, o Sistema informa na coluna “Anexo” o link “Convocado”, o qual, apés o envio do anexo pelo
fornecedor, passa a disponibilizar o link “Consultar”.

9.24.2. Diante da indisponibilidade momentanea do campo proprio do sistema eletronico, o licitante, excepcionalmente,
podera remeter pelo e-mail selic.protocolo@gmail.com / selic.protocolo@ac.gov.br, dentro do prazo estabelecido.

9.25. Incumbira o Licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletronico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua
desconexao.

9.26. Ap6s a negociagdo do prego, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitag@o e julgamento da proposta.
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE
10.1. O julgamento das Propostas de Precos dar-se-a conforme critério de julgamento estabelecido no preAmbulo deste

edital, observadas as especificagdes técnicas e os pardmetros minimos de desempenho definidos no Edital e seus anexos.

10.2. O(A) Pregoeiro(a) realizara a verificacdo da conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar
quanto a adequagdo ao objeto especificado e a compatibilidade do prego ou percentual de desconto, conforme critério de julgamento
estabelecido no predambulo, em relag@o ao estimado pela contratagao.

10.3. O(A) Pregoeiro(a) podera solicitar parecer do setor técnico do érgao demandante para orientar sua decisao.

10.4. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este & o
bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

10.4.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a substancia das propostas.
10.5. Sera desclassificada a proposta que:
10.5.1. Nao atender as especificagdes técnicas previstas neste edital e seus anexos;
10.5.2. Permanecer, apos a etapa de negociacdo, com prego acima do or¢amento estimado para a contratagdo ou com 0
percentual abaixo ao estimado para a contratagdo;
10.5.3. Apresentar desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias do edital;
10.5.4. Apresentar preco manifestamente inexequivel.
10.5.4.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de

valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatdrio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

10.5.5. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Administragao.
10.6. Considera-se indicios de inexequibilidade da proposta:
10.6.1. em servicos de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao
Publica; e
10.6.2. no caso de fornecimentos e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administrago.
10.7. O(A) Pregoeiro(a) por meio de diligéncia, devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de
sua proposta.
10.7.1. A inexequibilidade, so ficard comprovada quando, cumulativamente:
10.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
10.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
10.8. Em sede de diligéncia, somente sera possivel a aceitacdo de novos documentos quando:
10.8.1. necessarios para complementar informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelo licitante e que se refiram
a fato ja existente a época da abertura do certame;
10.8.2. destinados a atualizagdo de documentos vencidos ap6s a data de recebimento das propostas.
10.9. O(A) Pregoeiro(a), por meio de diligéncia, podera encaminhar o processo para o 6rgdo ou entidade demandante para que

se manifeste a respeito da exequibilidade da proposta.

10.10. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem fornecidos pelo licitante em
relag@o aos quais conste da proposta rentincia expressa a parcela ou a totalidade da remuneragao.
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10.11. Quando o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) convocara os
demais licitantes, na ordem de classificagdo, para negociagao.

10.12. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte, sempre que a proposta nao
for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

10.13. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificara a habilitagdo do licitante, observado o
disposto neste Edital.

11. DA HABILITACAO

11.1. A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagdo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e qualificac@o técnica, conforme o disposto
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril de 2018.

11.2. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante
classificado em primeiro lugar.

11.3. As empresas licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacdo relativa a Habilitacdo Juridica, a Regularidade
Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo Econdmico-Financeira, Qualificacdo Técnica:
11.3.1. Habilitacio Juridica

a) Contrato social ou instrumento equivalente.
11.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidao Conjunta de Débitos Relativos
a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante, na forma da
lei

¢) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com efeitos Negativa da Divida Ativa do Estado.

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) demonstrando situacéo
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, relativos
a débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho.

11.3.3. Qualificacio Econdmico-Financeira

a) Certiddo negativa de faléncia, concordata, recuperacao judicial ou Certiddo Negativa de Agdo Civel em que
ndo conste acdo de faléncia/recuperacdo judicial/concordata/extrajudicial expedida pelo cartorio distribuidor
da sede da pessoa juridica, EXCETO quando autorizada judicialmente ou quando estiver com plano de
recuperacio aprovado e homologado

b) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragcdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, conforme estabelece o Art. 69 da Lei 14.133/2021.

b.1) O ultimo exercicio social para o registro dos balangos nos Orgdos competentes sera aquele
estabelecido no art. 1.078 do Codigo Civil Brasileiro, qual seja, 30 de abril do ano seguinte. Tal prazo,
ndo se aplica as empresas que utilizam o Sistema Publico de Escriturag¢do Digital — SPED, que sera até
o ultimo dia util do més de maio do ano seguinte.

c¢) O licitante devera comprovar através seu balango do tltimo exercicio social, que possui patrimdnio liquido
igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, na forma da lei, de acordo com
0 §4° do art. 69 da Lein® 14.133/2021.

11.3.4. Qualificaciao Técnica

a) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os bens ou servigos pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagdo. Podendo ser exigido da proposta melhor classificada, em diligéncia, que apresente copia
autenticada do contrato da prestag@o do servigo ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado.

b) E demais exigéncias solicitadas no Termo de Referéncia - Anexo I, do edital. ITEM 15.7.

11.4. A verificagdo pelo(a) Pregoeiro(a), em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

11.5. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf e documentos complementares
(quando for o acaso) serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo minimo de 2 (duas) horas, contado da
solicitacdo do(a) Pregoeiro(a), sob pena de inabilitacao.

11.5.1. O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado por igual periodo, antes do término do prazo
originalmente previsto, mediante solicitacdo do licitante através do chat no sistema eletronico ou através do e-mail:
selic.protocolo@gmail.com / selic.protocolo@ac.gov.br, a critério do(a) Pregoeiro(a).
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11.5.2. Para tanto, o(a) Pregoeiro(a) fara uso da opg¢do “Convocar Anexo”, selecionando na tela do Sistema, o fornecedor
convocado. O Sistema encaminhard, via chat, mensagem de convocag@o disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade.
Nesse momento o fornecedor convocado poderd encaminhar arquivo anexo, por meio do link “Anexar”, disponivel apenas para o
fornecedor selecionado.

11.5.3. Confirmado o envio do anexo, o link “Anexar” do fornecedor passa a ter a fungdo de “Consultar”. Na tela do(a)
Pregoeiro(a), ap6s a convocacdo, o Sistema informa na coluna “Anexo” o link “Convocado”, o qual, apds o envio do anexo pelo
fornecedor, passa a disponibilizar o link “Consultar”.

11.5.4. Diante da indisponibilidade momentanea do campo proprio do sistema eletronico, o licitante, excepcionalmente,
podera remeter pelo e-mail selic.protocolo@gmail.com / selic.protocolo@ac.gov.br, dentro do prazo estabelecido.

11.6. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletronico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua
desconexao.

11.7. Se o prazo de validade das certiddes ndo estiver expresso, sera considerado o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos,
excluindo-se nesta contagem o dia da emissao/expedicdo (o primeiro dia na contagem do prazo ¢ o seguinte a sua emissao).

11.8. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das MEs e das EPPs sera exigida nos termos do disposto no Decreto
Federal n° 8.538, de 6 de outubro de 2015, ou de outro que vier a substitui-lo.

11.9. Na hipotese de haver alguma restrigdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado prazo de cinco dias
uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentacdo, sob pena de inabilitacdo.

11.10. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras na licitacdo, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradug@o livre.

11.10.1. Na hipoétese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de
precos ou de aceitagdo ou retirada de instrumento equivalente, os documentos de que trata o item acima serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que vier a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.11. O(A) Pregoeiro(a) podera solicitar parecer do setor técnico do 6rgao demandante para orientar sua decisao.
11.12. A documentagdo de habilitagdo podera ser apresentada em versdo original ou por copia simples, por meio do sistema
eletronico.

11.13. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos

originais nao-digitais quando houver diivida em relaggo a integridade do documento digital.

11.14. Na hipodtese de o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao edital de licitagdo.

11.15. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, o(a) Pregoeiro(a) declarara o(s) licitantes(s)
habilitado(s) e vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns) ou lote(s) do certame.

11.16. A indicagdo do vencedor, e demais informagdes relativas a sessdo publica do Pregdo constardo de ata divulgada no
Sistema eletronico, sem prejuizo das demais formas de publicidade prevista na legislagdo pertinente.

12. DO SANEMANTO DA PROPOSTA E DA HABILITACAO
12.1. Durante as fases de julgamento e de habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a), mediante decisdo fundamentada, podera realizar
diligéncias para sanear erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas e a validade juridica dos documentos de habilitagao.
12.1.1. A diligéncia devera ser registrada em ata acessivel aos licitantes.
12.2. Sera vedada a substitui¢@o ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
I- complementagdo de informacgdes ou esclarecimentos adicionais acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes;
II - atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado; e
III - comprovagdo de situacdo fatica preexistente a época da abertura do certame.
12.3. Para os fins do disposto no inciso III do item acima, sera admitida a juntada de certiddo ou atestado ndo anexados a

documentagdo originalmente apresentada, desde que tenham data anterior a abertura do certame ou se refiram inequivocamente a
condigdo adquirida pelo licitante antes da abertura do certame.

12.4. Na falta de documentos de habilitagdo que consistam em mera declaragdo do licitante sobre fato preexistente ou em
simples compromisso por ele firmado, podera ser concedido prazo para saneamento da falha.

12.5. A realizagdo de diligéncias ndo conferira ao licitante novo prazo ou oportunidade de obter condi¢do ou requisito que
antes ndo detinha, nem autorizara o(a) Pregoeiro(a) a fazer exigéncias novas ndo previstas no edital.

12.6. Na hipoétese de necessidade de envio de documentos complementares a proposta e a habilitagdo, os documentos deverao
ser apresentados em formato digital, no prazo minimo de 02 (duas) horas, a contar da solicitagdo do(a) Pregoeiro(a).

12.6.1. O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado por igual periodo, antes do término do prazo
originalmente previsto, mediante solicitagdo do licitante através do chat no sistema eletronico ou através do e-mail:
selic.protocolo@gmail.com / selic.protocolo@ac.gov.br, a critério do(a) Pregoeiro(a).
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12.7. Sendo necessaria a suspensao da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, o reinicio se dara mediante aviso prévio
no sistema eletrénico, com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

12.8. Quando todos os licitantes forem desclassificados ou inabilitados, a Administragdo Publica podera fixar o prazo de até
08 (oito) dias uteis para a apresentagdo de novas propostas escoimadas das causas de desclassifica¢do ou inabilitaco.

13. DOS RECURSOS

13.1. Do julgamento das propostas e da decisdo de habilitagdo ou inabilitagdo, qualquer licitante podera, de forma imediata e
motivada, explicitando sucintamente suas razdes, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo proprio do sistema eletronico, no prazo nio inferior a 20 (vinte) minutos, manifestar sua inten¢ao de recorrer, sob pena de
preclusio.

13.1.1. O prazo para manifesta¢do concedida no subitem anterior serda de no minimo 10 (dez) minutos por fase (proposta e
habilita¢ao).

13.2. A apresentagdo das razdes recursais devera ser feita no prazo de 03 (trés) dias uteis contados do dia 1til subsequente,
inclusive, a data de manifestacdo da intencdo de recorrer, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar
contrarrazdes em igual prazo, que comegard a contar do dia util subsequente, inclusive, ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata das razdes.

13.3. A apreciagdo se dara em fase Unica; e
13.4. Os efeitos do ato ou da decisdo recorrida ficardo suspensos até a decisao final da autoridade competente.
13.5. Quando houver a inversdo de fases de que trata o art. 141 do Decreto Estadual n°. 11.363 de 22/11/2023, a fase recursal

ocorrera em duas etapas, observando-se as seguintes disposi¢des especificas, sem prejuizo das regras gerais previstas no caput:

13.5.1. inteng@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente apds a fase de habilitagdo e ap6s a fase de julgamento,
conforme o caso; e

13.5.2. a apreciagdo dar-se-a em duas fases, apos a fase de habilitacdo e apos a fase de julgamento, a partir da declaragao
do licitante vencedor, conforme o caso.

13.6. O recurso sera dirigido ao(a) Pregoeiro(a), que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis,
encaminhara o recurso, com a sua motivagao, a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis contados do recebimento do processo.

13.7. A decisao do recurso devera ser divulgada no sistema eletronico.
13.8. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
13.9. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
14. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio sera
encaminhado a autoridade superior do 6rgdo ou entidade demandante, que podera:
14.1.1. determinar o retorno do processo para saneamento de eventuais irregularidades;
14.1.2. revogar a licitagdo por motivo superveniente de conveniéncia e oportunidade;
14.1.3. anular a licitagdo, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que verificada ilegalidade insanavel; e
14.1.4. adjudicar o objeto, no caso de recurso sem o juizo de retratacdo, e homologar a licitagdo.
15. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E DO CADASTRO DE RESERVA
15.1. Apds a homologagdo da licitagdo, deverdo ser observadas as seguintes condi¢des para a formalizac¢do da ata de registro
de precos:
15.1.1. Serdo registrados na ata de registro de pregos os pregos e os quantitativos do adjudicatario, observando-se o

disposto no inciso V do caput do art. 319 do Decreto Estadual n°. 11.363 de 22/11/2023.
15.1.2. Seré incluido na ata de registro de pregos, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, obras ou servigos com pregos iguais aos do
adjudicatario, observando-se a classificacdo na licitagao; e
b) dos licitantes ou fornecedores que mantiverem sua proposta original.

15.1.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata de
registro de precos.

15.2. O registro de que trata o item 15.1.2 tem por objetivo a formagado de cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade
de atendimento pelo signatario da ata de registro de precos.

15.3. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores de que trata a alinea “a” do item 15.1.2, antecederdao
aqueles de que trata a alinea “b” do referido item.

15.4. A habilitacdo dos licitantes que comporio o cadastro de reserva de que tratam o item 15.1.2 e o item 15.2 somente sera
efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:
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15.4.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des estabelecidos no
edital; ou
15.4.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipéteses previstas nos art.

331 e art. 332 do Decreto Estadual n°. 11.363 de 22/11/2023.

15.5. O preco registrado, com a indicag@o dos fornecedores, serd divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigéncia da
ata de registro de pregos.

15.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario concordar com a
contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor
estimado e a sua eventual atualizagdo na forma prevista no edital, podera:

15.6.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de classificagdo, com
vistas a obtencdo de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

15.6.2. adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificagdo, quando frustrada a negociag¢ao de melhor condicao.

16. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAOS OU ENTIDADES NAO
PARTICIPANTES
16.1. Poder4 utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, durante sua vigéncia, por qualquer 6rgdo ou entidade da Administra¢ao

Publica, inclusive empresas estatais que ndo figurem no rol de 6rgdos e entidades participantes, mediante anuéncia expressa do 6rgdo ou
entidade gerenciadora e da detentora, atendidos os limites do art. 336 e as demais condigdes previstas no Decreto Estadual n°. 11.363 de
22/11/2023.

17. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

17.1. Nio sera permitido participag@o de empresas sob a forma de consorcio, conforme esta disposto no Termo de Referéncia
- Anexo I do Edital.

18. DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

18.1. Nao se aplica.

19. DA SUBCONTRATACAO

19.1. Nao serd permitido a subcontratagdo, conforme esta disposto no Termo de Referéncia - Anexo I do Edital.

20. DOS PRAZOS E CONDICOES PARA A ENTREGA DO OBJETO

20.1. Sera conforme disposto no Anexo I deste Edital.

21. DAS FORMAS, CONDICOES, PRAZOS DE PAGAMENTO, E CRITERIO DE REAJUSTAMENTO DO
PRECO

21.1. Sera conforme disposto no Anexo I deste Edital.

22. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

22.1. Nao havera garantia de execugdo contratual, conforme disposto no Anexo I deste Edital.

23. DO TERMO DE CONTRATO

23.1. Sera conforme disposto no Anexo I deste Edital.

24. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

24.1. Sera conforme disposto no Anexo I e Anexo III deste Edital.

25. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

25.1. Sera conforme os termos constantes do Anexo I deste Edital.

26. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

26.1. As licitantes estardo sujeitas as san¢des administrativas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei n.® 14.133/2021, e as demais

cominacgdes legais, resguardado o direito ao contraditorio e a ampla defesa.
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26.2. Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragdo de fatos e, se for o caso, aplicagdo de sang¢des a
licitante, em decorréncia de conduta vedada neste Pregdo, as comunicagdes a licitante serdo efetuadas através do endereco eletronico (e-
mail) indicado em sua proposta.

26.3. Sem prejuizo das sangdes previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos a Administragdo Publica previstos no
inciso IV, do art. 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitar@o os infratores as penalidades previstas na referida lei.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. As normas que disciplinam este procedimento serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratagdo.

27.2. Aos casos omissos aplicar-se-do as demais disposigdes constantes da Lei n® 14.133/21, com suas posteriores alteragdes e
legislagdo correlata.

27.3. A realizagdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do montante previsto, porquanto
estimado, podendo o 6rgdo demandante , inclusive, revoga-la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

27.4. A autoridade superior do orgdo ou entidade demandante podera revogar o processo licitatorio por motivo de
conveniéncia e oportunidade, e devera anular o processo licitatorio por ilegalidade insanavel, por meio de ato escrito e fundamentado,
conforme estabelece no Art. 250 do Decreto Estadual n°. 11.363 de 22/11/2023.

27.5. Os licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da revogagdo ou da anulagdo do processo licitatdrio,
conforme dispde o Art. 250 do Decreto Estadual n°. 11.363 de 22/11/2023.

27.6. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo do objeto pelo 6rgao demandante.

27.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a abertura do certame na data marcada, a

sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos no predmbulo
deste Edital, desde que ndo haja comunicacdo do(a) Pregoeiro(a) em contrario.

27.8. Todas as referéncias de tempo estabelecidas no edital, nos avisos e durante a sessdo publica observardo, para todos os
efeitos, o horario de Brasilia - Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema de compras adotado pelo Poder
Executivo do Estado do Acre e na documentagio relativa ao certame.

27.9. Eventuais modificagdes no edital de licitagdo implicardo nova divulga¢do na mesma forma de sua divulgagdo inicial,
além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a alteracdo nao
comprometer a formulag@o das propostas, resguardado o tratamento isondmico aos licitantes.

27.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas ¢ a Administragdo ndo sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio

27.11. Sera facultado ao(a) Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja alterada a substancia da proposta,
adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documenta¢do de habilitagdo, da
proposta, ou complementar a instrugdo do processo.

27.12. As Licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes, declaragdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitaco.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento da Licitante, desde que sejam
possiveis a aferi¢ao da sua qualifica¢@o, conforme dispde o art. 12 da Lei Federal n® 14.133/2021.

27.14. Os prazos previstos nesta Lei serdo contados com exclusdo do dia do comego e inclusdo do dia do vencimento e
observardo as disposi¢des previstas no art. 183 da Lei Federal n® 14.133/2021.

27.15. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e nos
sitios http://www.gov.br/compras/pt-br/, http://www.licitacao.ac.gov.br, e ainda no Portal de Licitagdes do Tribunal de Contas do Estado
do Acre - LICON.

27.16. O resultado desta licitagho  podera ser consultado nos  sitios  http:/www.gov.br/compras/pt-
br/ e/ou http:/www.licitacao.ac.gov.br.

27.17. Quaisquer informagdes complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderdo ser obtidas pelo telefone (68)
3215-4600 ou através de e-mail selic.protocolo@gmail.com e/ou selic.protocolo@ac.gov.br.

27.18. O Foro para dirimir os possiveis litigios que decorrerem do presente procedimento licitatorio sera o do foro da comarca,
de Rio Branco - AC.

Rio Branco - AC, 25 de Margo de 2025.

Elaborado por:

Katheryne Cassia de Q. Almeida Silva
Divisdo de Conformidade e Elaboragdo de Editais - DIVCON
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Documento assinado eletronicamente por KATHERYNE CASSIA DE QUEIROZ ALMEIDA SILVA, Cargo Comissionado, em
25/03/2025, as 09:51, conforme horario oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 39, da Instru¢cdo Normativa
Conjunta SGA/CGE n2 001, de 22 de fevereiro de 2018.
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ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA N° 15/2025/SEAGRI - DICOMPRAS

Processo n° 0853.013720.00140/2024-30
1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para instalagdo de sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica conectados a
rede, compreendendo a execugdo de usinas fotovoltaicas em propriedades rurais nas cinco regionais do Estado do Acre (Alto Acre,
Baixo Acre, Purus, Tarauaca-Envira e Jurud), que consiste na aprovagdo do projeto junto a concessionaria de energia, o fornecimento,
montagem, comissionamento e ativagdo de todos os equipamentos e materiais, a efetivagdo do acesso junto a concessionaria de energia,
em consonancia com as condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.
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instalacdo de Sistemas
de Geragdo de Energia
Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do
tipo On-Grid,
compreendendo a
elaboragdo do projeto
executivo, a aprovagao

deste junto a
concessionaria de
energia  elétrica, 0
fornecimento de todos
0s materiais e
equipamentos

necessarios, montagem,
comissionamento e
ativagdo de todos os
equipamentos e

materiais, a efetivacdo
do acesso junto a
concessionaria de
energia, o treinamento
da  equipe técnica,
projetos “as built” e
suporte técnico,
poténcia minima de
4,05 kWP, poténcia
minima dos inversores
de 8 kW e geragdo
média minima de 430
kWh/més.

a) Instalacdo da
estrutura fisica,
conforme projeto
disponibilizado.

b) Servigos técnicos
(elaboragdo do projeto

executivo, execucao,
suporte  técnico e
aprovagao da

concessionario local de
energia).

¢) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89
kWp a 4.81 kWp, entre
7 a 10 placas com

.~ Unidade Quantidade Quantidade Valor Valor
. Descri¢cao do Item para P
Item Regional (Objeto) de aquisicio para unitario total
Medida imediata Registro RS) (RS)
1 Baixo Acre . Usina 10 20
Fornecimento e | .
instalada
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poténcia de 535 a 555W
para  economia em
média de 450kWh/més.
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2 Alto Acre

Fornecimento e
instalacdo de Sistemas
de Geragdo de Energia
Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do
tipo On-Grid,
compreendendo a
elaboragdo do projeto
executivo, a aprovagao
deste junto a
concessionaria de
energia  elétrica, o
fornecimento de todos

0s materiais e
equipamentos

necessarios, montagem,
comissionamento e
ativagdo de todos os
equipamentos e

materiais, a efetivacdo
do acesso junto a
concessionaria de
energia, o treinamento
da  equipe técnica,
projetos “as built” e
suporte técnico,
poténcia minima de
4,05 kWP, poténcia
minima dos inversores
de 8 kW e geragdo
média minima de 430
kWh/més.

a) Instalagdo da
estrutura fisica,
conforme projeto
disponibilizado.

b) Servigos técnicos
(elaboragdo do projeto
executivo,  execugio,
suporte  técnico e
aprovagao da
concessiondrio local de
energia).

¢) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89
kWp a 4.81 kWp, entre
7 a 10 placas com
poténcia de 535 a 555W
para  economia  em
média de 450kWh/més.

Usina
instalada

05

10

3 Jurua
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Fornecimento e
instalacdo de Sistemas
de Geragdo de Energia
Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do
tipo On-Grid,
compreendendo a
elaboragdo do projeto
executivo, a aprovagio
deste junto a
concessionaria de
energia  elétrica, o
fornecimento de todos

Usina
instalada

05

10
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0s materiais e
equipamentos

necessarios, montagem,
comissionamento e
ativagdo de todos os
equipamentos e

materiais, a efetiva¢do
do acesso junto a
concessionaria de
energia, o treinamento
da  equipe técnica,
projetos “as built” e
suporte técnico,
poténcia minima de
4,05 kWP, poténcia
minima dos inversores
de 8 kW e geragdo
média minima de 430
kWh/més.

a) Instalagdo da
estrutura fisica,
conforme projeto
disponibilizado.

b) Servigos técnicos
(elaboragdo do projeto

executivo,  execugio,
suporte  técnico e
aprovagao da

concessionario local de
energia).

¢) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89
kWp a 4.81 kWp, entre
7 a 10 placas com
poténcia de 535 a 555W
para  economia  em
média de 450kWh/més.
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4 Purus
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Fornecimento e
instalacdo de Sistemas
de Geragdo de Energia
Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do
tipo On-Grid,
compreendendo a
elaboracdo do projeto
executivo, a aprovagio
deste junto a
concessiondria de
energia  elétrica, o
fornecimento de todos

0s materiais e
equipamentos

necessarios, montagem,
comissionamento e
ativacdo de todos os
equipamentos e

materiais, a efetivacdo
do acesso junto a
concessionaria de
energia, o treinamento
da  equipe técnica,
projetos “as built” e
suporte técnico,
poténcia minima de
4,05 kWP, poténcia
minima dos inversores
de 8 kW e geragdo

Usina
instalada

02

04

17/60



26/03/25, 10:25

média minima de 430
kWh/més.

a) Instalacao da
estrutura fisica,
conforme projeto
disponibilizado.

b) Servigos técnicos
(elaboragdo do projeto

executivo, execucao,
suporte  técnico e
aprovagao da

concessionario local de
energia).

c¢) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89
kWp a 4.81 kWp, entre
7 a 10 placas com
poténcia de 535 a 555W
para  economia em
média de 450kWh/més.
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5 | Tarauaca/Envira
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Fornecimento e
instalagdo de Sistemas
de Geragdo de Energia
Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do
tipo On-Grid,
compreendendo a
elaboragdo do projeto
executivo, a aprovagio
deste junto a
concessionaria de
energia  elétrica, [
fornecimento de todos

0s materiais e
equipamentos

necessarios, montagem,
comissionamento e
ativacdo de todos os
equipamentos e

materiais, a efetivacdo
do acesso junto a
concessionaria de
energia, o treinamento
da  equipe técnica,
projetos “as built” e
suporte técnico,
poténcia minima de
4,05 kWP, poténcia
minima dos inversores
de 8 kW e geragdo
média minima de 430
kWh/més.

a) Instalacdo da
estrutura fisica,
conforme projeto
disponibilizado.

b) Servigos técnicos
(elaboragdo do projeto

executivo, execucao,
suporte  técnico e
aprovagao da

concessionario local de
energia).

c) Kit fotovoltaico
completo com placas e

Usina
instalada

04

08
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inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89
kWp a 4.81 kWp, entre
7 a 10 placas com
poténcia de 535 a 555W
para economia em
média de 450kWh/més.

TOTAL XXXX
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VALOR TOTAL R$ XXXX (XXXXX).

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. A licitag@o de usinas fotovoltaicas para propriedades rurais apresenta-se como uma estratégia crucial para promover o
desenvolvimento sustentavel, atendendo a trés pilares fundamentais: econémico, ambiental e social.

2.2. Econdmico: a instalagdo de usinas fotovoltaicas em propriedades rurais pode impulsionar a economia local de diversas
maneiras. Primeiramente, a energia solar reduz significativamente os custos operacionais com eletricidade, o que ¢é particularmente
relevante no meio rural, onde as tarifas energéticas podem ser mais elevadas e o acesso a energia ¢, muitas vezes, limitado ou instavel. A
redugdo desses custos pode aumentar a competitividade dos produtores rurais, que poderdo reinvestir em suas atividades, gerando mais
emprego e renda.

2.3. Além disso, a geracdo de energia renovavel pode ser uma nova fonte de receita, ja que o excedente energético pode ser
vendido para a rede elétrica, criando uma diversificacdo econdmica para o produtor. Este cenario contribui para a resiliéncia financeira
das comunidades rurais.

2.4. Ambiental: o incentivo a energia solar em propriedades rurais alinha-se com os objetivos globais de reducdo de
emissOes de gases de efeito estufa e mitigacdo das mudancgas climaticas. A energia solar ¢ uma fonte limpa e renovavel, que substitui o
uso de combustiveis fosseis e contribui diretamente para a conservacdo ambiental. Ao reduzir a pegada de carbono da produgdo agricola
e pecuaria, promovemos uma forma de produg@o mais alinhada com as exigéncias ambientais contemporaneas.

2.5. Ainda no aspecto ambiental, as usinas fotovoltaicas em areas rurais minimizam o impacto em biomas e ecossistemas, ja
que a instala¢@o pode ser feita em areas de uso ja consolidado, como telhados de galpdes ou areas degradadas, evitando desmatamentos
ou outras intervengdes mais agressivas ao meio ambiente.

2.6. Social: a implementacdo de usinas fotovoltaicas pode melhorar significativamente a qualidade de vida nas areas rurais.
A energia limpa e barata pode garantir mais estabilidade no fornecimento elétrico, o que influencia diretamente o acesso a servicos
basicos como saude, educacdo e saneamento. Além disso, a instalacdo e manutencdo dessas usinas podem gerar emprego e capacitagdo
profissional local, fortalecendo a inclusdo social e reduzindo o éxodo rural.

2.7. Além disso, o fornecimento de energia renovavel fortalece o conceito de soberania energética, tornando as comunidades
rurais menos dependentes das concessiondrias tradicionais, o que, em longo prazo, garante mais seguranga e autonomia no campo.

2.8. Portanto, a licitacdo de usinas fotovoltaicas para propriedades rurais ndo apenas estimula o uso de energia limpa, mas
também promove uma economia rural mais resiliente, sustentavel e socialmente inclusiva. Essa iniciativa ¢ uma oportunidade de
fortalecer o desenvolvimento sustentavel no Brasil, criando um campo mais produtivo, ambientalmente equilibrado e socialmente justo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solugdo proposta para a instalacdo de sistemas de geragdo de energia solar fotovoltaica em propriedades rurais nas
cinco regionais do Estado do Acre (Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauaca-Envira e Jurud), foi escolhida por sua eficiéncia técnica,
viabilidade econdmica e beneficios sustentaveis. Sendo a solucdo adotada foi um sistema de geragdo de energia solar fotovoltaica,
conectada a rede, do tipo ON-GRID.

3.2. A instalagdo do sistema devera ser concluida com a realizacdo de testes de comissionamento, sendo obrigatoria a
emissdo de relatdrio técnico contendo os resultados e garantindo a conformidade com os parametros estabelecidos no projeto aprovado.

3.3. A instalacdo devera ser garantida pelo prazo minimo de 12 meses, salvo a garantia dos inversores, que devera ser de no
minimo 5 anos e dos painéis solares, que deverd ser de no minimo 25 anos, ambas comprovadas por meio da entrega de termo de
garantia original do fabricante e quaisquer outros documentos necessarios para a comprovacao desta garantia. O prazo de garantia sera
contado a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

34. A garantia da estrutura de solo (garantia de produtos e acessorios contra defeitos de fabricagdo, de projeto e de material
empregado), pelo periodo de 5 (cinco) anos a titulo de garantia legal, e garantia de 15 anos contra corrosdo quando os produtos forem
instalados em ambientes de classe C3 conforme NBR 14643 — Corrosdo atmosférica - Classificagdo da corrosividade de atmosferas,
contados a partir da emissdo da Nota Fiscal da fabrica ou do distribuidor revendedor autorizado.

3.5. A licitagdo publica é um processo seletivo mediante o qual a Administragdo Publica oferece igualdade de oportunidade a
todos os que com ela queiram contratar, preservando a equidade no trato do interesse publico, a fim de obter as propostas mais
vantajosas.

4. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

4.1. Tendo em vista se tratar de fornecimento e instalagdo de kits fotovoltaicos, bem como a instalagdo da estrutura fisica
descritas nos projetos, em propriedades rurais nas cinco regionais do Estado do Acre (Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauaca-Envira e
Jurua), podendo ser executadas por empresas distintas, o objeto serd parcelado em 05 (cinco) itens.

5. NATUREZA DA CONTRATACAO
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5.1. Os servigos e equipamentos a serem adquiridos possuem padrdes de qualidade que podem ser objetivamente definidos
por este Termo de Referéncia, por meio de especificagdes usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, como fornecimento de uso
comum, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133/2021.

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Nao sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consoércio, em razdo da baixa complexidade do objeto a ser
adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado possuem condig¢des de fornecer os bens de forma independente.

7. PRAZO DO CONTRATO
7.1. DO CONTRATO

7.1.1. Findo o processo licitatorio, a qualquer momento durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, de acordo com as
necessidades da Administragdo, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds regularmente convocada, a licitante vencedora e a
contratante Secretaria Estadual de Agricultura - SEAGRI, poderdo celebrar o Termo de Contrato.

7.1.2. O prazo acima descrito podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, mediante solicitagdo da licitante vencedora,
devidamente justificado, desde que aceito pela contratante Secretaria Estadual de Agricultura - SEAGRI.

7.2. DA VIGENCIA

7.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ter a sua durago
prorrogada por igual periodo mediante Termo Aditivo, até o limite de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 106 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2.3. O prazo de vigéncia sera prorrogado, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento;

7.2.5. No periodo de vigéncia do Contrato, estdo incluidos todos os prazos necessarios a perfeita execugdo do objeto nos
termos pactuados entre as partes, ressalvados os casos referentes as garantias do objeto, que extrapolam o referido prazo de vigéncia.

7.3. DA EFICACIA

7.3.1. A eficacia do contrato estara condicionada a publicag@o do seu extrato no Didrio Oficial do Estado do Acre.

7.3.2. A divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ¢ condicéo indispensavel para a eficacia do contrato
e de seus aditamentos e devera ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

7.3.2.1. 20 (vinte) dias uteis, no caso de licitacdo;

7.3.2.2. 10 (dez) dias uteis, no caso de contratagao direta.

8. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

8.1. DA REFERENCIA AO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

8.1.1. A Fundamentacdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, anexo ao processo administrativo.

8.1.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual, conforme consta das informagdes basicas desse
Termo de Referéncia.

8.2. LEGISLACAO QUE PODERA SER APLICADA AO OBJETO:

8.2.1. Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021- Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos

8.2.2. Decreto n° 11.363, de 22 de novembro de 2023, Regulamentagdo da Lei no ambito do Estado do Acre.

9. REQUISITOS DA CONTRATACAO

9.1. DA SUBCONTRATACAO

9.1.1. Nao sera admitida a subcontratagdo total ou parcial para o objeto a ser contratado.

9.2. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

9.2.1. Nao sera exigida a prestagdo de garantia na contratacdo.

9.3. DA AMOSTRA

9.3.1. A critério da autoridade competente, ndo sera exigida a apresentagdo de amostras.

10. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Termo de Referéncia sera constituido pelo fornecimento da solu¢do completa e integrada para instalagao

de unidade de gerago de energia solar fotovoltaica, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, insSumos € servi¢os necessarios
para sua montagem e ativagdo nas localidades que serdo indicadas pela Secretaria de Estado da Agricultura, dentro das cinco regionais
do Estado (Alto Acre, Baixo Acre, Tarauaca-Envira, Purus e Jurua).

10.2. O escopo da presente contratacdo, referente a unidade de geragdo de energia solar fotovoltaica, compreendera os
seguintes itens:

a) Elaboragdo de projeto executivo, caso a empresa tenha outros tipos de equipamentos similares ou qualidade
superior como: inversores e/ou modulos, com comprovacio e certificacoes do Inmetro ou do érgao fiscalizador,
a empresa deve submeter a um novo projeto executivo ao fiscal e a concessionaria local, com toda
documentacio necessaria.

b) O projeto deve incluir dimensionamento, memorias de calculo, desenhos, especificagdes técnicas de materiais e
equipamentos, laudos de avaliacdo estrutural, e todos os demais documentos necessarios e suficientes para
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caracterizar todos os servi¢os necessarios a execugao da instalagao;

¢) Aprovagdo do projeto e do pedido de acesso junto a concessionaria de energia elétrica e demais aprovagdes
necessarias para a perfeita execucdo do objeto deste Termo de Referéncia;

d) Fornecimento de todos os materiais de instalacdo (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, estruturas de fixacao,
terminais, conectores, etc.);

e) Execucdo dos servicos de montagem e instalagio;

f) Configuragdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalagdes, treinamento operacional e
monitoramento remoto.

g) Elaboragao de projeto "As Built".
10.3. DIRETRIZES PARA O PROJETO EXECUTIVO.

10.3.1. O sistema de geracdo fotovoltaica conectado a rede foi dimensionado para gerar uma economia nos gastos de energia
elétrica entre R$ 300,00 a R$ 500,00, com 10 modulos de 450W cada, respeitando as limitagdes de area e as limitagdes impostas pelas
possibilidades de conexdo com a rede da concessionaria.

10.3.2. A instalagdo dos modulos fotovoltaicos das usinas sera nas localidades indicadas pela Seagri as cinco regionais do
Estado do Acre (Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauaca-Envira e Jurua).

10.3.3. No caso em que houver excedente de energia gerada nas unidades, deverd ser feita compensagdo através do
autoconsumo remoto.

10.3.4. Para a execugdo do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar andlise prévia das instalagdes civis, elétricas e de
SPDA, com elaboragdo de relatorio técnico com indicagdo das eventuais adequacgdes necessarias, tendo em conta também o acesso aos
elementos a instalar.

10.3.5. O Projeto devera ser devidamente aprovado junto a ENERGISA/ACRE.

10.3.6. O projeto executivo contém os detalhes e desenhos técnicos e todas as informagdes necessarias para a instalacdo dos
painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com a respectivas ART do projeto. Devera
ser providenciada a ART de execucdo pela empresa CONTRATADA com responsavel técnico.

10.3.7. O projeto executivo contém memorial de calculo, memorial de quantitativos, memorial de especificagdes de todos os
equipamentos a serem executados e aprovados na concessionaria local.

10.3.8. Se caso o projeto ndo esta aprovado pela concessionaria local, e a contratada tenha outros tipos de equipamentos
similares ou de qualidade superior como: inversores e/ou médulos, com comprovacio e certificacdes do inmetro ou do érgio
fiscalizador, a empresa deve submeter a um novo projeto executivo ao fiscal e a concessionaria local. A documentacdo de projeto
devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o
projeto executivo e As Built, contendo, pelo menos:

10.3.9. O projeto executivo contém:
a) Localizagdo do projeto e data de instalagao.
b) Capacidade do sistema (CA e CC).
c) Especificagdes detalhadas dos modulos fotovoltaicos e inversores — fabricante, modelo, quantidade.
d) Identificagdo dos projetistas responsaveis técnicos pelo sistema.
e) Especifica¢des gerais dos arranjos.
f) Desenhos de layout dos arranjos.
g) Especificac¢do dos dispositivos de protecdo contra sobretensao.
h) Sistema de aterramento e protecdo de sobretensao.

10.3.10. A CONTRATADA, tera até 15 dias tteis para realizar a analise do projeto executivo e propor, se necessario, eventuais
alteragdes do mesmo que deverdo ser corrigidas e devolvidas para analise do fiscal,

10.3.11. A CONTRATADA deverd providenciar a sua respectiva aprovagdo junto a Concessiondria de Energia Elétrica, onde
serdo cumpridos os prazos previstos na sua respectiva norma técnica.

10.3.12. As demais aprovacdes, eventualmente necessarias, tais como aprovagdo junto a Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, etc., também correrdo por contada CONTRATADA. Os servigos de execugdo da S-GESF somente serdo iniciados apds a
aprovagao de todos os 6rgdos envolvidos.

10.3.13. Todos os componentes do SFCR devem estar de acordo com as normas brasileiras e/ ou internacionais, garantindo
qualidade, integridade e um 6timo desempenho apds sua instalacdo.

10.3.14. Deverdo ser observadas, no desenvolvimento do projeto executivo, as normas e codigos aplicaveis a cada atividade,
sendo que as especificagdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), serdo consideradas como elementos base para
quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

10.3.15. Todas as instalacdes deverao ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as especificagdes e normas vigentes.
10.4. DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERACAO DE ENERGIA.
10.4.1. Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo rigorosamente o estabelecido pela

Resolugdo Normativa 687/2015 da ANEEL. Todos os componentes do SFCR (Sistema Fotovoltaico Conectado a Rede) devem estar de
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acordo com as normas brasileiras e/ou internacionais, garantindo qualidade, integridade e desempenho em conformidade com as
especificagdes apos sua instalagao.

10.4.2. Modulos fotovoltaicos: o gerador fotovoltaico devera ser composto por modulos idénticos, ou seja, com as mesmas
caracteristicas elétricas, mecanicas e dimensionais. Os modulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células fotovoltaicas do mesmo
tipo e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino. Os modulos devem contar com certificagdo INMETRO, com classifica¢do
energética A conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem. Os mddulos devem contar com as seguintes certificagdes: IEC 61215 -
Qualificagdo de Modulos Fotovoltaicos; IEC 61730 - Photovoltaic module safety qualification - Avaliagdo de seguranca dos modulos
fotovoltaicos para o risco de choque elétrico, perigo de incéndio, mecanica e segurancga estrutural. A fim de assegurar o suporte técnico
ao produto pelo fabricante durante o longo prazo da garantia, os fabricantes dos modulos devem estar classificados como TIER 1 pela
Bloomberg NewEnergy Finance (BNEF), demonstrando assim sua estabilidade financeira, operacional e tecnoldgica. Os moédulos
devem ter eficiéncia minima de 16,50% em STC (Standard Test Conditions). Variagdo maxima de poténcia nominal em STC de 5%. Os
modulos devem ter poténcia nominal minima de 350Wp e poténcia por area de 155Wp/m?, incluidas todas as tolerancias. Os modulos
devem ter, no minimo, dois diodos de by-pass. Os conectores devem ter protegdo minima IP67. As caixas de jungdo devem ter protecio
minima IP65. Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagdo especifica para a comprovagdo das exigéncias acima.
Vida util esperada minima de 25 anos. Garantia de poténcia de no minimo 90% apds os primeiros 10 anos e 80% ap6s os 25 primeiros
anos de operagdo, além da garantia contra defeitos de fabricagdo e funcionamento igual ou superior a 10 anos.

10.4.3. Conectores macho e fémea: todas as conexdes entre componentes do sistema deverdo ser padrio MC4, do tipo
snaplock, ou similar, que possua mecanismo interno de travamento para evitar o desacoplamento acidental; A prova de intempéries e
resistentes aos raios UV; Faixa de temperatura de operagdo: t (-) < -40°C e t (+) > 80°C; Indice de protegdo > IP67; Corrente méxima
suportada > 30A.

10.4.4. Inversores: projetados para operarem conectados a rede da concessiondria local de energia elétrica na frequéncia de 60
Hz. Todos os inversores devem ser da mesma marca, modelo e poténcia. A relacdo entre a poténcia nominal do arranjo (strings)
fotovoltaico e a poténcia nominal de cada inversor, ndo deve ser inferior a 0,90. Deve apresentar eficiéncia maxima de pico ndo inferior
a 97%. Os inversores devem possuir no minimo um canal de rastreamento de ponto de maxima poténcia (MPPT — Maximum Power
Point Tracker) para conexdo dos arranjos de painéis fotovoltaicos a fim de permitir o melhor aproveitamento de cada arranjo. A
distribuicdo dos painéis pelos inversores devera seguir a regra de pelo menos um MPPT por face (dgua) do telhado. A distorcao
harmoénica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3%. O nivel maximo admitido de ruido ¢ de 55 dB (A) a um metro
de distancia de cada inversor individualmente. A tensdo e frequéncia de saida do conjunto de inversores devem ser compatibilizadas ao
nivel nominal de utilizagdo da concessionaria de energia local. Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados
conforme as normas IEC/EN 61000-6-2, IEC 61000-3-11/ 61000-3-12, IEC 62109-1/2, IEC 62116 ¢ NBR 16149. Os inversores devem
possuir Certificado de Conformidade, conforme Portaria n.° 357, de 01 de agosto de 2014. Os inversores devem ter capacidade de operar
com fator de poténcia entre + 0,9. A regulacdo do fator de poténcia deve ser automatica, em fung@o da tens@o e corrente na saida do
sistema. Os inversores devem incluir prote¢ao contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tensdo. (Os
inversores devem incluir prote¢do contra reversdo de polaridade na entrada c.c., curto-circuito na saida c.a., sobretensdo e surtos em
ambos os circuitos, c.c. € c.a., protegdo contra sobrecorrente na entrada e saida além de protegdo contra sobretemperatura. Os inversores
devem possuir capacidade de configuragdo local, através de display digital, e/ou remoto por meio de aplicativo; Os inversores devem
possuir capacidade de monitoramento, local e/ou remoto, com e sem fio, e devem ser compativeis com rede de supervisdo baseada em
TCP/IP e Ethernet, disponibilizando, em tempo real, todos os dados operagdo, referentes as variaveis de entrada e saida (tensdes,
correntes, poténcias, etc.), bem como seus parametros de configuragdo, controle e protecdo e registros de eventos. O acesso para
visualiza¢do e modificagdo de configuragdes deve ser protegido por protocolos de rede seguros e devem exigir, no minimo, acesso por
senha. Os inversores devem ter grau de protecdo minimo IP 65; os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de
energia local; deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagdo especifica para a comprovacdo das exigéncias acima. O
quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de protecdo e barramentos associados, cabos de entrada e
saida devem ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410.

10.4.5. Quadros de protecio e controle: a associacdo em paralelo das séries (strings) deve ser feita em caixas de conexao,
localizadas nas proximidades do inversor, ou seja, integrada ao inversor, que incluem os seguintes elementos:

a) Disjuntores de protegdo;

b) Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o sistema de
aterramento, dimensionados conforme as caracteristicas do sistema instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1
e NBR IEC 60364. Os DPS’s devem estar coordenados com a instalagdo original.

10.4.5.1. As caixas de conexdo devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser resistentes
a radiacdo ultravioleta. Os condutores c.c. desde as caixas de conexdo até a entrada dos inversores deverdo ser instalados em
eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas brasileiras de instalagdes elétricas. A queda de tensdo nos
condutores c.c., desde os modulos até a entrada dos inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de maxima poténcia do gerador
em STC.

10.4.6. Estruturas de suporte: as estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforgos do vento de acordo
com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosao igual ou maiores que C3, a depender da localizacdo da instalagdo do sistema, em
conformidade com a ISO 9223 e EN 12944-2. As estruturas de suporte devem ser feitas de aluminio e/ou ago galvanizado e devem
atender ao requisito de duracdo de 25 anos, pelo menos. Os procedimentos de instalagdo devem preservar a protegdo contra corrosao.
Isto também ¢ aplicavel aos parafusos, porcas e elementos de fixacdo em geral. Todas as estruturas devem estar a uma altura de pelo
menos 50 cm em relagdo ao solo, respeitando-se, em todo o caso, aspectos de inclinagdo das placas, sombreamento, instalacdo e
manutengdo; outras estruturas de seguranca, se necessarias, devem ser instaladas para permitir a perfeita execucdo do objeto contratual.

10.4.7. Cabos fotovoltaicos (CC e CA): Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes
caracteristicas: a) Devem ser resistentes a intempéries e a radiagdo UV; b) Devem apresentar a propriedade de ndo propagagdo de
chama, de auto extingdo do fogo, ndo halogenado e suportar temperaturas operativas de no minimo 90°C; c¢) Devem ser maleaveis,
possibilitando facil manuseio para instalagdo; d) Devem apresentar tensdo de isolamento apropriada a tensdo nominal de trabalho, ndo
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podendo ser inferior a 750V; Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagdo especifica para a comprovagdo das
exigéncias acima.

10.4.8. Aterramento e SPDA: todas as estruturas metalicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento,
de forma a garantir a equipotencialidade. No desenvolvimento do projeto executivo, a CONTRATADA devera levar em consideragdo o
SPDA existente e compatibiliza-lo aos requisitos de seguranga e funcionamento do sistema fotovoltaico, incluindo, sempre que
necessario, aterramentos, ligagdes de equipotencializag@o, e supressores de surto de forma coordenada com o SPDA da instalagdo
existente. Os modulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protecdo contra surtos nas caixas de conexdo, entre ambos os polos das
conexdes em paralelo das strings e entre eles e o condutor de aterramento. Toda a instalagdo, deve ser realizada em conformidade com a
norma NBR 5419 e NBR 5410, inclusive, eventuais adequagdes necessarias.

10.4.9. Elementos de instalacdes e de infraestrutura: Na montagem da infraestrutura, deverao ser usados, quando necessario,
0s seguintes materiais:

a) Caixas de passagem em liga de aluminio silicio de alta resisténcia mecéanica e a corrosdo, possuindo tampa
removivel e reversivel com um lado antiderrapante e outro liso, fixada por parafusos de ago galvanizado ou
inoxidavel, IP> 65;

b) Conduletes tipo multiplo fabricados em liga de aluminio de alta resisténcia mecanica e a corrosdo, com parafusos
de mesma caracteristica e junta de vedagao em borracha neoprene ou similar;

¢) Eletrodutos metalicos flexiveis fabricados com fita de ago zincado pelo processo continuo de imersdo a quente
com revestimento externo em camada de PVC extrudado;

d) Eletrodutos em ago galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado;
e) Eletrocalhas em chapa de aco continua com tampa, galvanizada a fogo, com espessura minima 18;

10.4.10. Sistema de gerenciamento remoto: a unidade de geragdo fotovoltaica devera ser fornecida com capacidade para
gerenciamento remoto através de sistema de supervisdo capaz de manter base de dados em tempo real das variaveis de monitoramento e
seu registro historico, bem como os registros de eventos dos equipamentos principais (inversores, painéis, etc.) e auxiliares (disjuntores
gerais, DPS’s, etc.). A plataforma e demais recursos escolhidos para implementagdo do sistema de gerenciamento remoto deverdo
oferecer capacidade para expansdo a fim de permitir o monitoramento conjunto de todas as futuras unidades de geracdo fotovoltaica da
SEAGRI. A referéncia de tempo para todas as unidades devera ser sincronizada por protocolo de tempo real com capacidade para
garantir o correto sequenciamento de eventos entre as diferentes unidades monitoradas. O sistema de gerenciamento remoto devera
coletar e monitorar todos os dados dos sistemas fotovoltaicos instalados permitindo a supervisdo remota do sistema; A rede de
supervisao do sistema fotovoltaico devera ser integrada a rede de dados do edificio sem implicar em falha na seguranga da mesma; O
sistema de gerenciamento devera disponibilizar, pelo menos, as seguintes informagdes em tempo real: a) A energia gerada (diaria,
mensal, anual) em kWh; b) Tensdo e corrente CC de entrada por inversor (ou por canal de MPPT); c) Tensdes e correntes eficazes por
fase na saida de cada inversor; d) Poténcia em kW CA de saida por inversor; e) Poténcia em kW exportada para a rede externa; f)
Balango diario de energia gerada, consumida e exportada; g) Gerenciamento de alarmes e eventos; h) Registro histdrico das variaveis
coletadas de, ao menos, 12 meses; i) Estado dos dispositivos de protecdo (disjuntores e DPS’s); O sistema de monitoramento devera
possuir recursos para medir e registrar a poténcia consumida internamente e fornecer o balango de energia entre a geragdo, o consumo e
a exportacdo para a rede. O sistema de gerenciamento devera possuir capacidade para futuras expansdes caso haja necessidade de se
incluir o monitoramento de novas variaveis ou inclusdo de novos equipamentos.

10.4.11. Treinamento: a CONTRATADA devera realizar uma demonstragdo técnica para os contemplados do sistema de usina
fotovoltaica para a operagdo, gerenciamento e monitoramento dos sistemas quando for finalizado a entrega do servigo. Em data a ser
acordada entra a CONTRATADA e a Fiscalizag@o. A parte pratica devera ser realizada in loco, no local da instalagao, ap6s a entrada em
operagdo da unidade de geracdo fotovoltaica implantada, em data a ser acordada entre a Contratada e a Fiscalizagdo. O programa do
treinamento devera ser aprovado previamente pelo CONTRATANTE, e devera estar coerente com os equipamentos instalados. O
treinamento para conhecimento do sistema devera ser realizado no local da instalagao.

10.4.12. Comissionamento: deve ser realizada a inspecao visual e termografica, conforme a seguir:
a) Deve ser realizada inspecdo visual das estruturas metalicas, modulos, conectores e quadros;

b) Mediante uma camera termografica e com o gerador fotovoltaico operando normalmente (conectado a rede), deve
ser observada a temperatura dos modulos fotovoltaicos, registrando a diferenga de temperatura entre a célula mais
quente e a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta proxima ou maior que 100° C; e

¢) Deve ser realizada também avaliagdo termografica inicial dos quadros elétricos.

d) Todos os registros termograficos deverdo fazer parte do relatorio de comissionamento, registrando o estado inicial
da instalagdo.

10.4.12.1. A avaliacdo de desempenho:

a) O principio do teste consiste em observar as condi¢des durante a operagao real do sistema, a energia efetivamente
fornecida a rede elétrica e comparar com a energia estimada conforma dimensionada em projeto a ser fornecida pelo
sistema;

b) O periodo de registro deve englobar desde o nascer até o pdr do Sol e os valores de irradiacdo solar registrados
com periodicidade menor ou igual a 1 (um) minuto;

¢) Ao final desse teste, deve ser plotado grafico das medigdes de desempenho pela Irradiagdo Solar bem como
apresentar o desempenho médio do sistema.

10.5. DO “AS BUILT”.

10.5.1. Antes da realizagdo do comissionamento a CONTRATADA devera entregar em meio digital/ DWG e impresso o As-
Built da instalag@o, o qual sera conferido durante o processo, e, caso haja necessidade, adaptado para atender as exigéncias feitas no

23/60



26/03/25, 10:25 SEI/AC - 0014815425 - Edital

mesmo. Havendo necessidade de adaptagdes no projeto apos o comissionamento, o As Built retificado devera ser entregue como um dos
documentos necessarios para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.6. DAS ACOES DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

10.6.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender
as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

10.6.2. As boas praticas de otimizagdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluigdo se pautam em alguns
pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados pela CONTRATADA:

a) Racionalizag¢do do uso de substincias potencialmente toxico-poluentes.

b) Substitui¢do de substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade.

¢) Racionaliza¢do/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua.

d) Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservagao.

e) Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios,
considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

f) Repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes a reducdo do consumo de energia e agua.

10.6.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacdo de relacdo com as marcas e
fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma
finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

10.6.4. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de racionalizagdo de recursos no
desempenho de suas atribuigdes, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a
participagdo destes em eventos de capacitacdo e sensibilizagdo promovidos pela CONTRATANTE.

10.6.5. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte, em
conformidade com a legislagdo ambiental e sanitaria vigentes.
10.7. PARAMETROS TECNICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO E INSTALACAO DO

SISTEMA — LOCALIZACAO, DIMENSIONAMENTO, VALOR TOTAL e GARANTIA.
10.7.1. Pardmetros minimos de geracdo de energia do sistema:

a) Poténcia minima: 4,05 kWP;

b) Poténcia minima de inversores: 8§ kW;

10.7.2. Valor total para todas as etapas, implantacdo do sistema, aquisicdo de todos os materiais e equipamentos,

comissionamento, treinamento, monitoramento e manutenc¢ao ¢ de REXXXX (XXXXX).

10.7.3. Garantia: A instalacdo devera ser garantida pelo prazo minimo de 12 meses, salvo a garantia dos inversores, que devera
ser de no minimo 5 anos e dos painéis solares, que devera ser de no minimo 25 anos, ambas comprovadas por meio da entrega de termo
de garantia original do fabricante e quaisquer outros documentos necessarios para a comprovagdo desta garantia. O prazo de garantia
serd contado a partir da data de emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo.

10.7.3.1. Garantia da estrutura de solo: garantia de produtos e acessorios contra defeitos de fabricag@o, de projeto e de material
empregado, pelo periodo de 5 (cinco) anos a titulo de garantia legal, e garantia de 15 anos contra corros@o quando os produtos forem
instalados em ambientes de classe C3 conforme NBR 14643 — Corrosdo atmosférica - Classificacdo da corrosividade de atmosferas,
contados a partir da emissdo da Nota Fiscal da fabrica ou do distribuidor revendedor autorizado.

10.8. DO LOCAL DE ENTREGA

10.8.1. Por se tratar de Pregdo Eletronico de Registro de Pregos, utilizamos o sistema de identificagdo de raio por quilometro
quadrado das unidades locais da SEAGRI, localizadas nas regionais para que as empresas possam mensurar a logistica necessaria para
apresentar suas propostas de precos.

10.8.2. A entrega/instalagdo ocorrera nos seguintes enderecos de referéncia:

ENDERECO DA SEAGRI -

N° | MUNICiPIOS/ACRE ENDERECO DA(S) ENTREGA(S) ESCRITORIOS LOCAIS

Na Zona Rural.
Rua Geraldo Barbosa, n° 176, bairro

1. | Acrelandia Distancia aproximada de 80 km da sede | Centro, CEP 69945-000, Acrelandia,
da SEAGRI do municipio at€ a | pcre.

localizag@o do Produtor Rural.

Na Zona Rural.
BR 317, KM 01, n° 256, bairro

Aeroporto, CEP 69934-000,
Epitaciolandia, Acre.

Distancia aproximada de 80 km da sede
da SEAGRI do municipio até a
localizag@o do Produtor Rural.

2. | Epitaciolandia

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...

Assis Brasil Na Zona Rural. Rua José Cordeiro, S/N, bairro
Centro, CEP 69935-000, Assis

Distancia aproximada de 80 km da sede Brasil, Acre.

da SEAGRI do municipio até a
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localizagdo do Produtor Rural.
Na Zona Rural.
. ) Rua 2 de novembro, n° 110, bairro

4. | Brasileia Distancia aproximada de 89 l?m da sede | Raimundo Chaar, CEP 69932-000,
da SEAGRI do municipio at€ a | gpasileia- Acre.
localizagao do Produtor Rural.

Na Zona Rural.
5 | Buiari o ) Rua Raio de Sol, S/N, bairro Centro,
. ujart Distancia aproximada de 80 km da sede | cEp 69926-000 Bujari - Acre.
da SEAGRI '
Na Zona Rural.
L ) Avenida  Governador Edmundo

6. | Capixaba Distancia aproximada de 80 km da sede | pinto S/N, bairro Centro, CEP
da SEAGRI do municipio até a 69931-000, Capixaba - Acre.
localizagdo do Produtor Rural. ’

Na Zona Rural.
o ) Rua Cel. Fontinele de Castro, n°

7. | Placido de Castro Distancia aproximada de 80 km da sede | 400, pairro Centro, CEP 69928-000,
da SEAGRI do municipio at€ a | piacido de Castro - Acre.
localizagdo do Produtor Rural.

Na Zona Rural.
o . Avenida Nagdes Unidas, 2.604, 7°

8. | Rio Branco Distancia aproximada de 150 km da sede | gpc, CEP 69918-093 Rio Branco-
da SEAGRI do municipio at€ a | Acre.
localizagao do Produtor Rural.

Na Zona Rural.
o . Travessa Raimundo Herminio de

9. | Porto Acre Distancia aproximada de 80 l?m da ’sede Melo, bairro Nova Porto Acre, S/N,
da  SEAGRI do municipio at¢ a | CEP§9927-000, Porto Acre - Acre.
localizagao do Produtor Rural.

Na Zona Rural.
. . Rua Cleiton Reinaldo, n°® 36, bairro

10. | Senador Guiomard Distancia aproximada de 80 km da sede | Centro, CEP  699225-000, Rio
da SEAGRI do municipio at€ a | Branco-Acre.
localizag@o do Produtor Rural.

Na Zona Rural.
o ) Rua 24 de janeiro, n° 1.304, bairro

11. | Xapuri Distancia aproximada de 80 km da sede | Cenro, CEP 69930-000, Xapuri -
da SEAGRI do municipio at€ a | pcre.
localizagao do Produtor Rural.

Na Zona Rural. ) ) )
o ) Avenida Brasil, n° 490, bairro

12. | Sena Madureira Distancia aproximada de 80 km da sede | cohab, CEP  69940-000, Sena
da SEAGRI do municipio at€ a | padureira - Acre.
localizagao do Produtor Rural.

Na Zona Rural.

13. | Cruzeiro do Sul Distancia aproximada de 80 km da sede | Rua Rego Barros, n” 168 - Centro /
da SEAGRI do municipio at¢ a | CEP:69980-000
localizag@o do Produtor Rural.

Na Zona Rural.

14. | Feijo Distancia aproximada de 80 km da sede Rue.l Hermenegildo Macambira, 235
da SEAGRI do municipio at¢ a |- Cidade Nova / CEP: 69960-000
localizag@o do Produtor Rural.

Na Zona Rural.
. istanci i Travessa Francisco Barreto, 78 -

15. | Mancio Lima Distancia aproximada de 80 km da sede ’
da SEAGRI do municipio at¢ a | Centro / CEP: 69900-082
localizag@o do Produtor Rural.

Na Zona Rural.
Distancia aproximada de 80 km da sede | Rua Francisco Ferreira Mendes s/n -

16. | Manoel Urbano da SEAGRI do municipio até a | So Francisco/CEP 69950000
localizag@o do Produtor Rural.

25/60



26/03/25, 10:25 SEI/AC - 0014815425 - Edital

Na Zona Rural.

. StAnci ; Rua Sena Madureira, 362 - Centro /
17. | Rodrigues Alves Distancia aproximada de 80 km da sede )
da SEAGRI do municipio at¢ a | CEP:69985-000
localizag@o do Produtor Rural.

Na Zona Rural.

19. | Tarauaca Distancia aproximada de 80 km da sede | Rua Generalissimo Deodoro, 37 -
da SEAGRI do municipio at¢ a | Centro/CEP:69970-000
localizag@o do Produtor Rural.
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10.9. DO RECEBIMENTO

10.9.1. Concluida a instalagdo do sistema solar fotovoltaico (contemplando comissionamento e entrada em operacao), ela sera
recebida provisoriamente pela Fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias, contados da data de
recebimento da comunicagao escrita da CONTRATADA.

10.9.2. A fiscalizagdo podera recusar o recebimento provisorio dos servigos, caso haja inconformidades significativas quanto as
especificagcdes. Apos o recebimento provisorio dos servigos e até seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda
assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfei¢des detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

10.9.3. O recebimento definitivo sera efetuado por comissao designada, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria, que sera de pelo menos dois ciclos completos de faturamento do fornecimento de
energia elétrica pela concessionaria, contados a partir do inicio do primeiro ciclo apds o recebimento provisorio, a fim de comprovar a
adequacdo do objeto aos termos contratuais.

10.9.4. A CONTRATADA devera apresentar para fins de recebimento definitivo os seguintes documentos:
a) Projeto as built elaborado pelo responsavel por sua execugio;
b) Certiddo de baixa da ART de execugio;

¢) Laudo com analise de desempenho do sistema.

10.9.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui as responsabilidades civil e penal da licitante.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°
14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

11.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

11.4. O orgao podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
11.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da

empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferigao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

11.6. FISCAL DO CONTRATO

11.6.1. Sdo atribui¢des do fiscal de contratos, sem prejuizo das demais previstas no Manual de Gestdo e Fiscalizagdo dos
Contratos Administrativos:

I- prestar apoio técnico e operacional ao gestor de contrato, subsidiando-o de informagdes pertinentes as suas
competéncias, esclarecendo prontamente as davidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execugao
do objeto contratado;

III - juntar aos autos todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, indicando o que for necessério
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

V- emitir notificagdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada em
desacordo com a execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao;

VII - proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medig¢des dos servigos executados e aprovar a planilha
de medi¢do emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

IX- informar ao gestor de contrato, em tempo habil, situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

XI - comunicar imediatamente ao gestor de contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo
do contrato nas datas previstas;

XIIT-  adotar as medidas preventivas de controle do contrato, inclusive se manifestar a respeito da suspensdo da
entrega de bens, realizagdo de servigos ou execucdo de obras;
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XV - realizar a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os documentos exigidos para o
pagamento bem como verificar a manutenc¢ao das condi¢des de habilitacdo da contratada e, apds o ateste, encaminhar
ao gestor de contrato para ratificacdo;

XVII - proceder as avaliagdes dos servicos executados pela contratada;

XIX -  determinar, por todos os meios adequados, a observancia das normas técnicas e legais, especificagdes e
métodos de execugdo dos servigos exigiveis para a perfeita execugdo do objeto;

XXI-  exigir o uso correto dos equipamentos de proteg@o individual e coletiva de seguranca do trabalho;

XXIII - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada, inclusive
empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom
andamento dos servigos;

XXV - receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover reunides
periodicas ou especiais para a resolugdo de problemas na entrega dos bens ou na execugfo dos servigos ou das obras;

XXVII - emitir manifestacdo técnica nos pedidos de alteragdes contratuais;
XXIX - verificar a correta aplicagdo dos materiais;

XXXI - requerer das contratadas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promoc¢ao de controle
de qualidade da execuc¢do das obras e servicos ou dos bens a serem adquiridos;

XXXIII -realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado,
quando for o caso;

XXXV - propor & autoridade competente a abertura de processo administrativo para apuragao de responsabilidades;

GESTOR DO CONTRATO

Sdo atribuicdes do Gestor de Contratos, sem prejuizo das demais previstas no Manual de Gestdo e Fiscalizagdo dos

Contratos Administrativos:

I- solicitar aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que as contratagdes
estejam previstas no PCA e no planejamento orcamentario;

II - Emitir, com a ciéncia dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de execugdo de servigo,
ordens de paralisacdo e reinicio, bem como decidir sobre pedidos de prorrogagdo da execugdo contratual;

11T - indicar os fiscais de contrato e seus substitutos;
v - dirimir duvidas dos fiscais de contrato sobre a correta execugao contratual e sua fiscalizacdo;
V- quando necessario, convocar e coordenar reunides, registradas em ata, com a participagdo da contratada e

dos fiscais de contrato, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento da execugdo contratual,
forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos e conclusdo da execugdo contratual;

VI - acompanhar a execucdo do cronograma fisico-financeiro dos contratos, saldo dos valores contratados,
valores empenhados e orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anuais para cada contrato;

VII - analisar os relatorios de fiscalizagdo de contratos, especialmente os relacionados ao cumprimento do
cronograma de entrega e recebimento de bens e servigos, bem como os relacionados a execucdo do cronograma
fisico-financeiro das obras e reformas, a fim de garantir a perfeita execucao do contrato;

VIII-  observar os prazos de vigéncia e execug@o dos contratos e tomar as medidas necessarias para que sejam
executados conforme o contratado, de acordo com as necessidades da Administragdo Publica e planejamento
or¢amentario-financeiro;

IX- decidir sobre a renovagao, prorrogacdo ou alteracdo do contrato, ou sobre a realizagdo de novo processo
licitatdorio ou de contratacdo direta, bem como sobre a suspensdo da entrega de bens ou da realizagdo de servigos, de
acordo com as necessidades da Administragdo Publica;

X - quando necessario, negociar com a contratada as condi¢des contratuais;

XI - analisar a documentagdo que antecede o pagamento e dar encaminhamento, apos o atesto da nota fiscal pelo
fiscal do contrato;

XII - tomar providéncias para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua execucao;

XIIT -  exigir dos fiscais de contrato a inclusdo tempestiva das informagdes relativas a execugdo do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia;

XIV -  coordenar as atividades relacionadas a fiscalizac¢do técnica e administrativa do contrato;
XV - emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do contrato;
XVI-  acompanhar os registros realizados pelos fiscais de contrato ou das terceiras contratadas a respeito de todas

as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

XVII - elaborar o relatdrio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021, com as informagdes obtidas durante a execuc¢do do contrato, como forma de aprimoramento das atividades
da Administragdo Publica;

XVIII - receber, analisar, instruir e dar impulso aos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...  27/60



26/03/25, 10:25 SEI/AC - 0014815425 - Edital

XIX -  efetuar a digitalizagdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no Sistema
Eletronico de Informagdes - SEI, quando couber, bem como no PNCP;
XX - preencher o termo de avaliacdo de contrato administrativo disponibilizado pelo setor responsavel pelo
sistema de gestdo de materiais, obras e servigos;
XXI- inserir os dados referentes ao contrato no PNCP
12. OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. Além das obrigac¢des resultantes da aplicagdo da Lei n° 14.133, e demais normas pertinentes, sdo obrigagdes da
CONTRATADA:
12.1.1. Fornecer o objeto/servigo no prazo estabelecido, a contar da data do recebimento da Ordem de Servigo;
12.1.3. Atender prontamente as exigéncias do CONTRATANTE inerentes ao objeto dos servigos/equipamentos;
12.1.5. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribui¢des fiscais e para-fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e

indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como pelo custo de frete na entrega, e demais custos inerentes ao respectivo
fornecimento;

12.1.7. Os materiais deverdo ser instalados acompanhado respectivamente de nota fiscal ou instituto equivalente com o nome e
a caracterizagdo clara e precisa, contendo também o numero da Nota de Empenho firmada com o CONTRATANTE;

12.1.8. Fornecer os materiais/servi¢os em estrita conformidade com as especificagoes;

12.1.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

12.1.10. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade do equipamento fornecido/servigos
realizados;

12.1.11. E de responsabilidade da CONTRATADA promover o descarte e as agdes de LOGISTICA REVERSA, que couberem ao
objeto contratado.

13. OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE

13.1. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no prazo estabelecido neste Contrato, de acordo com o fornecimento,

mediante apresentacao de Nota Fiscal;

13.2. Fornecer todas as informagdes necessarias para a empresa ganhadora do certame sobre a correta execugdo do
fornecimento/servigos a serem realizados;

13.3. Documentar e notificar, por meio de comunicacdo impressa ou eletronica, fixando-lhe prazo, para corrigir erros, defeitos
ou irregularidades encontrados;

13.4. Documentar e notificar, por meio de comunicac¢do impressa ou eletronica, 8 CONTRATADA, a aplicagdo de eventuais
multas contratuais;

13.5. A CONTRATANTE devera, a seu critério, ¢ através de Servidor ou de pessoas previamente designadas,
exercer ampla, irrestrita € permanente a fiscalizagdo da execucao do contrato;

13.6. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a
execugdo do presente, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA e de seus
empregados, prepostos ou subordinados;
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13.7. A CONTRATANTE podera acionar o CONTRATADA durante todo o prazo de garantia do objeto contratado.

14. CRITERIOS DE PAGAMENTO

14.1. As medigoes e os pagamentos ocorrerdo na medida em que as etapas sejam cumpridas e atestadas pelo
CONTRATANTE, conforme tabela a seguir, em percentual equivalente ao valor global do contrato:

Percentual da o
Etapa Etapa (%) Percentual Acumulado (%)

a) Formalizagdo da solicitacdo de acesso com a devida 5 5

documentag@o junto a Energisa.

b) Implantagdo da unidade geradora e inicio da operagéo. 70 75

¢) Aprovacdo na Energisa, treinamento e recebimento pelo

25 100
contratante.
14.2. Pela tabela apresentada no item 12.1. é possivel mensurar que para os servigos de elaboragdo e aprovagdo do projeto

executivo, fornecimento, instalagdo, comissionamento e entrada em operagdo dos sistemas fotovoltaicos tém-se: 5% do valor total da
contratacdo destinado a etapa de formalizag@o da solicitacdo de acesso com a devida documentagdo junto a ENERGISA; 70% do valor
total destinado a etapa de implantacdo da unidade geradora e inicio da operacdo e 25% do valor total destinado a aprovagdo na
concessiondria (ENERGISA) e recebimento pelo CONTRATANTE. Esses valores, aplicados sobre o percentual global representam
100% do total contratado.

14.3. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada da nota fiscal/fatura no
protocolo do 6rgéo a vista do termo de recebimento definitivo ou recibo e atestado de que os servigos foram prestados.
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14.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas 8 CONTRATADA para as devidas correcgdes.
Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comegara a fluir a partir da data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sem
incorregoes.

14.5. A empresa devera fazer prova da sua regularidade dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela
CONTRATADA:

a) Registro do contrato no CREA;

b) Pagamento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade (RRT) do
responsavel técnico;

¢) Certidao de Tributos Estaduais e Municipais ISS do Municipio onde se deu a prestagdo do servico;

d) Folha de Pagamento dos funcionarios acompanhada das Guias;

e) GPS — Guia de previdéncia Social;

f) GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico; informagdo da Previdéncia Social;

g) Prova de regularidade com o FGTS e INSS; e ainda documento que comprove a baixa da matricula do INSS
quando se tratar do pagamento da ultima parcela do contrato da obra.

h) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, “acordo com a
lei 12.440/2011”.

14.6. Boletim de Medigéo, contendo:

14.6.1. Planilha de servigos realizados;

14.6.2. Memoria de Célculo;

14.6.3. Cronograma fisico-financeiro;

14.6.4. Relatorio Fotografico;

14.6.5. Planta Iluminada; e

14.6.6. Justificativa do atraso, quando existir.

14.7. Copia dos ensaios realizados referente as camadas que eventualmente constem da medigdo;

14.8. Relatérios técnicos eventualmente produzidos.

14.9. Copia do diario referente aos dias de execugdo dos servicos objetos da medicao, assinada pelo engenheiro responsavel
(da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagdo;

14.10. Além dos documentos supramencionados, a primeira medi¢ao deve ser acompanhada dos seguintes itens:
14.11. Cadastro Especifico do INSS - CEI, se for o caso;

14.12. Relatério do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais - PPRA;

14.13. Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo - PCMAT;

14.14. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO;

14.15. Laudo Técnico de Condigdes Ambientais do Trabalho - LTCAT; e

14.16. Licencas Ambientais: licenga prévia, de instalacdo e de operagao.

14.17. O pagamento da ultima medicdo esta condicionado a apresentac@o dos seguintes documentos:

14.18. Certiddo negativa da matricula CNO, se for o caso;

14.19. Termo de recebimento provisorio do servigo;

14.20. O representante da CONTRATANTE devera conferir os servigos nas datas finais de cada periodo de aferi¢do

estabelecidas e atestar o pagamento a ser feito a CONTRATADA, por meio de certificado especifico.

14.21. O valor devido pelo servigo executado sera determinado pelo representante da CONTRATANTE. Caso o representante
da CONTRATANTE néo concorde com as parcelas de desembolso apresentadas podera altera-la, determinando o pagamento da quantia
aprovada.

14.22. A CONTRATADA podera recorrer da decisdo do representante da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias tteis.

14.23. O pagamento sera creditado em conta corrente, por meio de ordem bancaria a favor de qualquer instituigdo bancaria
indicada na Nota Fiscal, devendo a CONTRATADA para isso fornece o nome do banco, agéncia, localidade e nlimero da conta corrente
em que devera ser efetivado o crédito.

14.24. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das
Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovagao, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢des, de acordo com a Lei n°. 9.317/96.

14.25. Qualquer erro ou omissdo que venha a constar da documentagdo fiscal ou da fatura serd objeto de correcdo pela
CONTRATADA e havera, em decorréncia, suspensao do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente resolvido.
14.26. A CONTRATANTE néo fara nenhum pagamento 8 CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura

lhe tenha sido aplicada. A area de gestdo de contratos reserva-se o direito de suspender o pagamento se o servigo for executado em
desacordo com as especificagdes constantes deste Contrato.
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15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

15.1. DA MODALIDADE

15.1.1. Pregao Eletronico por Registro de Pregos

15.2. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

15.2.1. Menor Preco por item

15.3. MODO DE DISPUTA

15.3.1. Aberto.

15.3.2. VALIDADE DA PROPOSTA

15.4. 90 (noventa) dias

15.5. JUSTIFICATIVAS PARA ADOCAO DO REGISTRO DE PRECOS
15.5.1. Trata-se da eventual contratacdo de empresa para aquisicdo de kits de energia solar e servigos para instalagdo e

operacionalizacdo de usinas fotovoltaicas para atender as necessidades das propriedades rurais assistidas pela Secretaria de Estado de
Agricultura — SEAGRI.

15.5.2. Sugerimos a realizacdo de pregdo eletronico para registro de pregos, para que nao seja necessaria a realizacdo de outro
procedimento licitatdrio, para novas demandas que estdo pretensas a surgir.

15.5.3. O regulamento determina que as licitagdes para registro de precos podem ser realizadas nas modalidades concorréncia e
pregdo. Como o objeto se enquadra em objeto de natureza comum, ou seja, cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital por meio de especificagdes usuais no mercado (conforme dispde a Lei N° 14.133, de 1° de abril de

novembro de 2023.

15.5.4. O Sistema de Registro de Precos pode ser adotado tanto nas contratacdes para aquisicao de bens ou produtos, como para
a prestacdo de servicos, desde que o objeto se enquadre em uma das hipdteses previstas no Art. 303 do Decreto Estadual N°
11.363/2023:

I- quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagdes permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de servigos
remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de trabalho ou em regime de
tarefa;

I - quando for conveniente para atendimento a mais de um oOrgdo ou entidade, inclusive nas compras
centralizadas;

IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela

Administragdo Publica; ou

V- quando, por conveniéncia da Administracdo Publica ou caracteristicas do objeto, houver necessidade de
uniformizag@o dos processos de contratagao.

15.5.5. Vale lembrar que a op¢do pela adogdo do Sistema de Registro de Precos (SRP), para esta licitagdo, deve-se ao fato de
este sistema ser um forte aliado aos principios da eficiéncia e da economicidade, por ser um procedimento que resultard em vantagens
para Administracdo, descomplicando procedimentos para contratagdo do objeto, reduzindo a quantidade de licitagdes, propiciando e
facilitando um maior numero de ofertantes, inclusive a participa¢do das pequenas e médias empresas, enxugando os gastos do erario, por
registrar pregos e disponibiliza-los por 12 meses, para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves
burocraticos, entre outras vantagens.

15.5.6. O Registro de Precos mostra-se essencial, pois, por limitagdes or¢amentdrias, a contratacdo pode ndo se dar de forma
imediata, sendo necessario o aguardo da disponibilidade or¢amentaria para a efetivacao da contratacdo do objeto. Dai a necessidade de
que o processo seja realizado como sistema de registro de pregos, mantendo-se o prego registrado para que a unidade possa efetuar sua
contratacdo, de acordo com a demanda, aplicando-se justamente o fim a que se destina esse sistema, ou seja, atender eventuais
contratagdes, as quais ndo sao passiveis de mensurar pontualmente naquele momento, embora se saiba, de pronto, que a contratacdo sera
necessaria em espaco de tempo, que abrange a vigéncia da ata, que sera de 12 meses, podendo ampliar o nimero de contratados até o
limite do registrado, tornando mais eficiente, eficaz e econdmico o procedimento, sem ter que fazer outro pregdo para o mesmo fim, no
ambito do orgdo.

15.5.7. Além disso, as Atas de Registro de Precos também podem ser compartilhadas entre diferentes o6rgdos publicos, o que
diminui os custos com as compras publicas, a0 mesmo tempo que aumenta as chances de empresarios fornecerem para o governo.

15.5.8. Considerando que a de empresa para aquisi¢do de material de consumo, enquadrando-se na hipdtese prevista no art. 303,
incisos de I a V do Decreto Estadual n® 11.363/2023. Assim, a solu¢do mais vantajosa no momento para esta secretaria ¢ a utilizagdo do
Sistema de Registro de Precos em substituicdo ao Pregdo Eletronico convencional.

15.5.9. A contratagdo devera ser realizada por meio de licitagdo, na modalidade pregdo, na forma eletronica, utilizando-se o
Sistema de Registro de Preco, haja vista tratar-se de aquisi¢des comuns e que permite a flexibilizagdo do quantitativo a ser contratado,
uma vez que o SRP é o conjunto de procedimentos para registro formal de precos relativos a aquisi¢do de bens, para contratagdes
futuras.

15.6. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.6.1. Prazo para a assinatura: 5 (cinco) dias uteis.
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15.6.2. Prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos: A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco
vantajoso.

15.6.3. Da adesdo a Ata de Registro de Precos: Durante a vigéncia da ata, os 6rgaos e as entidades da Administragao Publica
estadual, distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de registro de pregos na condigdo de
ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

I- apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situa¢des de provavel desabastecimento
ou descontinuidade de servigo publico;

II - demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na
forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021; ¢

111 - consulta e aceitagdo prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

IV - A autorizag¢do do orgdo ou entidade gerenciadora apenas serd realizada apods a aceitagdo da adesdo pelo
fornecedor.

V- O o6rgido ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execugio de

seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

VI - Apos a autorizagdo do o6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade ndo participante devera
efetivar a aquisicdo ou a contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

VII - O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratagdo, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitagdo do drgdo ou da entidade nao participante aceita pelo 6rgao ou pela entidade
gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

VIII - O 6rgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na qualidade
de ndo participante, para aqueles itens para os quais nao tenha quantitativo registrado.

15.7. QUALIFICACAO TECNICA

15.7.1. Quanto a Qualificagao Técnica, a Licitante devera apresentar:

15.7.2. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, emitida pelo Conselho Regional Engenharia e/ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo - CAU, em nome da Licitante, e de seu (s) responsavel (is) técnico (s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA com validade na data da apresentagdo ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

15.7.3. Atestado (s) de capacidade técnica, emitido (s) por pessoas juridicas de Direito Ptblico ou de Direito Privado, em nome
da empresa licitante, que comprove (m) que a mesma tenha prestado servigo pertinente e compativel com o objeto da licitagdo. No caso
de pessoa juridica de Direito Publico, o (s) atestado (s) devera (2o) ser assinado(s) pelo responsavel do setor competente do 6rgao. No
caso de pessoa juridica de Direito Privado, o (s) atestado (s) devera (d0) obrigatoriamente ter reconhecimento de firma em Cartorio de
Notas. Néo sera conhecido e nem considerado valido o atestado de capacidade técnica emitida por empresa relacionada ao mesmo grupo
empresarial da Licitante, sendo considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo da controlada pela Licitante, a empresa
controladora ou que tenha uma pessoa fisica ou juridica que seja socia da empresa emitente e/ou da licitante. Quando as certiddes e/ou
atestado apresentados ndo for emitida pelo contratante principal do projeto, devera ser juntada a documentagdo uma declaragdo formal
do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da execug@o do servigo objeto do contrato.

15.7.4. Sera aceito o somatdrio de atestados para fins de habilitagao.

15.7.5. Comprovagao da empresa na data da licitagdo, ter (em) executado, a qualquer tempo, servigos de caracteristicas técnicas
compativeis com o objeto desta licitacdo, através de atestado (s), averbados pelo CREA/CAU (por meio de apresentacdo das CATs),
fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU, conforme a seguir:

Item Discriminacao Quantidade

Fornecimento, instalagdo, configuracdo, comissionamento e efetivagdo | Poténcia minima: 4,05 kWP
1 de acesso de sistema fotovoltaico de geragdo de energia conectado a rede | Geragdo média minima: 430

instalado em solo. kWh/més.
15.7.6. Habilitacao Técnica dos Profissionais.
15.7.6.1. Comprovagdo da empresa, que possui em seu corpo técnico, profissionais de nivel superior com formagdo, conforme

indicag@o a seguir, detentor de atestado (s), averbados pelo CREA/CAU, em nome do proprio Responsavel Técnico, que comprove (m)
ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da administrag@o publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo a propria licitante, servigos relativo(s) ao:

Item Discriminagdo
01 Instalacdo e configuracdo de 02 sistemas fotovoltaicos de geracdo de energia conectado a rede e instalado em
solo.
15.7.6.2. Registro ou inscri¢do da pessoa fisica na entidade competente - Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia - CREA

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, de cada integrante da Equipe Técnica, comprovando atribui¢do compativel com a
area de atuagdo indicada pela licitante. Serdo dispensadas as certiddes de registro de pessoa fisica dos profissionais integrantes da equipe
técnica que constarem da certiddo de registro de pessoa juridica da empresa licitante.

15.7.6.3. Comprovante de vinculo profissional, dos profissionais, com exce¢do do coordenador, que devera fazer parte do quadro
permanente da empresa, se fara:
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a) Por contrato de prestagdo de servigo celebrado de acordo com a legislagao civil, ou;

b) Por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social acompanhada de copia do
Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

¢) Declaragdo de disponibilidade e futura contratagdo do profissional assinada pelo responsavel da empresa licitante
e pelo proprio profissional ou;

d) Comprovagdo de registro como responsavel técnico pela empresa licitante junto a entidade competente ou;
¢) Por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddao de Pessoa Juridica do CREA, para o sdcio ou proprietario.
15.7.6.4. As licitantes deverdo apresentar também para fins de qualificagdo técnico profissional os seguintes documentos:

a) Indicacdo da Equipe Técnica de nivel superior que efetivamente se responsabilizard pela execugdo dos servigos
descritos, definindo as atribui¢des de cada profissional e contendo nome completo, titulo profissional, nimero do
registro no CREA/CAU, area de atuacdo e natureza da relacdo profissional com a empresa licitante (socio,
empregado, subcontratado, etc.

b) A Equipe Técnica devera ter um Coordenador, observado as especificagdes deste Termo. O Coordenador serd o
elemento de ligacdo entre a licitante vencedora e a CONTRATANTE durante a execugdo do contrato e responsavel
pela integracdo e compatibilidade do projeto e da implantagdo do sistema;

¢) O profissional indicado para ser o coordenador dos trabalhos devera, obrigatoriamente, integrar o quadro
permanente da licitante;

d) Os demais integrantes deverdo comprovar a integracdo da equipe da licitante seguindo as possibilidades listados
anteriormente;

e) Os integrantes da Equipe Técnica deverdo ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irdo executar e
assumir a responsabilidade técnica pela elaboracdo de projetos e implementacdo do sistema fotovoltaico.

15.7.6.5. Durante o periodo de vigéncia do contrato, sera permitida a substitui¢do dos profissionais indicados durante o processo
licitatdrio ou o acréscimo de profissionais, desde que o novo profissional atenda aos requisitos minimos exigidos em edital e que seja
autorizada a substitui¢@o pelo Coordenador Interno do Projeto.

15.7.6.6. As certidoes de registro no CREA/CAU emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
confirmagdo de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comissdo, se julgar necessario, efetuar a confirmagdo. Quando as
certiddes e/ou atestado apresentados ndo forem emitidos pelo contratante principal do projeto, devera ser juntada a documentacdo uma
declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da execugao do servigo objeto do contrato.

16. QUALIFICACAO ECONONICO-FINANCEIRA

16.1. O licitante devera comprovar através seu balango do ultimo exercicio social, que possui Patriménio Liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, na forma da lei, de acordo com o §4° do art. 69 da Lei n°
14.133/2021.

17. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

17.1. O valor estimado para a contratagdo pretendida ¢ de 3.392.417,08 (trés milhdes, trezentos e noventa e dois mil,
quatrocentos e dezessete reais e oito centavos)

18. DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A inexecugdo total ou parcial deste contrato por parte da contratada assegurara a contratante o direito de rescisdo nos
termos do art. 137 da Lei N° 14.133/2021.

19. DO REEQUILfBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

19.1. Os pregos dos produtos, objeto do presente contrato tém por base a proposta apresentada pela CONTRATADA;

19.2. O prego do presente contrato podera ser ALTERADO, conforme o caso, para mais ou para menos, nas hipdteses,

expressamente, previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021, a qualquer tempo, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econdmica extraordinaria e extracontratual, visando restabelecer a relagdo
que as partes pactuaram inicialmente entre encargos do contratado e a retribuicdo da Administrag@o para a justa remuneragdo do servico
contratado, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico inicial do contrato, tudo em conformidade com o art. 124, inc. II, alinea
“d”, da Lei n® 14.133/2021.

19.3. A revisdo dos pregos quando solicitada pela CONTRATADA, devera apresentar as justificativas dos fatos motivadores
do desequilibrio e encaminhar, no minimo, os seguintes documentos:

19.3.1. Planilha de composi¢do do novo prego, com os mesmos elementos formadores dos pregos originalmente contratados,
devendo demonstrar quais os itens da planilha de custos;

19.3.2. Copia autenticada da(s) nota(s) fiscal(is) e outros elementos comprobatorios para a formagao do novo prego.

19.4. Em nenhuma hipétese os pregos decorrentes de revisdo ultrapassardo os praticados no mercado;

19.5. Os pregos revisados ndo poderdo conter aumento da margem de lucro inicialmente pactuada;

19.6. O equilibrio econdmico-financeiro do contrato, se concedido, ocorrera a partir da data da assinatura do respectivo termo
aditivo ou apostilamento, com efeitos financeiros da data da solicitacdo da contratada;

19.7. Enquanto ndo ocorrer a revisdo dos precos, a prestacao dos servigos devera ser feita de forma continuada, sob o prego
contratado;
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19.8. A administracido tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacio motivada por igual
periodo, para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.

20. DO REAJUSTE

21.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado.

21.3. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados,

mediante a aplicagio, pelo contratante, do IGP-M (Indice Geral de Pregos do Mercado), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

21.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

21.7. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

21.9. Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

21.11. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nido possa(m)
mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

21.13. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

21.15. O reajuste sera realizado por apostilamento.
22. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
I- Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato; g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

g) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
II - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°
14.133, de 2021);

¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”,

[TPL]

¢” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

d) Multa, na forma prevista na legislagdo vigente.

I - Na aplicag@o das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgdos de
controle.

Iv - A penalidade de adverténcia subitem “a” do item I (der causa a inexecugdo parcial do contrato), quando nio
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

V- Sera aplicada multa moratéria de 1% (um por cento) por motivo injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 40 (quarenta)dias

VI - Sera aplicada multa compensatoria nas seguintes hipoteses:

a) No caso inexecugdo total do objeto a multa serd de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente.
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b) Para as infra¢Ges previstas nos incisos e “b” do item I, a multa sera de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por

cento) sobre a parcela inadimplida.

¢) Para a infrag@o prevista no inciso “d” do item I, a multa serd de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato
ou instrumento equivalente.

[IP¢L)

d) Para as infragdes previstas nos incisos “e” e “g” do item I, a multa serd de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta
por cento) sobre o valor do contrato ou instmmento equivalente.

VII - O impedimento de licitar e contratar sera aplicado ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nos subitens “b”, “c” e “d” do item I, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

VIIT- A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos subitens “e”, “f”, “g”, do subitem I, bem como pelas infra¢cdes dos subitens ”b”, ”c” e
“d” do item I que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

IX- A sang@o estabelecida no subitem “d” do item II, sera precedida de analise juridica e sera de competéncia
exclusiva da administragdo;

113 ” “ tE)

X - As sangdes previstas nos subitens e “d” do item II poderdo ser aplicadas cumulativamente com a

prevista no subitem “b” do mesmo item.

XI - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada de eventual garantia
prestada e o valor remanescente podera ser cobrado judicialmente.

XII - A aplicagdo das sangdes previstas no item II ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado a Administragao.

23. DOS CASOS OMISSOS

23.1. Os casos omissos serdo decididos pela Administracdo Contratante, aplicando-se o que dispde a Lei n°

14.133/2021, suas alteragdes e demais preceitos de direito publico, e, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposic¢oes de direito privado, conforme no Art. 92, I11.

24. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
24.1. As despesas decorrentes da contratagao correrdo a conta dos recursos consignados abaixo:
24.1.1. Céd. Orgao / Unidade Executora: 753.001.1079.0000 - Fortalecimento, Consolidagdo e Ampliagio das Cadeias de Valor
Agroflorestal e Agropecuaria.
24.1.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica e 4.4.90.52.0000 - Equipamentos
¢ Material Permanente.
24.1.3. Fonte de Recurso: 27030200, 15000100, 17000200, 17030202

CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA MALVEIRA JOSE LUIS SCHAFER

Diretor de Produgéo e Agronegocio - DPA Secretario de Estado de Agricultura
Decreto n° 1.855-P/2023 Decreto n° 1.479-P/2023 - DOE n° 13.467
(Elaborador/Requisitante) (Autoridade/Aprovaciao)

EII Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA MALVEIRA, Diretor(a), em 14/03/2025, as 11:54,
- L‘j conforme horario oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 32, da Instrucdo Normativa Conjunta SGA/CGE n2 001, de

assinatura

eletrénica 22 de fevereiro de 2018.

—

EII Documento assinado eletronicamente por JOSE LUIS SCHAFER, Secretario de Estado, em 14/03/2025, as 12:52,
] d conforme hordrio oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 32, da Instrucdo Normativa Conjunta SGA/CGE n2 001, de

assinatura

| cletrnica 22 de fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n? 0853.013720.00140/2024-30 SEI n? 0014593237
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ANEXO II DO EDITAL - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Processo n° 0853.013720.00140/2024-30
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XX/2024

Processo SEI N° XXX
O ESTADO DO ACRE, por meio da .........ccocooiiiiiiiiiiiiiiiiiecee , Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n.° ..o, vy oSediada Ma , neste ato por seu

.......................................................... 5 O ST oottt 11O USO das atribuicdes legais que lhe confere o Decreto
n°® 1.479-P/2023, de 01 de fevereiro de 2023, publicado no Diario Oficial do Estado n°® 13.467, de 02 de fevereiro de 2023, ORGAO
GERENCIADOR, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificagdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no Edital de licitagao,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n°® 11.363, de 22 de novembro de 2023,
e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

I. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Precos para a eventual contratagdo de empresa especializada para instalagao
de sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica conectados a rede, compreendendo a execug@o de usinas fotovoltaicas em
propriedades rurais nas cinco regionais do Estado do Acre (Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauaca-Envira e Jurud), que consiste na
aprovacdo do projeto junto & concessiondria de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativagdo de todos os
equipamentos e materiais, a efetivagdo do acesso junto a concessionaria de energia.

Quantidade
para
aquisicao
imediata

Unidade
Item Regional Descricao do Item (Objeto) de
Medida

Quantidade | Valor Valor
para unitario | total
Registro (RS) (R$)

1 Baixo Acre . . ~
Fornecimento e instalagdo

de Sistemas de Geragao de
Energia Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do tipo
On-Grid, compreendendo a
elaboragdo do  projeto
executivo, a aprovacio
deste junto a
concessiondria de energia
elétrica, o fornecimento de
todos o0s materiais e
equipamentos necessarios,
montagem,
comissionamento e
ativagdo de todos os
equipamentos e materiais,
a efetivagdo do acesso
junto a concessionaria de Usina
energia, o .tremam.ento da instalada 10 20
equipe técnica, projetos “as

built” e suporte técnico,
poténcia minima de 4,05
kWP, poténcia minima dos
inversores de 8 kW e
geragdo média minima de
430 kWh/més.

a) Instalagdo da estrutura
fisica, conforme projeto
disponibilizado.

b) Servigos técnicos
(elaboragdo do  projeto

executivo, execucao,
suporte técnico e
aprovagao da
concessionario local de
energia).
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c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a
4.81 kWp, entre 7 a 10
placas com poténcia de 535
a 555W para economia em
média de 450kWh/més.

Unidade

SEI/AC - 0014815425 - Edital

10 20

2 Alto Acre

Fornecimento e instalagdo
de Sistemas de Geragao de
Energia Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do tipo
On-Grid, compreendendo a
elaboragdo do  projeto
executivo, a aprovacao
deste junto a
concessiondria de energia
elétrica, o fornecimento de
todos o0s materiais e
equipamentos necessarios,
montagem,
comissionamento e
ativacdo de todos os
equipamentos ¢ materiais,
a efetivacdo do acesso
junto a concessionaria de
energia, o treinamento da
equipe técnica, projetos “as
built” e suporte técnico,
poténcia minima de 4,05
kWP, poténcia minima dos
inversores de 8 kW e
geragdo média minima de
430 kWh/més.

a) Instalacdo da estrutura
fisica, conforme projeto
disponibilizado.

b) Servigos técnicos
(elaboragdo do projeto
executivo, execucao,
suporte técnico e
aprovagio da
concessionario local de
energia).

Usina
instalada

05 10

c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a
481 kWp, entre 7 a 10
placas com poténcia de 535
a 555W para economia em
média de 450kWh/més.

Unidade

05 10

3 Jurua

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...

Fornecimento e instalagdo
de Sistemas de Geragao de
Energia Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do tipo
On-Grid, compreendendo a
elaboragdo do  projeto
executivo, a aprovacao
deste junto a
concessiondria de energia
elétrica, o fornecimento de
todos o0s materiais e

Usina
instalada

05 10
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equipamentos necessarios,
montagem,
comissionamento e
ativacdo de todos os
equipamentos e materiais,
a efetivacdo do acesso
junto a concessionaria de
energia, o treinamento da
equipe técnica, projetos “as
built” e suporte técnico,
poténcia minima de 4,05
kWP, poténcia minima dos
inversores de 8 kW e
geragdo média minima de
430 kWh/més.

a) Instalacdo da estrutura
fisica, conforme projeto
disponibilizado.

b) Servigos técnicos
(elaboragdo do projeto

executivo, execucao,
suporte técnico e
aprovagio da

concessionario local de
energia).

SEI/AC - 0014815425 - Edital

c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a
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de Sistemas de Geragao de
Energia Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do tipo
On-Grid, compreendendo a
elaboragdo do  projeto
executivo, a aprovacao
deste junto a
concessiondria de energia
elétrica, o fornecimento de
todos os materiais e
equipamentos necessarios,
montagem,
comissionamento e
ativacdo de todos os
equipamentos ¢ materiais,
a efetivacdo do acesso
junto a concessionaria de
energia, o treinamento da
equipe técnica, projetos “as
built” e suporte técnico,
poténcia minima de 4,05
kWP, poténcia minima dos
inversores de 8 kW e
geragdo média minima de
430 kWh/més.

a) Instalacdo da estrutura
fisica, conforme projeto
disponibilizado.

4.81 kWp, entre 7 a 10 Unidade 03 10
placas com poténcia de 535
a 555W para economia em
média de 450kWh/més.
4 Purus . . ~ Usina 02 04
Fornecimento e instalagdo | .
instalada
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b) Servicos  técnicos
(elaboragdo do projeto
executivo, execucao,
suporte técnico e
aprovagao da
concessionario local de
energia).

c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a
4.81 kWp, entre 7 a 10
placas com poténcia de 535
a 555W para economia em
média de 450kWh/més.

SEI/AC - 0014815425 - Edital

c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a
4.81 kWp, entre 7 a 10
placas com poténcia de 535
a 555W para economia em
média de 450kWh/més.

Unidade

02 04

5 | Tarauaca/Envira

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...

Fornecimento e instalagdo
de Sistemas de Geragao de
Energia Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do tipo
On-Grid, compreendendo a
elaboragdo do  projeto
executivo, a aprovagdo
deste junto a
concessionaria de energia
elétrica, o fornecimento de
todos os materiais e
equipamentos necessarios,
montagem,
comissionamento e
ativacdo de todos os
equipamentos e materiais,
a efetivagdo do acesso
junto a concessionaria de
energia, o treinamento da
equipe técnica, projetos “as
built” e suporte técnico,
poténcia minima de 4,05
kWP, poténcia minima dos
inversores de 8 kW e
geracdo média minima de
430 kWh/més.

a) Instalagdo da estrutura
fisica, conforme projeto
disponibilizado.

b) Servicos  técnicos
(elaboragdo do  projeto
executivo, execucao,
suporte técnico e
aprovagao da
concessionario local de
energia).

Usina
instalada

04 08

c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a

Unidade

04 08
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a 555W para economia em
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média de 450kWh/més.
VALOR TOTAL (RS$)

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O prego registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item, fornecedor(es) e as
demais condigdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:
3. CLAUSULA TERCEIRA - ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O 0rgao gerenciador SErd @ ..........oooueiiiiiiiiiiieeiiee e
3.2. Além do gerenciador, ndo ha 6rgéos e entidades publicas participantes do registro de pregos.
4, CLAUSULA QUARTA - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. Durante a vigéncia da ata, os o6rgdos e as entidades da Administracdo Estadual, distrital e municipal que nao

participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de registro de pre¢os na condi¢do de ndo participantes, observados os
seguintes requisitos:

4.1.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de provavel desabastecimento ou
descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na forma do art.
23 daLein®14.133, de 2021; ¢

4.1.3. consulta e aceitagdo prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorizacdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apos a aceitacdo da adesao pelo fornecedor.

4.3. O o6rgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execugdo de seus

proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.4. Apods a autorizagdo do o6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade ndo participante devera efetivar a
aquisicdo ou a contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

4.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagdo da contratagdo, podera ser prorrogado excepcionalmente,
mediante solicitagdo do 6rgdo ou da entidade ndo participante aceita pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o
limite temporal de vigéncia da ata de registro de pregos.

4.6. O o6rgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na qualidade de nao
participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

5. CLAUSULA QUINTA — DOS LIMITES PARA AS ADESOES

5.1. As aquisi¢des ou contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos

quantitativos dos itens do instrumento convocatorio registrados na ata de registro de precos para o gerenciador e para os participantes.

5.2. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e os participantes, independentemente do nimero de 6rgdos ou entidades nao
participantes que aderirem a ata de registro de precos.

5.3. A adesdo a ata de registro de pregos por 6rgdos e entidades da Administragdo Publica estadual, distrital ¢ municipal
podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, ndo ficando sujeita ao limite de que trata o item 5.1, desde que seja destinada a
execugdo descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos pregos registrados com os valores
praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6. CLAUSULA SEXTA - VEDACAO A ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS

6.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

7. CLAUSULA SETIMA — VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CADASTRO RESERVA

7.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada

por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

7.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no proprio instrumento contratual e
observard no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos or¢amentarios, bem como a previsao
no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

7.1.2. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto deverd haver a indicagdo da disponibilidade dos créditos
orcamentarios respectivos.

7.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou pela entidade interessada por
intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil,
conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.
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7.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 7.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de registro de precos.
7.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

7.4. Apds a homologagdo da licitagdo ou da contratagdo direta, deverdo ser observadas as seguintes condigdes para

formalizagdo da ata de registro de precos:

7.4.1. Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a possibilidade de o
licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior a0 méximo previsto no edital ou no aviso de contratagdo direta e se obrigar
nos limites dela;

7.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

7.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com precos iguais aos do adjudicatario, observada a classificacdo da
licitagdo; e

7.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

7.4.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

7.5. O registro a que se refere o item 7.7.2 tem por objetivo a formagdo de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade

de atendimento pelo signatario da ata.

7.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o prego do
adjudicatério antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

7.7. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva somente sera efetuada quando houver necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

7.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital ou
no aviso de contratacdo direta; e

7.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos, o prego registrado com indicagdo dos
licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

7.8. Apds a homologacgao da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da
contratacdo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitagcdo
ou no aviso de contratacdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

7.8.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante ou
fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela
Administragao.

7.9. A ata de registro de precos serd assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de
Precos.
7.10. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital ou no aviso

de contratagao, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classifica¢ao,
para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

7.11. Na hipoétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item anterior, a Administragdo, observados o
valor estimado e sua eventual atualizag@o nos termos do edital ou do aviso de contratagdo direta, podera:

7.11.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram registrados sem
redugdo, observada a ordem de classificag@o, com vistas a obteng@o de pre¢co melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

7.11.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigao;

7.12. A existéncia de pregos registrados implicarda compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas nao
obrigara a Administracdo Publica a contratar, facultando-se a realiza¢ao de licitagdo especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que
devidamente justificada.

8. CLAUSULA OITAVA — ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

8.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacdes:

8.1.1. Em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do
art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.2. Em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposigoes
legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

8.2. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de reajustamento ou repactuagdo sobre
os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para a contratagao;

8.2.2. No caso da repactuagio, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

9. CLAUSULA NONA - NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

9.1. Na hipoétese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, o 6rgao

ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugéo do preco registrado.
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9.2. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do compromisso
assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.

9.3. Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que
tiveram seu registro cancelado.

9.4. Se nao obtiver €xito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de registro de
pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo de contratagdo mais vantajosa.

9.5. Na hipotese de reducao do prego registrado, o gerenciador comunicard aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com
vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.6. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as
obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante
comprovagao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

9.7. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentagdo comprobatoria ou a
planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego registrado em relacao as condi¢des inicialmente pactuadas.

9.8. Na hipodtese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco registrado, o pedido sera
indeferido pelo o6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislag@o aplicavel.

9.9. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocara os
fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus precgos registrados

9.10. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de registro de
precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para a obtengao da contratacdo mais vantajosa.

9.11. Na hipoétese de comprovagao da majoragdo do prego de mercado que inviabilize o prego registrado, o 6rgdo ou entidade
gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

9.12. O orgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da
ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do prego registrado, para que avaliem a necessidade de alterag@o contratual, observado
o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA — DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS
10.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de pre¢os poderdo ser remanejadas

pelo d6rgao ou entidade gerenciadora entre os drgaos ou as entidades participantes e ndo participantes do registro de pregos.
10.2. O remanejamento somente podera ser feito:

a) De orgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou

b) De drgédo ou entidade participante para 6rgéo ou entidade ndo participante.

10.3. O o6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar serd considerado
participante para efeito do remanejamento.

10.4. Na hipotese de remanejamento de orgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante, serdo
observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023

10.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a reducdo do quantitativo
inicialmente informado pelo 6rgéo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgdo ou da entidade que sofrer
redugdo dos quantitativos informados.

10.6. Caso o remanejamento seja feito entre orgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios distintos,
cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nao
do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

10.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicagao pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos
dos participantes da compra centralizada, a distribuicdo das quantidades para a execugdo descentralizada sera por meio do
remanejamento.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E
DOS PRECOS REGISTRADOS

11.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

11.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

11.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragdo sem justificativa
razoavel;

11.1.3. Nao aceitar manter seu prego registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n® 11.462, de 2023;

11.1.4. Sofrer san¢do prevista nos incisos IIT ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. Na hipoétese de aplicacdo de sangdo previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, caso a

penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, poderd o 6rgdo ou a entidade

42/60



26/03/25, 10:25 SEI/AC - 0014815425 - Edital

gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengéo do registro de precos, vedadas contrata¢des derivadas da
ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

11.3. O cancelamento de registros serd formalizado por despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os
principios do contraditério e da ampla defesa.

11.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera convocar os
licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacdo.

11.5. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de pregos,
total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.5.1. Por razdo de interesse publico;

11.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

11.5.3. Se ndo houver éxito nas negociacdes, nas hipoteses em que o prego de mercado tornar-se superior ou inferior ao preco
registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n° 11.462, de 2023.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso

de contratacdo direta.

12.2. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos que, convocados, nao
honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.

12.3. E da competéncia do gerenciador a aplicagéo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de
registro de prego (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as
contratacdes dos orgdos ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgdo participante a aplicacdo da penalidade (art. 8°,
inc. IX, do Decreto n® 11.462, de 2023).

12.4. O orgéo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias, dada a necessidade
de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CONDICOES GERAIS

13.1. As condi¢Ges gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega ¢ recebimento, as obrigacdes da

Administragao e do fornecedor registrado, penalidades e demais condigdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia,
anexo ao edital ou aviso de contratagao direta.

13.2. No caso de adjudicag@o por preco global de grupo de itens, so serd admitida a contratacao de parte de itens do grupo se
houver prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade.

13.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais 6rgaos participantes (se houver).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Justica Comum da Comarca de Rio Branco, Acre, como competente para dirimir quaisquer

questdes oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Orgio Gerenciador XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX Representante Legal

eil _ Documento assinado eletronicamente por EDIVALDO BARBOZA DE ALMEIDA, Chefe de Divisdo, em 19/02/2025, as
- - fﬁ 08:45, conforme horario oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 32, da Instrucdo Normativa Conjunta SGA/CGE n?®

assinatura

eletrénica 001, de 22 de fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n? 0853.013720.00140/2024-30 SEl n? 0014077361

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...
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ANEXO IIT DO EDITAL - MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO n° 4/2025/SEAGRI - DICOMPRAS

MINUTA DE CONTRATO N° X/2024

Processon®.................

O Estado do Acre, por meio da ... , inscrita no CNPJ sob 0 n.° ...........occooiiiiiiiiiiininn, , sediada na
...................................... , neste atd POr SEU ....occcocriiiiiiiiiiiiiiiiy O STeciiiiiiiii ey inscrito no CPF n°
...................................... , domiciliado nesta capital, no uso das atribuigdes legais que lhe confere 0 ......................................, denominada
simplesmente CONTRATANTE, ¢ do outro lado a empresa ... , devidamente inscrita no CNPJ N°
...................................... , estabelecida na ..........................., neste ato representada pelo Sr. ............................, portador da
cédula de identidade n° .............ccooeiiiiiiiin inscrito no CPF/MF n® .........cccocvvviiiiiiiiii. , domiciliado e residente cidade de

...................................... , denominada simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente CONTRATO em conformidade com o que
dispoe a Lei n® 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante as clausulas e condigdes a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para instalagdo de sistema de geracdo de energia solar
fotovoltaica conectados a rede, compreendendo a execug@o de usinas fotovoltaicas em propriedades rurais nas cinco regionais do Estado
do Acre (Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauaca-Envira e Jurud), que consiste na aprovagdo do projeto junto a concessionaria de
energia, o fornecimento, montagem, comissionamento ¢ ativacdo de todos os equipamentos e materiais, a efetivagdo do acesso junto a
concessionaria de energia.

Descricao do Item Unidade Valor

X de Quantidade s
(Objeto) Medida unitario (RS)

Item Regional Valor total (RS)

1 Baixo Acre . . ~
Fornecimento e instalagdo

de Sistemas de Geragdo de
Energia Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do tipo
On-Grid, compreendendo a
elaboracdo do  projeto
executivo, a aprovagio
deste junto a
concessiondria de energia
elétrica, o fornecimento de
todos os materiais e
equipamentos necessarios,
montagem,
comissionamento e
ativacdo de todos os
equipamentos ¢ materiais,
a efetivacdo do acesso
junto a concessionaria de Usina
energia, o treinamento da instalada XX XXXXXXXX | XXXXXXXXXX
equipe técnica, projetos “as

built” e suporte técnico,
poténcia minima de 4,05
kWP, poténcia minima dos
inversores de 8 kW e
geragdo média minima de
430 kWh/més.

a) Instalagdo da estrutura
fisica, conforme projeto
disponibilizado.

b) Servigos  técnicos
(elaboragdo do  projeto

executivo, execugio,
suporte técnico e
aprovagio da
concessionario local de
energia).
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c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a
4.81 kWp, entre 7 a 10
placas com poténcia de
535 a 555W para economia
em média de 450kWh/més.

Unidade

SEI/AC - 0014815425 - Edital

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

2 Alto Acre

Fornecimento e instalagdo
de Sistemas de Geragdo de
Energia Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do tipo
On-Grid, compreendendo a
elaboracdo do  projeto
executivo, a aprovagio
deste junto a
concessiondria de energia
elétrica, o fornecimento de
todos 0s materiais e
equipamentos necessarios,
montagem,
comissionamento e
ativacdo de todos os
equipamentos ¢ materiais,
a efetivacdo do acesso
junto a concessionaria de
energia, o treinamento da
equipe técnica, projetos “as
built” e suporte técnico,
poténcia minima de 4,05
kWP, poténcia minima dos
inversores de 8 kW e
geragdo média minima de
430 kWh/més.

a) Instalagdo da estrutura
fisica, conforme projeto
disponibilizado.

b) Servigos  técnicos
(elaboragdo do  projeto
executivo, execugdo,
suporte técnico e
aprovagio da
concessionario local de
energia).

Usina
instalada

XX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a
4.81 kWp, entre 7 a 10
placas com poténcia de
535 a 555W para economia
em média de 450kWh/més.

Unidade

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

3 Jurua

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...

Fornecimento e instalagdo
de Sistemas de Geragdo de
Energia Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do tipo
On-Grid, compreendendo a
elaboracdo do  projeto
executivo, a aprovagio
deste junto a
concessiondria de energia
elétrica, o fornecimento de
todos os materiais e

Usina
instalada

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX
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equipamentos necessarios,
montagem,
comissionamento e
ativacdo de todos os
equipamentos ¢ materiais,
a efetivacdo do acesso
junto a concessionaria de
energia, o treinamento da
equipe técnica, projetos “as
built” e suporte técnico,
poténcia minima de 4,05
kWP, poténcia minima dos
inversores de 8 kW e
geragdo média minima de
430 kWh/més.

a) Instalagdo da estrutura
fisica, conforme projeto
disponibilizado.

b) Servigos  técnicos
(elaboragdo do  projeto

executivo, execugdo,
suporte técnico e
aprovagio da

concessionario local de
energia).

SEI/AC - 0014815425 - Edital

c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...

de Sistemas de Geragdo de
Energia Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do tipo
On-Grid, compreendendo a
elaboracdo do  projeto
executivo, a aprovagao
deste junto a
concessiondria de energia
elétrica, o fornecimento de
todos os materiais ¢
equipamentos necessarios,
montagem,
comissionamento e
ativacdo de todos os
equipamentos ¢ materiais,
a efetivacdo do acesso
junto a concessionaria de
energia, o treinamento da
equipe técnica, projetos “as
built” e suporte técnico,
poténcia minima de 4,05
kWP, poténcia minima dos
inversores de 8 kW e
geragdo média minima de
430 kWh/més.

a) Instalagdo da estrutura
fisica, conforme projeto
disponibilizado.

481 kWp, entre 7 a 10 Unidade XX XXXXXXXX | XXXXXXXXXX
placas com poténcia de
535 a 555W para economia
em média de 450kWh/més.

4 Purus . . ~ Usina XX XXXXXXXX [ XXXXXXXXXX
Fornecimento e instalagdo instalada
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técnicos
projeto

b) Servigos
(elaboragdo  do
executivo, execugao,
suporte técnico e
aprovagio da
concessionario local de
energia).

c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a
4.81 kWp, entre 7 a 10
placas com poténcia de
535 a 555W para economia
em média de 450kWh/més.

SEI/AC - 0014815425 - Edital

c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a
4.81 kWp, entre 7 a 10
placas com poténcia de
535 a 555W para economia
em média de 450kWh/més.

Unidade

XX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

5 | Tarauaca/Envira

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...

Fornecimento e instalagdo
de Sistemas de Geragdo de
Energia Solar Fotovoltaica,
conectada a rede, do tipo
On-Grid, compreendendo a
elaboracdo do  projeto
executivo, a aprovagio
deste junto a
concessionaria de energia
elétrica, o fornecimento de
todos os materiais e
equipamentos necessarios,
montagem,
comissionamento e
ativacdo de todos os
equipamentos e materiais,
a efetivacdo do acesso
junto a concessionaria de
energia, o treinamento da
equipe técnica, projetos “as
built” e suporte técnico,
poténcia minima de 4,05
kWP, poténcia minima dos
inversores de 8 kW e
geracdo média minima de
430 kWh/més.

a) Instalagdo da estrutura
fisica, conforme projeto
disponibilizado.

técnicos
projeto

b)  Servicos
(elaboragdo do
executivo, execugao,
suporte técnico e
aprovagao da
concessionario local de
energia).

Usina
instalada

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

c) Kit fotovoltaico
completo com placas e
inversor de 8kW - Kit
equivalente de 3,89 kWp a

Unidade

XX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX
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4.81 kWp, entre 7 a 10
placas com poténcia de
535 a 555W para economia
em média de 450kWh/més.

VALOR TOTAL (R$)

XXXXXXXXX

2.

2.1.

2.1
2.1
2.1
2.1
3.

3.1
3.1

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO

1.
2.
3.
4.

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
O Termo de Referéncia;

O Edital da Licitacdo;

A Proposta do contratado;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

1.

DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ter a sua duragao

prorrogada por igual periodo mediante Termo Aditivo, até o limite de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 106 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.1

3.1

2.

3.

O prazo de vigéncia sera prorrogado, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento;

No periodo de vigéncia do Contrato, estdo incluidos todos os prazos necessarios a perfeita execugdo do objeto nos

termos pactuados entre as partes, ressalvados os casos referentes as garantias do objeto, que extrapolam o referido prazo de vigéncia.

3.2
3.2.1.
322

DA EFICACIA

A eficacia do contrato estara condicionada a publica¢@o do seu extrato no Diario Oficial do Estado do Acre.

A divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ¢ condicao indispensavel para a eficacia do contrato

e de seus aditamentos e devera ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

3.2.2.1. 20 (vinte) dias tteis, no caso de licitagdo;
3.2.2.2. 10 (dez) dias uteis, no caso de contratacdo direta.
4. CLAUSULA QUARTA - LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
4.1. A usina de geracdo de energia solar fotovoltaica deverd ser implantada nas propriedades rurais conforme
abaixo:
REGIONAL DO ALTO ACRE
N° | MUNICIPIOS/ACRE ENDERECO DA(S) ENTREGA(S) Egglillgz CO DA SEAGRI - ESCRITORIOS
Na Zona Rural. Rua José Cordeiro, S/N, bairro Centro, CEP 69935-
01 | Assis Brasil Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI . o ’ ’
, . . 000, Assis Brasil, Acre.
do municipio até a localizagao do Produtor Rural.
Na Zona Rural. R . .
02 | Brasileia Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Rua 2 de novembro, n 1.1 0, bairro Raimundo Chaar,
, . , L CEP 69932-000, Brasileia - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
Na Zona Rural. o .
03 | Epitaciolandia Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI BR 317, KM 0.1 N 2? 6, b airro Aeroporto, CEP
B L 69934-000, Epitaciolandia - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
Na Zona Rural. . o .
04 | Xapuri Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Rua 24 de Janceiro, n 1304, bairro Centro, CEP
BT . 69930-000, Xapuri - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
REGIONAL BAIXO ACRE
N°| MUNICiPIOS/ACRE | ENDERECO DA(S) ENTREGA(S) Egl();il;SECO DA SEAGRI - ESCRITORIOS
Na Zona Rural. o .
05 | Acrelandia Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Rua Geraldo BarbAosa., n® 176, bairro Centro, CEP
BRI L 69945-000, Acrelandia - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
Na Zona Rural. . .
06 | Bujari Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI gug Ralo de Sol, S/N, bairro Centro, CEP 69926-000,
DA L ujari - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
Na Zona Rural. . o .
07 | Placido de Castro Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Rua Cel. Fontinele (’ie. Castro, n” 400, bairro Centro,
L . CEP 69928-000, Placido de Castro - Acre.
do municipio até a localiza¢do do Produtor Rural.
Na Zona Rural.
08 | Rio Branco Distancia aproximada de 150 km da sede da Avenida Nagoes Unidas, 2.604, 7° BEC, CEP 69918-
SEAGRI do municipio até a localizagdo do 093 Rio Branco - Acre.
Produtor Rural.

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...
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Senador Guiomard

Na Zona Rural.
Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.

Rua Cleiton Reinaldo, n° 36, bairro Centro, CEP
699225-000, Senador Guiomard -Acre.

Na Zona Rural.

Avenida Governador Edmundo Pinto, S/N, bairro

do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.

10 | Capixaba Dlstam}a.aprox%mada de? 80~km da sede da SEAGRI Centro, CEP 69931-000, Capixaba - Acre.
do municipio até a localizacdo do Produtor Rural.
REGIONAL DO PURUS
N°| MUNICiPIOS/ACRE | ENDERECO DA(S) ENTREGA(S) Egléilgco DA SEAGRI - ESCRITORIOS
Na Zona Rural. . . ~ .
11 | Manoel Urbano Distéancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Rua Francisco Ferreira Mendes s/n - Sao Francisco /

CEP 69950000, Manoel Urbano - Acre.

Na Zona Rural.

Rua Coronel José Vieira, S/N - Cidade Nova, Santa

12 | Santa Rosa do Purus | Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI
B L Rosa do Purus - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
Na Zona Rural. . oo .
13 | Sena Madureira Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Avenida Brasil, n .490’ bairro Cohab, CEP 69940-
. . L. 000, Sena Madureira - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
REGIONAL DO TARAUACA-ENVIRA

do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.

Na Zona Rural. . . .
14 | Feijo Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Rua Hermenegﬂdo Me}camblra, 235 - Cidade Nova/
BT L CEP: 69960-000, Feijo - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
Na Zona Rural. . . . )
15 | Jordao Distéancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Avenida liranc1sco Dias S/N = Centro / CEP: 69975-
AR . 000, Jordao - Acre.
do municipio até a localizagao do Produtor Rural.
Na Zona Rural. . )
16 | Tarauaca Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Rua Generalissimo ]?eodoro, 37 - Centro / CEP:
L, , L 69970-000, Tarauaca - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
REGIONAL DO JURUA
Na Zona Rural. . . .
. . Travessa Raimundo Herminio de Melo, bairro Nova
17 | Porto Acre DlstanC}a'aproxtmada de_: 80~km da sede da SEAGRI Porto Acre, S/N, CEP 69927-000, Porto Acre - Acre.
do municipio até a localiza¢do do Produtor Rural.
Na Zona Rural. o .
18 | Cruzeiro do Sul Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Rua Rego Barros, n® 168 - Centro / CEP: 69980-000,

Cruzeiro do Sul - Acre.

Na Zona Rural.

Travessa Francisco Barreto, 78 - Centro / CEP:

19 | Mancio Lima DlstaHC}a.aprOX{mada d? 80~km da sede da SEAGRI 69900-082, Mancio Lima - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
Na Zona Rural. . )
20 | Rodrigues Alves Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Rua Sena Madureira, 362 - Centro / CEP: 69985-000,
L L Rodrigues Alves - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
Marechal Na Zona Rural.
21 Distancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI | Rua Beira Rio S/N, Marechal Thaumaturgo - Acre.
Thaumaturgo L s
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
Na Zona Rural. - ]
22 | Porto Walter Distéancia aproximada de 80 km da sede da SEAGRI Rua Amarizio Sales, S/N - Aeroporto / CEP: 69982-
BRI L 000, Porto Walter - Acre.
do municipio até a localizagdo do Produtor Rural.
4.2. DE EXECUCAO DO OBJETO
4.2.1. O objeto deste contrato sera constituido pelo fornecimento da solugdo completa e integrada para instalacdo de unidade

de geragdo de energia solar fotovoltaica, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, insumos € servigos necessarios para sua
montagem e ativagao nas localidades que serdo indicadas pela Secretaria de Estado da Agricultura, dentro das cinco regionais do Estado
(Alto Acre, Baixo Acre, Tarauaca-Envira, Purus e Jurud).

43

seguintes itens:

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=14104291...

O escopo da presente contratacdo, referente a unidade de geragdo de energia solar fotovoltaica, compreendera os

a) Elaboragdo de projeto executivo, caso a empresa tenha outros tipos de equipamentos similares ou qualidade
superior como: inversores e/ou modulos, com comprovacio e certificacoes do Inmetro ou do érgao fiscalizador,
a empresa deve submeter a um novo projeto executivo ao fiscal e a concessionaria local, com toda
documentacio necessaria.

b) O projeto deve incluir dimensionamento, memorias de calculo, desenhos, especificagdes técnicas de materiais e
equipamentos, laudos de avaliacdo estrutural, e todos os demais documentos necessarios e suficientes para
caracterizar todos os servi¢os necessarios a execugao da instalagao;

¢) Aprovagdo do projeto e do pedido de acesso junto a concessionaria de energia elétrica e demais aprovagdes
necessarias para a perfeita execucao do objeto deste Termo de Referéncia;

d) Fornecimento de todos os materiais de instalacdo (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, estruturas de fixacao,
terminais, conectores, etc.);

e) Execucdo dos servigcos de montagem e instalagio;
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f) Configuragdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalagdes, treinamento operacional e
monitoramento remoto.

g) Elaboragao de projeto "As Built".
4.4. PRAZO DE ENTREGA:

4.4.1. O prazo de entrega dos materiais sera de 30 (trinta) dias, de segunda a sexta, das 07:00h as 14:00h na unidade, iniciara
imediatamente apds o recebimento da solicitacdo expedida pelo responsavel da Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI, por
meio de contato telefonico, e-mail, digital ou qualquer outro.

4.42. No caso de haver mudanca ou necessidade de alteracdo do enderego referente ao(s) local(is) de entrega, a contratante
devera informar a contratada com antecedéncia de pelo menos 48h para fins de reprogramacao de rota;

4.43. Em caso de excepcionalidade, as entregas poderdo ocorrer fora de horario de expediente, conforme necessidade e
conveniéncia.

4.5. CONDICOES PARA ENTREGA:

4.5.1. A entrega sera parcelada durante a vigéncia do Contrato, conforme a necessidade do 6rgdo por meio de ordem de

servigo/entrega, a serem emitidas pela contratante;

4.5.2. A Empresa contratada devera entregar o material em conformidade com as especificagdes contidas neste Termo de
Referéncia e em sua Proposta, sendo aplicadas as normas e exigéncias do Codigo de Defesa do Consumidor (art. 39, VIII, da Lei n°
8.078/90) e demais legislacdo aplicaveis a espécie.

4.5.3. A entrega do material devera ocorrer acompanhado da Nota Fiscal/Fatura correspondente, Relacdo de detalhamento de
produtos (constando, minimamente, as informacdes sobre item, marca, quantidade, pre¢o unitario e valor total) e dos documentos de
regularidade fiscal estabelecido no edital.

4.5.4. Seguir estritamente as especificacdes técnicas, onde o objeto licitado devera estar em conformidade com o que fora
solicitado.

4.5.5. O objeto estard sujeito a aceitacdo pela SEAGRI — Secretaria de Estado de Agricultura, a qual cabera o direito de
recusar, caso ndo esteja(m) de acordo com o especificado.

4.5.6. O embargo do recebimento definitivo do objeto ndo implicara dilagdo do prazo de entrega nem servird de base para
justificar qualquer atraso.

4.5.7. Sempre que solicitada pela Administragdo, o fornecedor deve apresentar as comprovagdes de procedéncia e
conformidade com as normas aplicaveis.

4.5.8. O objeto licitado devera ser fornecido de acordo com os quantitativos informados na nota fiscal.

4.5.9. O descumprimento do prazo estipulado acarretara & empresa contratada as sangdes previstas no art. 156 da Lei n°

14.133/2021 e no Edital e seus anexos.

4.5.10. No caso de empresa contratada prever atraso no inicio ou na conclusdo da entrega, podera solicitar prorrogagao de
prazo, desde que presentes: justo motivo, prova documental da alegaco e que o pedido seja encaminhado ao fiscal do contrato.

4.5.11. Nao sendo apresentado pedido de prorrogacdo, ou caso apresentado, ndo seja aceito, a aplicacdo das sang¢des prevista
neste Termo de Referéncia e no contrato realizar-se-4 em procedimento administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa a
Empresa contratada.

5. CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO

5.1. Concluida a instalagdo do sistema solar fotovoltaico (contemplando comissionamento e entrada em operacao), ela sera
recebida provisoriamente pela Fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias, contados da data de
recebimento da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

5.2. A fiscalizagdo podera recusar o recebimento provisorio dos servigos, caso haja inconformidades significativas quanto as
especificagdes. Apds o recebimento provisorio dos servigos e até seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda
assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfei¢des detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

5.3. O recebimento definitivo sera efetuado por comissido designada, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria, que sera de pelo menos dois ciclos completos de faturamento do fornecimento de
energia elétrica pela concessionaria, contados a partir do inicio do primeiro ciclo apds o recebimento provisorio, a fim de comprovar a
adequacao do objeto aos termos contratuais.

5.4. A CONTRATADA devera apresentar para fins de recebimento definitivo os seguintes documentos:
a) Projeto as built elaborado pelo responsavel por sua execugao;
b) Certiddo de baixa da ART de execugdo;

¢) Laudo com analise de desempenho do sistema.

5.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui as responsabilidades civil e penal da licitante.
6. CLAUSULA SEXTA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°

14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizag@o, que conterd informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. FISCAL DO CONTRATO

6.6.1. Sdo atribuigdes do fiscal de contratos, sem prejuizo das demais previstas no Manual de Gestdo e Fiscalizagdo dos
Contratos Administrativos:

6.6.2. I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor de contrato, subsidiando-o de informagdes pertinentes as suas
competéncias, esclarecendo prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execucdo do objeto contratado;

6.6.3. IT - juntar aos autos todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, indicando o que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

6.6.4. IIT - emitir notificagdes para a correg¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada em desacordo
com a execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao;

6.6.5. IV - proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medigdes dos servicos executados e aprovar a planilha de
medicao emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

6.6.6. V - informar ao gestor de contrato, em tempo habil, situagdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.6.7. VI - comunicar imediatamente ao gestor de contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do
contrato nas datas previstas;

6.6.8. VII - adotar as medidas preventivas de controle do contrato, inclusive se manifestar a respeito da suspensdo da entrega
de bens, realizagdo de servigos ou execu¢do de obras;

6.6.9. VIII - realizar a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os documentos exigidos para o
pagamento bem como verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada e, apés o ateste, encaminhar ao gestor de
contrato para ratificaco;

6.6.10. IX - proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada;

6.6.11. X - determinar, por todos os meios adequados, a observancia das normas técnicas e legais, especificagdes e métodos de
execugdo dos servigos exigiveis para a perfeita execucdo do objeto;

6.6.12. XI - exigir o uso correto dos equipamentos de prote¢do individual e coletiva de seguranga do trabalho;

6.6.13. XII - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada, inclusive

empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos
Servigos;

6.6.14. XIIT - receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover reunides
periodicas ou especiais para a resolugdo de problemas na entrega dos bens ou na execugd@o dos servigos ou das obras;

6.6.15. XIV - emitir manifestag@o técnica nos pedidos de alteragdes contratuais;

6.6.16. XV - verificar a correta aplicagdo dos materiais;

6.6.17. XVI - requerer das contratadas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promogdo de controle de
qualidade da execug@o das obras e servigos ou dos bens a serem adquiridos;

6.6.18. XVII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for
0 caso; e

6.6.19. XVIII - propor a autoridade competente a abertura de processo administrativo para apuracdo de responsabilidades.

6.7. GESTOR DO CONTRATO

6.7.1. Sdo atribuicdes do Gestor de Contratos, sem prejuizo das demais previstas no Manual de Gestdo e Fiscalizagdo dos
Contratos Administrativos:

6.7.2. I - solicitar aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que as contratagdes estejam
previstas no PCA e no planejamento or¢amentario;

6.7.3. IT - Emitir, com a ciéncia dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de execugdo de servigo, ordens de
paralisacdo e reinicio, bem como decidir sobre pedidos de prorrogagdo da execugdo contratual;

6.7.4. III - indicar os fiscais de contrato e seus substitutos;

6.7.5. IV - dirimir davidas dos fiscais de contrato sobre a correta execucdo contratual e sua fiscalizagio;

6.7.6. V - quando necessario, convocar e coordenar reunides, registradas em ata, com a participacdo da contratada e dos fiscais

de contrato, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento da execugdo contratual, forma de apresentagdo dos
documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos e conclusao da execug@o contratual;
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6.7.7. VI - acompanhar a execu¢do do cronograma fisico-financeiro dos contratos, saldo dos valores contratados, valores
empenhados e orgamentos previstos nos Planos de Trabalho Anuais para cada contrato;

6.7.8. VII - analisar os relatorios de fiscalizagdo de contratos, especialmente os relacionados ao cumprimento do cronograma
de entrega e recebimento de bens e servigos, bem como os relacionados a execu¢do do cronograma fisico-financeiro das obras e
reformas, a fim de garantir a perfeita execucao do contrato;

6.7.9. VIII - observar os prazos de vigéncia e execucdo dos contratos e tomar as medidas necessdrias para que sejam
executados conforme o contratado, de acordo com as necessidades da Administragdo Publica e planejamento orgamentario-financeiro;

6.7.10. IX - decidir sobre a renovagdo, prorrogagdo ou alteragdo do contrato, ou sobre a realizagdo de novo processo licitatorio
ou de contratagdo direta, bem como sobre a suspensdo da entrega de bens ou da realizagdo de servigos, de acordo com as necessidades
da Administragdo Publica;

6.7.11. X - quando necessario, negociar com a contratada as condi¢des contratuais;

6.7.12. XI - analisar a documentagdo que antecede o pagamento ¢ dar encaminhamento, ap6s o atesto da nota fiscal pelo fiscal
do contrato; XII - tomar providéncias para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua execugao;

6.7.13. XIIT - exigir dos fiscais de contrato a inclusdo tempestiva das informagdes relativas a execugdo do contrato nos sistemas
corporativos de controle, publicidade e transparéncia;

6.7.14. X1V - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizag¢do técnica e administrativa do contrato;

6.7.15. XV - emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato;

6.7.16. XVI - acompanhar os registros realizados pelos fiscais de contrato ou das terceiras contratadas a respeito de todas as

ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

6.7.17. XVII - elaborar o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei Federal n° 14.133, de
2021, com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracao
Publica;

6.7.18. XVIII - receber, analisar, instruir e dar impulso aos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

6.7.19. XIX - efetuar a digitalizagdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no Sistema
Eletronico de Informagdes - SEI, quando couber, bem como no PNCP;

6.7.20. XX - preencher o termo de avaliagdo de contrato administrativo disponibilizado pelo setor responséavel pelo sistema de
gestdo de materiais, obras e servigos; e

6.7.21. XXI - inserir os dados referentes ao contrato no PNCP.

7. CLAUSULA SETIMA- SUBCONTRATACAO

7.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

8. CLAUSULA OITAVA- PRECO

8.1. O valor total do presente contrato é de R$ , Jja incluidos todos os impostos, taxas e quaisquer outras
despesas que sejam pertinentes ao objeto contratado.

9. CLAUSULA NONA- LIQUIDACAO E PAGAMENTO

9.1. O pagamento dos equipamentos efetivamente fornecidos sera efetuado a empresa contratada no prazo maximo de até 30

(trinta) dias corridos, contados do recebimento do documento fiscal, compreendido nesse periodo a fase de ateste deste — o qual contera
o enderego, 0 CNPJ, os numeros do Banco, da Agéncia e da Conta Corrente da Empresa contratada, o numero da Nota de Empenho e a
descricdo clara do objeto — em moeda corrente nacional, de acordo com as condigdes constantes na proposta da Empresa contratada e
aceita pela Administragdo contratante.

9.2. A emissdo da ordem bancaria sera efetivada apds o documento fiscal ser conferido, aceito e atestado por servidor
responsavel, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade da Empresa contratada, mediante consulta on-
line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), ao
Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ e a Certiddo Negativa
(ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovagao, dentre outras coisas, do devido recolhimento
das contribuig¢des sociais (FGTS e Previdéncia Social) e demais tributos estaduais, federais e municipais, conforme cada caso.

9.3. O documento fiscal devera ser emitido em nome da:
Secretaria de Estado de Agricultura
CNPJ n° 03.149.084/0001-18.

9.4. A empresa contratada deve apresentar o documento fiscal de fornecimento de material, emitido e entregue ao fiscal do
contrato, para fins de liquidagdo e pagamento.

9.5. Na ocorréncia de rejeicdo do documento fiscal motivado por erro ou incorregdes, o mesmo serda devolvido a empresa
contratada para retificagdo e reapresentagdo, acrescendo-se, no prazo fixado para pagamento, os dias que se passarem entre a data da
devolugdo e a da reapresentagao.

9.6. Nos casos de eventuais atrasos injustificados de pagamento, desde que a Empresa contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Administragao contratante, desde a data
limite fixada para pagamento até a data do efetivo pagamento, sera a seguinte:

EM =N X VP X I/365), onde:
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EM = Encargos moratorios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numero de dias de atraso contados entre a data limite prevista para o pagamento ¢ a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso; e

I = IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE) / 100.

9.7. Os documentos de cobranga deverdo ser entregues pela empresa contratada, na Secretaria de Estado de Agricultura -
SEAGRI, localizado no municipio de Rio Branco/AC na Av. Nagdes Unidas n° 2604, Bairro 7° BEC, CEP:69.918.093.

9.8. Em nenhuma hipotese sera efetuado pagamento de documento fiscal com o namero do CNPJ/MF diferente do que foi
apresentado na proposta de pregos, mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencentes a0 mesmo
grupo ou conglomerado.

9.9. Nao sera realizado qualquer tipo de pagamento através de boleto bancério ou por outro meio diferente do previsto no
Contrato.
9.10. A Administrag¢@o contratante, no momento do pagamento, providenciara as devidas retengdes tributarias, nos termos da

legislagdo vigente, exceto nos casos em que a empresa contratada comprovar, na forma prevista em lei, ndo lhe serem aplicaveis tais
retengoes.

9.11. Caso a empresa contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das ME e
EPP — SIMPLES, desde que nao haja vedagao legal para tal op¢ao em razdo do objeto executado, deverad apresentar, juntamente com o
documento fiscal, a devida comprovagao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislagdo em vigor.

10. CLAUSULA DECIMA- REAJUSTE

10.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado.
10.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados,

mediante a aplicagdo, pelo contratante, do IGP-M (Indice Geral de Pregos do Mercado), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

10.4. No caso de atraso ou ndo divulgag@o do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

10.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(2o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m)
mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

10.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no prazo estabelecido neste Contrato, de acordo com o fornecimento, mediante
apresentacao de Nota Fiscal;

11.2. Fornecer todas as informagdes necessarias para a empresa ganhadora do certame sobre a correta execugdo do
fornecimento;

11.3. Documentar e notificar, por meio de comunicagdo impressa ou eletronica, fixando-lhe prazo, para corrigir erros, defeitos

ou irregularidades encontrados;

11.4. Documentar e notificar, por meio de comunicagdo impressa ou eletronica, 8 CONTRATADA, a aplicagdo de eventuais
multas contratuais;

11.5. A CONTRATANTE dever4, a seu critério, e através de Servidor ou de pessoas previamente designadas, exercer ampla,
irrestrita e permanente a fiscalizagdo da execugdo do contrato;

11.6. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a
execugdo do presente, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA e de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAC()ES DA CONTRATADA

12.1. Além das obrigagdes resultantes da aplicagdo da Lei n° 14.133, e demais normas pertinentes, sdo obrigacdes da
CONTRATADA:

12.1.1. Fornecer o objeto no prazo estabelecido, a contar da data do recebimento da Ordem de Entrega;

12.1.2. A empresa contratada ficara obrigada a trocar, imediatamente, os materiais que vierem a ser recusados, sem nenhum

custo adicional para a CONTRATANTE;

12.1.3. A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento, mao-de-obra,
necessario a boa e perfeita entrega dos materiais;
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12.1.4. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e
ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados a Contratante ou a terceiros;

12.1.5. Responsabilizarem-se, ainda, pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao
do contrato.

12.1.6. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de Referéncia, assumindo exclusivamente seus
os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto;

12.1.7. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condigdes, no prazo e local indicados pela Administragdo, em estrita
observancia das especificagdoes do Termo de Referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indica¢des
da marca, modelo, tipo, procedéncia e prazo de validade;

12.1.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

12.1.9. Substituir, corrigir, remover as suas expensas, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, os materiais com avarias ou
com prazo de validade vencidos;

12.1.10. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracdo, inerentes ao objeto da presente licitacao;

12.1.11. Comunicar a Administra¢@o, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

12.1.12. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

12.1.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
12.1.14. Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo, inerentes ao objetivo da Ata de Registro de Precos/Contrato, deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

12.1.15. O recebimento nao exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade do equipamento fornecido;

12.1.16. E de responsabilidade da CONTRATADA promover o descarte ¢ as agdes de logistica reversa, que couberem ao objeto
contratado.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA VALIDADE E GARANTIA DO OBJETO

14.1. Os materiais entregues deverdo possuir a data de fabricac@o recente, sendo no minimo de 06 meses e validade superior a

12 meses a partir da data de fabricacdo.

14.2. Tendo a hipotese da impossibilidade de atender a condicdo estipulada por este Orgdo, a empresa devera
obrigatoriamente, encaminhar documentagdo com a justificativa prévia, com todas as informagdes que constem para a impossibilidade
do atendimento da validade conforme solicitado, devendo a secretaria municipal, analisar junto aos Gestores de Contrato a possibilidade
ou ndo do atendimento da proposta.

14.3. A garantia consiste na prestagdo pela empresa, de todas as obrigagdes previstas na Lei n°. 8.078, de 11/09/1990 Codigo
de Defesa do Consumidor - e alteragdes subsequentes.

14.4. O prazo de garantia do objeto sera de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do objeto.

14.5. A empresa fornecedora dos materiais de consumo devera ser responsavel pela troca, substituicdo ou reposi¢do de

materiais entregues com defeito, danificados, ou ndo compativeis com o solicitado conforme a descri¢do do termo de referéncia.

14.6. A substituicdo de materiais defeituosos devera ser feita por outro produto com qualidade igual ou superior, através de
documentagdo comprovando a disponibilidade da empresa na substitui¢do, com a validade, lote, marca, quantidade a serem trocadas e s6
podendo ser efetuada com aprovagao prévia do contratante, sem custo adicional para o contratante.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA- INFRAC()ES E SANC()ES ADMINISTRATIVAS
I- Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecug@o total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato; g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

g) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

II - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
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a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°
14.133, de 2021);

¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”,

[TPEL]

2” ¢ “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

d) Multa, na forma prevista na legislacdo vigente.

111 - Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

¢) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgaos de
controle.

IV - A penalidade de adverténcia subitem “a” do item I (der causa a inexecucdo parcial do contrato), quando nao
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

V- Sera aplicada multa moratéria de 1% (um por cento) por motivo injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 40 (quarenta)dias

VI - Sera aplicada multa compensatoria nas seguintes hipoteses:

a) No caso inexecugao total do objeto a multa serd de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente.

b) Para as infragdes previstas nos incisos “a” e “b” do item I, a multa sera de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) sobre a parcela inadimplida.

¢) Para a infracdo prevista no inciso “d” do item I, a multa sera de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato

ou instrumento equivalente.

“« " 0

d) Para as infragdes previstas nos incisos “e” e “g” do item I, a multa sera de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta
por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente.

VII - O impedimento de licitar e contratar sera aplicado ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas
nos subitens “b”, “c” e “d” do item I, quando nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no @mbito do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

VIII - A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos subitens “e”, “f’, “g”, do subitem I, bem como pelas infragbes dos subitens "b”, "c” e “d”
do item | que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

IX - A sangéao estabelecida no subitem “d” do item II, sera precedida de analise juridica e sera de competéncia
exclusiva da administragéo;

X - As sangdes previstas nos subitens “a”, “c” e “d” do item Il poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista no subitem “b” do mesmo item.

XI - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada de eventual
garantia prestada e o valor remanescente podera ser cobrado judicialmente.

XII - A aplicagéo das sangdes previstas no item Il ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagéo de reparagéo
integral do dano causado a Administragéo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

16.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,

assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

I- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

111 - alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;
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IV - decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissoluc¢do da sociedade ou falecimento do contratado;
V- caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;
VI - atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
VII - atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupag@o ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;
VIII -  razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgdo ou da entidade contratante;
IX- ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:
I- supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;
II - suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;
111 - repetidas suspensoes que totalizem 90 (noventa) dias tteis, independentemente do pagamento obrigatorio

de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e mobilizagdes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V- ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de obra,
servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obriga¢des atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a desapropriagdo, a
desocupagdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

16.2.1. As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos II, IIT e IV observardo as seguintes disposicdes:

16.3. nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem como
quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

16.4. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até a
normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso
II do caput do art. 124 desta Lei.

16.5. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.
16.6. A exting@o do contrato podera ser:
I- determinada por ato unilateral e escrito da Administrag@o, exceto no caso de descumprimento decorrente de
sua propria conduta;
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de
disputas, desde que haja interesse da Administracdo;
11T - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou
por decisdo judicial.
16.7. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
16.8. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
I- devolugdo da garantia;
II - pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
III - pagamento do custo da desmobilizagao.
16.9. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei
14.133/2021, as seguintes consequéncias:
I- assun¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragio;
II - ocupacao e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na

execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

11T - execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assun¢do da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel,
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e) retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das
multas aplicadas.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
17.1. Os pregos dos produtos, objeto do presente contrato tém por base a proposta apresentada pela CONTRATADA;
17.2. O prego do presente contrato podera ser ALTERADO, conforme o caso, para mais ou para menos, nas hipdteses,

expressamente, previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021, a qualquer tempo, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando 4lea econdmica extraordindria e extracontratual, visando restabelecer a relagao
que as partes pactuaram inicialmente entre encargos do contratado e a retribuicdo da Administrag@o para a justa remuneragdo do servico
contratado, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico inicial do contrato, tudo em conformidade com o art. 124, inc. II, alinea
“d”, da Lei n® 14.133/2021.

17.3. A revisdo dos pregos quando solicitada pela CONTRATADA, devera apresentar as justificativas dos fatos motivadores
do desequilibrio e encaminhar, no minimo, os seguintes documentos:

17.3.1. Planilha de composi¢do do novo preco, com os mesmos elementos formadores dos pregos originalmente contratados,
devendo demonstrar quais os itens da planilha de custos;

17.3.2. Copia autenticada da(s) nota(s) fiscal(is) e outros elementos comprobatorios para a formagao do novo prego.

17.4. Em nenhuma hipétese os pregos decorrentes de revisdo ultrapassardo os praticados no mercado;

17.5. Os pregos revisados ndo poderdo conter aumento da margem de lucro inicialmente pactuada;

17.6. O equilibrio econdmico-financeiro do contrato, se concedido, ocorrera a partir da data da assinatura do respectivo termo
aditivo ou apostilamento, com efeitos financeiros da data da solicitagdo da contratada;

17.7. Enquanto ndo ocorrer a revisdo dos precos, a prestacao dos servigos devera ser feita de forma continuada, sob o prego
contratado;

17.8. A administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual
periodo, para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes da contratagdo correrdo a conta dos recursos consignados abaixo:

18.1.1. Céd. Orgdo / Unidade EXECULOra: .........o..ooovoovoooooeoeoeoeeeee

18.1.2. Programa de Trabalho: ...............ocoooiiiiiii

18.1.3. Elemento de Despesa: .............cocoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccce

18.1.4. Fonte de Recurso: .........occoooiiiiiiiiiiiiii

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS

19.0.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais

normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

20. CLAUSULA VIGESIMA - ALTERACOES
20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
20.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem

necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. As alteragdes contratuais deverao ser
promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipag@o de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

20.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracao
de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — PUBLICACAO

21.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdoes Publicas (PNCP), na

forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei
n.° 14.133, de 2021, ¢ ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - FORO

22.0.1. Fica eleito o foro da Justica Comum da Comarca de Rio Branco, Acre, como competente para dirimir quaisquer
questdes oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

AXXXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXXXXXX
Secretario de Estado de Agricultura - SEAGRI
CONTRATANTE

.0.0.0.9.0:0.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.¢
Representante Legal
CONTRATADA
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eil Documento assinado eletronicamente por EDIVALDO BARBOZA DE ALMEIDA, Chefe de Divisdo, em 19/02/2025, as
e | -y H

et L‘ﬂ 12:15, conforme horario oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 39, da Instrugcdo Normativa Conjunta SGA/CGE n?
eletrdnica 001, de 22 de fevereiro de 2018.
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ANEXO IV DO EDITAL - PROPOSTA DE PRECOS (MODELOQO)

Referente: Edital Pregao Eletronico SRPN.* __ /

Apresentamos a V.S., nossa Proposta de fornecimento de servigos especializados , nos termos do Edital e

seus Anexos.

NOME COMPLETO DO LICITANTE:

CNPJ:
ENDERECO:
EMAIL:
TELEFONE:
CONFORME TABELA CONSTANTE NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERENCIA
Item Especificacio Unid. Q.t d Qud Valor Unitario Valor Total
Registro | Consumo
01 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Und. XX XX XXXXXXXX XXXX

O prazo de validade de nossa proposta de precos é de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitago.

Prazo de entrega conforme especificagcdes do Anexo I.

Declaramos que nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as

obrigacdes e responsabilidades especificadas no Termo de Referéncia.

Local e data

Assinatura do representante legal da empresa

Notas:

1. Em caso de discordincia existente entre as especificacées deste objeto descritas no COMPRASGOV e as especificacoes

constantes do Anexo I — Termo de Referéncia deste Edital prevalecerio as tltimas.
2. O prazo minimo de validade da proposta sera de 90 dias a contar da sessdo publica.

3. Vide outras determinagdes no Anexo I — Termo de Referencia, deste Edital.
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