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1. Objeto

Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo de servicos de terraplanagem, compreendendo cortes, aterros,
transporte de material, regularizacdo e conformacdo do terreno, conforme projeto de terraplanagem e projeto
arquiteténico do Centro Comunitario PelaVida— CONVIVE.

2. Vigénciado Contrato

2.1.PRAZO DE EXECUCAO

1.0 prazo de execucdo do objeto sera de 02 (dois) meses, contados a partir da data de recebimento da respectiva
Ordem de Servigo.

2.Devendo a CONTRATADA submeter a aprovacdo da Secretaria de justica e seguranca publica - SEJUSP a sua
proposta de cronograma fisico-financeiro para a execugdo da obra

3.0 prazo de execucdo dos servicos podera ser suspenso mediante a emissdo de “ Ordem de Paralisagdo”, devendo-se
retomar 0s mesmos mediante a emissdo da “ Ordem de Reinicio”, dispensando-se a assinatura de termos de aditamento
para eventual devolucéo dos mesmos

2.2.PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

1.0 prazo de execugdo contratual serd de 12 (doze) meses, contada da data da assinatura do Termo Contratual,
podendo ser prorrogado conforme art. 105, da Lei 14.133/2021.

2.3.DOSACESSOSELETRONICOS

A) Caso ndo possua, no ato da assinatura do contrato, a contratada deve proceder com cadastro para usudrio externo
do Sistema Eletrénico de Informac&o - SEl, de modo a obter acesso para assinatura de documentos diversos durante a
execucdo do contrato.
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B) O Cadastro deve ser redizado no endereco: https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acap=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0

3. Necessidade da Contratacio

A contratacdo dos servigos de terraplanagem mostra-se imprescindivel para viabilizar a implantacdo do Centro
Comunitédrio Pela Vida — CONVIVE no bairro Irineu Serra, em Rio Branco/AC. O terreno destinado ao
empreendimento apresenta topografia irregular, com desniveis significativos, o que inviabiliza a execugdo das
edificacOes e das éreas externas sem a prévia realizacdo dos servicos de corte, aterro, conformagao e estabilizagdo do
solo.

O projeto de terraplanagem elaborado indica volumes expressivos de movimentagdo de terra, estimando-se
aproximadamente 756,04 m3 de material em corte e cerca de 10.789,21 m?® de material para aterro, considerando a
necessidade de formagdo dos platfs, atendimento as cotas de projeto e garantia das condi¢cdes adequadas de
drenagem, acessibilidade e seguranca estrutural das futuras edificagdes.

A auséncia da execucdo adequada da terraplanagem comprometeria diretamente a implantacdo do empreendimento,
gerando riscos técnicos, estruturais e operacionais, além de impactos negativos no cronograma global da obra e no
correto aproveitamento dos recursos publicos. Trata-se, portanto, de etapa essencial e indissociavel da implantagdo
do CONVIVE, equipamento publico estratégico voltado a promogao de politicas de prevencdo a violéncia, inclusdo
social e fortalecimento comunitario

4. ol ucdo como um todo

4.1.DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

Os servicos a serem executados compreendem:

| — limpeza mecanizada da camada vegetal nas éreas indicadas em projeto;

Il — escavacdo, carga, transporte e disposicdo de material de 12 categoria;

Il — execucdo de cortes e aterros conforme volumes, secOes e perfis definidos no projeto de terraplanagem;
IV —transporte de material escavado e de empréstimo em distancias compativeis com o projeto e orcamento;

V — conformacdo e regularizagdo final dos platbs destinados as edificacOes, areas externas e equipamentos
comunitarios;
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V| — compactacdo dos aterros conforme especificactes técnicas e normas aplicaveis.

Os servicos serdo executados no terreno destinado ao Centro Comunitario Pela Vida— CONVIVE, situado no bairro
Irineu Serra, municipio de Rio Branco/AC, conforme planta de implantac@o e demais pegas técnicas integrantes do
processo.

S. Requisitos da Contratagao

5.1. PUBLICO/CLIENTELA ALVO:

Populagéo do Irineu Serra e Entorno

5.2.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
Durante avigéncia contratual 0 CONTRATANTE devera

1. Permitir acesso dos funcioné&rios da empresa as dependéncias do CONTRATANTE para prestar o servico de
manutencao;

2. Licenca ambiental de instalagdo obtida no 6rgao ambiental competente, quando for o caso;

3. Emitir ordem de servigo da Administracéo autorizando o inicio dos trabal hos.

4.Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pel os funcionérios da empresa;

5. Indicar os servidores que acompanhar&o a execucéo dos servicos;

6. Convocar, a qualquer momento, os funcionarios da empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar dividas;

7. Solicitar, sempre que entender conveniente, relatorio atualizado do andamento de cada atividade dos servigos;

8. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o servico, por intermédio do setor responsavel
DOGE/DIVPOSP/SEJUSP;

9. Efetuar o pagamento no prazo previsto neste Termo.

10. Aplicar as sancdes administrativas contratuais.

5.3.DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
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1. A CONTRATADA deverd comparecer a reunido com fiscal e gestor designado, antes do inicios dos servicos
contratados, para apresentar:

a) Equipe técnica, incluindo o responsavel técnico;

b) Contratos de trabalho da equipe operacional;

c) Relatério de vistoriado local daobra;

d) Declaracdo de que concorda com os termos do contrato e planilha orcamentaria;
€) Ficha de adesdo ao programa, cabivel;

f) Garantia (se aplicavel);

g) Documento de responsabilidade técnica (ART ou RRT).

2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigac@es por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas nalicitacdo.

3. A Contratada devera manter ainda a Regularidade Fiscal e Trabalhista conforme exigido no edital, inclusive do
recolhimento do ISSQN ao municipio do local da Prestacéo do Servico durante toda execucdo do contrato, e ainda, o
seguinte:

4. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as hormas desta
Lei, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial;

5. O contratado € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo 6rgéo interessado na medida de suas atribui¢oes;

6. O contratado é responsavel pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato;

7. Obriga-se a aceitar, quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, nas mesmas condicoes
contratuais, 0 remanejamento de quantitativos de itens da Planilha de Custos, sem que haja acréscimo no valor total
do CONTRATO;

8. Fornecer todos 0s recursos, materiais, equipamentos, inclusive ferramentas, necessarios para garantir a execugao
dos servigos, bem como efetuar, por sua conta e riscos, a contratacdo de pessoa habilitado para a execucdo dos
servicos de méo de obra decorrentes deste instrumento, correndo, outrossim, de conta dela, CONTRATADA, que
assume, em consequéncia, todas as obrigacbes e 6nus de empregadora, 0 pagamento da remuneracéo e salarios das
contribuicdes exigidas pela previdéncia social, seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabal histas;
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9. Atender prontamente quaisquer exigéncias do Fiscal designado pela Contratante, inerentes ao objeto da
contratagao;

10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo maximo de
15 (quinze) dias, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes apontadas pela
Fiscalizacéo;

11. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas
na legislagdo especifica, cujainadimpléncia ndo transfere responsabilidade a SEJUSP,

12. Néo transferir aterceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigactes assumidas;

13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua PROPOSTA
DE PRECOS, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1°, do art. 57, daLei n® 14.133/2021;

14. Garantir a utilizacdo materiais (areia, argila, madeira e brita etc.) somente de areas licenciadas ou cadastradas
junto a0 6rgdo ambiental responsavel, em observancia a Resolucdo CONAMA n° 237/1997, como também se
coaduna com o estabelecido no art. 3°, I X da Instrucdo Normativa- MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010;

15. Cumprir a legisacéo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos
na legisdacdo pertinente. A fiscalizagdo da Contratante podera paralisar 0s servicos, enquanto tais empregados nao
estiverem protegidos, ficando o énus da paralisacdo por conta da Contratada;

16. Assumir toda responsabilidade e tomar as medidas necessérias ao atendimento dos seus empregados, acidentados
ou com mal slibito, por meio de seus encarregados, inclusive para atendimento em casos de emergéncia;

17. Manter todos os equipamentos de medi¢do aferidos pelo INMETRO;

18. Substituir, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado, materiais,
equipamentos, veiculos e ferramentas alocados para execucdo dos servigos, que ndo estiverem revestidos de
qualidade e/ou condic¢des de uso -Resolucéo n°. 425/98 do CONFEA,;

19. Fornecer equipamentos, instalacdes, ferramentas, materiais e méo-de-obra necessarios a instalacdo e manutencao
do canteiro de obras;

20. Instalar escritérios adequados para a fiscalizagdo das obras, cuja planta sera previamente aprovada pela
fiscalizac8o da CONTRATANTE;
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21. Fornecer e utilizar na execucdo das obras e dos servigos, eguipamentos e mdo-de-obra adequada e materiais
novos e de primeira qualidade;

22. Executar ensaios, verificagdes e testes de materiais e de equipamentos ou de servigos executados, bem como
acompanhamento tecnol 6gico da obra, quando exigidos pela fiscalizacao;

23. Remover as instalagdes provisdrias da obra, ao seu término;

24. Dar integral cumprimento ao Projeto Bésico, Cronograma Fisico-Financeiro, (Anexos), bem como sua proposta
eo Edital, os quais passam aintegrar este Instrumento, independentemente de transcricao;

25. Manter no canteiro de obras cronograma fisico-financeiro atualizado, planilha orcamentéria, memorial
descritivo, especificagbes técnicas e cOpia das medicdes e apresentar seus empregados convenientemente
uniformizados e/ou com identificagdo mediante crachés;

26. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

27. Responsabilizar-se ainda:

a) Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da area e das dependéncias dos locais onde serdo
executados o0s servigos;

b) Por quaisquer acidentes na execucdo das obras e dos servicos, inclusive quanto as redes de servicos publicos, o
uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destrui¢ao ou danificacdo da obra, estendendo- se essa
responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra’ e a integral liquidacdo de
indenizac&o acaso devida aterceiros;

c) Pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instal agdes, responsabilidade esta
gue, naformadale, subsistira mesmo apds a aceitacdo provisoria ou definitiva da obra;

d) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilizagdo, cabendo-lhe,
inclusive, a execucdo das obras e dos servicos que, ndo aceitos pelafiscalizagdo, devam ser refeitos;

€) Pela correcdo dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA ter4 10
(dez) dias Gteis.

28. O CONTRATADO devera ainda apresentar, periodicamente, di&rio e relatério de acompanhamento,
devidamente assinado pelo responsavel técnico, prova de contratacéo de equipe minima e de contratagdo de pessoal
terceirizado, caso seja aplicavel.
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29. A CONTRATADA concedera livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos 6rg&os de controle
interno e externo, aos processos, documentos, informagdes, registros contabeis e locais de execucdo, referentes ao
objeto contratado, inclusive nos casos em que a instituicdo financeira oficial ndo controlada pela Uni&o faca a gestéo
de conta bancéria especifica do convénio;

30. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos executados ou fornecidos é da empresa
contratada para esta finalidade, inclusive a promocéo de readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecucdo do objeto conveniado.

5.4.DASINFRACOESE SANCOESADMINISTRATIVAS

1. A LICITANTE ou a CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infraces
conforme Art 155 da Lei 14.133/2021.

2. Dar causa ainexecucgao parcia do contrato;

3. Dar causa ainexecucdo parcia do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

4. Dar causa ainexecucédo total do contrato;
5. Deixar de entregar a documentac&o exigida para o certame;
6. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

7. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

8. Ensgjar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagcdo sem moativo justificado;

9. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo ou a execucdo do contrato;

10. Fraudar alicitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
11. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12. Praticar atos ilicitos com vistas afrustrar os objetivos da licitagdo;

13. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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14. A LICITANTE ou a CONTRATADA que cometer qualquer das infragcBes administrativas acima previstas sera
responsabilizada com as seguintes sangoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa:

a) Moratéria - 0 atraso na execugdo do objeto contratado, sem motivacao aceita pelo CONTRATANTE, ensgjara a
aplicacdo de multa didria no valor correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento), calculada sobre o valor total
do Contrato até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 dias. O atraso superior a esse prazo podera
ensgar a extingdo do contrato;

b) Moratéria — caso 0 atraso sgja superior a 20 dias, serd aplicada a multa de 5% (cinco por cento)do valor do
contrato;

¢) Moratéria — 0 atraso na apresentacdo da garantia contratual possibilitara a aplicagdo da multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite maximo de 2% (dois por cento), 0 que pode ocasionar a
extingdo do Contrato.

d) Compensatéria — a conduta ilicita pela licitante que tenha durante o certame ensgjara a aplicacdo de multa no
percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta apresentada, sem prejuizo da aplicagéo de outras sancles
previstas neste edital;

€) CompensatOria— a recusa ou 0 ndo comparecimento da adjudicataria em assinar o contrato, quando regularmente
notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de validade de sua proposta ensgjard o pagamento de multa de
10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo de outras sangdes
previstas no Edital; e

f) Compensatéria— ainexecucdo total do objeto contratado possibilitard a aplicacéo de multa de 10% (dez por cento)
do valor do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades cabiveis.

[11 - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
15. Naaplicagéo das sangdes seréo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - Aspeculiaridades do caso concreto;

[1l - As circunstancias agravantes ou atenuantes;
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IV - Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

V - A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientac6es dos 6rgaos de
controle.

16. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a sangdo de multa.

17. A penaidade de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso | do
caput do art. 155 daLei 14.133/2021, qual seja dar causa ainexecucdo parcia do contrato, quando ndo se justificar a
imposi¢éo de penalidade mais grave.

18. A CONTRATADA estara as seguintes multas:

| - No valor de 0,5% (zero virgula cinco décimos por cento), por dia de atraso, a partir do 1° dia Util da data fixada
para o inicio da execucdo do servico, até o limite de 30% (trinta por cento), calculado sobre o atraso na execucao do
servico, sem prejuizo das demais sangdes previstas neste edital e da rescisdo contratual, prevista no nos (artigos 155
e 156), daLei Federal N. °©14.133/2021, precedidas de processo administrativo onde seja assegurada a ampla defesa
e o contraditorio;

19. Da aplicagdo das sangdes previstas nos incisos do I, Il e Il do item 21.2 cabera recurso no prazo de 15 (quinze)
dias Gteis, contado da data da intimagao.

20. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

21. Da aplicagdo da sancéo prevista no subitem IV do item 21.2 cabera apenas pedido de reconsideragdo, que devera
ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

22. O recurso e 0 pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

23. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto naLe n° 14.133 de
2021, e subsidiariamente na Lei n°9.784, de 1999.

24. Comete falta grave, podendo ensgjar a extingdo unilateral da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancéo
pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar com a Uni&o, nos termos do art. 156, 84°, da Lei n° 14.133, de
2021, aquele que:
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25. N&o promover o recolhimento das contribuicBes sociais, previdenciarias e para com 0 FGTS exigiveis até o
momento da apresentacdo da fatura, apos o prazo de 15 (quinze) dias da solicitagdo do CONTRATANTE.

26. O vaor da multa poderd ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do crédito existente do
CONTRATANTE em relacdo a CONTRATADA. Caso o vaor da multa sgja superior ao do crédito existente, a
diferenca serd cobradanaformadalei.

27. Se a multa aplicada for superior a0 valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou, sefor o caso, cobrada judicialmente, naformadalei.

28. A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pelo CONTRATANTE.

29. Decorridos 01 (um) més sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestacdo da obrigacdo assumida, estard
caracterizada ainexecucdo contratual, ensejando a sua extingao.

30. Também ficam sujeitas as penalidades previstas nos subitens |11 e IV da clausula do edital, a CONTRATADA
que:

31. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

32. Tenhapraticado atosiilicitos visando afrustrar os objetivos da licitagdo; e

33. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Publica em virtude de atos ilicitos
praticados.

34. As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem
prejuizo de outras medidas cabiveis.

35. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de declaragdo de inidoneidade, a
licitante sera descredenciada por igua periodo, sem prejuizo das multas previstas em contrato e demais cominagoes

legais.

36. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovacdo da garantia acarretard a aplicacéo de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual
podera ser glosado de pagamentos devidos.

37. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o blogueio dos pagamentos
devidos aCONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, atitulo de garantia.
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38. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta cldusula por
quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutencéo da multa aplicada.

5.5.LEGISLACAO APLICADA AO OBJETO

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Estadual n°. 11.363, de 22 de dezembro de 2023 e Demais normas
pertinente alegislacdo em vigor.

5.6.VISITA TECNICA

A empresa interessada em participar do processo licitatério podera comparecer na sede do érgdo solicitante,
SEJUSP, onde agendara a data para a visita técnica, que podera ser realizada a partir do primeiro dia Util seguinte ao
da publicacéo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.
Entretanto, a Visita Técnica ndo sera obrigatoria, mas a Empresa que ndo efetué-la, terd que apresentar Declaragéo
formal assinada pelo responsavel indicado pela empresa, conforme Modelo Anexo VI, acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do servico/obra e do local onde a mesma sera executada, devendo esta
declaracdo constar nos documentos de habilitagao, sob pena de inabilitacéo.

5.7.D0A NATUREZA DA CONTRATACAO

Os servigos a serem prestados possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos
pelo Edital por meio de especificagdes usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, como obra, nos termos do art.
6°, inciso X111, daLei n° 14.133/2021.

5.8.CONSIDERACOES GERAIS

1. Ndo serd permitida a participagdo de Consorcio nesta licitagdo. Justificamos que a formacdo de consorcios é
admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir os requisitos de habilitagdo do edital. Ndo €, contudo, o que
ocorre no objeto em tela. Portanto, ndo sera permitida a participacéo de consorcios, visto ndo se tratar de objeto de
alta complexidade ou de grande vulto econémico.

2. No valor global da proposta apresentada dever@o estar inclusos impostos, fretes, encargos sociais e demais
despesas, pertinentes ao do objeto licitado;

3. Serdexigidado licitante arelagdo de compromissos assumidos que importem diminui¢do da capacidade operativa.
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4. O licitante devera comprovar através seu balanco do Ultimo exercicio social, que possui patrimdnio liquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, na forma da lei, de acordo com o 8§4° do art. 69 da
Lei n°14.133/2021.

5.9. DA ANALISE DE RISCO

1. O Mapa de Risco € o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da
CONTRATADA naexecucdo do contrato;

2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do agjuste,
inclusive, sem limitacdo, conforme estabelecido no Mapa de Riscos Anexo - deste Termo de Referéncia (SEI n°
0019003425)

3. A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do gjuste quando a responsabilidade for
do CONTRATANTE, conforme estabel ecido no Mapa de Risco.

4. Sempre que atendidas as condi¢des do CONTRATO e mantida as disposi¢oes do MAPA DE RISCO, considera-se
mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

5. A CONTRATADA somente poderd solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro nas hipéteses
excluidas de sua responsabilidade no MAPA DE RISCO,;

5.10. A CONTRATADA DECLARA:
a)Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato;

b)Ter levado tais riscos em considerac&o na formulacdo de sua proposta.
6. Modelo de Execucéo

6.1.LOCAL DA REALIZACAO DOS SERVICOS: Bairro Irineu Serra— Rio Branco/AC

6.2.PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO

1.0 servigo deverd iniciar em até 10 (dez) dias a contar do recebimento da Ordem de Servico emitida pela
CONTRATANTE, de acordo com 0 CRONOGRAMA,;

2. No ato da prestacdo dos servicos 0 Setor responsével ird fazer a conferéncia e homologacéo do servico contratado;
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3. Os servicos serdo objeto de inspecdo, que sera realizada por técnico do Setor responsavel, e constara das seguintes
fases:

4. O prazo de emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio € de 15 (quinze) dias, contado a partir da comunicagéo
escrita da CONTRATADA informando que a obra foi concluida, apds verificar o atendimento das condicOes
contratuais.

5. O periodo de inspecdo serd de até 30 (trinta) dias Gteis, contados da data de emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO;

6. Findo o prazo de inspegéo e comprovada a conformidade dos servigos com as especificagOes técnicas exigidas no
Edita e aguelas oferecidas pela CONTRATADA, o setor responsavel emitira o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO do objeto contratado em até 90 dias, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio, apds arealizacdo de inspecdo, comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais e desde que ndo
haja pendéncia a solucionar, para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA.

7. Havendo necessidade de adequac&o ou reparo do objeto, a contratada devera realizar o servi¢o no prazo maximo de
15 (quinze) dias.

8. Nos casos de adequacdo ou reparo do objeto, iniciar-se-80 0s prazos e procedimentos estabelecidos nestas
CONDICOES DE RECEBIMENTO.

6.3.D0 PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

1 A garantiada obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 da
Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2022 (Cédigo Civil Brasileiro).

2. A avaliag8o da garantia contratual dar-se-4 em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Norma de
Desempenho das Edificagdes Habitacionais— ABNT NBR 15575 e demais normas técnicas correlatas. Tal avaliagdo
observard os requisitos de vida Util de projeto, seguranca estrutural, estanqueidade, desempenho térmico, aclstico e
luminico, bem como as condi¢des de manutenibilidade previstas nos projetos executivos.

3.Nesse sentido, cabera a contratada assegurar que todos 0s materiais, sistemas e componentes empregados na obra
estegiam em plena conformidade com as especificagcbes normativas, de modo a garantir o desempenho minimo
exigido ao longo do periodo de garantia legal e contratual. O descumprimento dos parémetros de desempenho
estabel ecidos podera implicar na exigéncia de reparos, substitui¢es ou corregdes, a fim de restabel ecer as condi¢oes
técni cas adequadas da edificacdo.

4.A contratante, por sua vez, redizard vistorias e ensaios técnicos, quando necess&rios, para comprovagdo do
atendimento aos requisitos normativos, sendo tais verificacfes parte integrante do processo de avaliacdo da garantia.
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Dessa forma, a afericdo da conformidade sera pautada em critérios objetivos, técnicos e documentados, em
consonancia com os parametros daNBR 15575.

6.4.ACRESCIMOSE SUPRESSOES

A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢fes contratuais, 0S acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios na prestacdo dos servicos, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado da
contratacdo, facultada a supressdo além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 125, da
Lei n°14.133/2021.

6.5.GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL

1. A CONTRATADA prestarq Garantia da Execucdo Contratual 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. O tipo de garantia fica a critério da CONTRATADA,
podendo ser prestada em uma das modalidades previstas nosincisos do §1°, do art. 96, daLei n° 14.133/2021.

2. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para corrigir imperfei¢des na execucdo do objeto deste
Contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda,
para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou decorrente de suas agdes ou omissies.

3. A autorizagdo contida na Subclausula anterior € extensiva aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado o
prazo recursal.

4. A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicagéo, o valor da garantia
que vier aser utilizado pela CONTRATANTE.

5. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisao por
culpadaCONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

6. A garantia sera restituida, automaticamente, ou por solicitacdo, somente ap6s o integral cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados a0 CONTRATANTE e
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

7. No caso de opcéo pela caucdo em dinheiro, a mesma devera ser efetuada em conta de caugéo vinculada a SEJUSP.

8. No caso de opcéo pela garantia em titulos da divida publica, deverdo tais titulos ser acompanhados de documento
emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no qual este atestara a sua validade, exequibilidade, taxa
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de atualizacéo e avaliagdo de resgate.

9. Serdo aceitos titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Naciona e custodiados na CETIP -
Central de Custédia e Liquidacgo Financeira de Titulos, sob a fiscalizacdo do Banco Central do Brasil, ou junto a
instituigOes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custédia de Titulos Pablicos
Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e, ainda,
suatitularidade estar gravada em nome da empresa Contratada.

10. No caso de opc¢do pela garantia na forma de “ Carta de Fianca Bancaria’, a mesma devera ser emitida por banco
localizado no Brasil, devidamente autorizado a operar no pais pelo Banco Central do Brasil. Devera ainda ser
apresentada com firma devidamente reconhecida em cartério, exceto no caso de documento emitido por via digital,
cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

6.6.DA GARANTIA ADICIONAL DO LICITANTE

No caso em que a proposta apresente valor inferior a 85% do valor or¢cado pela Administragdo, em atendimento ao
dispositivo 8 5° do do art. 59 da Lei n° 14.133, de 2021, deve ser exigida garantia adicional de propostas em montante
equivalente a diferenca entre o preco proposto e o valor de referéncia dalicitacdo, no ato da contratacao.

6.7. DA SUBCONTRATACAO
A) Sera permitida a subcontratacdo no limite de 30% do objeto contratado, tendo em vista o objetivo geral.

B) A subcontrataco depende de autorizacdo préviado CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagéo técnica previstos no edital, aém da regularidade fiscal e trabalhista, necessérios
a execucdo do objeto, bem como conveniéncia da medida e necessidade técnica da subcontratacéo.

C) Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo, sendo passivel, inclusive, de sangdes administrativas por atos praticados pela Subcontratada

7. Modelo de Gesto

1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lel
n° 14.133/2021, e cada parte respondera pel as consegquéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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2. Em caso de impedimento, ou suspensdo do contrato, o cronograma de entrega sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

3. As comunicagBes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

4. O 6rgdo podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicia para apresentacéo do plano de fiscalizag@o, que conterd informagdes acerca
das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangBes
aplicaveis, dentre outros.

7.1. GESTOR DE CONTRATO

1. As atribuicBes do Gestor de Contratos serdo conforme a Se¢do V - Do gestor de contrato, do Decreto N° 11363
DE 22/12/2023:

Art. 15. A gestdo contratual tera por objetivo garantir a disponibilidade adequada do bem, servico ou locagéo as
unidades administrativas, incluindo seus colaboradores e publico em geral.

Art. 16. O gestor de contrato serd o gerente funcional, designado por autoridade méxima, ou por quem delegar, com
atribuicbes administrativas e a fungdo de administrar o contrato, desde sua concepcdo até a finalizacso,
especialmente;

| - solicitar aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que as contrataces estejam
previstas no PCA e no plangjamento or¢camentario;

Il - emitir, com a ciéncia dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de execucdo de servico, ordens
de paralisacéo e reinicio, bem como decidir sobre pedidos de prorrogagdo da execucdo contratual;

Il - indicar os fiscais de contrato e seus substitutos;
IV - dirimir davidas dos fiscais de contrato sobre a correta execugdo contratual e sua fiscalizagéo;

V - quando necessério, convocar e coordenar reunides, registradas em ata, com a participacdo da contratada e dos
fiscais de contrato, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento da execugdo contratual, forma
de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos e conclusdo da execucao contratual;
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VI - acompanhar a execucdo do cronograma fisico-financeiro dos contratos, saldo dos valores contratados, valores
empenhados e or¢camentos previstos nos Planos de Trabalho Anuais para cada contrato;

VIl - anadlisar os relatérios de fiscalizagdo de contratos, especialmente os relacionados ao cumprimento do
cronograma de entrega e recebimento de bens e servigos, bem como os relacionados a execucdo do cronograma
fisico-financeiro das obras e reformas, afim de garantir a perfeita execucdo do contrato;

VIII - observar os prazos de vigéncia e execucdo dos contratos e tomar as medidas necessérias para que sgjam
executados conforme o contratado, de acordo com as necessidades da Administracdo Publica e plangjamento
orcamentario-financeiro;

IX - decidir sobre a renovagdo, prorrogacdo ou ateracdo do contrato, ou sobre a realizacdo de novo processo
licitatério ou de contratacdo direta, bem como sobre a suspensdo da entrega de bens ou da realizacdo de servicos, de
acordo com as necessidades da Administracéo Pablica;

X - guando necessario, hegociar com a contratada as condi¢bes contratuais;

X1 - analisar a documentacdo que antecede o0 pagamento e dar encaminhamento, apos o atesto da nota fiscal pelo
fiscal do contrato;

XII - tomar providéncias para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua execugao;

X1l - exigir dos fiscais de contrato a inclusdo tempestiva das informagdes relativas a execugdo do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia;

X1V - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagéo técnica e administrativa do contrato;
XV - emitir decisdo sobre as solicitages e reclamagdes rel acionadas a execugdo do contrato;

XVI - acompanhar os registros realizados pel os fiscais de contrato ou das terceiras contratadas a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

XVII - elaborar o relatério final de que trataa alinea“d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lel Federal n° 14.133,
de 2021, com as informacdes obtidas durante a execucdo do contrato, como forma de aprimoramento das atividades
da Administragéo Publica;

XVIII - receber, analisar, instruir e dar impulso aos pedidos de reequilibrio econdémico-financeiro do contrato;

XIX - efetuar a digitalizagdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no Sistema
Eletronico de Informagdes - SEI, quando couber, bem como no PNCP,
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XX - preencher o termo de avaliagcdo de contrato administrativo disponibilizado pelo setor responsavel pelo sistema
de gestéo de materiais, obras e servicos,

e XXI - inserir os dados referentes ao contrato no PNCP.

8 1° Nas auséncias e impedimentos dos fiscais de contrato titulares e substitutos, o gestor de contrato devera
designar fiscal de contrato provisorio, preferencialmente dentre servidores que preencham os requisitos técnicos-
profissionais aplicaveis.

§ 2° Nos contratos de obras e servicos de engenharia, o fiscal de contrato provisorio indicado nos termos do § 1°
devera necessariamente preencher os requisitos técnicos-profissionais aplicaveis.

§ 3° O gestor de contrato devera ser, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado publico pertencente ao
guadro permanente do 6rgéo ou entidade contratante.

7.2. FISCAL DE CONTRATO

1. Asatribuicfes do Fiscal de Contratos seréo conforme a Secéo VI - Do fiscal de contrato, do Decreto N° 11363 DE
22/12/2023;

Art. 17. O fiscal de contrato, preferencialmente servidor efetivo ou empregado publico dos quadros permanentes da
Administragdo Publica, sera designado por autoridade maxima, ou por quem delegar, para acompanhar e fiscalizar a
prestacéo dos servicos.

§ 1° O fisca de contrato devera anotar, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo e
determinara o que for necessario a regularizacéo de falhas ou defeitos observados.

§ 2° A verificago da adequagdo do cumprimento do contrato devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Decreto. 8 3° O fisca de contrato de obras e servicos de engenharia deverd ter formagdo nas &reas de
engenharia ou arquitetura.

Art. 18. A funcdo de fiscal de contrato devera ser atribuida a servidor com experiéncia e conhecimento na érea
relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo dos aspectos
administrativos e técnicos do contrato, e especia mente:

| - prestar apoio técnico e operaciona ao gestor de contrato, subsidiando-o de informagdes pertinentes as suas
competéncias, esclarecendo prontamente as ddvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execugdo
do objeto contratado;
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Il - juntar aos autos todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, indicando o que for necessério para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados;

Il - emitir notificacBes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada em
desacordo com a execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao;

IV - proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servicos executados e aprovar a planilha de
medi¢do emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

V - informar a0 gestor de contrato, em tempo habil, situacéo que demandar decisdo ou adogcdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso;

VI - comunicar imediatamente ao gestor de contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do
contrato nas datas previstas;

VIl - adotar as medidas preventivas de controle do contrato, inclusive se manifestar a respeito da suspensdo da
entrega de bens, realizac&o de servigos ou execucao de obras;

VIII - redizar a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os documentos exigidos para o
pagamento bem como verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada e, apds o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato pararatificagéo;

IX - proceder as avaliagOes dos servicos executados pela contratada;

X - determinar, por todos os meios adegquados, a observancia das normas técnicas e legais, especificactes e métodos
de execucgao dos servicos exigivels para a perfeita execucdo do objeto;

X1 - exigir o uso correto dos equipamentos de protegdo individual e coletiva de seguranga do trabal ho;

XIl - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada, inclusive
empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom
andamento dos servicos;

X111 - receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover reunides
periddicas ou especiais para a resolucéo de problemas na entrega dos bens ou ha execu¢ao dos servigos ou das obras;

X1V - emitir manifestac&o técnica nos pedidos de alteraces contratuais;
XV - verificar a correta aplicagéo dos materias;

XVI - requerer das contratadas testes, exames e ensai0s quando necessarios, no sentido de promocéo de controle de
qualidade da execucéo das obras e servigos ou dos bens a serem adquiridos;
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XVII - redlizar, naformado art. 140 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando
for o caso;

XVIII - propor a autoridade competente a abertura de processo administrativo para apuracdo de responsabilidades;
XIX - no caso de obras e servicos de engenharia, além das atribui¢des constantes nos incisos anteriores:

a) manter pasta atualizada, com projetos, avaras, Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs de Conselhos
Regionais de Engenharia e Agronomia - CREA e Registro de Responsabilidade Técnica - RRTS, referentes aos
projetos arquitetbnico e complementares, orcamentos e fiscalizagdo, edital da licitacdo e respectivo contrato,
cronograma fisico-financeiro e os demais el ementos instrutores,

b) vistar o diario de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;
¢) verificar a correta construcdo do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais.

XX - comunicar ao gestor de contrato o término do contrato sob sua responsabilidade, inclusive nos casos de nova
contratacdo ou prorrogagéo; e

XXI - outras atividades compativeis com a funcéo.

§ 1° A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicBes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Administragdo Publica ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com os
arts. 119 e 120 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

8§ 2° O representante da Administracdo Publica anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos servidores eventuamente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

§ 3° A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que
compreendam a mensuragdo dos seguintes aspectos, no que couberem:

| - os resultados alcangados em relagdo ao contratado, com a verificagdo dos prazos de execucéo e da qualidade
demandada;

Il - os recursos humanos empregados, em fungdo da quantidade e da formag&o profissional exigidas,
I11 - aqualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - aadequacéo dos servigos prestados a rotina de execucdo estabelecida;
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V - 0 cumprimento das demais obrigactes decorrentes do contrato; e
V1 - asatisfagéo do publico usuario.

8§ 4° O fiscal de contrato devera verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
gualidade na execugdo do ser- vigo e, em caso positivo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no Capitulo VIl daLei Federal n° 14.133, de 2021.

8 5° A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada com o documento da
contratada que contenha a relagdo detalhada deles, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso.

8 6° O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto as
obrigacOes e encargos sociais e trabalhistas, ensgjara a aplicacéo de san¢bes administrativas previstas no edital e na
legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato, conforme disposto no Capitulo V111 do Titulo Il e no
Capitulo | do Titulo IV, ambos da Le Federal n° 14.133, de 2021.

§ 7° Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigagdes trabahistas e sociais nas contratagdes continuadas com
dedicacdo exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-a, dentre outras, as seguintes comprovacoes:

| - no caso de empresas regidas pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidagdo das Leis do
Trabalho - CLT):

a) recolhimento da contribuicéo previdenciaria estabel ecida para o empregador e seus empregados, conforme dispde
o art. 195, § 3° da Constituicéo da Republica, sob pena de rescisio contratual;

b) recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, referente ao més anterior;
) pagamento de sal rios no prazo previsto em lei, referente ao més anterior;

d) fornecimento de vale-transporte e auxilio-alimentagdo, quando cabivel;

€) pagamento do 13° salério;

f) concessdo de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, naformadalei;

) realizac8o de exames admissionais e demissionais e periddicos, quando for o caso;

h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

i) encaminhamento das informacdes trabal histas exigidas pela legislacéo, tais como a Relagdo Anua de Informacdes
Sociais- RAIS e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED;
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j) cumprimento das obrigacBes contidas em convencéo coletiva, acordo coletivo ou sentenca normativa em dissidio
coletivo de trabaho; e

k) cumprimento das demais obrigacOes dispostas no Decreto-Lei n° 5.452, de 1943, em relagdo aos empregados
vinculados ao contrato.

Il - no caso de cooperativas:

a) recolhimento da contribui¢do previdenciéria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em relagdo a parcela
de responsabilidade do cooperado;

b) recolhimento da contribui¢do previdenciaria em relagdo a parcela de responsabilidade da cooperativa;
¢) comprovante de distribui¢do de sobras e producéo;

d) comprovante da aplicacdo do Fundo de Assisténcia Técnica, Educacional e Social - FATES;

€) comprovante da aplicacdo em fundo de reserva;

f) comprovacéo de criagdo do fundo para pagamento do 13° sal&rio e férias; e

0) eventuais obrigacdes decorrentes da legislacdo que rege as sociedades cooperativas.

Il - no caso de sociedades diversas, tais como as OSCIPs e as Organizagbes Sociais - OS, serd exigida a
comprovacdo de atendimento a eventuais obrigacdes decorrentes da legislacdo que rege as respectivas organizagoes.

§ 8° Além do cumprimento do 8 7°, na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacOes trabalhistas e sociais nas
contratacBes continuadas com dedicac8o exclusiva, serdo realizadas entrevistas, a partir de selecdo por amostragem,
com os trabalhadores da contratada para verificar as anotacdes contidas nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS, devendo ser observadas, dentre outras questdes, a data de inicio do contrato de trabaho, funcéo
exercida, remuneracdo, gozo de férias, horas extras, eventuais alteracBes de contrato de trabalho e, se necessario,
fiscalizar o local de trabalho do empregado.

Art. 19. Nos contratos de maior complexidade ou que demandarem variadas &reas de conhecimento, podera ser
instituida comissdo de gestores ou fiscais de contrato para acompanhamento da execucdo contratual. Art. 20. Os
gestores e fiscais de contratos deverdo ser previamente designados, por portaria geral ou especifica, e cientificados
pessoal mente, preferencialmente por meio €letrénico.

8. Critérios de Medi ¢do e Pagamento
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1. O pagamento sera efetuado até o 30° (triggsimo) dia do més subsequente a apresentacdo de nota fiscal
devidamente atestada por servidor responsavel pertencente a0 quadro da CONTRATANTE, acompanhado das
Certiddes: Certiddo negativa de débito Municipal; Certiddo negativa de débito Estadual; Certidéo negativa de déhito
Federal; Certid@o negativa de débito do INSS; Certiddo negativa de débito do FGTS e Certidao negativa de déhito
Trabalhista;

2. As notas fiscais deverdo ser preenchidas em nome da Secretaria de Estado de Justica e Seguranca Publica-
SEJUSP;

3. As notas fiscaig/faturas que apresentarem incorreces serdo devolvidas a contratada para as devidas correcdes.
Nesse caso, 0 prazo de que trata o subitem 13.1. comecard a fluir a partir da data de apresentacdo da nota
fiscal/fatura sem incorregoes.

4. Na fase de pagamento das parcelas do valor do Contato, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes
comprovantes de regularidade da obra e de manutencdo das condi¢cdes de qualificacdo e habilitacdo exigidas na

licitacao:

a) Registro da obrano CREA;

b) Registro da obrano INSS;

¢) Pagamento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico.
d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

€) Copiada matricula— CEl — Cadastro Especifico Individual — da obrajunto ao INSS.

f) Cépia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero da CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva
folha de pagamento.

0) Declaracdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situago regular e que os servicos referentes a fatura
apresentada estdo contabilizados.

h) Copia da GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informacfes a Previdéncia Social .

i) Quando se tratar do pagamento da Ultima parcela do contrato da obraa CONTRATADA devera apresentar ainda
documento que comprove a baixa da matriculado INSS.

j) Certiddo Negativa de Débitos Trabahistas - CNDT, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, relativos a
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabal ho;

k) Cépia do comprovante de pagamento do ISS;
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I) CertidGes Municipais, Estaduais e Federais.

Além dos documentos supramencionados, a primeira medicao deve ser acompanhada dos seguintesitens:
a) Cadastro Especifico do INSS - CEl, que especificaamatricula da obra;

b) Relatdrio do Programa de Prevencado de Riscos Ambientais - PPRA;

¢) Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo - PCMAT;

d) Programa de Controle Médico de Salide Ocupacional - PCM SO;

€) Laudo Técnico de CondicBes Ambientais do Trabalho - LTCAT,;

f) Licencas Ambientais: licenca prévia, de instalacdo e de operacao.

O pagamento da tltima medicao esta condicionado a apresentacéo dos seguintes documentos:
a) Certiddo negativa da matricula CEl da obra;

b) Termo de recebimento provisorio da obra;

¢) Termo de recebimento definitivo da obra;

d) Termo de garantia de eventual equipamento instal ado;

€) Termo de habite-se da obra.

5. Os comprovantes de recolhimento das contribuigdes sociais do INSS, FGTS, copia da folha de pagamento,
também devem ser exigidas das subempreiteiras, na hipotese de subcontratacéo.

6. Nos casos de eventuais atrasos injustificados de pagamento, desde que a Empresa contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado gque a taxa de compensagéo financeira devida pela Administracdo
contratante, desde a data limite fixada para pagamento até a data do efetivo pagamento, seré a seguinte:

EM =N X VP X 1/365), onde:
EM = Encargos moratérios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Numero de dias de atraso contados entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento;

VP = Vadlor da parcela em atraso; e | = IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do
IBGE) / 100.
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7. Em nenhuma hipétese sera ef etuado pagamento de documento fiscal com o nimero do CNPJYMF diferente do que
foi apresentado na proposta de pregos, mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou
pertencentes a0 mesmo grupo ou conglomerado.

8. Ndo sera realizado qualquer tipo de pagamento através de boleto bancério ou por outro meio diferente do previsto
no Contrato.

9. A Administragdo contratante, no momento do pagamento, providenciard as devidas retencBes tributérias, nos
termos da legislagdo vigente, exceto nos casos em gue a empresa contratada comprovar, na forma prevista em lei,
ndo Ihe serem aplicaveis tais retencdes.

10. E vedada a antecipacio de pagamento sem a correspondente contraprestacio do servico, contudo, na hipétese de
se verificar a necessidade de algum estorno ou gjuste nas medic¢des subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio
auferido pela CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a CONTRATADA fazer jus.

11. E vedado efetuar pagamento relativo exclusivamente ao fornecimento de insumos ou materiais depositados no
canteiro de obras, sem que estejam incorporados aos servicgos efetivamente executados e devidamente medidos pela
fiscalizacéo.

9. Forma e Critérios de Selecio

9.1.LICITACAO/MODALIDADE:

Concorréncia Eletronica

9.2. REGIME DE EXECUCAO:

Regime de empreitada por prego unitério - critério de maior desconto

9.3.ORGAO RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA LICITACAO:

Secretaria Adjunta de Compras e Licitagfes - SELIC
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9.4.D0 PRAZO DA PROPOSTA

O prazo de vigéncia da proposta seré de 90 (noventa) dias.

9.5.DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

1. No caso em que a proposta apresente valor inferior a 75% do valor or¢ado pela Administragdo, em atendimento ao
dispositivo § 4° do do art. 59 da Lei n° 14.133, de 2021, onde consta o inciso 1V, que seja permitido que o
proponente demonstre a exequibilidade de sua proposta;

2. Essa demonstracdo pode ser, no ato da entrega da planilha or¢camentaria adequada ao desconto ofertado, uma
declaracdo de exequibilidade da proposta, informando:

Declaracdo expressa da Licitante de estarem incluidos nos pregos de todos os custos de materiais, mdo de obra,
equipamentos, ferramentas, utensilios, transporte, necessarios a execucao dos trabalhos e quaisguer despesas
com canteiro de obra, galples, depdsitos, escritérios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de
responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, 0 seguro do pessoal utilizado
na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigagcbes que a legislacéo
trabahista e previdencidria impSe a0 empregador, sem quaisquer 6nus ou solidariedade por parte da
Administragéo Estadual .

9.6. A VEDACAO DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

N&o sera admitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, uma vez que o objeto licitado ndo se
caracteriza como de alta complexidade técnica ou de grande vulto econdmico, sendo plenamente possivel o
atendimento aos requisitos de habilitagdo por empresas individual mente.

10. Qualificagio Técnica

10.1.HABILTACAO

1. A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relacéo a
habilitacdo juridica, aregularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo
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2. Econémica financeira e qualificagéo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 26
de abril de 2018.

3. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao
licitante classificado em primeiro lugar.

4. As empresas licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacdo relativa a Habilitagdo Juridica, a Regularidade
Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo Econémico-Financeira:

10.2. Habilitagdo Juridica
A) Contrato social ou instrumento equivalente.
10.3.Regularidade Fiscal e Trabalhista

A) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Socia (Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o);

B) Provade regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, naformadalei
C) Certidao Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos Negativa da Divida Ativa do Estado.

D) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) demonstrando situac&o regular
no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; e

E) Certiddo Negativa de Débitos Trabahistas - CNDT, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, relativos a
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabal ho.

10.4.Qualificacdo Econémico-Financeira

A) Certidao negativa de faléncia, concordata, recuperacdo judicial ou Certiddo Negativa de Acdo Civel em que ndo
conste acdo de faléncialrecuperacdo judicial/concordata/extrajudicial expedida pelo cartério distribuidor da sede da
pessoa juridica, EXCETO quando autorizada judicialmente ou quando estiver com plano de recuperacao
aprovado e homologado

B) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exer cicios sociais, conforme estabelece o Art. 69 dalL e 14.133/2021.

B.1) O ultimo exercicio socia para o registro dos balancos nos 6rgdos competentes serd aquele estabelecido no art.
1.078 do Cddigo Civil Brasileiro, qua sgja, 30 de abril do ano seguinte. Tal prazo, ndo se aplica as empresas gque
utilizam o Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED, que serd até o Ultimo dia Util do més de maio do ano

seguinte.
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C) O licitante deverd comprovar através seu balango do Ultimo exercicio social, que possui patrimdnio liquido igual
ou superior a 10% (dez) por cento do valor estimado da contratacao, na forma da lei, de acordo com o 84° do art. 69
dale n°14.133/2021.

10.5.QUALIFICACAO TECNICA

1. Deverdo, consoante art. 67 da Lei 14.133/2021, ser apresentadas comprovacoes, através de certificados de acervo
técnico, emitido por entidade competente, que tenham, no minimo os seguintes requisitos:

2. Registro ou inscri¢éo da empresa licitante e dos profissionais:

A) 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU

3. Para o licitante vencedor da licitacdo, caso ndo sgja do Acre, por ocasido da assinatura do contrato seré exigido o
visto do Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, parao
Engenheiro Civil ou Arquiteto.

4. Caso 0 registro ou inscri¢do dos profissionais acima estejam no descritos no CREA/CAU da licitante, ndo ha a
necessidade de apresentar o registro ou inscri¢do individuais desses profissionais;

5. Para fins de Habilitag&do Técnico-Profissional: A comprovacdo de que os profissionais indicados pela empresa
na data da licitagdo terem executado, a qualquer tempo, obras/servicos de caracteristicas técnicas compativeis com o
objeto desta licitagdo, através de certidéo de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do proprio Responsavel
Técnico, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU,
obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, que deverdo estar explicitadas conforme constante a seguir:

ITEM SERVICO

Execucdio de revestimento primario com material de jazida - 100%
Proctor intermedi&rio
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria- DMT de 50
2 @ 200 m - caminho de servico pavimentado - com escavadeira €
icaminh&o basculante de 14 m3

6. A comprovacdo de vinculo profissional se fara a) por contrato de prestacdo de servico celebrado de acordo com a
legislacdo civil, ou; b) por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Socia
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acompanhada de cépia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou c) declaracdo de
disponibilidade e futura contratacdo do profissional assinada pelo responsavel da empresa licitante e pelo proprio
profissional ou; d) Comprovacdo de registro como responsavel técnico pela empresa licitante junto a entidade
competente ou; €) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidao de Pessoa Juridica do CREA, para 0 sicio
ou proprietério.

7. Para fins deHabilitacdo Técnico-Operacional: A licitante deverd apresentar um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome
do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, que deverdo estar
explicitadas conforme constante a seguir:

ITEM SERVICO UND QUANTIDADESMINIMAS

Execucdo de revestimento primario
com material de jazida - 100%m?3 5.394,60
Proctor intermediario

Escavacdo, carga e transporte de
material de 12 categoria - DMT de
50 a 200 m - caminho de servicom3 5.016,60
pavimentado - com escavadeira €
caminh&o basculante de 14 m3

8. A fim de comprovar as informagBes contidas nos atestados de capacidade técnica operacional, apresentados,
podera ser solicitado das licitantes, copia do contrato que deu origem ao referido atestado, e/ou das certiddes de
acervo técnico (CAT) e/ou Certiddo de Acervo Operacional - (CAO), como forma de conferir autenticidade e
veracidade das informagfes constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes. A contratante podera
ainda, realizar visita in-loco no local de realizacdo dos servicos, aferir as quantidades de servicos descritos nas
certiddes/atestados.

9. Em se tratando de CREA, devera ser apresentada Certiddo de Acervo Técnico — CAT, com registro de atestado;
e/ou Certidao de Acervo Operacional - CAO, com registro de atestado.

10. Em setratando de CREA, os atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado deverdo atender as diretrizes do Conselho Federal de Engenhariae Agronomia- CONFEA.
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11. Em se tratando de CAU, devera apresentar Certidao de Acervo Técnico com Atestado — CAT-A, conforme art.
11 da Resolugdo n° 93, de 07 de hovembro de 2014 do CAU/BR.

12. Tal exigénciatem fulcro no acérddo 2104/2009 Segunda Camara (V oto do Ministro Relator):

“Nesse sentido, € cabivel a exigéncia de qualificacéo técnico-operacional minima aos pretensos
interessados na qualificacdo, desde que razoavel em relacdo ao objeto pretendido, afastando,
dessa maneira, aqueles sem as condi¢des necessarias ao desempenho do servico requerido pela
Administracdo, o que, emtese, previne a descontinuidade do servico publico.”

11. valor da Contratacio
1. Para os servicos discriminados neste termo, tem como referéncia o preco meédio de mercado, conforme tabela em
anexo

2. O detalhamento do orcamento esta disponivel nos autos do presente processo, bem como meméria de calculo,
cronograma fisico-financeiro, composicéo de BDI, composi¢do analitica, encargos sociais, relatério de cotagdo e
curva ABC de insumos e servicos.

3. Para a presente obra estima-se um custo total de R$ 588.604,57 (quinhentos e oitenta e oito mil seiscentos e
quatro reais e cinquenta e sete centavos)

4. Referéncia de Precos. Os pregos unitarios que deram origem ao valor do or¢camento referencial, foram elaborados
com base na Tabela SINAPI de setembro 2025 e SICRO julho de 2025 para o Estado do Acre.

12. Adequagso Orcamentéria

1. As despesas decorrentes da execucdo do presente Contrato correrdo no exercicio de 2026, por meio da seguinte

classificagdo orcamentaria:

Programa de Trabalho: 71900106183143511160000

Elemento de Despesa: 33.90.51.00

Fonte: 1.500.0100

2. A despesa do exercicio subsequente correrd a conta da Dotagdo Orcamentaria consignada para atividade no
respectivo exercicio.
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ELABORACAO:

Vanessa Goncalves Eluan
Assessora Técnica do Departamento de Orgcamento, Obras e Gestéo Estratégica - DOGE/SEJUSP

PORTARIA SEJUSP N° 644, 18 de dezembro de 2025

Katia Maria Oliveira da Costa
Chefe da Divisdo de Compras e LicitagBes - DIVCL/SEJUSP

PORTARIA SEJUSP N° 462, DE 09 DE AGOSTO DE 2023

APROVACAO:

Vistos os autos, no uso de minhas atribuicdes, conferidas por meio do Decreto n° 10-P , de 01/01/2023, publicado no
DOE n° 13.443, de 02/01/2023, p. 7; APROV O o presente Termo de Referéncia e seus anexos.

JOSE AMERICO DE SOUZA GAIA
Secretério de Estado de Justica e Seguranca Publica

Decreto Estadual n° 10-P, de 01/01/2023.
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ASSINATURA ELTRONICA
Documento assinado eletronicamente por K ATIA MARIA OLIVEIRA DA COSTA. €m 13/03/2026, as 15:30, conforme horério oficia do

CO m pl‘as Acre, com fundamento no art. 11, § 3°, da Instrucdo Normativa Conjunta SGA/CGE n° 001, de 22 de fevereiro de 2018.

@ ac.gov.br

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://compras.ac.gov.br/validador/documento, informando o cédigo
verificador CPD798BF B61C28C2 1CAE3A12 7419A21A e codigo CRC 6ESDAF
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