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GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC - SEJUSP
MINUTA DE CONTRATO N° 0000003/2026

MINUTA DE CONTRATO n° 17/2026/SEJUSP - DIVCL

CONTRATO/SEJUSPINC............. /12026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° ......./2026
PROCESSO SEI DA SEJUSP N° 0819.017645.00050/2025-47

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE
ESTADO DE JUSTICA E SEGURANGCA PUBLICA, EA EMPRESA ......cccooveueeieereeieine

O ESTADO DO ACRE, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA
PUBLICA/SEJUSP, inscrita no CNPYMF sob o n° 63.608.947/0001-08, com sede na Rua Benjamin Constant, n°
1015, Centro — Subsolo do Palécio das Secretarias, em Rio Branco — Acre, neste ato representados pelo Secretério o

SENNOT o portador da Carteira de ldentidade funcional n.° ............ , inscrito no CPF sob o n°
................ , domiciliado neste municipio, nhomeado por meio do Decreto r°. .........., de .../ ....[....., publicado no
D.O.E. n° ......... , de ...... VA — v P , doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE, do
outro lado empresa ........cceeeveeeeveeieennns , Pessoa Juridica de Direito Privado, inscritano CNPJIn° ........ , com sede
na Rua ............... , N° ... , Barro: ...vveiienns , Cidade ........ Estado ............ , heste ato representada pelo Senhor
........................ , brasileiro, inscrito no CPF n.° ................, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA N° ............. 12026 -
COMPRASGOV N.O° ... /2026, do tipo empreitada por preco unitério - critério de maior desconto, constante
do Processo NP .....cccoeeeeevvvveeennnns , sob a forma de execucdo indireta, nos termos do Decreto n°. 11.363/2023,

aplicando-se a Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, aLei n°. 8.078 de 11 de setembro de 1990 - Codigo de Defesa
do Consumidor e demais normas legais pertinentes, tém, entre si, justo e contratado o que se contém nas cléusulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de servicos de terraplanagem, compreendendo cortes,
aterros, transporte de material, regularizacdo e conformacdo do terreno, conforme projeto de terraplanagem e
projeto arquitetdnico do Centro Comunitério PelaVida— CONVIVE.

CLAUSULA SEGUNDA —DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA

2.1. Vinculam-se a0 presente Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA N°....../2026, com Seus anexos, € a Proposta da Contratada.
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CLAUSULA TERCEIRA —EXECUGAO DO OBJETO
3.1. Local de Prestagdo dos Servicos: Bairro Irineu Serra— Rio Branco/AC
3.2. Prazo parainicio da Prestacao dos Servicos

3.2.1. 10 (dez) dias a contar do recebimento da Ordem de Servigo emitidapela CONTRATANTE

3.3. Regime de execugao

3.4. Execucdo Indireta, empreitada por prego unitério - critério de maior desconto

3.5. Condigdes para Prestacédo dos Servigos:

3.5.1. A empresa contratada deveréd prestar os servigos em conformidade com as especificagdes contidas no Termo
de Referéncia e em sua Proposta, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigéncias do Cédigo
de Defesa do Consumidor (art. 39, VIII, daLei n°8.078/90) e demais legislacdo aplicavels a espécie.

3.5.2. O descumprimento do prazo estipulado acarretard & empresa contratada as sangdes previstas no art. 156 da
Lei n° 14.133/2021 e no Edital e seus anexos.

3.5.3. No caso de empresa contratada prever atraso no inicio ou na conclusdo dos servicos, poderd solicitar
prorrogagdo de prazo, desde que presentes: justo motivo, prova documental da alegacdo e que o pedido sgja
encaminhado ao fiscal do contrato.

3.5.4. N&o sendo apresentado pedido de prorrogacdo, ou caso apresentado, ndo seja aceito, a aplicacdo das sancdes
prevista no Termo de Referéncia e no Contrato realizar-se-a em procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa a empresa contratada.

3.6. DO RECEBIMENTO:

3.6.1. O recebimento do objeto da contratacdo ocorrera em duas etapas e sera realizado, conforme Art. 140 da
NLLC 14.133/2021:

3.6.2. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
guando verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico, sendo prazo de até 15(quinze) dias.

3.6.3. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
gue comprove o atendimento das exigéncias contratuais, sendo o prazo de até 90(noventa) dias.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA -O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o Contrato.
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SUBCLAUSULA SEGUNDA O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, nos limites estabelecidos pelalei ou pelo contrato.

SUBCLAUSULA TERCEIRA- Os prazos e 0s métodos para a realizagio dos recebimentos provisorio e definitivo
serdo definidos em regulamento ou no Contrato.

SUBCLAUSULA QUARTA - Salvo disposigio em contrério constante do edital ou de ato normativo, os ensaios,
0s testes e as demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas
oficiais correrdo por contada CONTRATADA.

SUBCLAUSULA QUINTA - Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragio ndo
eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

SUBCLAUSULA SEXTA - Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracio n&o eximira a
CONTRATADA, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no Edital
e no Contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e
pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacéo ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pelareparacdo, pela correcao, pelareconstrucdo
ou pela substituicdo necessdrias.

SUBCLAUSULA SETIMA - A Contratada deve ainda, paralelamente a execucdo, desenvolver e acompanhar
eventuais alteragdes em relacdo ao projeto, quando estas ndo forem em decorréncia de erro do projetista, e fazer a
devida entrega dos projetos "as built" ao final daobra.

CLAUSULA QUARTA —DA QUALIFICACAO TECNICA

24.1. Deverdo, consoante art. 67 daLei 14.133/2021, ser apresentadas comprovagdes, através de certificados de
acervo técnico, emitido por entidade competente, que tenham, no minimo os seguintes requisitos:

24.2. Registro ou inscri¢éo da empresa licitante e dos profissionais:

A) 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU

24.3. Para o licitante vencedor dalicitacéo, caso ndo sejado Acre, por ocasido da assinatura do contrato sera
exigido o visto do Conselho de Engenharia e Agronomia- CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, para o Engenheiro Civil ou Arquiteto.

24.4. Caso o registro ou inscric¢éo dos profissionais acima estejam no descritos no CREA/CAU dalicitante, ndo ha
a necessidade de apresentar o registro ou inscri¢cdo individuais desses profissionais;

24.5. Parafins de Habilitagdo Técnico-Profissional: A comprovacdo de que os profissionais indicados pela
empresa na data da licitacéo terem executado, a qual quer tempo, obras/servigos de caracteristicas técnicas
compativeis com o objeto desta licitagdo, através de certid@o de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do
préprio Responsavel Técnico, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
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certificados pelo CREA/CAU, obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, que deverdo estar explicitadas
conforme constante a seguir:

ITEM
SERVICO

Execucéo de revestimento primério com material de jazida -
100% Proctor intermediério
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria- DMT
2 de 50 a200 m - caminho de servico pavimentado - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3

24.6. A comprovagdo de vinculo profissional sefara: @) por contrato de prestacdo de servico celebrado de acordo
com alegislacdo civil, ou; b) por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
acompanhada de copia do Registro de Empregados, no caso de empregado dalicitante, ou c) declaragéo de
disponibilidade e futura contratagdo do profissional assinada pelo responsavel da empresa licitante e pelo préprio
profissional ou; d) Comprovacao de registro como responsavel técnico pela empresa licitante junto a entidade
competente ou; €) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para 0 sécio
ou proprietério.

24.7. Parafins de Habilitacdo Técnico-Operacional: A licitante devera apresentar um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome
do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, que deverdo estar
explicitadas conforme constante a seguir:

QUANTIDADES

ITEM SERVICO UND .
MINIMAS

Execucéo de revestimento primario
1 com material dejazida- 100% m3 5.394,60
Proctor intermediario

Escavago, carga e transporte de
material de 12 categoria- DMT de
2 50 2200 m - caminho de servigo m3 5.016,60
pavimentado - com escavadeirae

caminhdo basculante de 14 m3

24.8. A fim de comprovar as informag6es contidas nos atestados de capacidade técnica operacional, apresentados,
poderd ser solicitado das licitantes, copia do contrato que deu origem ao referido atestado, e/ou das certiddes de
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acervo técnico (CAT) €/ou Certidao de Acervo Operaciona - (CAO), como forma de conferir autenticidade e
veracidade das informagdes constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes. A contratante podera
ainda, realizar visitain-loco no local de realizacdo dos servicgos, aferir as quantidades de servicos descritos nas
certiddes/atestados.

24.9. Em se tratando de CREA, deverd ser apresentada Certiddo de Acervo Técnico — CAT, com registro de
atestado; e€/ou Certidao de Acervo Operaciona - CAO, com resgistro de atestado.

24.10. Em se tratando de CREA, os atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridicade direito
publico ou privado deverdo atender as diretrizes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia- CONFEA.

24.11. Em se tratando de CAU, devera apresentar Certidé@o de Acervo Técnico com Atestado — CAT-A, conforme
art. 11 da Resolugdo n° 93, de 07 de novembro de 2014 do CAU/BR.

24.12. Tal exigénciatem fulcro no acordao 2104/2009 Segunda Camara (Voto do Ministro Relator):

“ Nesse sentido, € cabivel a exigéncia de qualificacéo técnico-operacional minima aos
pretensos interessados na qualificacdo, desde que razoavel emrelacéo ao objeto
pretendido, afastando, dessa maneira, aquel es sem as condi¢des necessarias ao
desempenho do servico requerido pela Administracdo, o que, emtese, previne a
descontinuidade do servigo publico.”

CLAUSULA QUINTA —DASOBRI GACOES DA CONTRATANTE
Durante avigéncia contratual 0o CONTRATANTE devera

5.1. Permitir acesso dos funcionérios da empresa as dependéncias do CONTRATANTE para prestar o servico de
manutencao;

5.2. Licencaambiental de instalagdo obtida no 6rgao ambiental competente, quando for o caso;

5.3. Emitir ordem de servigo da Administragdo autorizando o inicio dos trabal hos.

5.4.Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pel os funcionérios da empress;

5.5. Indicar os servidores que acompanhardo a execucao dos servigos;

5.6. Convocar, a qualquer momento, os funcionérios da empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar davidas,
5.7. Solicitar, sempre que entender conveniente, relatério atualizado do andamento de cada atividade dos servicos;

5.8. Atestar as notas fiscai s/faturas correspondentes e fiscalizar o servicgo, por intermédio do setor responsavel
DOGE/DIVPOSP/SEJUSP;

5.9. Efetuar 0 pagamento no prazo previsto neste Termo.

5.10. Aplicar as san¢des administrativas contratuais.
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CLAUSULA SEXTA —DASOBRIGACOESDA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA devera comparecer areunido com fiscal e gestor designado, antes do inicios dos servicos
contratados, para apresentar:

a) Equipe técnica, incluindo o responsavel técnico;

b) Contratos de trabalho da equipe operacional;

¢) Relatério de vistoriado local daobra;

d) Declaracdo de que concorda com os termos do contrato e planilha orcamentéria;
€) Ficha de adesdo ao programa, cabivel;

f) Garantia (se aplicavel);

g) Documento de responsabilidade técnica (ART ou RRT).

6.2. A CONTRATADA se obrigaa manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacio exigidas nalicitacdo.

6.3. A Contratada devera manter ainda a Regularidade Fiscal e Trabal hista conforme exigido no edital, inclusive do
recolhimento do ISSQN ao municipio do local da Prestacéo do Servico durante toda execugdo do contrato, e ainda,
0 seguinte:

6.4. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
desta Lei, respondendo cada uma pelas consequéncias de suainexecucdo total ou parcial;

6.5. O contratado € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou aterceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo ha execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaco ou o
acompanhamento pelo 6rgdo interessado na medida de suas atribui¢oes;

6.6. O contratado € responsavel pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execucéo do contrato;

6.7. Obriga-se a aceitar, quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, nas mesmas condigdes
contratuais, 0 remanejamento de quantitativos de itens da Planilha de Custos, sem que haja acréscimo no valor total
do CONTRATO,;

6.8. Fornecer todos 0s recursos, materiais, equipamentos, inclusive ferramentas, necessarios para garantir a
execucdo dos servicos, bem como efetuar, por sua conta e riscos, a contratacdo de pessoal habilitado paraa
execucdo dos servicos de médo de obra decorrentes deste instrumento, correndo, outrossim, de conta dela,
CONTRATADA, que assume, em consequéncia, todas as obrigacdes e 6nus de empregadora, o pagamento da
remuneracao e salarios das contribui¢des exigidas pela previdéncia social, seguro contra acidentes de trabalho e
demais encargos trabal histas;

6.9. Atender prontamente quaisquer exigéncias do Fiscal designado pela Contratante, inerentes ao objeto da
contratacao;
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6.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, ho total ou em parte, no prazo Maximo
de 15 (quinze) dias, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes apontadas pela
Fiscalizacéo;

6.11. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabal histas, sociais, previdenciérias, tributérias e as demais
previstas nalegislacdo especifica, cujainadimpléncia ndo transfere responsabilidade a SEJUSP;

6.12. Nao transferir aterceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcia mente, as obrigacdes assumidas;

6.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua PROPOSTA
DE PRECOS, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto
dalicitac8o, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nosincisos do § 1°, do art. 57, daLei n°
14.133/2021;

6.14. Garantir a utilizacdo materiais (areia, argila, madeira e brita etc.) somente de éreas licenciadas ou cadastradas
junto ao 6rgao ambiental responsavel, em observancia a Resolucdo CONAMA n° 237/1997, como também se
coaduna com o estabelecido no art. 3°, I X da Instrucdo Normativa- MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010;

6.15. Cumprir alegislacdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protecéo Individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos
nalegislacdo pertinente. A fiscalizacdo da Contratante podera paralisar os servigos, enguanto tais empregados néo
estiverem protegidos, ficando o dnus da paralisacdo por conta da Contratada;

6.16. Assumir toda responsabilidade e tomar as medidas hecessérias ao atendimento dos seus empregados,
acidentados ou com mal stibito, por meio de seus encarregados, inclusive para atendimento em casos de
emergéncia;

6.17. Manter todos os equipamentos de medi¢do aferidos pelo INMETRO;

6.18. Substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado, materiais,
equipamentos, veiculos e ferramentas al ocados para execucdo dos servigos, que ndo estiverem revestidos de
qualidade e/ou condic¢des de uso -Resolucéo n°. 425/98 do CONFEA,;

6.19. Fornecer equipamentos, instal acdes, ferramentas, materiais e mdo-de-obra necessé&rios ainstalagéo e
manutencdo do canteiro de obras;

6.20. Instalar escritorios adequados para a fiscalizacdo das obras, cuja planta sera previamente aprovada pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE;

6.21. Fornecer e utilizar na execucdo das obras e dos servicos, equipamentos e mao-de-obra adequada e materiais
novos e de primeira qualidade;

6.22. Executar ensaios, verificagdes e testes de materiais e de equipamentos ou de servicos executados, bem como
acompanhamento tecnol dgico da obra, quando exigidos pela fiscalizacao;

6.23. Remover asinstalagdes provisorias da obra, ao seu término;
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6.24. Dar integral cumprimento ao Projeto Béasico, Cronograma Fisico-Financeiro, (Anexos), bem como sua
proposta e o Edital, os quais passam aintegrar este Instrumento, independentemente de transcri¢ao;

6.25. Manter no canteiro de obras cronograma fisico-financeiro atualizado, planilha orgamentaria, memorial
descritivo, especificagdes técnicas e copia das medicles e apresentar seus empregados convenientemente
uniformizados e€/ou com identificacdo mediante crachas;

6.26. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de a¢&o, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de gquem em seu nome agir.

6.27. Responsabilizar-se ainda:

a) Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da area e das dependéncias dos locais onde seréo
executados 0s servigos;

b) Por quaisquer acidentes na execucao das obras e dos servicos, inclusive quanto as redes de servicos publicos, o
uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruicdo ou danificacdo da obra, estendendo- se
essa responsabilidade até a assinatura do “ Termo de Recebimento Definitivo da Obra” e aintegral liquidacdo de
indenizag&o acaso devida aterceiros;

c) Pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instal agdes, responsabilidade
estaque, naformadalel, subsistira mesmo apds a aceitacdo provisoria ou definitiva da obra;

d) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilizacdo, cabendo-lhe,
inclusive, a execucdo das obras e dos servicos que, ndo aceitos pela fiscalizacdo, devam ser refeitos;

€) Pela correcdo dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA tera 10
(dez) dias Uteis.

6.28. O CONTRATADO devera ainda apresentar, periodicamente, didrio e relatério de acompanhamento,
devidamente assinado pelo responsavel técnico, prova de contratacdo de equipe minima e de contratagdo de pessoal
terceirizado, caso seja aplicavel.

6.29. A CONTRATADA concederalivre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos érgéos de
controle interno e externo, aos processos, documentos, informagdes, registros contébeis e locais de execucao,
referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que ainstituicdo financeira oficial ndo controlada pela
Uni&o faca a gestéo de conta bancéria especifica do convénio;

6.30. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados ou fornecidos € da empresa
contratada para esta finalidade, inclusive a promocéo de readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecucdo do objeto conveniado.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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7.1. As despesas decorrentes da execucdo do presente Contrato correrdo no exercicio de ........... , por meio da
seguinte classificacdo orcamentéria:

Programa de Trabalho: 71900106183143511160000
Elemento de Despesa: 44.90.51.00
Fonte: 1.500.0100

SUBCLAUSULA UNICA - A despesa do exercicio subsequente correrd & conta da Dotacdo Orcamentéria
consignada para essa atividade no respectivo exercicio.

CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor total do presente Contrato € de R$ ......cocvveveieivicecceee e, , de acordo com os valores
especificados na Proposta e Cronograma Fisico-Financeiro.

SUBCLAUSULA UNICA - No valor acima est&o incluidas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo,
materiai s de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLAUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento serd efetuado até o 30° (trigésimo) dia do més subsequente a apresentacdo de nota fiscal
devidamente atestada por servidor responsdvel pertencente ao quadro da CONTRATANTE, acompanhado das
CertidOes: Certiddo negativa de débito Municipal; Certiddo negativa de débito Estadual; Certiddo negativa de
débito Federal; Certiddo negativa de débito do INSS; Certidao negativa de débito do FGTS e Certiddo negativa de
débito Trabalhista;

9.2. Asnotas fiscais deverdo ser preenchidas em nome da Secretaria de Estado de Justica e Seguranca Publica-
SEJUSP,

9.3. As notas fiscai g/faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a contratada para as devidas corregoes.
Nesse caso, 0 prazo de que trata o subitem 13.1. comegara a fluir a partir da data de apresentagdo da nota
fiscal/fatura sem incorregoes.

9.4. Nafase de pagamento das parcelas do valor do Contato, a CONTRATADA devera apresentar 0s seguintes
comprovantes de regularidade da obra e de manutencéo das condicdes de qualificacdo e habilitacio exigidas na
licitag&o:

a) Registro da obrano CREA;
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b) Registro daobrano INSS;

¢) Pagamento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico.
d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

€) Copiada matricula— CEl — Cadastro Especifico Individual — da obrajunto ao INSS.

f) Cépia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero da CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva
folha de pagamento.

0) Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura
apresentada estdo contabilizados.

h) Copia da GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

i) Quando se tratar do pagamento da Ultima parcela do contrato da obraa CONTRATADA devera apresentar ainda
documento que comprove a baixa da matriculado INSS.

j) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidéo Positiva com efeitos de Negativa, relativos a
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

k) Cdpia do comprovante de pagamento do ISS;

1) Certidbes Municipais, Estaduais e Federais.

Além dos documentos supramencionados, a primeira medicdo deve ser acompanhada dos seguintesitens:
a) Cadastro Especifico do INSS - CEl, que especificaamatricula da obra;

b) Relatdrio do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA;

¢) Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo - PCMAT;

d) Programa de Controle Médico de Salide Ocupacional - PCM SO;

€) Laudo Técnico de Condi¢cdes Ambientais do Trabalho - LTCAT;

f) Licencas Ambientais: licenca prévia, de instalacdo e de operacao.

O pagamento da Gltima medicdo esta condicionado a apr esentacao dos seguintes documentos:
a) Certiddo negativa da matricula CEl da obra;

b) Termo de recebimento provisorio da obra;

¢) Termo de recebimento definitivo da obra;

d) Termo de garantia de eventual equipamento instalado;

€) Termo de habite-se da obra.

9.5. Os comprovantes de recolhimento das contribui¢des sociais do INSS, FGTS, copia da folha de pagamento,
também devem ser exigidas das subempreiteiras, na hipotese de subcontratacéo.
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9.6. Nos casos de eventuai s atrasos injustificados de pagamento, desde que a Empresa contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela
Administracéo contratante, desde a data limite fixada para pagamento até a data do efetivo pagamento, serda
seguinte:

EM =N X VP X 1/365), onde:
EM = Encargos moratérios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = NUmero de dias de atraso contados entre a data limite prevista para 0 pagamento e a data do efetivo
pagamento;

VP = Valor daparcelaem atraso; e | = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do
IBGE) / 100.

9.7. Em nenhuma hip6tese seré efetuado pagamento de documento fiscal com o nimero do CNPJMF diferente do
que foi apresentado na proposta de precos, mesmo que sgjam empresas consideradas matriz efilial ou vice-versa,
ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.

9.8. N&o serareadlizado qualquer tipo de pagamento através de boleto bancério ou por outro meio diferente do
previsto no Contrato.

9.9. A Administracdo contratante, no momento do pagamento, providenciara as devidas retengdes tributérias, nos
termos da legislacdo vigente, exceto nos casos em que a empresa contratada comprovar, naforma previstaem lei,
nado |he serem aplicaveis tais retencoes.

9.10. E vedada a antecipac&o de pagamento sem a correspondente contraprestacao do servico, contudo, na hipétese
de se verificar a necessidade de algum estorno ou gjuste nas medicdes subsequentes ao efetivo pagamento, o
beneficio auferido pela CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a CONTRATADA fazer jus.

9.11. E vedado efetuar pagamento relativo exclusivamente ao fornecimento de insumos ou materiais depositados no
canteiro de obras, sem que estejam incorporados aos servicos efetivamente executados e devidamente medidos pela
fiscalizacso.

CLAUSULA DECIMA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

10.1. A parcela dos precos contratuais, somente sera regjustada nos termos do disposto no art. 124, I, da Lei n°
14.133/2021.

10.2. Para fins de regjustamento de pregcos em contratos administrativos, estes estardo vinculados ao transcurso de
prazo de 01 (um) ano, a contar da data-base do orgcamento.

10.3. Decorrido 01 (um) ano da data-base do orcamento, o resjuste seré realizado de acordo com o indice Nacional
de construcdo Civil — INCC, na hipétese de 0 servigo ndo possuir variagdo por outro indice setorial. SINAPI

10.4. O valor da parcela de regjustamento devera ser calculado conforme regra definida abaixo. Onde:

R =Valor da parcela de reajustamento procurado
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10 = indice de prego verificado no més do or camento da SEJUSP
|1 = indice de prego refer ente ao més de reaj ustamento
V =Valor aprecosiniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado

10.5. A CONTRATADA devera formalizar requerimento de regjuste no prazo méximo de 60 (sessenta) dias apds
decorrido 01 (um) ano da data-base do orcamento (para o primeiro regjuste) e 01 (um) ano da data-base da
concessao do Ultimo regjuste (para os regjustes seguintes), sob pena de preclusdo do direito.

10.6. O transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias sem pedido formal de regjuste pelo CONTRATADO népo afastara
o direito de pleitedlo a qualquer tempo, mas a concessdo somente produzira efeitos financeiros futuros, ou seja, em
relacdo aos servigos ainda medidos, mesmo que ja executados.

10.7. O pedido de reequilibrio econdémico-financeiro devera ser encaminhado ao fiscal do contrato, que analisara os
fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido.

10.8. A andlise dos fundamentos de fato e de direito do pedido de reequilibrio econdmico-financeiro, o fiscal do
contrato podera solicitar apoio técnico ao gestor do contrato.

10.9. Analisado o pedido e verificada a real alteracdo do custo suportado pelo contratado, o fiscal do contrato se
manifestard pela procedénciatotal ou parcia do pedido, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis.

10.10. Quando o fiscal se manifestar pela procedéncia do pedido de reequilibrio econémico-financeiro, o processo
seré encaminhado & Procuradoria-Gera para manifestacdo no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis. Apds manifestagéo,
a Procuradoria-Geral enviara o pedido para gestor do contrato que julgard o pedido de reequilibrio econémico-
financeiro no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis.

10.11. Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuivel 8 CONTRATADA, os PRECOS contratuais serdo
regjustados, obedecendo-se 0s seguintes critérios:

10.12. Se os indices aumentarem, prevalecerdo agueles vigentes nas datas em que as etapas dos servigos seriam
realizadas de conformidade com o programado no cronograma Fisico-Financeiro.

10.13. Se os indices diminuirem, preval ecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s servigos forem executados.

BN

10.14. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de regjustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA aimportancia calculada pelo indice anua vigente, liquidando a diferenga correspondente t&o logo
sgja divulgado o indice definitivo.

10.15. Caso o indice estabelecido para regjustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

10.16. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréio novo indice oficial, para
regjustamento do preco do valor remanescente.

11.DA ALTERACAO DO CONTRATO E DO PRECO
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Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacdo técnica a seus objetivos,

b) quando for necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta
Lei;

Il - por acordo entre as partes.

a) quando conveniente a substituic&o da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificacio do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios,

¢) quando necess&ria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipacdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
Servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de
forcamaior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato
tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabel ecida no contrato.

8§ 1° Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e
servigos de engenharia ensgjaréo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico
e adocdo das providéncias necess&rias para 0 ressarcimento dos danos causados a
Administragéo.

8 2° Serd aplicado o disposto na alinea “d” do inciso |l docaput deste artigo as
contratacOes de obras e servicos de engenharia, quando a execucdo for obstada pelo
atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupacdo, servidéo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

Art. 125. Nas alteracOes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta
Lei, o contratado ser4 obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuas,
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acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicia
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, NnOs Servicos ou nas compras, €, no
caso de reforma de edificio ou de egquipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinguenta por cento).

Art. 126. As dteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta
Lei ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacéo.

Art. 127. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo
geral entre os valores da proposta e 0 do or¢camento-base da Administracdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites estabelecidos no art. 125 desta Lei.

Art. 128. Nas contratacBes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentua
entre o valor globa do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida
em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiqguem a planilha
orcamentaria.

Art. 129. Nas alteracBes contratuais para supressdo de obras, bens ou servicos, se o
contratado j& houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente regjustados, podendo caber indenizagdo por outros
danos eventual mente decorrentes da supressdo, desde gue regularmente comprovados.

Art. 130. Caso hgja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os
encargos do contratado, a Administragdo devera restabel ecer, no mesmo termo aditivo,
0 equilibrio econbmico-financeiro inicial.

Art. 131. A extincdo do contrato ndo configurara ébice para o0 reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizac&o por
meio de termo indenizatério. Parégrafo Unico. O pedido de restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e
antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 desta L ei

. Art. 132. A formalizagdo do termo aditivo é condicdo para a execugdo, pelo
contratado, das prestacOes determinadas pela Administracdo no curso da execucao do
contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos,
hip6tese em que a formalizago deverd ocorrer no prazo méximo de 1 (um) més.

Art. 133. Nas hip6teses em que for adotada a contratacéo integrada ou semi-integrada,
€ vedada a alteraco dos valores contratuai's, exceto nos seguintes casos:

| - para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forcamaior;
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Il - por necessidade de ateracdo do projeto ou das especificacbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacao, a pedido da Administracéo, desde que
ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 desta L ei;

Il - por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacBes semi-integradas, nos
termos do§ 5° do art. 46 desta L ei;

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracao.

Art. 134. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apos a data da apresentacdo da proposta, criacdo, ateracdo ou extingdo
de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicies legais,
com comprovada repercussao sobre 0s pregos contratados.

Art. 136. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, como has seguintes
situacdes:

| - variagdo do valor contratual para fazer face ao regjuste ou a repactuacéo de pregos
previstos no proprio contrato;

Il - atualizagBes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condicoes
de pagamento previstas no contrato;

Il - alteragBes naraz&o ou na denominagdo social do contratado;

IV - empenho de dotacBes orcamentérias.

11.2. Conforme art. 92, § 3°, estabelece-se a possibilidade de regjustamento de prego a cada interregno de 1 (um)
ano, contados da data base do orcamento a que a proposta se referir, mediante a aplicagdo do indice Nacional de
Custos da Construgdo do Mercado (INCC —DI), mantido pela Fundagdo Getdlio Vargas, bem como, em
consonancia ao artigo 5° do Decreto n° 1.054 de 07 de fevereiro de 1994, que regulamenta o reagjuste de pregos nos
contratos da Administracéo Federal direta e indireta e outras.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Em caso de atraso no prazo da execucdo do contrato por responsabilidade da
CONTRATADA amesma ndo tera direito ao regjustamento, mesmo que 0s acréscimos de prazos Ssejam superiores

a 01 (um) ano.

SUBCLAUSULA SEGUNDA- O regjustamento devera ser precedido de solicitagdo da contratada, dentro da
vigéncia contratual, identificando o indice e o periodo de incidéncia do regjustamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA —DA VIGENCIA

SISTEMA DE COMPRAS
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12.1. Execugéo do Contrato:

12.1.1. No periodo de vigéncia do Contrato estdo incluidos todos os prazos necessarios a perfeita execucdo do
objeto nos termos pactuados entre as partes, ressalvados 0s casos referentes as garantias do objeto, que extrapolam
o referido prazo de vigéncia

12.1.2. O Prazo de Execucgédo do objeto contratual é de 02 (dois) meses, contados a partir da data de recebimento
da respectiva Ordem de Servico.

12.2. Vigéncia do Contrato:

12.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € 12 (doze) meses, contada da data da assinatura do Termo Contratual,
podendo ser prorrogado conforme art. 105, da Lei 14.133/2021.

12.2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lel n® 14.133/2021, desde que hagja autorizacdo formal da autoridade
competente e justificativa plausivel dada pela empresa, sem prejuizo da responsabilizagéo da parte que deu causa ao
descumprimento do prazo.

12.2.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente desde que hgja justificativa plausivel dada pela empresa,
anotadas tai s circunstancias mediante termo aditivo.

12.3. Da Eficacia
12.3.1. A eficéciado contrato estard condicionada a publicacéo do seu extrato no Diério Oficial do Estado do Acre.

12.3.2. A divulgagdo no Portal Naciona de Contratactes Publicas (PNCP) é condicdo indispensavel para a eficacia
do contrato e de seus aditamentos e devera ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

12.3.3. 20 (vinte) dias Uteis, no caso de licitacéo.

SUBCLAUSULA UNICA - A CONTRATADA manterd, durante toda a execucéo do Contrato, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas nalicitacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CONTROLE, GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n°14.133/2021, e cada parte responderd pel as consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

13.3. Em caso de impedimento, ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de entrega ser4 prorrogado
automati camente pelo tempo correspondente, anotadas tai s circunstancias mediante simples apostila.

13.5. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0 ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
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13.7. O 6rgé&o podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

13.9. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informacdes acerca das obrigaces contratuais, dos mecanismos de fiscalizag8o, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sancBes aplicaveis, dentre outros.

13.10. GESTOR DE CONTRATO:

13.10.1. As atribuicbes do Gestor de Contratos serdo conforme a Secdo V - Do gestor de contrato, do Decreto N°
11363 DE 22/12/2023:

Art. 15. A gestdo contratual tera por objetivo garantir a disponibilidade adequada do bem, servico ou locagéo as
unidades administrativas, incluindo seus colaboradores e publico em geral.

Art. 16. O gestor de contrato sera o gerente funcional, designado por autoridade méxima, ou por quem delegar, com
atribuicbes administrativas e a funcdo de administrar o contrato, desde sua concepcdo até a finalizagdo,
especialmente;

| - solicitar aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que as contratacfes estejam
previstas no PCA e no plangjamento or¢camentario;

Il - emitir, com a ciéncia dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de execucdo de servico, ordens
de paralisacéo e reinicio, bem como decidir sobre pedidos de prorrogagédo da execucdo contratual;

[l - indicar os fiscais de contrato e seus substitutos;
IV - dirimir davidas dos fiscais de contrato sobre a correta execugdo contratual e sua fiscalizagéo;

V - gquando necessario, convocar e coordenar reunides, registradas em ata, com a participacdo da contratada e dos
fiscais de contrato, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento da execuc&o contratual, forma
de apresentacéo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos e conclusdo da execucdo contratual;

V1 - acompanhar a execucdo do cronograma fisico-financeiro dos contratos, saldo dos valores contratados, valores
empenhados e orgamentos previstos nos Planos de Trabalho Anuais para cada contrato;

VIl - andlisar os relatérios de fiscalizacdo de contratos, especiamente os relacionados ao cumprimento do
cronograma de entrega e recebimento de bens e servigos, bem como os relacionados & execugdo do cronograma
fisico-financeiro das obras e reformas, a fim de garantir a perfeita execugdo do contrato;

VIII - observar os prazos de vigéncia e execucdo dos contratos e tomar as medidas necessarias para que sgjam
executados conforme o contratado, de acordo com as necessidades da Administragdo Publica e plangjamento
orcamentario-financeiro;
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IX - decidir sobre a renovagéo, prorrogacdo ou alteracdo do contrato, ou sobre a realizagdo de novo processo
licitatério ou de contratacdo direta, bem como sobre a suspenséo da entrega de bens ou da realiza¢do de servicos, de
acordo com as necessidades da Administracéo Pablica;

X - quando necessario, hegociar com a contratada as condi¢bes contratuais;

XI - analisar a documentacdo que antecede o pagamento e dar encaminhamento, apos o atesto da nota fiscal pelo
fiscal do contrato;

XII - tomar providéncias para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua execugao;

X1l - exigir dos fiscais de contrato a inclusdo tempestiva das informagdes relativas a execugdo do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia;

X1V - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagéo técnica e administrativa do contrato;
XV - emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato;

XVI - acompanhar os registros realizados pelos fiscais de contrato ou das terceiras contratadas a respeito de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia;

XVII - elaborar o relatério final de que trataaalinea“d” do inciso VI do § 3°do art. 174 daLei Federal n°® 14.133,
de 2021, com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de aprimoramento das atividades
da Administragdo Publica;

XVIII - receber, andlisar, instruir e dar impulso aos pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do contrato;

XIX - efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no Sistema
Eletronico de Informagdes - SEI, quando couber, bem como no PNCP,

XX - preencher o termo de avaliacdo de contrato administrativo disponibilizado pelo setor responsével pelo sistema
de gestéo de materiais, obras e servicos,

e XXI - inserir os dados referentes ao contrato no PNCP.

§ 1° Nas auséncias e impedimentos dos fiscais de contrato titulares e substitutos, o gestor de contrato devera
designar fiscal de contrato provisorio, preferencialmente dentre servidores que preencham os requisitos técnicos-
profissionais aplicaveis.

§ 2° Nos contratos de obras e servigos de engenharia, o fiscal de contrato provisorio indicado nos termos do § 1°
devera necessariamente preencher os requisitos técnicos-profissionais aplicaveis.

§ 3° O gestor de contrato devera ser, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado publico pertencente ao
guadro permanente do 6rgéo ou entidade contratante.

13.11. FISCAL DO CONTRATO;
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13.11.1. As atribuigdes do Fiscal de Contratos serdo conforme a Segdo VI - Do fiscal de contrato, do Decreto N°
11363 DE 22/12/2023;

Art. 17. O fiscal de contrato, preferencialmente servidor efetivo ou empregado publico dos quadros permanentes da
Administracdo Publica, sera designado por autoridade méxima, ou por quem delegar, para acompanhar e fiscalizar
a prestacdo dos servicos.

§ 1° O fiscal de contrato devera anotar, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execucéo e
determinara o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

§ 2° A verificagdo da adequacdo do cumprimento do contrato devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Decreto. 8 3° O fiscal de contrato de obras e servicos de engenharia devera ter formacéo nas &reas de
engenharia ou arquitetura.

Art. 18. A funcdo de fiscal de contrato deverd ser atribuida a servidor com experiéncia e conhecimento na area
relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto a fiscalizagcdo dos aspectos
administrativos e técnicos do contrato, e especia mente:

| - prestar apoio técnico e operacional ao gestor de contrato, subsidiando-o de informagfes pertinentes as suas
competéncias, esclarecendo prontamente as davidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execugdo
do objeto contratado;

Il - juntar aos autos todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, indicando o que for necessério paraa
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

Il - emitir notificagcbes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada em
desacordo com a execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao;

IV - proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servicos executados e aprovar a planilha de
medi¢&o emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

V - informar ao gestor de contrato, em tempo hébil, situagdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso;

VI - comunicar imediatamente ao gestor de contrato quaisguer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas previstas;

VII - adotar as medidas preventivas de controle do contrato, inclusive se manifestar a respeito da suspenséo da
entrega de bens, realizacdo de servicos ou execucao de obras;

VIII - realizar a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os documentos exigidos para o
pagamento bem como verificar a manutencdo das condigdes de habilitagdo da contratada e, apOs o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato pararatificagéo;

IX - proceder as avaliagOes dos servicos executados pela contratada;

X - determinar, por todos os meios adegquados, a observancia das normas técnicas e legais, especificagdes e
métodos de execucdo dos servicos exigiveis para a perfeita execugdo do objeto;
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X1 - exigir 0 uso correto dos equipamentos de protecao individua e coletiva de seguranca do trabal ho;

XIl - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada, inclusive
empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom
andamento dos servicos;

X111 - receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover reunifes
periddicas ou especiais para a resolucdo de problemas na entrega dos bens ou ha execugdo dos servigos ou das
obras,

X1V - emitir manifestacéo técnica nos pedidos de alteracbes contratuais;
XV - verificar a correta aplicagéo dos materiais;

XVI - requerer das contratadas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promoc&o de controle de
qualidade da execucéo das obras e servigos ou dos bens a serem adquiridos;

XVII - redlizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado,
guando for o caso;

XVIII - propor & autoridade competente a abertura de processo administrativo para apuracéo de responsabilidades;
XIX - no caso de obras e servigos de engenharia, além das atribui¢des constantes nos incisos anteriores:

a) manter pasta atualizada, com projetos, alvaras, Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTs de Conselhos
Regionais de Engenharia e Agronomia - CREA e Registro de Responsabilidade Técnica - RRTS, referentes aos
projetos arquiteténico e complementares, orcamentos e fiscalizagdo, edital da licitagdo e respectivo contrato,
cronograma fisico-financeiro e os demais elementos instrutores;

b) vistar o diério de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;
¢) verificar a correta construcdo do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais.

XX - comunicar ao gestor de contrato o término do contrato sob sua responsabilidade, inclusive nos casos de nova
contratagéo ou prorrogacao; e

XXI - outras atividades compativeis com a funcéo.

§ 1° A fiscalizac8o ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Administragdo Plblica ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com os
arts. 119 e 120 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

§ 2° O representante da Administracdo Publica anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos servidores eventuamente envolvidos,
determinando o que for necess&rio a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

§ 3° A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que
compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, no que couberem:
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| - os resultados acancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de execucdo e da qualidade
demandada;

Il - os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formac&o profissional exigidas;
Il - aqualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados,

IV - aadequacdo dos servicos prestados a rotina de execugdo estabelecida;

V - 0 cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato; e

V1 - asatisfacdo do publico usuario.

8§ 4° O fiscal de contrato deverd verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execucdo do ser- vigo e, em caso positivo, deverd comunicar a autoridade responsdvel para que esta
promova a adequacdo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracéo dos
valores contratuais previstos no Capitulo VII daLei Federal n° 14.133, de 2021.

§ 5° A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada com o documento
da contratada que contenha a relagcéo detalhada deles, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso.

8§ 6° O descumprimento total ou parcia das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto as
obrigagdes e encargos sociais e trabal histas, ensgjard a aplicagdo de sangbes administrativas previstas no edital e na
legislacdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato, conforme disposto no Capitulo VIII do Titulo 111 e
no Capitulo | do Titulo 1V, ambosda Lel Federal n® 14.133, de 2021.

§ 7° Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e sociais nas contratagbes continuadas com
dedicacdo exclusiva dos trabal hadores da contratada, exigir-se-a, dentre outras, as seguintes comprovagoes.

| - no caso de empresas regidas pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidag&o das Leis do
Trabaho - CLT):

a) recolhimento da contribuicgo previdenciaria estabelecida para o empregador e seus empregados, conforme
dispde o art. 195, § 3° da Constituicdo da Republica, sob pena de rescisdo contratual;

b) recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, referente ao més anterior;
C¢) pagamento de salarios no prazo previsto em lei, referente ao més anterior;

d) fornecimento de vale-transporte e auxilio-alimentacdo, quando cabivel;

€) pagamento do 13° salério;

f) concesso de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, naformadalei;

0) realizac8o de exames admissionais e demissionais e periodicos, quando for o caso;

h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

i) encaminhamento das informagdes trabalhistas exigidas pela legidacdo, tais como a Relacdo Anual de
Informagdes Sociais - RAIS e 0 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED;
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j) cumprimento das obrigagdes contidas em convencdo coletiva, acordo coletivo ou sentenga normativa em dissidio
coletivo de trabalho; e

k) cumprimento das demais obrigacOes dispostas no Decreto-Lei n° 5.452, de 1943, em relacdo aos empregados
vinculados ao contrato.

Il - no caso de cooperativas:

a) recolhimento da contribuicdo previdenciéria do Instituto Nacional do Seguro Socia - INSS em relacéo a parcela
de responsabilidade do cooperado;

b) recolhimento da contribuicdo previdenciéria em relacdo a parcela de responsabilidade da cooperativa;
¢) comprovante de distribuicdo de sobras e producéo;

d) comprovante da aplicagdo do Fundo de Assisténcia Técnica, Educacional e Socia - FATES;

€) comprovante da aplicacéo em fundo de reserva;

f) comprovacédo de criacdo do fundo para pagamento do 13° salério eférias; e

0) eventuais obrigacBes decorrentes da legislacdo que rege as sociedades cooperativas.

Il - no caso de sociedades diversas, tais como as OSCIPs e as Organizagbes Sociais - OS, serd exigida a
comprovacdo de atendimento a eventuais obrigacOes decorrentes da legislagdo que rege as respectivas
organizagoes.

§ 8° Além do cumprimento do § 7°, na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacfes trabalhistas e sociais has
contratacBes continuadas com dedicacao exclusiva, serdo realizadas entrevistas, a partir de selecdo por amostragem,
com os trabalhadores da contratada para verificar as anotagfes contidas nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS, devendo ser observadas, dentre outras questdes, a data de inicio do contrato de trabalho, funcdo
exercida, remuneracdo, gozo de férias, horas extras, eventuais alteracfes de contrato de trabalho e, se necessario,
fiscalizar o local de trabalho do empregado.

Art. 19. Nos contratos de maior complexidade ou que demandarem variadas areas de conhecimento, podera ser
instituida comisso de gestores ou fiscais de contrato para acompanhamento da execucdo contratual .

Art. 20. Os gestores e fiscais de contratos deverdo ser previamente designados, por portaria geral ou especifica, e
cientificados pessoal mente, preferencialmente por meio eletrénico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DASINFRACOESE SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. A LICITANTE ou a CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes
conforme Art 155 da Lei 14.133/2021.

14.2. dar causa ainexecucdo parcial do contrato;

14.3. dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
Servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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14.4. dar causa ainexecucdo total do contrato;
14.5. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
14.6. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

14.7. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

14.8. ensgjar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto dalicitagdo sem motivo justificado;

14.9. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitac&o ou a execucdo do contrato;

14.10. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

14.11. omportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.12. praticar atosilicitos com vistas afrustrar os objetivos da licitacdo;

14.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5° daLel n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.14. A LICITANTE ou a CONTRATADA que cometer qualquer das infragcbes administrativas acima previstas
serd responsabilizada com as seguintes sangoes:

| - Adverténcia;
[l - Multa

a) Moratéria - 0 atraso na execucao do objeto contratado, sem motivacdo aceita pelo CONTRATANTE, ensgjara a
aplicacdo de multa didria no valor correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento), calculada sobre o valor total
do Contrato até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 dias. O atraso superior a esse prazo podera
ensgjar a extingdo do contrato;

b) Moratéria — caso 0 atraso seja superior a 20 dias, sera aplicada a multa de 5% (cinco por cento)do valor do
contrato;

¢) Moratéria — 0 atraso na apresentacdo da garantia contratual possibilitard a aplicagdo da multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite maximo de 2% (dois por cento), 0 que pode ocasionar a
extingdo do Contrato.

d) Compensatéria — a conduta ilicita pela licitante que tenha durante o certame ensgjara a aplicagdo de multa no
percentua de 10% (dez por cento), do valor da proposta apresentada, sem prejuizo da aplicagdo de outras sangoes
previstas neste edital;

€) Compensatdria— arecusa ou 0 hdo comparecimento da adjudicataria em assinar o contrato, quando regularmente
notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de validade de sua proposta ensgjard o pagamento de multa de
10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuizo da aplicagdo de outras sangdes
previstas no Edital; e
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f) Compensatéria — a inexecucdo total do objeto contratado possibilitara a aplicagcdo de multa de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da aplicacio das demais penalidades cabiveis.

[11 - Impedimento de licitar e contratar; e

IV - Declaragdo de inidoneidade paralicitar ou contratar.

14.15. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

| - anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

I1l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - 0s danos que dela provierem para a Administracdo Pablica;

V - aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos 6rgdos de
controle.

14.16. As sancBes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade poderdo ser
aplicadas cumul ativamente com a san¢do de multa.

14.17. A penalidade de adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso |
do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, qual sgja dar causa & inexecucdo parcial do contrato, quando ndo se
justificar aimposicéo de penalidade mais grave.

14.18. A CONTRATADA estara as seguintes multas:

| - no valor de 0,5% (zero virgula cinco décimos por cento), por dia de atraso, a partir do 1° dia Util da data fixada
para o inicio da execucao do servico, até o limite de 30% (trinta por cento), calculado sobre o atraso ha execucao do
servigo, sem prejuizo das demais sangBes previstas neste edital e da rescisdo contratual, prevista no nos (artigos 155
e 156), daLei Federal N. ©14.133/2021, precedidas de processo administrativo onde seja assegurada a ampla defesa
e o contraditorio;

14.19. Da aplicagdo das sangdes previstas nos incisos do I, Il e Il do item 21.2 cabera recurso no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

14.20. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

14.21. Da aplicagéo da sanc&o prevista no subitem 1V do item 21.2 cabera apenas pedido de reconsideracéo, que
devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

14.22. O recurso e 0 pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

SISTEMA DE COMPRAS Péagina 24 de 34



et

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC - SEJUSP
MINUTA DE CONTRATO N° 0000003/2026

14.23. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133
de 2021, e subsidiariamente na Lei n®9.784, de 1999.

14.24. Comete falta grave, podendo ensegjar a extingdo unilateral da avencga, sem prejuizo da aplicacdo de san¢éo
pecuniéria e do impedimento para licitar e contratar com a Unido, nos termos do art. 156, 8§4°, daLe n° 14.133, de
2021, aguele que:

14.25. ndo promover o recolhimento das contribuices sociais, previdenciarias e para com o FGTS exigiveis até o
momento da apresentacdo da fatura, apos o prazo de 15 (quinze) dias da solicitacdo do CONTRATANTE.

14.26. O vaor da multa poderd ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do crédito existente do
CONTRATANTE em relacdo & CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior ao do crédito existente, a
diferenca serd cobradanaformadalei.

14.27. Se a multa aplicada for superior a0 valor da garantia prestada, aém da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventuamente devidos pelo
CONTRATANTE ou, sefor o caso, cobrada judicialmente, naformadalei.

14.28. A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviadapelo CONTRATANTE.

14.29. Decorridos 01 (um) més sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestacdo da obrigaco assumida,
estard caracterizada a inexecucao contratual, ensejando a sua extingao.

14.30. Também ficam sujeitas as penalidades previstas nos subitens Il e IV da clausula do edital, a
CONTRATADA que:

14.31. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

14.32. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos dalicitagdo; e

14.33. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo Pablica em virtude de atos ilicitos
praticados.

14.34. As sangOes agui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuizo de outras medidas cabivels.

14.35. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de declaraco de inidoneidade, a
licitante sera descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas em contrato e demais cominagoes
legais.

14.36. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovacao da garantia acarretara a aplicacéo de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 5% (cinco por cento), o
gual podera ser glosado de pagamentos devidos.
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14.37. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o blogqueio dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, atitulo de garantia.

14.38. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o blogueio efetuado com base nesta clausula por
quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutencéo da multa aplicada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - GARANTIA DOS SERVICOS

15.1 A garantiada obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art.
618 daLei 10.406 de 10 de Janeiro de 2022 (Cdédigo Civil Brasileiro).

15.2. A avaliagdo da garantia contratual dar-se-4 em conformidade com as diretrizes estabel ecidas pela Norma de
Desempenho das Edificacfes Habitacionais— ABNT NBR 15575 e demais normas técnicas correlatas. Tal
avaliagdo observara os requisitos de vida Util de projeto, seguranca estrutural, estanqueidade, desempenho térmico,
acustico e luminico, bem como as condi¢des de manutenibilidade previstas nos projetos executivos.

15.3.Nesse sentido, cabera a contratada assegurar que todos os materiais, Sistemas e componentes empregados na
obra estejam em plena conformidade com as especificacfes normativas, de modo a garantir o desempenho minimo
exigido ao longo do periodo de garantialegal e contratual. O descumprimento dos parametros de desempenho
estabel ecidos poderaimplicar na exigéncia de reparos, substituicdes ou corregdes, a fim de restabelecer as
condi¢des técnicas adequadas da edificacao.

15.4.A contratante, por suavez, realizara vistorias e ensai 0s técnicos, quando necessarios, para comprovagao do
atendimento aos requisitos normativos, sendo tais verificagdes parte integrante do processo de avaliacdo da
garantia. Dessa forma, a aferi¢éo da conformidade sera pautada em critérios objetivos, técnicos e documentados,
em consonancia com os parametros daNBR 15575.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

16.1. A CONTRATADA prestara Garantia da Execucdo Contratual 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato no
percentua de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. O tipo de garantiaficaa critério da CONTRATADA,
podendo ser prestada em uma das modalidades previstas nos incisos do §1°, do art. 96, daLei n° 14.133/2021.

16.2. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para corrigir imperfeigdes na execugéao do objeto
deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omisséo da CONTRATADA ou de preposto seu ou,
ainda, para satisfazer qualquer obrigacéo resultante ou decorrente de suas agdes ou omissoes.

16.3. A autorizagao contida na Subcldusula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado o
prazo recursal.

16.4. A CONTRATADA se obrigaarepor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicagdo, o valor da
garantiaque vier aser utilizado pela CONTRATANTE.
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16.5. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de
rescisdo por culpada CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

16.6. A garantia serarestituida, automaticamente, ou por solicitagdo, somente apds o integral cumprimento de todas
as obrigacOes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfac&o de prejuizos causados ao
CONTRATANTE e emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

16.7. No caso de op¢édo pela caucdo em dinheiro, a mesma devera ser efetuada em conta de caucdo vinculada a
SEJUSP.

16.8. No caso de opcéo pela garantia em titulos da divida publica, deverdo tais titulos ser acompanhados de
documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no qual este atestara a sua validade,
exequibilidade, taxa de atualizacdo e avaliagdo de resgate.

16.9. Serdo aceitos titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Naciona e custodiados na CETIP -
Central de Custodia e Liquidacdo Financeirade Titulos, sob afiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a
instituigdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especia de Liquidez e Custodia de Titulos Publicos
Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e,
ainda, suatitularidade estar gravada em nome da empresa Contratada.

16.10. No caso de opcao pela garantia naforma de “ Carta de Fianga Bancaria’, a mesma devera ser emitida por
banco localizado no Brasil, devidamente autorizado a operar no pais pelo Banco Central do Brasil. Devera ainda ser
apresentada com firma devidamente reconhecida em cartério, exceto no caso de documento emitido por viadigital,
cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - DA GARANTIA ADICIONAL DO LICITANTE: No caso em que a proposta
apresente valor inferior a 85% do valor orcado pela Administracdo, em atendimento ao dispositivo § 5° do do art.
59 daLei n°14.133, de 2021, deve ser exigida garantia adicional de propostas em montante equivalente a diferenca
entre 0 prego proposto e o valor de referéncia dalicitagdo, no ato da contratacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA INEXECUCAO E DA EXTINCAO DO CONTRATO

17.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, assegurard a CONTRATANTE a
sua extingdo com as consequéncias contratuais e as previstas no Art. 137 e 138 da Lei n. 14.133/2021, nos
seguintes modos:

17.2. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

17.3. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
Sua execucdo ou por autoridade superior;

17.4. dteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;
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17.5. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucéo da sociedade ou falecimento do contratado;
17.6. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do contrato;

17.7. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do
anteprojeto que delaresultar, ainda que obtida no prazo previsto;

17.8. atraso na liberacdo das éreas sujeitas a desapropriacéo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberag@o dessas areas;

17.9. razBes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgéo ou da entidade contratante;

17.10. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Socia ou para aprendiz. 18.11. O
descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigaches legais e/ou contratuais assegurara ao
CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelacéo
judicial e/ou extrajudicial.

17.12. A extincdo por ato unilateral do CONTRATANTE sujeitarda a CONTRATADA a multa rescisoria de até
10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da exting&o, independentemente de outras
penalidades.

17.13. Caso o valor do prejuizo do CONTRATANTE advindo da extin¢éo contratual por culpada CONTRATADA
exceder o valor da Clausula Pena prevista no parégrafo anterior, esta vaerd como minimo de indenizacéo, na
forma do disposto no art. 416, parégrafo unico, do Cédigo Civil.

17.14. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual dever&o ser precedidas
de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

17.15. A exting&o do contrato podera ser determinada conforme Art 138 da Lei 14.133/2021.:

17.16. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de
sua prépria conduta;

17.17. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolugdo de
disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

17.18. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cladusula compromissoria ou compromisso arbitral, ou
por decisdo judicial.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

18.1. Para contratacdo do objeto a empresa vencedora devera observar as hormas ambientais existentes no
ordenamento patrio, estando compreendidas as normas locais e federais, como: Cédigo Florestal Brasileiro, Lei n°
6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente e Lei n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos e
observar as exigéncias contidas no CONAMA n° 307/2002, néo se limitando apenas as | eis mencionadas.
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18.2. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragcdo
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
CONTRATANTE.

18.3. A qualgquer tempo 0 CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de relacdo com as
marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substitui¢do de quaisquer itens
por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

18.4. Os materiais basicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre custos e
beneficios, considerando-se 0s impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto e o gque esta
definido em plano de manegjo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO DAS OBRASE SERVICOS

19.1. Apds concluidos, os servigos serdo recebidos pela Fiscalizaggo da SEJUSP, em estreita conformidade com as
condicOes estabelecidas neste Termo. A Contratada devera requerer a redizacdo de VISTORIA para fins de
RECEBIMENTO PROVISORIO.

19.2. O requerimento da vistoria devera ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de caracterizar mora na
prestacdo dos servicos, sujeita as penalidades previstas em contrato.

19.3. A vistoria sera efetuada pela Fiscalizagdo no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do seu requerimento.
Tendo por concluida a obra, a Fiscalizaco emitira, naquela data, 0o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas partes.

19.4. Sendo constatada na VISTORIA a ndo conclusio integral da obra, volta-se a fluir o prazo legal para a
conclusdo dos servicos ou, caso findo o prazo, poderaincidir mora na prestacéo.

19.5. O recebimento definitivo da obra se faré por servidor ou comissdo designados pela Administracéo, mediante
termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), no prazo de até 90 (noventa) dias corridos,
contados da emissao do Termo de Recebimento Provisorio, ap0s satisfeitas as seguintes condi¢oes:

19.6. vistoria que comprove a auséncia de vicios na execucdo da obra, a ser efetuada no prazo de até 90 (noventa)
dias corridos, contados da emisséo do Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

19.7. projeto "as built" em formato BIM (Building Information Modeling) e Caderno complementar de
especificagdes técnicas elaborados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo; e

19.8. entrega, pela Contratada, dos documentos emitidos por terceiros, como: Certiddo Negativa de Débitos
Previdenciérios da Obra - CND, emitida pela Receita Federal .

19.9. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

19.10. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 05 (cinco)
anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas brasileira vigentes, da
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responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construgdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficard
responsavel pelareparacdo, pela corregdo, pela reconstrucéo ou pela substituicéo necessérias.

19.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pelalei ou pelo contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - MAPA DE RISCO

20.1.0 Mapa de Risco € o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e
da CONTRATADA naexecuc¢do do contrato;

20.2.A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
gjuste, inclusive, sem limitacdo, conforme estabelecido no Mapa de Risco — Anexo deste Termo de Referéncia (SEI
n° 0019003425)

20.3.A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do gjuste quando a responsabilidade
for do CONTRATANTE, conforme estabel ecido no Mapa de Risco.

20.4.Sempre que atendidas as condigoes do CONTRATO e mantida as disposi¢cdes do Mapa de Risco, considera-se
mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

20.5.A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro nas hipbteses
excluidas de sua responsabilidade no Mapa de Risco.

20.6.A contratada declara:
20.6.1.Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato;

20.6.2.Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua proposta.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATACOESE CESSOES

21.1. E proibida a subcontratacZo total do objeto da licitagdo, sendo permitida apenas parcialmente até o limite de
30% (trinta por cento) do valor da obra.

21.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaiar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacgo técnica previstos no edital, aém da regularidade fiscal e
trabalhista, necessarios a execucdo do objeto, bem como conveniéncia da medida e necessidade técnica da
subcontratacéo.

21.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo, sendo passivel, inclusive, de sancBes administrativas por atos
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praticados pela Subcontratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOSACRESCIMOSE SUPRESSOES

22.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

22.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessérios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicia atualizado do contrato. As alteragdes
contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da
consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos,
hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

22.3. Registros que ndo caracterizam alteracéo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de termo aditivo, naformado art. 136 daLei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO CUMPRIMENTO DA LElI GERAL DE PROTECAO DE
DADOS- LEI N°13.709/2018.

23.1. E vedado as partes a utilizagio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugio
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de responsabilizacdo administrativa,
civil ecriminal.

23.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagbes — em especial o0s
dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugdo contratual, em consonancia
com o disposto naLei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecéo de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse
das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacOes legais ou para viabilizar o
cumprimento do instrumento contratual .

23.3. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados, 0 CONTRATANTE, para a execucdo do
servico objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como
nimero do CPF e do RG, enderegos eletronico e residencial, e cdpia do documento de identificacdo.

23.4. A CONTRATADA declara que tem ciénciada existénciada Lei Geral de Protecdo de Dados e se compromete
a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais
repassados pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL

24.1. Constituem motivos para resciséo deste Contrato:

a) 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;
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b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificaces ou prazos;

¢) alentiddo do seu cumprimento, levando o Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusdo das entrega
nos prazos estipulados neste Contrato;

d) o atraso injustificado no inicio da entrega;

€) o desatendimento das determinacOes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execugéo
desde Contrato, assim como a de seus superiores;

f) o cometimento reiterado de falhas na execuc&o, anotadas naformadaLei 14.133/2021;
g) razdes de interesse publico (Art. 104, |, daLe n° 14.133/21);

h) supressdo, por parte da CONTRATANTE, dos servicos, acarretando modificagdo do valor inicial deste Contrato,
além do limite permitido;

i) a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo deste
Contrato;

j) Descumprimento de alguma das hip6tese previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/21, sem prejuizo das sances
penais cabiveis.

SUBCLAUSULA UNICA - FORMAS DE RESCISAO
A rescisdo do contrato podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e por escrito da Administragdo, nos casos enumerados em lei;

b) Amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia
paraa Administraco;

¢) Judicial, nos termos da legislacéo

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - ANTICORRUPCAO

18.1. Compromisso com a Integridade: A Contratada declara expressamente que ndo oferecerd, darg, prometera,
solicitara ou aceitarg, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, suborno, propina, comissao ou qualquer
outraforma de beneficio ilicito a agentes publicos ou terceiros em razdo deste contrato.

18.2. Conformidade com a Legislacdo: A Contratada se compromete a cumprir todas as disposicfes da Lel Federal
n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo), da Lei Estadual n.° 3.747/2021 (Programa de Integridade e Compliance do
Estado do Acre) e demais normas aplicaveis.

18.3. Canal de Denuncias: A Contratada se compromete a divulgar, no &mbito de sua organizagdo, o canal de
dendncias da (SEJUSP), assegurando que qualquer colaborador possa relatar irregularidades relacionadas a
execucdo deste contrato. Para tanto, dever&o ser informados os seguintes meios de contato:
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18.4. E-mail: ouvidoria.sgusp@ac.gov.br; Telefone/WhatsApp: 68 9903-8018; Endereco: RUA BENJAMIN
CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DOSCASOSOMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Oes contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas ha Lei n° 8.078, de 1990 —
Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA PUBLICACAO

A publicagdo resumida do presente contrato no Diario Oficia do Estado, é condi¢do indispensdvel para sua
eficacia, bem como sua disponibilizacéo em Portal Nacional de Compras sera providenciada pela Contratante.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Rio Branco/AC, com renlincia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer davidas que surgirem na execucao do presente Instrumento. E assim, por estarem as
partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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ASSINATURA ELTRONICA
Documento assinado eletronicamente por K ATIA MARIA OLIVEIRA DA COSTA. €M 29/01/2026, as 23:40, conforme horario oficia do

CO m pl‘as Acre, com fundamento no art. 11, § 3°, da Instrucdo Normativa Conjunta SGA/CGE n° 001, de 22 de fevereiro de 2018.

@ ac.gov.br

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://compras.ac.gov.br/validador/documento, informando o cédigo
verificador CP99D643 B2571036 858F12F8 8F4C5681 e cdigo CRC 998C81
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