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1. DISPOSICOES GERAIS E JUSTIFICATIVAS

1.1. Terraplenagem

bY

Este projeto objetiva realizagdo de obras destinadas a execucédo de
servicos de terraplenagem, pavimentacdo (melhoramento) e obras de arte
corrente, na Regional Baixo Acre (Municipio de Rio Branco), com extensdo de
100.255,00 m.

Por se tratar de ramal ja implantado o projeto de terraplenagem foi
desenvolvido com a orientacdo de corrigir as imperfeicbes geométricas
horizontais e verticais, de forma a obter um greide suave, que nao dificulte o
transito de carro leves e nem o transporte de produtos em veiculos pesados.

Estes estudos forneceram todas as informagdes métricas em planta, perfil
e sec¢Oes transversais, tanto no terreno existente quanto do terrapleno projetado,
para permitir a quantificacdo dos volumes a movimentar e a elaboracao de notas
de servigo de terraplenagem e calculo de volumes.

Compreendem a locacdo da obra e o conjunto de operacbes a serem
realizados, com a finalidade de preparar a faixa destinada a implantacdo do
corpo estradal e as areas correspondentes aos empréstimos e jazidas, onde
serdo executados todos 0s servigcos previstos no projeto ou indicados pela

Fiscalizacgéo.

Consideram-se servigos preliminares os seguintes:

- Mobilizacao;
- Canteiro de Obras;

- Servicos Topograficos.
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1.2. Pavimentagdo (Melhoramento)

O melhoramento tera a sua estrutura constituida refor¢co do subleito e e
revestimento primario com espessura de 20 cm (material de jazida 100%). Além

disto, serd executada a regularizacdo do subleito anteriormente.

Reforgo do Subleito e Revestimento Primario

As camadas de refor¢o do subleito e revestimento primario serdo executadas
com solo estabilizado granulometricamente, com 20 cm de espessura cada

uma.

O material sera procedente de Jazida.

1.3.Obras de Artes Correntes

Com base nos dados levantados em campo e no tragcado estabelecido sob o
leito estradal existente, a drenagem projetada tem como previsdo, atender a
manutencao de escoamentos dos cursos d’aguas que cortam o eixo de projeto

bem como o equilibrio hidraulico entre recursos hidricos lindeiros a via.

Importante frisar que todas as obras de arte corrente sédo de PEAD e suas
respectivas alas sdo de concreto armado. Foi projetado, de acordo com cada
Ramal, intervengdes de acréscimo de novas linhas de drenagem, ou substituicdo

da linha existente.

e Objetivo

As obras de drenagem superficial rodoviaria sdo dispositivos que visam
captar as aguas que chegam ao corpo estradal, por escoamento ou precipitacao,

conduzindo-as para local seguro de desague, resguardando a
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estabilidade do macicgo.

O projeto de drenagem consiste no calculo e detalhamento de dispositivos
gue captam e dao destino adequado as aguas que por precipitacdo incidem

sobre a plataforma da rodovia.

As obras de arte correntes sdo dispositivas de drenagem que tem por
objetivo permitir a passagem das 4guas que escoam pelo terreno natural, de um
lado para outro do corpo estradal, bem como servirem de dispositivos adicionais
de drenagem superficial quando indicados como bueiros de greide.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1. DISPOSICOES GERAIS

As Licitantes deveréo fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacao das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacao atual das
instalacdes, da extensédo dos servicos, das dificuldades que poderao surgir no
decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos
necessarios a sua perfeita execucdo. Os aspectos que as Licitantes julgarem
duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou o0OmMissos nhestas
especificacdes, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo através de e-mail e
elucidados antes da Licitacdo da obra. Apés esta fase, qualquer divida podera
ser interpretada apenas pela Fiscalizacdo, ndo cabendo qualquer recurso ou
reclamacdo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos nao

previstos no orgcamento apresentado por ocasiao da licitacéo.

2.1.1. Finalidade

A presente especificacao técnica visa a estabelecer as condi¢des gerais
para a obra terraplenagem e melhoramento de ramais na Regional Baixo Acre

(Municipio de Rio Branco), com extensao de 100.255,00 m.
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2.1.2. Regime de Execugéo

Empreitada por preco unitério.

2.1.3. Prazo de Execugéo

O prazo para execucao da obra serd o indicado no cronograma fisico
financeiro, contados a partir da emisséo da respectiva Ordem de Servi¢o e/ou

assinatura do contrato.

2.1.4. Abreviaturas

No texto destas especificacdes técnicas serdo usadas, além de outras

consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

Fiscalizacgéo: . Engenheiro ou preposto credenciado pelo DERACRE

Contratada . Firma com a qual for contratada a execucao das obras

ABNT :  Associacao Brasileira de Normas Técnicas

CREA . Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

DNIT . Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes

2.1.5. Documentos Complementares

Serdo documentos complementares a estas especificacdes técnicas,

independentemente de transcrigao:

« Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas
especificacdes técnicas;

* Instrucdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados
pela Fiscalizacéo;

* As normas e especificacdes técnicas do DNIT,;

* As normas do CREA.
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2.1.6. Materiais

Todos o0s materiais necessarios serdo fornecidos pela Contratada.
Deverao ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

2.1.7. Mdo-de-obra e Administragdo da Obra

A Contratada devera empregar somente mao-de-obra qualificada na
execucao dos diversos servigos. Cabem a Contratada as despesas relativas as
leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do
pessoal, durante todo o periodo da obra.

A contratada se obriga a fornecer a relacéo de pessoal e a respectiva guia
de recolhimento das obrigacBes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda
fornecer a seguinte documentacéao relativa a obra:

+ Certidao negativa de débitos com o INSS;
+ Certiddo de regularidade de situacdo perante o FGTS e

» Certidao de quitacao do ISS referente ao contrato.

2.1.8. Responsabilidade Técnica e Garantia

A Contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, a ART
referente a execucéo da obra. A guia da ART devera ser mantida no local dos

Servigos.

Com relacéo ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-
se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, € de garantia e ndo de
prescricao.

O prazo prescricional para intentar acéo civil € de 10 anos, conforme Atrt.
205 do Caodigo Civil Brasileiro.



2.1.9. Divergéncias

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes,

sera adotada a seguinte prevaléncia:

* As normas da ABNT/DNIT prevalecem sobre estas especificacdes
técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;

» As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas
em escala;

* Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

* Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais

antigos.

2.1.10. Canteiro de Obras

A Contratada devera, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
Fiscalizacdo e seguindo a area pré-determinada no orcamento, construir o
canteiro de obras, dentro dos padrBes exigidos pelas concessionarias de
servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR
18).

2.1.11. Placa da Obra

As placas deveréao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas,

proporcdes e demais orientagdes fornecidas pelo DERACRE.

Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material
resistente as intempéries.

As informacgOes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
fixacdo ou adesivacao nas placas. Quando isso néo for possivel, as informacdes
deverdo ser pintadas com pintura a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao

material plastico pela sua durabilidade e qualidade.

As placas serédo afixadas, em local visivel, preferencialmente no acesso
7
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principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor
visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante
todo o periodo de execucado das obras.

ANEXO — ESPECIFICACOES DE SERVICOS
1.1.1 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS.

Para a execuc¢do dos servicos propostos 0s equipamentos tem que esta de
acordo com a demanda apresentada devendo ser transportados em cavalo

mecanico e reboque ou ainda por transporte direto.
a) CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 - 136 KW

b) ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM
CAPACIDADE DE 1,56 M3 - 118 KW

c) GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24"
d) MOTONIVELADORA - 93 KW

e) RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M3 - 58
KW

f) TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW
g) TRATOR AGRICOLA - 77 KW

h) ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPELIDO
DE 10,4 T - 82 KW

i) ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO
AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW

j) CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW
k) VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)

l) CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 188 KW
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1.1.1 DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS

Para a execuc¢do dos servicos propostos 0s equipamentos tém que esté de
acordo com a demanda apresentada devendo ser transportados em cavalo
mecanico e reboque ou ainda por transporte direto, sendo o quantitativo de

desmobilizacdo IGUAL ao de mobilizacéo.
1.2 CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Finalidade: A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa com
dimensbes de 3,60m x 1,80 m com, com cores e padrdes fornecidos pela

fiscalizacéo.
Material: Placa de obra em chapa galvanizada n° 22, adesivada.

Execucdo do servico: A placa devera ser instalada em posicdo de destaque

em local definido em projeto.

A placa devera o disposto no manual de placas do Governo Federal, ndo

sendo permitido outras placas com dimensfes superiores a placa de obra.

A placa de obra devera ser mantida no local em bom estado de conservacéo

por todo o periodo de execuc¢ao do contrato.
Critério de medicao: M2

1.2.2 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
(Ref. SINAPI 93207)

Descricao: O servico consiste na constru¢ao de um depdsito em canteiro de
obra, utilizando chapa de madeira compensada. O depdsito tera dimensdes de

acordo com o projeto, e nao inclui mobiliario.

Recomendacdes: Deve-se considerar a necessidade de ventilacdo

adequada para o depdsito, bem como a protecdo contra intempéries e umidade.
9
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Recomenda-se ainda a instalacdo de prateleiras para a organizacdo e melhor

aproveitamento do espaco interno.

Execucdo: Antes do inicio da construcdo, deve ser verificado se o terreno
esta nivelado e se ndo ha interferéncias que possam prejudicar a execucao do
servico. Deve-se montar a estrutura do depdésito, utilizando chapa de madeira
compensada, parafusos e pregos, de acordo com as especificacbes do projeto.

As paredes devem ser fixadas verticalmente, e a estrutura deve ser reforcada com
sarrafos nas extremidades das chapas. Deve-se garantir a estabilidade da estrutura

por meio de escoramentos e nivelamentos, evitando possiveis desabamentos.

1.2.3 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. (Ref. SINAPI 93584)

Descricao: O servico consiste na constru¢do de um depdsito em canteiro de
obra, utilizando chapa de madeira compensada. O depdsito terd dimensdes de

acordo com o projeto, e ndo inclui mobiliario.

Recomendacfes: Deve-se considerar a necessidade de ventilagdo
adequada para o depdsito, bem como a protecdo contra intempéries e umidade.
Recomenda-se ainda a instalagcdo de prateleiras para a organizacdo e melhor

aproveitamento do espaco interno.

Execucédo: Antes do inicio da construcéo, deve ser verificado se o terreno
esta nivelado e se ndo ha interferéncias que possam prejudicar a execucdo do
servico. Deve-se montar a estrutura do depdésito, utilizando chapa de madeira

compensada, parafusos e pregos, de acordo com as especificacbes do projeto.

As paredes devem ser fixadas verticalmente, e a estrutura deve ser
reforcada com sarrafos nas extremidades das chapas. Deve-se garantir a
estabilidade da estrutura por meio de escoramentos e nivelamentos, evitando

possiveis desabamentos.

Apds a montagem da estrutura, deve-se realizar o acabamento, com
lixamento e aplicacdo de verniz ou tinta, de acordo com as especificacbes do

projeto. Ao final do servi¢o, deve-se realizar a limpeza da area e retirar todo o
10
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material excedente, deixando o depdsito em condi¢des de uso.

1.2.4 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
(Ref. SINAPI 93210)

Execucéo:

* Fundacéao em baldrame: escavacao, execucao do lastro de concreto e da
alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;

* Piso: execucao do contrapiso na parte interna e na calcada ao redor da

edificacéo;

* Levantamento das paredes até 1,10 m em chapa de madeira compensada
e fechamento do restante com tela plastica tecida fixada em pontaletes de 7,5 x 7,5

cm;

» Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para

telhados de até duas aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

» Execucéo das instalacdes hidraulica e elétrica, com insercédo da bancada

de marmore, lavatorio e dos acessorios;
* Instalacdo da esquadria; e
» Execucéo do forro.

1.2.5 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. (Ref.
SINAPI 93212)

Execucao:

* Fundacgéao em baldrame: escavacgao, execucao do lastro de concreto e da

alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;

* Piso: execucao do contrapiso na parte interna e na cal¢cada ao redor da

edificacdo, execucdo de piso cimentado liso nos vestiarios e colocacao de piso

11
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ceramico nos lavabos sobre contrapiso em concreto nao estrutural;

* Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada e alvenaria
na area molhada);

* Revestimento com material impermeavel (barra lisa de cimento e areia) nas

paredes internas dos chuveiros de 1,80 m e de 1,00 x 1,00 m sobre os lavatorios;

» Cobertura: instalagdo de trama de madeira, composta por tergas para
telhados de até duas 4guas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

» Execucdo das instalac6es hidraulica e elétrica, com insercéo das loucas e

dos acessorios;
* Instalacéo das esquadrias; e
» Execucéo do forro

1.2.6 EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. (Ref. SINAPI
93243)

Execucéo:
» Execucédo da base contraventada em madeira;
* Instalacdo do suporte de apoio para Caixa D’agua;
* Instalacdo da Caixa D’agua.

1.2.7 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA
40A EM POSTE MADEIRA (Ref. SINAPI 41598)

As instalagfes provisorias de energia deverdo estar dispostas no canteiro
antes da liberacdo das frentes de servico de forma a dar funcionalidade aos
trabalhos iniciais. Esta ligacdo devera ser desligada ao final da obra e executada
ligacdo de acordo com viabilidade do local definida por concessionaria ou grupo
gerador.

1.3 SINALIZACAO PROVISORIA
12
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1.3.1 CAVALETE DE MADEIRA PARA SINALIZACAO DA OBRA (1,10M x 0,75M)

Finalidade: Compreende a fabricacéo e fornecimento de cavaletes metélicos para

indicacdo de trecho em obras, objetivando disciplinar o trafego de veiculos e

permitindo maior seguranca aos trabalhadores.

Execucdao do servigo: Para garantir os seus objetivos, a sinalizacao de obras deve:

v

v

Estar limpa e em bom estado;

Manter inalteradas formas e cores tanto no periodo diurno quanto noturno;
Apresentar dimensdes e elementos graficos padronizados;

Ser colocada sempre de forma a favorecer a sua visualizacao;

Ser implantada de acordo com critérios uniformes e de forma a induzir o

correto comportamento do Usuario;
Ser implantada antes do inicio da intervencéo na via;
Ser totalmente retirada quando da conclusao da etapa de obra;

Ser totalmente retirada quando a obra ou etapa a que ela se refere for

concluida.

Os cavaletes metalicos serao fabricados de acordo com projeto apresentado

de acordo com o manual de custo do DNIT, anexo 01/2018.

O pagamento sera efetuado de acordo com o discriminado na planilha

orcamentéria contratual, ap6s medicdo aprovada pela Fiscalizacdo. O preco

pago devera incluir todas as despesas com material, ferramentas e mao-de-obra

relativa aos servigos indicados nessa especificacdo, bem como os encargos e

outras despesas eventuais necessarias a execucao do servico.

Critério de medicao: Unidade de cavalete

1.4 SERVICOS TOPOGRAFICOS

13
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1.4.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Compreende os servicos de locacédo, lancamento de greide, como também
acampamento de execucao e acabamento final de servicos de pavimentagcao, bem

como os servigos de drenagem.

Poderao ser utilizado, a critério da contratada equipamentos topograficos

tipo estacao total, teodolido e nivel.

O local onde sera executada a pavimentacdo e drenagem devera ser

nivelado e deixado na cota definitiva tal como definida pelo projeto.

O nivelamento deverd ser submetido a apreciacdo e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

Os servicos topograficos realizados inicialmente para o nivelamento do
terreno deve ser mantida durante toda a execugéo dos servigos de terraplenagem,
pavimentacdo, como também os servicos de drenagem profunda e superficial, de
modo a manter sempre a mesma referéncia de nivel em todas as etapas de

execucao.

Critério de medicéo: m2
2. ADMINISTRACAO TECNICA E GERENCIAL DA OBRA
2.1 ADMINISTRAQAO DA OBRA

a) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Este deve permanecer na referida obra pelo periodo estabelecido na
memoria de calculo para atender a grande demanda e cobrir a area onde serao
realizados os servicos. O mesmo deve estar em dia com suas obrigacdes junto ao
CREA, nao estando com punicao proveniente do referido 6rgdo como suspensao
dos direitos de exercer a profissdo. Se o engenheiro que for designado para ser
responsavel técnico ndo for o detentor do acervo solicitado no edital, este deve

comprovar junto ao corpo da fiscalizacédo, que tem experiéncia anterior em servi¢cos
14
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similares a obra em questao.
Critério de medicao: Proporcional a execucdo dos servicos.
b) MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A CONTRATADA devera dispor diariamente na obra um mestre de obras,
profissional responsavel por fiscalizar e supervisionar a constru¢cdo de uma
determinada obra, desde o0 seu inicio até a sua conclusdo. Para fim desta obra, foi
previamente definido que este profissional devera permanecer integralmente no
canteiro, a fim de controlar a execucédo e prestar esclarecimentos a Fiscalizacao da
CONTRATANTE. A obra ndo podera ser executada se tal profissional ndo estiver

presente no canteiro.

O cumprimento da permanéncia do profissional no canteiro de obras sera
atestado pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE e comprovada por meio da folha de
pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medicéo, ficando a
CONTRATADA passivel das puni¢des cabiveis e glosa de pagamentos caso nao

disponha integralmente do profissional na obra
c) VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

d) TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Barracdo de obra, destinado a depdsito de materiais / almoxarifado,

conforme projeto especifico de canteiro de obras.

As dimensdes do barracdo podem sofrer alteragdes para que se adequem
as caracteristicas de cada obra, observando-se condi¢cdes adequadas de ventilacdo

e iluminacédo, conforme previsto em normas vigentes.

e) ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Almoxarife profissional responsavel por receber e conferir Notas fiscais e
pedidas, organizar e estocar materiais de forma a preserva-los, controlar entrada e
saida do estoque de materiais, repor, supervisionar e elaborar inventarios entre

outras. Custos com encargos sociais e beneficios ao colaborador tais como vale
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Alimentacdo, Refeicdo, Transporte, Exames Admissionais e Complementares,

Seguros etc. De acordo a CLT e Sindicato de base.

f) APONTADOR ou APROPRIADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Profissional responsavel por registrar e controlar as atividades diarias no
canteiro de obras, incluindo presenca de trabalhadores, materiais, equipamentos e
0 progresso da obra. Também acompanha e gerencia encargos complementares
como transporte, alimentacgéo, fornecimento de EPIs (Equipamentos de Protecao
Individual) e ferramentas. Custos com encargos sociais e beneficios ao colaborador
tais como vale Alimentacdo, Refeicdo, Transporte, Exames Admissionais e

Complementares, Seguros etc. De acordo a CLT e Sindicato de base.

3. RAMAIS NO ALTO ACRE — EXTENSAO (100.255,00 m)
3.1 TERRAPLENAGEM

3.1.1 Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT
de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigco em leito natural - com escavadeira
e caminh&o basculante de 14 m3

3.1.2 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de
400 a 600 m - caminho de servigco em leito natural - com escavadeira e
caminh&o basculante de 14 m3

Esta especificacdo estabelece a sistematica a ser empregada na
execucao e no controle da qualidade de servi¢o de escavacéo, carga e transporte
de material de 12 categoria com distancia média de transporte especificada no
orcamento, com a utilizagcdo de trator de esteiras e escavadeira hidraulica,
incluido o movimento do material da limpeza que tiver o momento de transporte

final situada nesta faixa de dmt.

O servico sera executado ao longo do eixo e no interior das sec¢des do
projeto que definem a largura do corpo estradal. As operacdes deste processo

de escavacdo compreendem:

- Escavacéao e carga dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide

da terraplenagem indicada no projeto;
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- Escavacdo e carga dos materiais constituintes do terreno natural, em

espessura abaixo do greide de terraplanagem, quando se tratar de solos de

elevada expansao, baixa capacidade de suporte ou solos organicos, conforme
indicacdes do projeto, complementados por observacdes da Fiscalizacao

durante a execuc¢ao dos servigos;

- Retirada, por escavacdo e carga, das camadas de ma qualidade, visando
ao preparo das fundacdes do aterro, sedo que o volume a ser retirado constara

do projeto.

. Execucéao:

a) A escavacdo subordinar-se-4 aos elementos técnicos fornecidos ao
executante e constante das notas de servi¢co elaborada em conformidade com o

projeto;

b) A escavacédo sera precedida da execucdo dos servicos de desmatamento,

destocamento e limpeza;

c) O desenvolvimento da escavacdo se processara mediante a previsdo da
utilizacdo adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas seréao
transportados, para constituicdo ou complementacdo dos aterros, os materiais
gue sejam compativeis com as especificacdes de execucdo dos aterros, em

conformidade com o projeto;

d) Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhavel, a
juizo da Fiscalizacdo, as massas em excesso que resultariam em bota-fora

poderdo ser integradas aos aterros, em conformidade com o projeto;

e) Quando, ao nivel da plataforma dos cortes, for verificada ocorréncia de
solos de expansdo maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou solos
organicos, promover-se-a rebaixamento na espessura indicada em projeto,
procedendo-se a execucdo de novas camadas constituidas de materiais
selecionados;

f) Constatada a conveniéncia técnica e econémica de materiais escavados nos
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cortes, para a confeccéo das camadas superficiais da plataforma, sera procedido
o depdsito dos referidos materiais, em locais determinados pela fiscalizacéo,

para sua oportuna utilizagéo;

g) Os taludes deverdo apresentar a superficie desempenada obtida pela
normal utilizacdo do equipamento. Nao sera permitida a presenca de blocos
de rocha ou matacdes nos taludes, que possam colocar em risco a seguranca

dos usuéarios da estrada;

h) Os materiais de ma qualidade (turfosos, humosos, micaceos ou formados por
argila coloidal) serado rejeitados e removidos para o "bota-fora", que devera ter o
local previamente indicado pela Fiscalizag&o;

i) Os taludes de corte terdo uma inclinacéo de 2/3, salvo indicacdo em contrario

estabelecida pela Fiscalizacao;

J) Nos cortes susceptiveis de ocorrer deslizamento serdo construidas
terraceamento e respectivas obras de drenagem nos patamares. Quando
necessario, a critério da Fiscalizacdo, a saia do talude devera ser compactada

antes da aplicagéo do revestimento de protecéo.

. Equipamentos:
A escavacdo de cortes nas condi¢Bes desta especificacdo serd executada
mediante a utilizacdo de tratores de esteiras equipados com lamina e

escavadeira hidraulica.

. Controle:
Levantamentos topograficos apontardo se a altura e a largura da

plataforma nos cortes atendem a secéo transversal especificada no projeto.

Os taludes dos cortes deverdao apresentar, apds operacdo de

terraplenagem, a inclinacdo indicada no projeto.

O acabamento da plataforma devera atender a conformacéo da secéo

transversal indicada no projeto, admitidas as tolerancias seguintes:

- Variacdo de altura méaxima, para eixos e bordos de + 0,50m.
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Variacdo maxima de largura de + 0,20m para cada semi-plataforma, néo se

admitindo variacdo negativa.

Os servigos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas

nesta Especificacdo e rejeitados caso contrario.

Os servicos rejeitados deverdo serdo corrigidos, complementados ou
refeitos.
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. Critérios de Medicdo e Pagamento:

A medicao considera o volume extraido, medido no corte, e a distancia de

transporte entre o local de deposito.

A distancia de transporte sera realizada pelo equipamento transportador,
entre os centros de gravidade das massas. O referido percurso sera subordinado

a critérios técnicos e econdmicos.

Os movimentos de terra eventualmente necessarios a execucdo dos
servicos de bota-fora e/ou reaterro em bueiros deverdo ser executados seguindo
as diretrizes desta Especificacdo, sendo necessariamente medido nestes itens
de escavacéo, carga e transporte de terraplenagem, tendo a distancia média de

transporte definida pela Fiscalizacao.

O servico serd pago conforme os precos contratuais, em conformidade

com a medicao referida no item anterior.

3.1.3 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario

. Generalidades

Operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e
longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de
servico de regularizacao de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou
aterros até 20 cm de espessura.
. Equipamentos

a) Motoniveladora pesada, com escarificador;
b) Carro tanque distribuidor de agua;

c) Rolos compactadores autopropulsados tipo pé-de-carneiro, liso-

vibratorios e pneumaticos;

d) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
e) Pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactacédo e mistura devem ser escolhidos de acordo
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com o tipo de material empregado.

. Execucao

Toda a vegetacao e material organico porventura existentes no leito da
rodovia devem ser removidos.

ApoOs a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para
atingir o greide de projeto, deve-se proceder a escarificacdo geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem,

compactacdo e acabamento.

. Critérios de Medicdo e Pagamento:
Os servicos de regularizacdo do subleito serdo medidos em metro

guadrado e pagos conforme a medicéo aferida.

3.2 MELHORAMENTO (PAVIMENTACAO)
3.2.1 Reforco do subleito sem material de jazida

O reforgo de solo selecionado é uma camada constituida de material natural
proveniente de jazidas, que apresenta estabilidade e durabilidade quando
adequadamente compactada, limitada lateralmente pelo lado externo das escoras

(bolas) das guias.

e Material
Os solos empregados devem ser isentos de matéria organica, impurezas e
possuir caracteristicas superiores as do material do subleito, sendo imprescindivel
que:
a) Possuam indice de Suporte Califérnia (CBR) na energia normal, segundo

0 Método de Ensaio ME-9/92, superior ao apresentado pelo subleito.

Além de CBR superior ao do subleito, os solos empregados em camadas
de reforco, devem atender as exigéncias constantes no Quadro 3.1.

b) Sugere-se, sempre que possivel, usar solos lateriticos dos grupos LA,
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LA' e LG' da classificacao MCT.

Quadro 3.1
Camadas de reforco - Exigéncias a serem observadas

EXIGENCIAS MECANICAS VALORES METODOS
E HIDRAULICAS ADMISSIVEIS DE ENSAIO
CBR ou Mini-CBR com imersao 21,5 CBRg, ME-54/92
ME-9/92
Expansao com sobrecarga £1.0% ME-54/92
padrao no ensaio de CBR ou ME-9/92
Mini-CBR

e Equipamento:

O conjunto de equipamentos devera ser capaz de executar 0s servicos desta
norma nos prazos fixados no cronograma contratual e devera compreender, no
minimo:

a) Caminhdes para transporte dos materiais, com cacamba basculante

b) P&-carregadeira

c) Motoniveladora

d) Irrigadeira de no minimo 5.000 litros, equipada com moto-bomba, capaz de
distribuir agua sob pressao regulavel e uniformemente

e) Pulvimisturadora rebocavel ou auto-propelida;

f) Escarificador e grade de disco equipados com dispositivos para controle da
profundidade de trabalho;

g) Rolo compactador compativel com as caracteristicas do material a ser
compactado, capaz de produzir o grau de compactacdo e o acabamento
especificado

h) Compactador vibratorio portatil ou sapos mecanicos

i) Régua de madeira ou metalica, com arestas vivas e 3,0 metros de
comprimento.

J) Pequenas ferramentas, tais como pas, enxadas, garfos, rastelos, etc.

Outros equipamentos poderdo ser utilizados desde que aprovados pela

Fiscalizagéo.

e Execucdo:

O subleito sobre o qual serd executada a camada de reforgo devera ter sido
preparado de acordo com as condicoes fixadas pela IE-01: Preparo do Subleito do
Pavimento.

Caso a camada de refor¢co com solo selecionado ndo seja executada logo

apos a execucao do preparo do subleito e, de modo especial, quando o0 mesmo
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esteve exposto a chuvas, deve-se efetuar no subleito as seguintes determinacdes:
e Teor de umidade: devera ser em tomo do teor de umidade 6timo (HOT) de
compactacao da camada superficial do subleito, ndo extrapolando o intervalo
de HOT + 1,5 %. Se o teor de umidade for superior, a camada devera secar
até que as condi¢cdes de umidade satisfacam o limite indicado.
e Grau de compactacdo: deverd atender as exigéncias indicadas no controle
de recebimento da IE-01: Preparo do Subleito do Pavimento.
As areas cujo grau de compactacao for inferior ao limite necessario, deverdo ser
reconstruidas antes da execuc¢do da camada de solo selecionado.

Eventuais defeitos da superficie da camada do subleito, deverdo ser
necessariamente reparados antes da execucdo da camada de reforco. Essa
superficie devera estar perfeitamente limpa e desempenada antes da execucédo do
reforco de solo selecionado.

e Mistura e Distribuicéao:

a) O material importado sera distribuido uniformemente sobre o subleito,
devendo ser destorroado nos casos de correcdo de umidade, até que pelo
menos 60% do total em peso, excluido o material graddo, passe na peneira
de 4,8 mm (n° 4)

b) Registro do nimero de passadas dos rolos compactadores, de modo a
assegurar a obtencéo do grau de compactacgao.

c) Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 2% ao teor
otimo determinado pelo ensaio de compactagcédo executado de acordo com
Método de Ensaio ME-7/92 devera ser feita a aeracdo do mesmo com
equipamento adequado, até reduzi-lo aquele limite.

d) Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 2% ao teor
otimo de umidade acima referido, serd procedida a irrigagdo até alcancar
aquele valor. Concomitantemente com a irrigacao devera ser executada a

homogeneizagdo do material a fim de garantir uniformidade de umidade.

e Compactacao:
A compactacao devera ser realizada através de equipamentos adequados
23



DER ACR

DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE
ROOAGEM, INFRARSTRUTURA HIDROVIARIA
K ARROPONTUARIA DO ACRE

ao tipo de solo, tais como: rolo pé-de-carneiro, pneumatico ou vibratério e devera
progredir das bordas para o centro nos trechos retos e da borda mais baixa para
a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada.
Concluida a compactacdo do reforco, sua superficie devera ser
regularizada com moto-niveladora de modo que assuma a forma determinada pela
secao transversal e demais elementos do projeto, sendo seu acabamento obtido
através de equipamento adequado até que se apresente lisa e isenta de partes
soltas e sulcadas, admitindo-se cortes, quando necessarios, mas ndo se admitindo

aterros.

e Controle Geométrico:
Consiste na determinacao das cotas do eixo longitudinal e das bordas das

secoes transversais do reforco, com medidas a cada 20 m.

e Critérios de Medicdo e Pagamento
Os servigos de reforco do subleito com solo selecionado, recebidos em
conformidade com esta Instrucdo, serdo medidos por metro cubico de camada
compactada e acabada, com base nas medidas contidas no projeto e confirmadas

pela fiscalizagéo.

3.2.2 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Aquisicdo de material para uso em servicos de revestimento primario.

Critério de medigdo: m?3

3.2.3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia em leito
natural
Deveré ser feito em caminhdes basculantes e terA o momento de transporte
calculado em acordo com DMT previsto em projeto, em caso de necessidade de
revisdo em fase de obras por motivos relacionados a impedimentos de utilizacéo
de jazidas de projeto, devera ser recalculado o DMT e consequentemente o
Momento de transporte para a nova condicdo a ser apresentada na revisao do
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projeto.

3.2.4 Execucao de revestimento primario sem material de jazida

A largura e espessura minimas para execucdo do revestimento primario,
conforme caracteristicas técnicas sao de 6,00m e 0,20m, respectivamente,
equivalendo a um volume minimo de 1.200,00 metros cubicos de material
lateritico, por quildbmetro de estrada executada. Tal volume podera ser aumentado
nos casos da previsao de execucao da estrada com maior largura de revestimento
ou em caso de aumento da espessura, neste Ultimo em regides com trechos,

predominantemente, arenoso ou de formacao rochosa.

e Material:

As jazidas de material lateritico (cascalheiras) a serem utilizadas sao as
previstas nas plantas de situacdo da malha viaria (georeferenciadas), ndo sendo
permitido a utilizacdo de outras jazidas sem a prévia e formal autorizacdo pela
fiscalizacdo do Incra. No caso de ndo constar em planta a localizacdo dessas
jazidas, a Contratada devera fazer exploracéo no local, objetivando a locacéo de
jazidas, de maneira a oferecer a menor Distancia Média de Transporte - DMT
possivel e o0 material de qualidade adequada para compor a capa de rolamento,
observando sempre a DMT prevista no projeto basico, ficando condicionado o uso

das jazidas a prévia e formal autorizacdo pela fiscalizacéo.

e Preparo do subleito:

- Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente, devera apoiar-se
no subleito capaz de oferecer suporte continuamente estavel.
- Depois de concluidos os servicos de terraplenagem, devera ser feita a
regularizacdo transversal e longitudinal do leito estradal.
- Em seguida, proceder-se-a a escarificacdo da superficie do corpo estradal, até
a cota de 20,00 cm inferior a cota do projeto acabado. Concluida a escarificacao,
devera ser feito o controle das cotas, até serem obtidas superficies superiores e
inferiores satisfatérias da camada escarificada. O material devera ser pulverizado
e umedecido até a obtencdo da completa regulariza¢éo do corpo estradal.
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- Terminada a execucao dos servicos referidos no subitem anterior, devera ser
espalhada a camada de material do revestimento primario, cuja granulometria
deverd satisfazer as condi¢des estabelecidas no projeto, devidamente observado
pela fiscalizagéo.

- Na camada final, depois de concluidos os servicos referidos nos subitens
anteriores, sera admitida uma variacdo de mais ou menos 2,00 cm.

- A secdo transversal acabada devera apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no
minimo, para propiciar a drenagem de aguas pluviais.

- Caso j4 ndo tenham sido preestabelecidos no projeto, as jazidas para
revestimento primario deverdo ser identificadas e documentadas. Todos 0s

elementos resultantes deverdo ser submetidos ao juizo da fiscalizacao.

e Equipamento:
Os seguintes equipamentos deverdo ser utilizados nos servigcos de
revestimento primario, em quantidades e capacidades variaveis, conforme o caso:
a) carregador frontal;
b) tratores de esteira com lamina e de pneus;
c) caminh&o basculante;
d) caminhao tanque;

e) motoniveladora.

e Medicdao:

Os servicos de revestimento primario serdo medidos em m3 (metros
cubicos) de material de primeira categoria e o transporte deste em m3 x km (metros
cubicos por quildbmetro), de acordo com a planilha de precos unitarios,
obedecendo as condigbes e exigéncias conveniadas.

3.2.5 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

De acordo com o Item 3.2.2, desta Especificagédo Técnica.

3.2.6 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia em leito
natural
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De acordo com o Item 3.2.3, desta Especificagdo Técnica.

3.3 OBRAS DE ARTE CORRENTE
3.3.1 Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria
. Generalidades:

A escavacdo mecanica a céu aberto em material de primeira categoria
limitado até altura de quatro metros, aplica-se aos servicos necessarios para a
abertura da vala onde sera construida a linha de bueiro.

O material que ndo for utilizado como reaterro, apés a construcdo dos
bueiros, constituira bota-fora, que devera ter o local determinado pela
Fiscalizacgéo.

. Metodologia de execucao:

a) A vala somente serd aberta quando todos os materiais para
execucdao do corpo do bueiro estiverem disponiveis no local da obra;

b) As valas que receberdo os corpos de bueiros serdo escavadas
segundo a linha do eixo, sendo respeitadas o alinhamento e as cotas indicadas
pela Fiscalizac&o;

C) As valas devem ser abertas no sentido de jusante para montante, a
partir dos pontos de langamento;

d) A escavacao deve se aproximar do greide previsto para a geratriz
inferior da tubulacdo, devendo o acerto dos taludes e do fundo da vala ser feito
manualmente;

e) A largura da vala sera fixada pela Fiscalizacdo, que observara o as
caracteristicas do solo e da tubulacdo empregada,;

f) A largura livre de trabalho na vala deve ser, no minimo, igual ao
diametro do coletor mais
0,60m, para profundidade até 2m, devendo ser acrescida de 0,01m para cada

metro ou fracdo que exceder a 2m;

9) Qualquer excesso de escavacédo ou depressao no fundo da vala

deve ser preenchido com material granular fino, compactado;
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h) O material escavado sera depositado, sempre que possivel, de
um s6 lado da vala, afastado
1m da borda da escavacdo. Em casos especiais poderd a Fiscalizagédo
determinar retirada total do material escavado.

. Equipamentos:
Serdo utilizados retroescavadeira, pa carregadeira e caminhdes
basculantes que transportaram o0 material retirado para os bota-foras

previamente indicados pela Fiscalizacao.

. Controle:
O controle dos servicos sera feito mediante medicdo, bem como

apreciacgao visual de sua qualidade pela Fiscalizagdo, no transcorrer do servico.

. Critérios de medicéo:
A medicado efetuar-se-a considerando o volume geométrico dos materiais
escavados, medido no corte das valas, em metros cubicos, utilizando as se¢cfes

transversais, independentes de classificagdo do material.

. Pagamento:

Os servicos serdo pagos pelos precos unitarios contratuais, em
conformidade com a medicao referida no item anterior, estando incluido neles todo
0 equipamento e pessoal necessario, bem como os encargos e outras despesas
inerentes a sua execucao.

A carga e o transporte do material da escavado até a area dos bota-foras

serdo pagos conforme especificagdo propria para o servico.

3.3.2 Escavacgao manual de vala em material de 12 categoria

. Generalidades:

A escavacdo manual das valas sera feita de acordo com o projeto das obras
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de arte correntes, bem como as necessidades do terreno. Nao poderédo ocasionar
danos a vida, a propriedade ou a ambos. Em profundidades maiores que 1,25
metros seréo tabuladas ou protegidas com dispositivos adequados de contencéao,
ndo so para efeito de constru¢cdo, como para seguranca dos operarios.

Todas as cavas em solo residual terdo seus leitos nivelados e apiloados
antes do lancamento das obras de arte corrente.

O material escavado sera depositado ao lado das cavas, valas e furos
guardando distancia conveniente da borda das mesmas, e com a finalidade de
aproveitamento posterior nos reaterros.

Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverao ser
transportados a locais de “bota-fora” indicados pela FISCALIZACAO.

Durante a execucdao dos trabalhos de escavacao, as cavas e furos deverao
ser mantidos secos. A agua retirada devera ser encaminhada para a rede de
drenagem natural da regido, a fim de evitar o alagamento das areas vizinhas ao
local de trabalho.

Ser& adotado para seguranca das escavacdes, a Norma NBR-9061, que
fixa as condi¢cBes de seguranca exigiveis a serem observadas na elaboracédo do

projeto e execucao de escavacdes de obras civis.

. Controle:
O controle dos servigos sera feito mediante medicdo, bem como apreciacao

visual de sua qualidade pela Fiscalizacao, no transcorrer do servico.

. Critérios de medicéo:
A medicao efetuar-se-a considerando o volume geomeétrico dos materiais
escavados, medido no corte das valas, em metros cubicos, utilizando as secdes

transversais, independentes de classificagcdo do material.

. Pagamento:
Os servicos serdo pagos pelos precos unitarios contratuais, em
conformidade com a medicao referida no item anterior, estando incluido neles todo
0 equipamento e pessoal necessario, bem como o0s encargos e outras despesas
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inerentes a sua execucao.
A carga e o transporte do material da escavado até a area dos bota-

foras serdo pagos conforme especificacao prépria para o servico.

3.3.3 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 15 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF_08/2020

. Generalidades:

Esta especificacdo aplica-se aos servicos necessarios para a
regularizacdo e compactacao do fundo de valas onde sera construida a linha
de bueiro.

A regularizacdo e compactacdo de fundo de valas tem como objetivo
promover o adensamento das diversas camadas do terreno, diminuindo-se 0s

vazios e aumentando relativamente sua taxa de trabalho original.

. Metodologia de execucéo:
A execucao consiste unicamente na regularizacdo e compactacéo do
fundo da vala, que devera ser repetido pelo menos duas vezes em toda a

extensdo da fundacéo.

. Equipamentos:
O equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da
execucgao do servico, de modo a garantir condi¢coes apropriadas de operacéo,
sem o que ndo podera ser autorizada sua execucao.

Sera utilizado maco (malho) de 30 a 50 kg, a critério da Fiscalizacao.
. Controle:

O controle dos servicos sera feito mediante medicdo, bem como

apreciacgao visual de sua qualidade pela Fiscalizagdo, no transcorrer do servico.
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. Critérios de medicéo:
As medicdes dos servicos de apiloamento do fundo de valas seréo feitas

por metro quadrado da vala apiloada.

. Pagamento:
Os servicos serdo pagos pelos pregcos unitarios contratuais, em
conformidade com a medicao referida no item anterior, estando incluido neles todo
0 equipamento e pessoal necessario, bem como 0s encargos e outras despesas

inerentes a sua execucao.

3.34 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Sera medido por volume de aterro aferido no caminh&o (m3).

O item remunera o fornecimento de aterro constituido de material de 12
categoria. Os materiais a serem fornecidos, deverdo prover ou complementar
gualitativa e/ou quantitativamente a construcdo dos aterros, conforme o
estabelecido nos projetos. Cabera a CONTRATADA assegurar-se da
homogeneidade e constancia de caracteristicas dos materiais fornecidos. Os
materiais deverdo ser selecionados para o fornecimento, dentre as

disponibilidades regionais, atendendo-se a critérios técnicos e econémicos.

3.3.5 Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada

De acordo com o Item 3.2.3, desta Especificacdo Técnica.

3.3.7 Compactacdo manual com soquete vibratorio

GENERALIDADES

Estes reaterros visam a eliminacdo e correcdo de desniveis em erosodes,
recuperacao de obras d’artes e em encontros de obras d’artes especiais.

Esta especificacdo € aplicavel exclusivamente a recuperacao de locais que
nao permitem o acesso dos equipamentos rodoviarios usuais de compactacéo

(rolos compactadores) e que envolvem pequenos volumes de materiais.
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EQUIPAMENTOS

Compactador manual (soquete vibratorio)

Caminhao pipa.

Ferramentas manuais proprias para o servico.

EXECUCAO

A compactacdo do material de aterro deve ser executada em camadas
individuais de no maximo 15cm de espessura, por meio de soquetes manuais, de
acordo com o espaco disponivel.

O teor de umidade do solo deve ser tal que permitida a compactacao

eficiente.

MEDICAO
Os servicos devem ser medidos levando-se em consideracdo o volume

compactado, medido no aterro e expresso em metros cubicos.

3.3.8 Reaterro mecanizado de vala escavadeira hidraulica

O reaterro de valas consiste em reaterrar as valas onde foram instaladas
as tubulacgdes.

Seré& utilizado material de 12 categoria proveniente do local, exceto nas
travessias de rua, onde o material devera ser de jazida. As operacdes de reaterro
compreendem:

Reaterrar as valas onde foram instaladas as tubulacdes.

A compactacédo do reaterro deve ser em camadas iguais e nao superiores

a 20 cm, e ao final o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

Serdo empregados carregadoras conjugadas com outros equipamentos,

escavadeira hidraulica, retroescavadeira, rolos lisos, pé-de-carneiro vibratérios,
compactadores a percusséo e transportadores diversos.

A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume langcado no

reaterro em ms3.

3.3.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita
comerciais - alas esconsas
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. Generalidades:

Esta especificacdo tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem
seguidos na execuc¢ao de bocas e alas de bueiros.

As bocas e alas sao dispositivos também destinados a captar e transferir
os deflivios para os bueiros, mas que por se encontrarem no mesmo nivel ou
a pequena profundidade, ndo carecem de dispositivos especiais.

Os dispositivos abrangidos por esta especificacdo serdo executados de
acordo com as indicagdes do projeto e especificagbes particulares.

Na auséncia de projeto-tipo especifico deverdo ser utilizados os
dispositivos padronizados pelo DNIT que constam no Album de Projetos — Tipo
de Drenagem, 1988.

O concreto quando utilizado nos dispositivos que especificam este tipo de
revestimento deverd ser dosado, experimentalmente, para uma resisténcia
caracteristica a compressao, fck, minima, aos 28 dias, de 20 Mpa.

No caso de uso de concreto cicldépico ou com a execucdo de alvenaria de
pedra argamassada, a pedra-de-méao utilizada devera ser originaria de rocha sa
e estavel, apresentando 0os mesmos requisitos qualitativos exigidos para a

pedra britada destinada a confeccao de concreto.

. Metodologia de execucéo:

a) A escavacdo para a instalacao das bocas deveréo ser feitos de modo
a permitir a sua execucao com espacos laterais suficientes para a colocacéo
das formas, armaduras e concreto;

b) O fundo da cava, antes do langamento do lastro de concreto magro,
devera ser regularizado e compactado mecanicamente, de modo a garantir
boas qualidades da fundacéo;

C) Apoés a compactacgao sera langcada uma camada de concreto magro,
na espessura média de 10 cm, de modo a regularizar a superficie e melhorar as
condi¢Oes da distribuicdo do carregamento no solo;

d) O concreto do lastro devera ser feito pra a resisténcia, fck > 11Mpa;

e) No caso de terrenos muito Umidos, o lastro de concreto magro

deverd ser lancado somente ap0s a execuc¢do de uma camada protetora de
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enrocamento de pedra;

f) Sobre o lastro serdo colocadas as formas laterais do fundo da caixa,
apos o que sera feito o espalhamento do concreto na espessura do projeto.

g) ApoOs a execucao do fundo serdo colocadas as formas das paredes e
a seguir, sua concretagem;

h) O lancamento do concreto devera evitar quedas que possam
segregar 0s componentes e o amassamento sera realizado com vibradores de
imersao.

j) Asformas somente serdo desmoldadas apds a cura do concreto;

j) Depois da desmoldagem sera feito o reaterro lateral das paredes com
o lancamento do material em camadas na espessura maxima de 30 cm,
compactando-se energicamente cada camada com compactador mecanico;

1) Tornando-se necessario, sera mantido o bombeamento para

esgotamento da cava durante todo 0 processo construtivo;

m) O concreto a ser utilizado sera preparado em betoneira ou caminhéo-
betoneira, com fator &gua-cimento, somente o suficiente, par dar
trabalhabilidade a argamassa;

0) Nao sera permitida a utilizacdo de concreto preparado a mais de uma

hora da sua aplicacéo, assim como é vedado o ser retemperamento;

. Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servigos serd adequada
aos locais de instalacdo dos bueiros e compativeis com os materiais utilizados
nas obras de arte correntes, atendendo ao que dispdem as prescricoes
especificas para os servi¢os similares.

Recomenda-se como minimo os seguintes equipamentos:

- Caminhao de carroceria;
- Caminhao basculante;

- Betoneira ou caminhao betoneira;
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- Motoniveladora,;

- P& carregadeira;

- Rolo compactador metalico;

- Retroescavadeira ou valetadeira,

- Guincho ou caminhdo com grua ou Munck;

- Serra elétrica para formas;

. Controle:

O controle geométrico das bocas, no que diz respeito aos
alinhamentos e profundidades, sera feito através de levantamentos topograficos
auxiliados pela execucdo de gabaritos para execucdo das canalizacbes e
acessorios.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas
de Servico, com as quais sera feito 0 acompanhamento da execucéo.

O controle qualitativo dos dispositivos sera feito de forma visual, avaliando-
se as caracteristicas de acabamento.

As dimensdes das sec¢les transversais avaliadas ndo devem diferir das do
projeto em mais do que 1%, em pontos isolados. Todas as medidas de
espessuras efetuadas devem encontrar-se situadas no intervalo de £ 10% em
relacdo a espessura de projeto.

Os servicos rejeitados deverdo ser a critério da Fiscalizacdo, corrigidos,

complementados ou refeitos.

. Critérios de medicéo:

As caixas coletoras, bocas de bueiro e pocos de visita serdao medidos por
unidade, incluindo o fornecimento e colocagcdo de materiais, mao-de-obra e
respectivos encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a
execucao.

Deverao ser medidas as escavacfes necessarias aimplantacao destes
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dispositivos.

. Pagamento:
Apés a aceitacdo pela Fiscalizagdo, 0s servigos serdo pagos pelos precos

unitarios contratuais, em conformidade com a medicao referida no item anterior.

3.3.10 Tubo PEAD para drenagem - D =800 mm - fornecimento e instalagéo
(Ref. SICRO 2003988)

. Execucéao:

No tocante ao assentamento dos tubos, é importante observar as boas
técnicas e seguir 0s seguintes passos:
- Berco e zona de suporte: executar uma zona de suporte lateral,
adequadamente compactada, em toda a extensao do tubo, de tal forma a criar
um berco de assentamento envolvendo de 120° a 180°da superficie inferior do
tubo;
- Reaterro inicial: compactar vigorosamente por meios mecanicos ou
manuais em camadas de aproximadamente 20 cm até a geratriz superior do tubo;
- Camada de protecdo (trincheira falsa): reaterrar reaterrar até
aproximadamente 30 cm acima da geratriz superior do tubo, sem compactacao,
apenas com leve adensamento hidraulico ou soquetes leves (0 solo ndo deve
conter pedras grandes);
- Recobrimento final — completar o aterro com compactagao vigorosa,
podendo-se usar nessa camada o material da propria escavacao, desde que de

boa qualidade.
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2. PLANILHAS ORCAMENTARIAS, MEMORIA DE CALCULO,
COMPOSICOES DE CUSTO.

1 INTRODUCAO

Apresentamos neste Volume o Orcamento, Resumo Geral da Obra,
juntamente com Cronograma Fisico Financeiro, bem como o detalhamento das
respectivas Composi¢cdes de Custo Unitario e as Memoérias de Calculo das

Quantidades de Servigos, referentes aos servigos previstos.
2. DEMONSTRACAO ORCAMENTARIA

Para obtencao do valor total mais vantajoso da obra, com menor custo para
0 poderpublico, foi elaborado o orcamento sem desoneracdo por ser o mais
adequado para 0 momento.

O orcamento sem desoneracao (Onerado), ou seja, com encargos sociais
de 114,25% para horista e 70,11% para mensalistas, com o BDI dos Servicos de
23,90%, e o BDI diferenciado dos materiais de 13,51%, tem o valor global para a
obra de R$ 25.000.220,10

Rio Branco — Acre, 16 de Abril de 2026.
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