GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
POLICIA MILITAR DO ACRE - PM
MINUTA DE CONTRATO N° 0000012/2026
MINUTA DE CONTRATO n° 11/2026/PMAC - DIVLO - SELCC

* MODELO DE DOCUMENTO

CONTRATO N° XXIXXXX

PREGAO ELETRONICO SRP N° XXXX/2025
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XXX/2025
ID PNCP: XXXXXXX

O ESTADO DO ACRE, através da POLICIA MILITAR DO ACRE - PMAC, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,
inscrita no CNPJ n°® 04.033.205/0001-24, situada na Rua Placido de Castro, n°® 70 — Centro, Rio Branco/Acre, neste ato
representada pela Exma. Sra. Marta Renata Silva de Freitas - CEL QOMEC PM, Comandante Geral da Policia Militar do
Estado do Acre, Matricula XXXXXXXX, domiciliada em Rio Branco/AC, nomeada por meio do Decreto n° 8.647-P, de 11 de
dezembro de 2024, publicado no D.O.E. n° 13.922-A, de 11 de dezembro de 2024, p. 1 ,doravante denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXXXX, neste ato representada pelo
(a) Senhor(a), RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO, que sera regido pela Lei n°® 14.133/21, legislactes
correlatas, pelo Edital e anexos do Pregéo Eletrénico n® xxxxx, sob os termos e condi¢des a seguir estabelecidos:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de
manutencdo preventiva e corretiva, incluindo ajustes, afericdo e calibragcdo metrolégica em conformidade com os

padrées estabelecidos pelo INMETRO e pela Rede Brasileira de Calibracdo (RBC) para equipamentos de etilometria
da marca Alcolizer, modelo LE5.

1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo Eletrénico por Sistema de Registro de Precos, identificado no preambulo e
a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.



1.3. As especificacOes abaixo descrevem as exigéncias minimas dos servigos a serem contratados:

ITEM CARACTERISTICAS UND QTD DE

- VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MINIMAS EQUIPAMENTOS

Registro de Precos
para  futura e
eventual
contratacao de
empresa
especializada na
prestacao de|
servicos de
manutencao
preventiva €|
corretiva, incluindo|
1 |aju_stes,~afer|(;ao e und
calibracao
metrolégica em
conformidade com
os padroes|
estabelecidos pelo
INMETRO e pelq
Rede Brasileira de
Calibracdo (RBC)
para equipamentos|
de etilometria d
marca Alcolizer,
modelo LES5.

TOTAL

1.1. O fornecedor devera garantr o preco unitario apresentado na proposta que sera elaborada
independentemente da quantidade fornecida.

1.2. As despesas ou encargo de natureza social, trabalhista, previdenciaria, tributaria, securitaria ou de outra
natureza, embora ndo mencionada expressamente, devida em decorréncia direta ou indireta, da execucdo do Contrato,
ficard, exclusivamente, a cargo da Contratada, ndo tendo seus empregados qualquer vinculo empregaticio com a PMAC.

2. DO VALOR ESTIMADO

2.1, O valor total do presente contrato é de R$ ........................ , Ja incluidos todos os impostos, taxas e quaisquer
outras despesas que sejam pertinentes ao objeto contratado.

3. DOTAGCAO ORGCAMENTARIA
3.1 As despesas decorrentes da contratacédo correrdo a conta dos recursos consignados abaixo:
3.2. Cad. Orgéo / Unidade EXECULOTA: ............c.ocoovoviveeeiieeeeeeeeeeee
3.3. Programa de Trabalho: ...
3.4. Elemento de DeSPEeSa: ........oooiiiiiiiiiiiiiiii
3.5. Fonte de RECUrSO: .........ocooiiiiiiiiiiiii
4. VIGENCIA, FORMALIZAGAO E EFICACIA DO CONTRATO
4.1. DA FORMALIZAGCAO
4.1.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pre¢os deverdo ser assinados no prazo de validade da

Ata de Registro de Pregos, conforme a disposi¢do do paragrafo Unico do art. 339 do Decreto Estadual n® 11.363, de 22 de
dezembro de 2023.

4.1.2. Quando das contratag8es decorrentes do registro de precos devera ser respeitada a ordem de classificagao
das empresas constantes da Ata de Registro de Precos.

4.1.3. O licitante vencedor tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagao para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na legislacéo.

4.2. DA VIGENCIA

4.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 01 (um) ano, contados da publicacdo do extrato no Diario Oficial do



Estado do Acre, convalidado pela assinatura dos signatarios, prorrogavel em conformidade com o Art. 105 e 106 da Lei
14.133/2021.

4.3. DA PRORROGAGCAO

4.3.1. Por ser um servigo continuo, 0 CONTRATO poderad ser prorrogado por no maximo até 10 (dez) anos,
conforme o art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.3.2. A prorrogacao se dara desde que a autoridade competente ateste que as condi¢cdes e 0s pre¢os permanecem
vantajosos para a Administracéo, permitida a negociacdo com a CONTRATADA ou a extingdo contratual sem 6nus para
qualquer das partes.

4.3.3. A prorrogacao do CONTRATO devera ser promovida mediante celebracdo de termo ADITIVO.

4.3.4. Nas eventuais prorrogagfes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverao ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a renovagao.

4.35. A CONTRATADA néo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.
4.4, APOSTILAMENTO
4.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada

a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situagfes (Art.136 da Lei 14.133/2021):

| - variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de precos previstos no
préprio contrato;

Il - atualizagbes, compensagfes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condicdes de
pagamento previstas no contrato;

I - alteracdes na raz&o ou na denominacao social da CONTRATADA,;

V- empenho de dota¢des orgcamentarias.
4.6. REAJUSTAMENTO DE PRECOS DO CONTRATO
4.6.1. Os valores contratados serdo reajustados, tendo como limite méximo a variagdo acumulada dos ultimos 12

meses do indice Geral de Precos do Mercado — IGP-M, com data base vinculada a data do orcamento estimado pela
Administracao, devendo ser observado o interregno minimo de um ano (§ 7° Art. 25 da Lei 14.133/2021).

4.6.2. A data do or¢gamento estimado da Administracédo, serd considerada para todos os fins, 0 més em que foi
produzido o mapa comparativo de precos pela Administracdo, ou seja, ndo devera ser utilizado o calculo pré-rata, mas sim o
més cheio.

4.6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

4.7. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS CONTRATADOS

4.7.1. Os precos contratados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducéo dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servi¢os, nos termos do disposto no art.
124, 11, “d”, da Lei 14.133/2021, nas seguintes situacgdes:

4.7.2. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucao do contrato tal como pactuado;

4.7.3. Esta previsto no subitem anterior a criagdo, alteragcao ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposic¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos.

4.8. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

4.8.1. Seréa vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor maximo da despesa estabelecida na ata de
registro de precos, conforme o art. 326 do Decreto Estadual n° 11.363/2023.

4.8.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos deverdo ser assinados no prazo de validade da
ata e poderao ser alterados, desde que verificado o disposto no art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1. DO LOCAL
5.1.1. Os equipamentos deverdo ser retirados e entregues no Batalhdo de policiamento de transito urbano e

rodoviario (BPTRAN).

5.1.1.1. Endereco: localizado na Via Chico Mendes, n°® 4.224, Bairro: Corrente, em Rio Branco - Acre, CEP 69906-
116.



5.2. DO HORARIO

5.2.1. Os itens deverdo ser entregues de segunda a sexta-feira, das 7h as 13h.

5.3. DO PRAZO

5.4. Calibracéo simples: 5 a 15 dias Uteis;

5.5. Manutencéo + calibracédo: 10 a 30 dias Uteis, dependendo da necessidade de pegas;

5.6. Atendimento emergencial: 3 a 10 dias Uteis, quando previsto contratualmente.

5.7. Nos casos em que a execugdo dos servigos exigir o envio dos equipamentos para empresa localizada fora do

Estado do Acre, os prazos acima estabelecidos ndo contemplam o tempo de transporte/logistica, o qual sera contabilizado
separadamente. A contagem do prazo de execucao dos servigos tera inicio a partir do efetivo recebimento do equipamento
pela CONTRATADA, devidamente comprovado, e sera encerrada com a comunicagdo formal de conclusdo e
disponibilizacédo para devolugdo a contratante.

5.8. A CONTRATADA sera responsavel pela logistica de transporte, incluindo coleta e devolugcdo dos
equipamentos, bem como por todos os custos a ela relacionados, salvo disposi¢édo diversa no contrato. Deverda, ainda,
garantir o adequado acondicionamento, embalagem e integridade dos equipamentos durante todo o transporte,
respondendo por eventuais danos, extravios ou avarias, independentemente de dolo ou culpa, até a efetiva entrega a
contratante.

5.9. A CONTRATADA devera disponibilizar coédigo de rastreamento ou meio equivalente de acompanhamento
logistico, informando formalmente as datas de coleta, recebimento, conclusdo dos servi¢os e devolugdo dos equipamentos,
assegurando a rastreabilidade de todo o processo.

5.10. DO FORNECIMENTO
5.10.1. Os equipamentos:
5.10.1.1. Deverao ser fornecidos em perfeitas condigdes de uso, conforme a proposta apresentada, as especificacdes

técnicas e os niveis de desempenho minimos exigidos;

5.10.1.2. N&o poderdo apresentar quaisquer indicativos e/ou vestigios de violacdo, sob pena de serem recusados pela
CONTRATANTE.
5.10.2. As embalagens deverdo obrigatoriamente dispor de informag8es referentes a indicagdo do objeto contido,

volume, data de fabricacéo, fabricante, procedéncia, bem como, demais informacg8es exigidas na legislagdo em vigor. Bem
como selos de certificacéo;

5.10.3. Todos os produtos somente serdo entregues apos autorizagdo da PMAC, por meio do Gestor ou Fiscal do
Contrato.

5.10.4. A CONTRATANTE tem o direito de realizar todas as analises que achar necessaria;

5.10.5. Caso seja constatado que o item tenha origem ilicita e/ou irregular (por exemplo: contrabandeada/pirateada),

poderdo ser aplicadas as sangfes cabiveis ao caso (responsabilizagdo administrativa, civil e criminal), de acordo com a
legislacao vigente.

5.11. DO RECEBIMENTO

5.11.1. O recebimento do objeto da licitacdo ocorrera em duas etapas, observando o disposto no artigo 140, Il da Lei
n° 14.133/2021, devendo ser:

a) PROVISORIO: no ato da entrega, mediante Termo de Recebimento Provisério, para efeito de posterior
verificacdo da conformidade do objeto com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta registrada, devendo ser feito pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, com
verificagdo posterior da conformidade do produto com as exigéncias contratuais; e

b) DEFINITIVO: sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, apds a verificagdo da qualidade e
guantidade do produto e consequente aceita¢do, que se dara em até 10 (dez) dias apds o recebimento
provisorio, e sera feito por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

5.11.2. O recebimento dos itens esta condicionado a comprovagdo de que eles atendem as especificagdes minimas
exigidas pela CONTRATANTE neste Termo de Referéncia.

5.11.3. No recebimento provisério dos itens poderdo ser submetidos a testes laboratoriais e verificadas as suas
caracteristicas pela PMAC.

5.11.4. Na hipétese de a verificacdo ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.



5.11.5. O item que apresentar desconformidade com as especificacdes deste Termo sera rejeitado, parcialmente ou
totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a substitui-lo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a partir
da data do comunicado formal de rejeicdo, sem 6nus para a CONTRATANTE, sob pena de ser considerada em atraso
quanto ao prazo da entrega e sem prejuizo quanto a aplicacéo de penalidades.

5.11.6. Sera realizada nova vistoria/verificagdo do item substituto, no prazo de 7 (sete) dias, contados da nova data
do seu recebimento provisério, de modo que o seu recebimento definitivo sé se dara quando a CONTRATANTE atestar a
sua regularidade.

5.11.7. O prazo inicial das garantias sera contado a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo do item pela Policia Militar do Acre - PMAC.

5.11.8. A aceitagéo do produto pela CONTRATANTE somente se convalida pelo “atesto” na Nota Fiscal apresentada
ao Fiscal do Contrato.

5.11.9. O aceite/aprovacédo do produto pela CONTRATANTE néo exclui a responsabilidade da CONTRATADA por
vicios de qualidade ou por disparidades com as especificacdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e no Edital,
verificadas, posteriormente, garantindo-se a CONTRATANTE as faculdades previstas no art. 18 da Lei Federal n.°
8.078/90 e a aplicacéo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia, bem como as previstas na legislagéo vigente.

6. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
6.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de servidor especialmente
designado.
6.2. Aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias.
6.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.
6.4. Comunicar oficialmente a Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

6.5. Comunicar formalmente a Contratada, através de correspondéncias ou aditivos contratuais, sempre que
houver alteracBes e informa¢des que possam madificar itens do contrato originalmente avengados.

6.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociagBes dos pregos contratados e a aplicacdo de
penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento de contrato.

6.7. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente aos servigos, no prazo e forma estabelecidos no
Edital e seus anexos.

6.8. Exercer a fiscalizagdo do contrato por intermédio de servidores especialmente designados, na forma prevista
no art. 16 e seguintes do Decreto Estadual n° 11.363/2023.

6.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada.
6.10. Fiscalizar o cumprimento das clausulas contratuais, fazendo-as cumprir.
6.11. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugcdo do Contrato, em especial quanto a

aplicacé@o de sancdes, alteracdes e reajuste do contrato.

6.12. N&o direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar na empresa contratada;
6.13. Observar as obrigagfes resultantes da Lei n°® 14.133/2021.
6.14. Permitir acesso dos empregados da Contratada as suas dependéncias para a entrega do objeto, necessarios

ao cumprimento do contrato.

6.15. Prestar as informagBes e os esclarecimentos pertinentes que venha a ser solicitado pelo representante ou
preposto da Contratada.

6.16. Proceder ao recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder a liquidacdo e ao pagamento dos
equipamentos fornecidos.

6.17. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.18. Recusar, com a devida justificativa, os equipamentos entregues fora das especificagcbes constantes na
proposta da Contratada.

6.19. Responder, por dano ou prejuizo que venha a ser causado a Contratada em decorréncia de comprovada acéo
culposa da Contratante.

6.20. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos equipamentos recebidos provisoriamente com
as especifica¢des constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacio e recebimento definitivo.

6.21. Verificar, por ocasido do pagamento, a regularidade da Contratada junto a Seguridade Social (INSS), Caixa
Econbmica Federal (FGTS), Justica do trabalho, Receita Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal.



6.22. Rejeitar no todo ou em parte os bens fornecidos em desacordo com as obrigagbes assumidas pela
CONTRATADA, comunicando-lhe imediatamente qualquer irregularidade (imperfei¢cBes, falhas, vicios ou defeitos de
qualidade, por exemplo) verificada.

6.23. Sustar a execucgdo de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por qualquer
outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

6.24. A CONTRATANTE ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncias de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Sem que a isto limite suas garantias, a Vencedora deste certame tera as seguintes obrigacdes:

7.1.1. Zelar pela padronizacdo e qualidade do objeto fornecido.

7.1.2. Assinar o termo de contrato, no prazo consignado na notificac&o.

7.1.3. Assumir as despesas que incidiram ou venham a incidir sobre o contrato com excec¢do da publicacdo de seu

extrato e dos Termos Aditivos pertinentes no Diario Oficial do Estado, cuja publicacdo sera providenciada pela Contratante.

7.1.4. Atender prontamente quaisquer exigéncias da Contratante inerentes ao objeto contratado.
7.1.5. Atender com presteza as reclamagfes sobre a qualidade dos equipamentos fornecidos.
7.1.6. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os motivos

gue impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagéo.

7.1.7. Comunicar a Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a execugdo do
contrato.
7.1.8. Cumprir todas as obrigagGes constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto.

7.1.9. Cumprir as clausulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsavel, devera dirimir quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios pela Contratante.

7.1.10. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes a procedéncia e
prazo de garantia ou validade.

7.1.11. Emitir nota fiscal/fatura no valor pactuado juntamente com as comprovagdes de regularidades junto a
Seguridade Social (INSS), Imposto de Renda, Caixa Econdmica Federal (FGTS), Justica do Trabalho, Receita Federal,
Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal, apresentando-a a Contratante para ateste e pagamento.

7.1.12. Exercer as suas atribuicdes em perfeita consonancia com as disposi¢cdes normativas da Contratante, sob a
pena de se constituir em inadimpléncia contratual.

7.1.13. Indicar preposto para representa-la durante a execugédo do contrato.

7.1.14. Manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como: enderecos, telefones, fax, e-
mail dentre outros.

7.1.15. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de
regularidade fiscal, juridica, técnica e econémica.

7.1.16. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante, atendendo as reclamacdes formuladas, bem
como permitir ampla e restrita fiscaliza¢&o inerente ao objeto contratado.

7.1.17. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Contratante, mantendo os
seus empregados devidamente identificados, devendo ainda, substitui-los imediatamente caso sejam considerados
inconvenientes a boa ordem e as normas disciplinares da administracdo da Contratante.

7.1.18. Responder civil e penalmente por quaisquer danos ocasionados a Contratante e seu patrimdnio e/ou a
terceiros, dolosa ou culposamente, em razdo de agdo ou de omissdo da Contratada ou de quem em seu nome agir.

7.1.19. Promover a entrega do objeto no prazo, local e condicdes propostas, sem qualquer 6nus adicional a
CONTRATANTE.
7.1.20. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do

Cadigo de defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

7.1.21. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados a terceiros, a seus
empregados ou a Contratante, por acidentes ou qualquer outro fator. Respondendo por todos os prejuizos dai decorrentes,



nao podendo a Contratante, em hipétese alguma, ser atribuida qualquer responsabilidade, mesmo que solidaria.

7.1.22. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanéncia nas dependéncias da Contratante, aos
regulamentos de seguranca e disciplina por ela instituidos, mantendo seus empregados devidamente uniformizados e
identificados por cracha.

7.1.23. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, os equipamentos
com avarias ou defeitos.

7.1.24. A empresa fornecedora disponibilizara ao gestor do contrato os meios de contato (telefones fixos e celulares,
“e-mail”, fac-simile);

7.1.25. Toda e qualquer despesa ou encargo de natureza social, trabalhista, previdenciéria, tributaria, securitaria ou
de outra natureza, embora ndo mencionada expressamente, devida em decorréncia direta ou indireta, da execucao do
Contrato, ficara, exclusivamente, a cargo da Contratada, ndo tendo seus empregados qualquer vinculo empregaticio com a
PMAC.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n°® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicagdes entre o0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.4. O 6rgao podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.
8.5. Apls a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o

representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informag6es acerca das obrigagfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucéo do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

9. FISCAL DO CONTRATO

9.1. Conforme o art. 18. do Decreto Estadual N° 11.363/2023, a funcéo de fiscal de contrato devera ser atribuida a
servidor com experiéncia e conhecimento na area relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato
quanto a fiscalizagdo dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:

| - prestar apoio técnico e operacional ao gestor de contrato, subsidiando-o de informagfes pertinentes as suas

competéncias, esclarecendo prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execucéo
do objeto contratado;

Il - juntar aos autos todas as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato, indicando o que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

IIl - emitir notificacdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada em
desacordo com a execucéo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao;

IV - proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servicos executados e aprovar a planilha de
medicéo emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

V - informar ao gestor de contrato, em tempo habil, situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

VI - comunicar imediatamente ao gestor de contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do
contrato nas datas previstas;

VIl - adotar as medidas preventivas de controle do contrato, inclusive se manifestar a respeito da suspensdo da
entrega de bens, realizagéo de servi¢cos ou execugado de obras;

VIIl - realizar a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os documentos exigidos para o
pagamento bem como verificar a manutencdo das condicbes de habilitagdo da contratada e, ap6s o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacéo;

IX - proceder as avaliacdes dos servicos executados pela contratada;

X - determinar, por todos os meios adequados, a observancia das normas técnicas e legais, especificacdes e métodos
de execucdo dos servicos exigiveis para a perfeita execucéo do objeto;

XI - exigir 0 uso correto dos equipamentos de protecdo individual e coletiva de seguranga do trabalho;

Xl - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada, inclusive
empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom
andamento dos servicos;

XIIl - receber designacéo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover reuniées



periddicas ou especiais para a resolugdo de problemas na entrega dos bens ou na execugdo dos servicos ou das
obras;

XIV - emitir manifestagao técnica nos pedidos de alteragdes contratuais;
XV - verificar a correta aplicagdo dos materiais;

XVI - requerer das contratadas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promogao de controle de
qualidade da execucéo das obras e servicos ou dos bens a serem adquiridos;

XVII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for
0 caso;

XVIII - propor a autoridade competente a abertura de processo administrativo para apuragao de responsabilidades;
XIX - no caso de obras e servigos de engenharia, além das atribuicbes constantes nos incisos anteriores:

a) manter pasta atualizada, com projetos, alvaras, Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTs de Conselhos
Regionais de Engenharia e Agronomia - CREA e Registro de Responsabilidade Técnica - RRTs, referentes aos
projetos arquitetbnico e complementares, orcamentos e fiscalizagdo, edital da licitagdo e respectivo contrato,
cronograma fisico-financeiro e os demais elementos instrutores;

b) vistar o diario de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;
c) verificar a correta construgao do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais.

XX - comunicar ao gestor de contrato o término do contrato sob sua responsabilidade, inclusive nos casos de nova
contratagdo ou prorrogacéo; e

XXI - outras atividades compativeis com a funcéo.

9.2. Sao atribuigbes do fiscal de contratos, sem prejuizo das demais previstas no Manual de Gestéo e Fiscalizagao
dos Contratos Administrativos:

9.3. Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Pregos, do Instrumento Contratual,
seus anexos e eventuais aditivos/apostilamentos;

9.4. Avaliar a quantidade e a qualidade dos servigos executados;

9.5. Atestar, em documento habil, os servigos ou a entrega de bens permanentes ou de consumo e a prestacdo do
servigo, apos conferéncia prévia do objeto contratado;

9.6. No caso de servigos, controlar a efetividade e efichcia da sua execucdo em estrita observancia ao
estabelecido no contrato (especificagdes e normas técnicas, por exemplo), solicitando a correcdo de eventuais vicios,
imperfei¢des, deficiéncias e/ou omissoes;

9.7. Registrar todas as ocorréncias havidas durante o periodo de execug¢do do contrato, em livro proprio;

9.8. Observar os prazos contratuais para a regularizacdo de eventuais falhas e, no caso da inexisténcia de sua
previsdo, estabelecer juntamente com o Gestor de Contrato, prazo razoavel para medida saneadora.

9.9. Conhecer suas atribuicdes e responsabilidades para o exercicio das atividades de fiscalizagao;
9.10. Assegurar-se do cumprimento integral das obriga¢des contratuais assumidas pela contratada;
9.11. Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatério circunstanciado de acompanhamento da execugdo

do servigo, que devera ser instruido com registros fotograficos e demais documentos probatdrios, quando for o caso;

9.12. Acompanhar rotineiramente a execugdo dos servigos contratados, assim como conferir se 0s materiais ou
bens requisitados foram entregues em perfeitos estado e nas mesmas condi¢des e caracteristicas pactuadas;

9.13. Atuar em tempo habil na solu¢@o dos problemas que — porventura - venham a ocorrer ao longo da execucdo
contratual, desde que néo ultrapassem suas competéncias;

9.14. Encaminhar as questdes que ultrapassarem suas atribuicées ao Gestor do Contrato;

9.15. Providenciar, sempre por escrito, a obtencao de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico para .;aqueles
casos em que tiver duvidas sobre a providéncia a ser adotada.

9.16. Indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor mensal dos
servigos, por meio de glosas que serdo escritas no verso da nota ou documento equivalente;

9.17. Cientificar o gestor do contrato e também o Ordenador de Despesas do 6rgdo/entidade contratante da
possibilidade de nédo concluséo do objeto na data pactuada, com as devidas justificativas;

9.18. Realizar, juntamente com a contratada, as medi¢ges dos servigos nas datas estabelecidas, antes de atestar
as respectivas notas fiscais;

9.19. Reportar-se sempre ao preposto da contratada, ndo devendo, em hipétese alguma, dar ordens diretamente
aos seus empregados;

9.20. Emitir atestados ou certiddes de avaliac@o dos servigos prestados;

9.21. Emitir atestado ou certiddo de entrega total ou parcial;



9.22. Controlar a medicdo do servico executado, aprovando somente a medicdo dos servidos efetivamente
realizados;

9.23. Informar o Gestor do Contrato sobre irregularidade que deva ser sanada;

9.24. Glosar as medi¢des quando houver méa execucédo do contratado ou mesmo a sua nao execugao e, com isso,
sugerir a aplicacéo de penalidades ao contratado em face do inadimplemento de suas obrigacoes; e

9.25. Representar, levando ao conhecimento das autoridades a execugdo de ato ilicito que tenha tido conhecimento
em raz&o de seu oficio.

9.26. FISCALIZAGAO PELO PUBLICO USUARIO

9.27. Acompanhamento da execucgdo contratual por pesquisa de satisfagdo junto ao usudrio, com o objetivo de

aferir os resultados da prestacéo dos servi¢os, 0s recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando
for o caso, ou outro fator determinante para a avaliacdo dos aspectos qualitativos do objeto, de acordo com a INSTRUCAO
NORMATIVA N° 5, DE 25 DE MAIO DE 2017.

10. GESTOR DO CONTRATO

10.1. Conforme o art. 16 do Decreto Estadual N° 11.363/2023, o gestor de contrato sera o gerente funcional,
designado por autoridade maxima, ou por quem delegar, com atribuicbes administrativas e a funcdo de administrar o
contrato, desde sua concepcéo até a finalizagéo, especialmente:
| - solicitar aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que as contratacdes estejam
previstas no PCA e no planejamento orcamentario;

Il - emitir, com a ciéncia dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de execucgao de servi¢o, ordens de
paralisagdo e reinicio, bem como decidir sobre pedidos de prorrogagdo da execugéo contratual;

Il - indicar os fiscais de contrato e seus substitutos;
IV - dirimir davidas dos fiscais de contrato sobre a correta execugdo contratual e sua fiscalizacéo;

V - quando necessario, convocar e coordenar reunides, registradas em ata, com a participacéo da contratada e dos
fiscais de contrato, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento da execugao contratual, forma de
apresentacé@o dos documentos exigiveis para realiza¢éo de pagamentos e concluséo da execucéo contratual;

VI - acompanhar a execugdo do cronograma fisico-financeiro dos contratos, saldo dos valores contratados, valores
empenhados e orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anuais para cada contrato;

VIl - analisar os relatérios de fiscalizagdo de contratos, especialmente os relacionados ao cumprimento do cronograma
de entrega e recebimento de bens e servigos, bem como os relacionados a execugéo do cronograma fisico-financeiro
das obras e reformas, a fim de garantir a perfeita execucdo do contrato;

VIII - observar os prazos de vigéncia e execucdo dos contratos e tomar as medidas necessdarias para que sejam
executados conforme o contratado, de acordo com as necessidades da Administragdo Publica e planejamento
orcamentario-financeiro;

IX - decidir sobre a renovacéo, prorrogagdo ou alteragdo do contrato, ou sobre a realizagdo de novo processo
licitat6rio ou de contratacéo direta, bem como sobre a suspensao da entrega de bens ou da realizagdo de servicos, de
acordo com as necessidades da Administracéo Puablica;

X - quando necesséario, negociar com a contratada as condi¢es contratuais;

XI - analisar a documentac@o que antecede o pagamento e dar encaminhamento, apds o atesto da nota fiscal pelo
fiscal do contrato;

XII - tomar providéncias para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua execugao;

Xl - exigir dos fiscais de contrato a inclusdo tempestiva das informagdes relativas a execugdo do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia;

XIV - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacéo técnica e administrativa do contrato;
XV - emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execugao do contrato;

XVI - acompanhar os registros realizados pelos fiscais de contrato ou das terceiras contratadas a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

XVII - elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei Federal n® 14.133, de
2021, com as informagdes obtidas durante a execucdo do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da
Administracéo Publica;

XVIII - receber, analisar, instruir e dar impulso aos pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do contrato;

XIX - efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no Sistema
Eletrénico de Informacdes - SEI, quando couber, bem como no PNCP;

XX - preencher o termo de avaliagdo de contrato administrativo disponibilizado pelo setor responséavel pelo sistema de
gestdo de materiais, obras e servigos; e

XXI - inserir os dados referentes ao contrato no PNCP.

10.2. Sao atribuices do Gestor de Contratos, sem prejuizo das demais previstas no Manual de Gestdo e
Fiscalizacdo dos Contratos Administrativos:



10.3. Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Pregos, do Instrumento Contratual e
seus eventuais aditivos;

10.4. Gerenciar todo o Processo Administrativo de Despesa Publica — PADP referente a contratacao;

10.5. Assegurar-se do cumprimento integral das obriga¢des contratuais assumidas, com qualidade e em respeito a
legislacgao vigente;

10.6. Solicitar periodicamente ao fiscal do contrato relatério das ocorréncias para que, sendo o caso, possa tomar
as providéncias cabiveis a fim de corrigi-las;

10.7. Atuar em tempo habil na solugdo dos problemas de sua alcada que venham a ocorrer ao longo da execucao
contratual;
10.8. Analisar notas/glosas escritas pelo fiscal, a fim de constatar a possivel necessidade de descontos a serem

realizados no valor mensal dos servigos/compras, informando-as ao setor financeiro;
10.9. Encaminhar formalmente as demandas ao preposto por meio de ordem de servi¢o/entrega ou fornecimento;

10.10. Repassar ao Fiscal de Contratos todas as informagfes e documentos relativos ao contrato, para que este
Gltimo possa bem fiscaliza-lo;

10.11. Quanto ao pagamento, solicitar que a Nota Fiscal esteja em conformidade nos Art. 18 e 19 da Instru¢éo
Normativa da Controladoria Geral do Estado do Acre n° 02/2013, em especial no Art. 18, que diz:
Art. 18. Os comprovantes da entrega de bem, material ou da prestagéo efetiva do servi¢o, no caso de Notas Fiscais ou
Faturas, devem apresentar o preenchimento de todos os seus itens, ndo se admitindo rasuras, acréscimos, emendas,

entrelinhas, generalizacBes ou abreviaturas que impossibilitem o conhecimento das despesas efetivamente realizadas,
devendo ser obrigatério também a:

| - Discriminagao clara e detalhada do servico prestado e/ou produto/material fornecido;
II - Data de emiss&o do documento fiscal;
Il - Competéncia (periodo/més em que o servigo foi executado);

IV - Indicagdo da parcela ou medicdo a ser paga e total de parcelas ou medigdes a pagar referentes ao
fornecimento/servigo, quando for o caso;

V - Indicacgéo do certame licitatorio;

VI - Indicag&o do nimero da ata, em caso de registro de precos;

VIl - Indicagdo do nimero da nota de empenho;

VIII - Indicagdo do nimero do contrato ou instrumento substituto; e

IX - Indicagdo de contrato de empréstimo, agente financiador ou quaisquer outras informagfes solicitadas pela

instituicdo concedente do recurso, quando for o caso.
10.12. Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua geréncia por meio da
insercdo de dados em meios informaticos;

10.13. Acompanhar a vigéncia do instrumento contratual, a fim de proceder as diligéncias administrativas de
prorrogacéo, se possivel e vantajoso for, ou ao encerramento da contratacdo, de modo a garantir o atendimento do
interesse publico.

10.14. Solicitar aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que as contratagcfes estejam
previstas no PCA e no planejamento orgamentario;

10.15. Propor medidas que melhorem a execucgdo do contrato, acompanhando por meio de planilha a execug¢édo do
cronograma fisico-financeiro dos contratos, saldo dos valores contratados, valores empenhados, nimero de notas fiscais,
ordem de servico ou entrega de bens, valores liquidados, valores pagos e orcamentos previstos nos Planos de Trabalho
Anuais para cada contrato.

10.16. Conhecer suas atribui¢cdes para o exercicio das atividades de gestao;

10.17. Encaminhar ao respectivo responsavel, as questdes que ultrapassam o ambito das suas atribuicdes para que
possam ser solucionadas;

10.18. Providenciar, sempre por escrito, a obtengdo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico, para aqueles
casos em que tiver duvidas sobre a providéncia a ser adotada.

10.19. Alimentar o Portal da Transparéncia e de Acesso a Informacao do Governo, os sistemas informatizados para
gestdo dos Contratos Administrativos e outros subsistemas quanto a informagées inerentes aos contratos que gerencia,
responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive, sempre quando solicitadas;

10.20. Negociar condigBes previamente estabelecidas com o contratante sempre que o mercado assim o exigir e
guando da sua prorrogacao, nos termos da Lei

10.21. Informar periodicamente ao Ordenador de Despesas do érgdo/entidade sobre ocorréncias relacionadas ao



contrato. Por exemplo: execucdo de ajustes, requerimento de concessao de reajuste, prorrogacdes e etc., encaminhando,
sempre que solicitado, o relatério de acompanhamento de obras ou servigos prestados comunicando as irregularidades
encontradas

10.22. Juntamente com o fiscal, deve levar ao conhecimento do Ordenador de Despesas do 6rgao/entidade, sempre
por escrito, instrugdes relativas a modificacbes de projetos aprovados, alteracdes de prazos, cronogramas e demais
informagdes correlatas ao contrato, emitindo pareceres e relatorios técnicos como forma de subsidiar a Administragdo na
tomada de decisfes

10.23. Obter a formalizacéo da designacao do preposto junto a contratada;

10.24. Elaborar o plano de insercdo, instrumento pelo qual deverd ocorrer o repasse ao contratado dos

conhecimentos necessarios para a execucdo dos servigos, e disponibilizar infraestrutura adequada a contratada para
execucdo do pactuado, quando for o caso;

10.25. Notificar a contratada, por ordem do Ordenador de Despesas do orgdo/entidade contratante, sobre
irregularidades encontradas; e

10.26. Controlar a regularidade do adimplemento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias da contratada com
seus empregados.

11. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento sera efetuado & empresa CONTRATADA, em parcela Unica, por intermédio de Ordem Bancaria,

que serd emitida no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do atesto da Nota Fiscal, em moeda corrente nacional, de
acordo com as condi¢des constantes na proposta da empresa CONTRATADA e aceitas pela CONTRATANTE.

11.2. O pagamento estara condicionado ao atesto da Nota Fiscal feito pelo(a) Gestor(a) e/ou Fiscal do Contrato.

11.3. O pagamento sera creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem bancaria, contra qualquer banco
indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, nimero da agéncia e o nimero da conta
corrente em que sera efetivado o crédito.

11.4. Os valores a serem pagos pela CONTRATANTE corresponderdo exclusivamente aos servigos
comprovadamente fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com as Ordens de Servigos apresentadas.

11.5. Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera estar devidamente cadastrada no Cadastro de Credor do
Sistema de Administracao Orcamentaria, Financeira e Contabil - SAFIRA da Secretaria de Estado da Fazenda do
Estado do Acre — SEFAZ, e atender todas as exigéncias necessarias, inclusive quanto & documentacao obrigatéria.

11.6. A CONTRATADA devera apresentar:
a) Certiddo negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débito Municipal;
b) Certiddo negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débito Estadual;
c¢) Certiddo negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débito Federal;
d) Certiddo negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débito do INSS;
e) Certiddo negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débito do FGTS;
f) Certidao negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débito Trabalhista.

11.7. A emissdo da ordem bancaria sera efetivada apos o documento fiscal ser conferido, aceito e atestado por
servidor responséavel, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade da Empresa contratada,
mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
disponivel no Portal do CNJ e a Certiddo Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT),
para comprovacao, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribui¢cdes sociais (FGTS e Previdéncia Social) e
demais tributos estaduais, federais e municipais, conforme cada caso.

11.8. Caso fique constatada a situacao irregular da CONTRATADA, ela devera apresentar, no prazo constante da
solicitacéo feita pela CONTRATANTE, a sua regularizagéo.

11.9. Permanecendo a situacéo irregular da CONTRATADA, deve-se providenciar a sua adverténcia, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, 0o FORNECEDOR regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa.

11.10. O prazo estipulado acima podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

11.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracéo devera comunicar
aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do FORNECEDOR, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.



11.12. Persistindo a irregularidade, a Administracdo dever4d adotar as medidas necessarias a rescisao
do Contrato em execucao, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

11.13. Havendo a efetiva prestacdo de servigcos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela resciséo contratual, caso o FORNECEDOR néo regularize sua situacéo.

11.14. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, ndo sera
rescindido o Contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular.

11.15. Serdo retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres publicos as taxas, impostos e contribuicbes
previstas na legislagcdo pertinente, cujos valores e percentuais respectivos deverdo estar discriminados em local proprio do
documento fiscal de cobranca.

11.16. No caso de situagdo de isengdo de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou contribuicdo, devera ser
consignada no corpo do documento fiscal a condicdo da excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal,
acompanhado de declaragdo de isencdo e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, com fins
especificos e para todos os efeitos, de que é inscrita/lenquadrada em sistema de apuragdo e recolhimento de impostos e
contribui¢des diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condi¢éo, nos termos da lei.

11.17. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.18. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administracéo, o
valor devido sera acrescido de atualizacao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5 % (zero virgula cinco) por cento ao més e de
6% (seis por cento) ao ano, pro rata die e de forma ndo composta, mediante aplica¢éo da seguinte férmula:

EM =VP x N x|, onde:

EM = Encargos moratoérios.

VP = Valor da parcela em atraso.

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

I = (TX/100) /365 = indice de atualizagéo financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438.

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento).

11.19. Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos
com as justificativas e motivos, e ser submetidos a apreciacdo da autoridade superior competente, que adotara as
providéncias para verificar se é ou ndo caso de apuragéo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacéo de
6nus a quem deu causa a mora. (IN 06, DE 23 de dezembro de 2013 da SLTI do MPOG).

11.20. A CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, ressarcimentos
ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferenga
sera cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessario.

11.21. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATADA serd precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes séo
inerentes.

11.22. Nao devera ser efetuado pagamento a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacédo
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
precos ou correcdo monetdria (quando for o caso), exceto nos casos de parcela incontroversa, ou seja, aquela sobre a qual
ndo paire qualquer duvida, e esta, sera devidamente paga pela CONTRATANTE.

12. DA NOTA FISCAL
12.1. As Notas Fiscais deverdo ser preenchidas em nome da:

POLICIA MILITAR DO ACRE - PMAC

CNPJ: 04.033.205/0001-24 Rua Placido de Castro, 70 - Centro
CEP: 69.900-080

Rio Branco/Acre

12.2. Os servicos deverdo ser fornecidos e a Nota Fiscal e documentos de regularidade fiscal, emitidas, no
minimo, em 2 (duas) vias e enviado em midia ao e-mail repassado pelo gestor.

12.3. O orgao certificara a Nota Fiscal somente apds a conferéncia da sua regularidade e comprovacao da entrega
de toda documentacéo pertinente, ndo se obrigando a Divisdo de Patriménio da PMAC a enviar para pagamento as Notas



Fiscais que néo estejam de acordo com 0s requisitos estabelecidos.

12.4. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal no momento em que a CONTRATANTE atestar a
execucgédo do objeto do Contrato.

12.5. Seré obrigatéria a observancia da Instrucao Normativa da Controladoria Geral do Estado do Acre n°
002/2013 quanto a composi¢do das Notas Fiscais.

12.6. Os comprovantes da entrega de bem, produto, material ou da prestacao efetiva do servigo, no caso de Notas
Fiscais ou Faturas, devem apresentar o preenchimento de todos os seus itens detalhadamente, ndo se admitindo rasuras,
acréscimos, emendas, entrelinhas, generalizagbes ou abreviaturas que impossibilitem o conhecimento das despesas
efetivamente realizadas, devendo ser obrigatorio também a:

12.7. Discriminacao clara e detalhada do servigo prestado e/ou produto/material fornecido;
12.8. Data de emissao do documento fiscal;
I - Competéncia (periodo/més em que o servigo foi executado);

- Indicacéo da parcela ou medicdo a ser paga e total de parcelas ou medi¢Bes a pagar referentes ao
fornecimento/servico, quando for o caso;

1 - Indicagdo do certame licitatorio;

V- Indicacéo do nimero da ata, em caso de registro de precos;

V- Indicacéo do nimero da nota de empenho;

VI - Indicacdo do niumero do Contrato ou instrumento substituto; e

VII - Indicacdo de contrato de empréstimo, agente financiador ou quaisquer outras informagfes

solicitadas pela instituicdo concedente do recurso, quando for o caso.
12.9. Nas Notas Fiscais sera ainda discriminado, pelo FORNECEDOR:
| - Todas as obrigacdes acessorias (IR, INSS, SEST/SENAT, ICMS, ISS);
- Os valores referentes a méo-de-obra e a compra de materiais, quando for o caso;
I - As informages que justifiquem a desobrigacéo fiscal e outros dados julgados necessarios; e

IV - Em se tratando de subcontratacdo, devera constar também o numero do documento fiscal
apresentado pela empresa SUBCONTRATADA e os respectivos valores.

12.10. A Nota Fiscal devera conter o detalhamento do valor devido a titulo de recolhimento de Imposto de Renda
Retido na Fonte — IRRF, devendo ainda conter informag8es acerca da aliquota utilizada, caso contrario, ela devera ser
devolvida para retificagao.

12.11. O documento fiscal devera ser encaminhado juntamente com o(s) documento(s) de recolhimento Estadual
(DAE).
12.12. As empresas cujo o documento fiscal contenha o recolhimento para o Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS), tem o prazo maximo para emissao/apresentacéo até o dia 10 de cada més, do contrario, devera emitir
somente no proximo més.

12.13. Quando houver mais de uma fonte orgamentéria para os servi¢gos adquiridos, a Nota Fiscal devera ser emitida
no valor de cada ordem de servico, na qual contara o respectivo niumero de empenho.

12.14. A Nota Fiscal que for apresentada com erro serd devolvida & CONTRATADA para retificagdo e
reapresentacao, acrescendo-se, no prazo fixado para pagamento, os dias que se passarem entre a data da devolucdo e a
da reapresentacao.

12.15. Ocorrendo devolugdo da Nota Fiscal por erros, rasuras, dlvidas ou outros motivos relevantes que causem
ambiguidade, a contagem do prazo sera iniciada a partir da nova data de entrega da Nota Fiscal corrigida no protocolo
da CONTRATANTE.

12.16. Na hip6tese das Notas Fiscais apresentarem erros, rasuras, dlvidas ou outros motivos relevantes que
causem ambiguidade, a CONTRATANTE poderd pagar apenas a parcela ndo controvertida no prazo fixado para
pagamento, ressalvado o direito da CONTRATADA de reapresentar, para cobranca, as partes controvertidas com as
devidas justificativas, neste caso, a CONTRATANTE, a partir da devida analise, efetuara o respectivo pagamento no mesmo
prazo do subitem acima.

13. DO CONTROLE E ALTERAGAO DE PREGOS

13.1. Os precgos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das
propostas.



13.2. Durante a vigéncia do Contrato, os precos serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipéteses, devidamente
comprovadas, de ocorréncia de situagéo prevista no art. 124 da Lei n. © 14.133/2021 ou de reducdo dos precos praticados
no mercado.

13.3. A Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos
dos subitens anteriores, a deciséo quanto a revisao de pregos solicitada pela Contratada.

13.4. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo/reajuste de pregos estiverem sendo analisadas, aContratada
ndo podera suspender os servicos e os pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

13.5. A eventual autorizagdo da revisdo dos precos contratuais sera concedida apds a analise técnica e juridica da
Contratante, porém contemplard os materiais/equipamentos a partir da data do protocolo do pedido

13.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gfes contratadas, os acréscimos ou supressfes
que se fizerem necessarios ao objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor atualizado do contrato.

13.7. Eventual alteragdo serd obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato,
respeitadas as disposi¢des da Lei Federal n°. 14.133/2021.

13.8. DA REVISAO

13.8.1. Com vistas a manutencado do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, podera ser promovida revisdo do
preco contratual, desde que eventuais solicitagdes nesse sentido estejam acompanhadas de comprovacdo da
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucgdo do ajustado, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, bem como de demonstragdo analitica
de seu impacto nos custos do Contrato, nos termos do disposto no art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

13.8.2. Para fins do disposto no subitem anterior, sera devida a revisédo dos valores pela Contratante a partir da data
do fato que gerou o direito ao reequilibrio contratual, desde que solicitado formalmente, mediante comprovacédo pela
Contratada e ap0s a analise técnica e juridica da Contratante.

13.8.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos precos
contratados, implicardo a revisao destes para mais ou menos, conforme o caso.

13.8.4. Fica facultado & Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a analise
dos requisitos dos subitens anteriores, a deciséo quanto a revisdo de precos solicitada pela Contratada.

13.8.5. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a Contratada ndo podera
suspender o fornecimento dos materiais/equipamentos e 0s pagamentos serdo realizados aos pre¢os vigentes.

13.8.6. A eventual autorizacdo da revisdo dos precos contratuais sera concedida apés a analise técnica e juridica da
Contratante, porém contemplard os materiais/equipamentos a partir da data do protocolo do pedido.

13.9. DO REAJUSTE

13.9.1. Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das
propostas;

13.9.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pre¢cos contratados

poderao sofrer reajustes apés um ano, aplicando-se o indice IGPM ou IPCA, prevalecendo o menor indice na data do
reajuste, desde que a prorrogac¢do do vinculo represente situa¢do mais vantajosa para a Administracao.

13.9.3. A Contratada devera formalizar o pedido de reajuste antes da celebracdo do termo de prorrogacao
contratual, sob pena de preclusao légica do direito.

14. REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO

14.1. Os precos, assim como as responsabilidades assumidas pela futura Contratada, serdo validos pelo periodo de
12 (doze) meses, a contar da publicagdo do extrato da Ata podendo ser prorrogado por igual periodo de acordo com o art.
84 da Lei 14.133/21;

14.2. Nos termos do inciso Xl do art. 92 da Lei n°® 14.133/2021, a Administragdo Publica dispora do prazo de até 60
(sessenta) dias, contados do protocolo do requerimento formal, para analise e resposta aos pedidos de restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro do presente contrato, devidamente instruidos com os elementos técnicos e documentos
comprobatérios exigidos.

14.2.1. O prazo referido no caput podera ser suspenso, mediante justificativa expressa da Administracdo, caso haja
necessidade de diligéncias complementares ou apresentacao de informacdes adicionais pelo contratado, hipétese em que o
prazo voltara a correr apds o atendimento das exigéncias.

14.3. Os precos registrados na Ata de Registro de Precos variardo:



14.4. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, configurando alea econdmica extraordinéria e
extracontratual, a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da detentora da Ata e a retribuicdo da
PMAC para a justa remuneracdo dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manuten¢do do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato;

14.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos precos
contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso;

14.6. Fica facultado PMAC realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a anélise dos
requisitos dos subitens anteriores, a decisdo quanto a revisdo de pregos solicitada pela detentora da Ata

14.7. A eventual autorizacdo da revisdo dos precos contratuais sera concedida apés a analise técnica e juridica da
PMAC, porém contemplara as entregas realizadas ap6s o aceite do pedido de repactuacéo de pregos, ndo se aplicando o
reajuste de pregos sobre as compras ja consignadas e/ou sobre as que estiverem em andamento;

14.8. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de pre¢os estiverem sendo analisadas, a detentora da Ata nédo
podera suspender a entrega dos materiais solicitados e os pagamentos seréo realizados aos precos vigentes.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As infragBes, as sancdes, o processo de responsabilizacdo, 0s recursos, a reabilitagdo e a prescricdo estdo
previstas conforme a Lei Federal n° 14.133/2021.

15.2. Os atos previstos como infra¢cbes administrativas na Lei Federal n® 14.133/2021 ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846/2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

15.3. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei Federal n° 14.133/2021 ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligacé@o ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

15.4. A Administracdo devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢fes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

15.5. Para fins de aplicagdo das sancBes, o Poder Executivo regulamentard a forma de cOmputo e as
consequéncias da soma de diversas sanc¢fes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

15.6. Na elaboracdo de suas decisGes, a autoridade competente serd auxiliada pelo 6rgdo de assessoramento
juridico, que devera dirimir davidas e subsidia-la com as informagfes necessarias.

15.7. DAS INFRA(;OES
15.7.1. A licitante ou a CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragées:
| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

- dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

I - dar causa a inexecucgao total do contrato;

V- deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
V- ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VIl - ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIl - apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitag&o ou a execug¢do do contrato;

IX- fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
X- comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcéo;



XIl - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013 (responsabilizacdo de pessoas juridicas
pela pratica de atos contra a administragcao publica, nacional ou estrangeira).

15.8. DAS SANCOES

15.8.1. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sangdes, contido no exposto
Titulo IV — Das Irregularidades, cap. | — Das InfragBes e San¢Bes Administrativas, da Lei n° 14.133/202:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.8.2. As sanc¢fes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a sancao de multa.

15.8.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada
ou seréa cobrada judicialmente.

15.8.4. A aplicacdo das sanges previstas nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de reparacéo integral do dano
causado a Administracé@o Publica.

15.8.5. Antes da aplicacao de qualquer sancao sera garantido & CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa em
processo administrativo.

15.9. DA ADVERTENCIA

15.9.1. A sancdo de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista noinciso I,
guando nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

15.10. DO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
15.10.1. A sancéo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas infra¢cdes administrativas
previstas nos incisos I, Ill, IV, V, VI e VII, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o

responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.11. DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR

15.11.1. A sancdo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nos incisos VIIl, IX, X, XI e XII, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il,
I, 1V, V, VI e VII que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sangao referida no tépico anterior, e impedira
o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos

15.11.2. A sancéo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sera precedida de andlise juridica e quando
aplicada por 6rgao do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de Ministro de Estado, de Secretario Estadual ou de
Secretario Municipal.

15.12. DA MULTA

15.12.1. A sancdo de multa, calculada na forma do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas.

|- MULTA COMPENSATORIA:

a) para as infrag6es descritas no inciso I: de 5 % (cinco por cento) a 10 % (dez por cento) do valor do
contrato;

b) para as infragcdes descritas no inciso Il: de 5 % (cinco por cento) a 15 % (quinze por cento) do valor do
contrato;

c) para as infragdes descritas no inciso lll: de 15% (quinze por cento) a 30 % (trinta por cento) do valor do
contrato;

d) para as infragdes descritas no incisos IV, V, VI. de 20% (dez por cento) a 30% (vinte por cento) do valor
do contrato;

e) para as infracdes descritas no inciso VII: de 25 % (quinze por cento) a 30 % (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato;

f) para as infracdes descritas no incisos VIII, IX, X, Xl e XIt 30% (trinta por cento) do valor do



contrato, além de caracterizar crime de acordo com art. 155 da Lei n® 14.133/2021, que deve ser reportado
aos orgaos de controle.

15.12.2. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o CONTRATADO a multa de mora, na forma
prevista em contrato.

15.12.3. A aplicacdo de multa de mora n&o impedir4 que a Administracdo a converta em compensatoria e promova a
extin¢éo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na lei.

I - MULTA MORATORIA:

a) 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor global do contrato, até o
limite de 30 (trinta) dias;

b) 1 % (hum por cento), cumulativamente, sobre o valor global do contrato, apds 30 (trinta) dias, até o limite
de 60 (sessenta) dias.

15.12.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagao
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.12.5. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
870, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.12.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

15.12.7. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente (art. 156, 8§8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.12.8. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.12.9. A aplicac@o das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.12.10. Na aplicac&o das sanc¢6es serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
6rgaos de controle

15.12.11. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagBes e
contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos
na referida Lei (art. 159).

15.12.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste instrumento ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

15.12.13. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

15.12.14. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

15.12.15. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizag6es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido érgdo decorrentes do contrato deste procedimento licitatério ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.



15.13. DA RESPONSABILIZAGAO

15.13.1. A responsabilidade da licitante ou da CONTRATADA pela infragdo as normas de licitagbes e contratos sera
evidenciada apés o devido processo legal, sendo-lhe assegurada o direito a ampla defesa e ao contraditério.

15.13.2. A aplicacdo da sancdo adequada, prevista na legislacdo, respeitara os principios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como considerara as peculiaridades do caso concreto.

15.13.3. Para fins de responsabilizacéo, far-se-a necessariamente a instauragdo de processo de responsabilizacéo.
15.13.4. A licitante ou a CONTRATADA devera ser intimada:

I - dos despachos, decisfes ou outros atos que |Ihe facultem oportunidade de manifestagdo nos autos
ou lhe imponham deveres, restricdes ou sanc¢des; e

- das decisbes sobre quaisquer pretensdes por ele formuladas.

15.13.5. Em regra, as intimagdes serdo feitas por intermédio de servidor do 6rgédo ou entidade competente, podendo
cumulativamente ser efetivada via correio eletrénico.

15.13.6. Far-se-4, ainda, intimagao via Diario Oficial do Estado do Acre:

|- quando ignorado, incerto ou inacessivel o lugar em que a licitante ou a CONTRATADA se
encontrar; e

Il - quando resultar frustrada a notificacéo da licitante ou da CONTRATADA.
15.13.7. A intimacgé&o dos atos sera dispensada:
| - guando praticados na presenca da licitante ou da CONTRATADA; ou

Il - quando a licitante ou a CONTRATADA revelar conhecimento de seu contetdo, manifestado
expressamente no procedimento.

15.13.8. Os prazos serdo sempre continuos, ndo se interrompendo nos sabados, domingos e feriados.
15.13.9. Na contagem dos prazos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
15.13.10. Considerar-se-a prorrogado o prazo até o primeiro dia Util seguinte se o inicio ou 0 vencimento cair em

saébado, domingo ou feriado, ou dia em que ndo houver expediente no érgdo ou entidade responséavel pelo procedimento ou
este for encerrado antes da hora normal.

15.13.11. O processo de responsabilizacdo sera conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard a licitante ou a CONTRATADA para:

15.13.12. Na aplicacdo da sangdo de adverténcia: apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

Paragrafo Unico. Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispenséaveis, a licitante ou a CONTRATADA podera apresentar alegagdes finais no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, contado da data da intimagéao.

15.13.13. Na aplicacdo da san¢éo de multa, de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar: apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, num prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao.

Paragrafo Unico. Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas

julgadas indispensaveis pela comissao, a licitante ou a CONTRATADA podera apresentar alegacdes finais no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo.

15.13.14. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.14. DOS RECURSOS

15.14.1. Da aplicacdo das sancdes de adverténcia, de multa e de impedimento de licitar e contratar cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

15.14.2. Paragrafo unico. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, a qual
deverd proferir sua decisédo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.14.3. Da aplicagdo da sancdo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera apenas pedido de
reconsideracéo, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido
no prazo maximo de 20 (vinte) dias (teis, contado do seu recebimento.

15.14.4. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.



15.15.

15.15.1.

DA REABILITAGAO

E admitida a reabilitacdo da licitante ou da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou a

penalidade, exigidos, cumulativamente:

15.15.2.

a) reparacao integral do dano causado & Administracéo Publica;
b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de
licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacéo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitagédo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste topico.

A sancéo pelas infracdes previstas nos incisos VIl e XIlI exigir4, como condigdo de reabilitagdo da licitante ou

da CONTRATADA, a implantacéo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

15.16.

15.16.1.

16.
16.1.

DA PRESCRICAO

A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragédo pela Administragao, e sera:

a) interrompida pela instauracéo do processo de responsabilizacéo;
b) suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846/2013;

¢) suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusao da apuracdo administrativa.

DA EXTINGAO CONTRATUAL

Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do

processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

16.2.

| - nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificacdes, de projetos ou de prazos;

- desatendimento das determinacbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugéo ou por autoridade superior;

I - alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

V- decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢cdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V- caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucéo do contrato;

VI - atraso na obtenc&o da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alterac@o substancial

do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VIl - atraso na liberacdo das é&reas sujeitas a desapropriagdo, a desocupacdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberagédo dessas areas;

VIII- razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;
IX - ndo cumprimento das obrigagbes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em

outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

| - supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete modificagao
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

- suspensédo de execug¢do do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

I - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatdrio de indenizacéo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizag6es e mobilizagdes
e outras previstas;

V- atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administrac@o por despesas de obras, servicos ou fornecimentos;

V- ao liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucao
de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive



devido a atraso ou descumprimento das obriga¢@es atribuidas pelo contrato a Administracéo relacionadas a
desapropriacéo, a desocupagéo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

16.3. As hipéteses de extingé@o a que se referem os incisos Il, 11l e IV observardo as seguintes disposi¢oes:

16.3.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra,
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual
tenha contribuido;

16.3.2. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até a
normalizacdo da situacéo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea
“d” do inciso 1l do caput do art. 124 desta Lei .

16.3.3. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

16.4. A extingdo do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

- consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por media¢do ou por comité de resolucao
de disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

I - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

16.5. A extingéo determinada por ato unilateral da Administragédo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas
de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

16.6. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

|- devolugédo da garantia;
- pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data de exting¢ao;
I - pagamento do custo da desmobilizac&o.

14.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sancdes
previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequéncias:

V- assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragéo;

V- ocupacdo e utilizacdo do local, das instala¢des, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execug¢do do contrato e necessarios a sua continuidade;

VI - execuc¢do da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragéo Publica por prejuizos decorrentes da néo execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

e) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragédo
Pudblica e das multas aplicadas

17. SUBCONTRATACAO
17.1. Nao serad admitida a subcontrata¢éo do objeto contratual.
18. DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
18.1. E dever das partes observar e cumprir as regras impostas pela Lei Federal n° 13.709/2018 (LGPD), suas

alteracdes e regulamentacdes posteriores, devendo ser observadas, no tratamento de dados, no ambito da Policia Militar do
Acre , a respectiva finalidade especifica, a consonancia ao interesse publico e a competéncia administrativa aplicavel.

18.2. Os dados obtidos em razdo deste contrato administrativo somente poderdo ser utilizados para as finalidades
que justificaram seu acesso e de acordo com a boa fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

19. DO CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96

Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

20. ALTERACOES
20.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021.
20.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se

fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. As alteracdes
contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido & prévia aprovagdo da consultoria
juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

20.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

21. PUBLICAGCAO

21.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo
ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto
n. 7.724, de 2012.

22. DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

22.1. E dever das partes observar e cumprir as regras impostas pela Lei Federal n® 13.709/2018 (LGPD), suas
alterac@es e regulamentacdes posteriores, devendo ser observadas, no tratamento de dados, no &mbito da Policia Militar do
Acre , a respectiva finalidade especifica, a consonancia ao interesse publico e a competéncia administrativa aplicavel.

22.2. PARAGRAFO PRIMEIRO. Os dados obtidos em raz&o deste contrato administrativo somente poderdo ser

utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
23. CLAUSULA ANTICORRUPCAO

23.1. Compromisso com a Integridade: A Contratada declara expressamente que néo oferecerd, dara, prometera,

solicitara ou aceitard, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, suborno, propina, comissao ou qualquer outra
forma de beneficio ilicito a agentes publicos ou terceiros em razéo deste contrato.

23.2. Conformidade com a Legislacdo: A CONTRATADA se compromete a cumprir todas as disposi¢des da Lei
Federal n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo), da Lei Estadual n.° 3.747/2021 (Programa de Integridade e Compliance do
Estado do Acre) e demais normas aplicaveis.

23.3. Canal de Dentincias: A CONTRATADA se compromete a divulgar, no ambito de sua organizacao, o canal de
denlncias da Policia Militar do Acre, assegurando que qualquer colaborador possa relatar irregularidades relacionadas a
execucdo deste contrato. Para tanto, deverdo ser informados os seguintes meios de contato:

23.4. E-mail: ouvidoria.pm@ac.gov.br;

23.5. WhatsApp: (68) 99917-9664;

23.6. Endereco: Praca da Revolugdo Placido de Castro, n° 70, Centro, Quartel do Comando Geral, sala da
Corregedoria,;

23.7. A Controladoria-Geral do Estado reitera que a formalizacdo dessa clausula nos contratos administrativos

contribui para a uniformizagéo de praticas de integridade, amplia a seguranca juridica nas contratacdes e fortalece os pilares
da ética e da conformidade na gestéo publica estadual.

24. FORO

24.1. Fica eleito o foro da Justica Comum da Comarca de Rio Branco, Acre, como competente para dirimir
quaisquer questdes oriundas do presente contrato, com excluséo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

(Assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXXXXXX - CEL QOMEC PM
Comandante Geral da PMAC
Decreto 8.647- P/ 11/12/2024
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