GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SESACRE
TERMO DE REFERENCIA - TR N° 0000023/2026

1. DO OBJETO

1.1. Aquisicdo de reagentes laboratoriais, com cessdo de equipamento automatizado em comodato, para
realizagdo de testes/exames Marcadores Cardiacos - Troponina Ultra Sensivel, Mioglobina, NT-proBNP, D-Dimero e
BhCG ( gonadotrofina coridnica humana) e Procalcitonina a fim de atender a demanda Laboratorial do Hospital de
Urgéncia e Emergéncia de Rio Branco -HUERB, Hospital Infantil lolanda Costa e Silva ,Maternidade Barbara Heliodora
,Hospital Regional do Alto Acre Wildy Viana e Hospital de Mulheres e Crianca do Jurua - Cruzeiro do Sul, pertencente a
Secretaria de Estado de Salde — SESACRE, com fornecimento de reagentes laboratoriais, pelo prazo de 12 meses
prorrogaveis pelo prazo especificado em lei.

1.1.1. Os itens em questéo sdo classificados como comum, apresentando caracteristicas e especificagées usuais de
mercado. Assim, ndo se enquadra como sendo de bem/servico de luxo, conforme Decreto n°® 5.352-R/2023.

2. FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O procedimento licitatorio obedecerd, integralmente, a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 11.363/2023, Lei
n°.8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), Lei n°® 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte) e suas alteracdes, e demais normas legais aplicaveis.

3. FORMA E CRITERIOS DE SELEC}AO DO FORNECEDOR
3.1. DA MODALIDADE
3.1.1. Pregéo Eletrdnico para Registro de Precos.
3.2. DO CRITERIO DE JULGAMENTO
3.2.1. Menor preco por LOTE UNICO.
3.3. A opgdo de utilizar Sistema de Registro de Precos justifica-se pela impossibilidade de prever o real

quantitativo a ser demandado pela Administracdo, bem como pela necessidade de aquisicdes frequentes, solicitadas de
acordo com a demanda da Secretaria de Estado de Saude - SESACRE.

4. IDENTIFICACAO
4.1. Unidade Orcamentéria: Secretaria de Estado da Saude do Acre — SESACRE
4.2. Departamento: Divisdo de Insumos Laboratoriais e Materiais de Radiologia - DIVILARA
4.3. LOCALIDADE: O processo licitatério devera ocorrer em Rio Branco/AC, na sede dessa Secretaria Adjunta de

LicitacBes - SELIC, sito a Estrada do Aviario, n° 927, Bairro Aviario, CEP: 69.900-830 - Rio Branco - AC — Fone (68) 3215-
4600.

5. ESPECIFICAGAO MIiNIMA E QUANTIDADES
LOTE UNICO
QTDE P/
- ~| QTDE P/
ITEM DESCRICAO UNID |CONTRAGA VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
o REGISTRO|

Conjunto completo e pronto para uso
1 em analise quantitativa do nivel de | Teste 14.100 16.000
TROPONINA ULTRA SENSIVEL.

Conjunto completo e pronto para uso
2 em andlise quantitativa de NT- Teste 3.200 4.700
proBNP.

Conjunto completo e pronto para uso
3 em andlise quantitativa de Teste 4.800 5.000
MIOGLOBINA

Conjunto completo e pronto para uso
4 em andlise quantitativa de D- Teste 7.000 8.000
DIMERO.




Conjunto completo e pronto para uso
em andlise quantitativa de B-HCG

) - Teste 9.900 10.000
(gonadotrofina coribnica humana)
Conjunto completo e pronto para uso
em analise quantitativa de Teste 10.000 12.900

PROCALCITONINA

VALOR TOTAL DO LOTE IV (R$)




5.1.

ESPECIFICACOES TECNICAS DO EQUIPAMENTO :

CARACTERISTICAS MINIMAS DO EQUIPAMENTO

LOCAL DE ENTREGA

QUANT.

01.Equipamento de imunoensaio por fluorescéncia, totalmente

automatico, com trés canais independentes para a realizagao

simultéanea de até trés (3) testes diferentes, combinando a rapidez

e acessibilidade dos sistemas Point-of-Care, com a praticidade e
robustez dos sistemas automatizados.

02.Plataforma totalmente automatica de testes de imunoensaio
por fluorescéncia;

03.Testes rapidos e individualizados, utilizando plataforma Point-
of-Care, com todos os consumiveis  (incluindo pipeta) na
mesma caixa do kit, sem necessidade de calibracdes.

04.Incubagéo interna dos cartuchos, possibilitando ampla
realizacdo de parametros;

05.Resultados quantitativos liberados em até 15 minutos ;

06.Sem necessidade de nenhum preparo prévio de amostras e
reagentes;

07.Permitir a visualizacdo dos resultados dos controles internos ,
em gréficos de Levey-Jennings;

08.Conter impressora Térmica embutida;

Hospital Urgéncia e Emergéncia de Rio
Branco - HUERB - 01

09.Possuir Tela LCD colorida de no minimo 5" polegadas: Menus
simples e intuitivos;

Hospital Infantil lolanda Costa e Silva - 01

10.Ter conectividade USB/OTG (3 portas ),LAN, RS232 e slot SD;

Instituto Nacional de Traumatologia e
Ortopedia - INTO - 01

11.Memodria para no minimo 5.000 resultados de pacientes e
controles;

Maternidade Barbara Heliodora - 01

06

12.Sistema 6ptico aprimorado, permitindo andlises altamente
sensiveis;

Hospital Regional do Alto Acre Wildy Viana -
01

13.Capacidade de realizar Troponina Alta Sensibilidade com faixa
de medicéo a partir de 0,01 ng/mL;

Hospital de Mulheres e Crianca do Jurué -
Cruzeiro do Sul - 01

14.Resultados quantitativos liberados em até 15 minutos ;

15.Compativel com amostras : sangue total, capilar (c-tip ), soro,
plasma com volumes a partir de 30 uL para coleta capilar.

16.Equipamento que ndo demande calibracées;

17.Capacidade de realizacéo de testes individuais com resultados
em até no maximo 15 minutos;

18.Rastreabilidade: O equipamento deve oferecer total
rastreabilidade dos resultados, controle de qualidade e calibragao,
registrando: hora, dia, més e ano da realizagdo da analise.

19.Reagentes: Devem estar prontos para uso e ser da mesma
marca do equipamento oferecido ( controles, calibradores
2tampao, etc.)

20.Voltagem do equipamento 100 e/ou 220 V AC, 50 - 60 Hz, 2,5 -
1,0 A

21.Equipamento e todos 0s seus consumiveis devem ser
aprovados e registrados em seu pais de origem e junto ao
Ministério da Saude ou 6érgao regulatdrio equivalente.

22.Cada item deve estar acondicionado em sua embalagem
original de fabrica, devidamente identificado com as seguintes
informacdes, marca comercial, procedéncia de fabricagéo, data de
fabricagdo, prazo de validade, nimero do lote e registro no
ministério da Saude.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS
6. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

6.1.

A Secretaria de Estado de Saude do Acre é 6rgdo publico da Administracdo Direta, responsavel por

operacionalizar o Sistema Unico de Satude SUS no ambito do Estado do Acre, em observancia aos preceitos do Art. 196 da




Constituicdo Federal, em consonéncia com a Lei n° 8.080/90.

6.2. Conforme o Plano Estadual de Saude PES 2020-2023, pactuado em Comissao Intergestores Bipartite — CIB e
disponivel no Conselho Nacional e Secretarios de Saude — CONASS, o Estado do Acre se divide em trés Regionais de
Saude, a saber:

6.2.1. 12 Regido de Saude do Baixo Acre e Purus: E composta por 11 (onze) municipios: Acrelandia, Bujari,
Capixaba, Jordao, Manoel Urbano, Placido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e
Senador Guiomard. A Resolugé@o da Comisséo Intergestores Bipartite (CIB/AC) n° 31, de 26 de margo de 2012 pactuou
a anexacdo do municipio de Jorddo a 1° Regido de Saude Baixo Acre Purus.

6.2.2. 22 Regido de Saude do Alto Acre: E composta por 4 (quatro) municipios: Brasiléia, Epitaciolandia, Assis
brasil e Xapuri;

6.2.3. 32 Regido de Saude Jurua e TarauacalEnvira: E composta por 7 (sete) municipios: Cruzeiro do Sul,
Mancio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Feijo e Tarauaca.

6.3. O Estado desempenha papel fundamental na garantia do acesso universal e equitativo aos servigos de salde,
assegurando que a populacgado tenha a disposicdo meios diagnosticos adequados e de qualidade. No ambito da assistencial
laboratorial, cabe ao poder publico promover a implantacdo, manutengdo e ampliacdo da oferta de exames essenciais
fundamentais para o diagndstico precoce, o monitoramento clinica e a tomada de decisdo terapéutica segura a fim de
atender a demanda Laboratorial do Hospital de Urgéncia e Emergéncia de Rio Branco - HUERB, Hospital Infantil lolanda
Costa, Maternidade Barbara Heliodora, ,Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia -INTO, Hospital Regional do Alto
Acre Wildy Viana e Hospital de Mulheres e Crianga do Jurué - Cruzeiro do Sul, pertencente a Secretaria de Estado de
Saulde — SESACRE.

6.4. Ao fortalecer a rede laboratorial e investir em tecnologia diagnostica, o Estado cumpre seu papel de protetor
da vida e promotor da saude publica, reduzindo desigualdades regionais, otimizando recursos e garantindo respostas
rapidas e eficazes as demandas da populacao.

6.5. Considerando que a assisténcia laboratorial exerce papel essencial no apoio diagnéstico, no monitoramento
clinico e na tomada de decisdes terapéuticas em diferentes niveis de atencdo a salude a Aquisicdo de reagentes
laboratoriais, com cessdo de equipamento automatizado em comodato, para realizacdo de testes/exames Marcadores
Cardiacos : Troponina Ultra Sensivel, Mioglobina, NT-proBNP, Dimero D e Beta-hCG ( gonadotrofina coridnica humana)
e Procalcitonina, sendo essencial para garantir a continuidade, a qualidade e a resolutividade dos servigos laboratoriais
prestados pelas unidades de saude, que integram a rede publica Estadual que disponibilizam atendimento laboratorial
gratuito para a populacéo, através das 13 unidades hospitalares, 04 unidades de Pronto atendimento, e 02 unidades basicas
de salde nos 22 municipios.

6.6. Os laboratérios de analises clinicas desempenham papel central no diagnéstico, acompanhamento e
monitoramento das doencgas, constituindo-se como um dos pilares fundamentais da assisténcia a saide, desde modo a
aquisicao de reagentes para realizagdo dos Marcadores Cardiacos: Troponina Ultra Sensivel, Mioglobina, NT-proBNP,
Dimero D e Beta-hCG ( gonadotrofina coriénica humana) e Procalcitonina , séo de extrema relevancia para que os
laboratérios publicos estejam aptos a ofertar esses testes/exames, considerando que muitos pacientes da rede SUS
dependem exclusivamente do sistema publico de salde para obter diagndstico preciso e em tempo habil.

6.7. O exame de Procalcitonina visa ampliara a capacidade diagnostica dos laboratérios, especialmente no
atendimento a pacientes com suspeita de infe¢c¢cfes bacterianas graves e sepse. Por se tratar de um biomarcador com maior
especificidade para infec¢@o bacteriana, contribuindo para o diagnostico precoce, monitoramento da resposta terapéutica e
uso racional de antimicrobianos, sua implantacéo ,justifica-se pela sua importancia no diagnostico precoce de infeccbes
bacterianas graves e sepse, auxiliando para a tomada de decisdo clinica rapida e segura, especialmente em unidades de
urgéncia, emergéncia e internacdo hospitalar.

6.8. A disponibilizacdo e a execucdo desses testes/exames fortalece a capacidade de resposta do sistema
publico, promove equidade no acesso aos Servigos de Saude e assegura o cumprimento das diretrizes do Ministério da
Saude, que preveem atendimento integra, eficiente e resolutivo a populacao.

6.9. Os Marcadores Cardiacos: Troponina Ultra Sensivel, Mioglobina e NT-proBNP, sdo fundamentais para o
diagnostico e monitoramento de doencas cardiovasculares agudas e crbnicas, como infarto agudo do miocardio e
insuficiéncia cardiaca, possibilitando uma intervengéo clinica rapida e eficaz, especialmente em atendimentos de urgéncia e
emergéncia.

6.10. A Troponina Ultra sensivel € um marcador de extrema importancia clinica, sendo atualmente padrdo-ouro no
diagnostico laboratorial de infarto agudo do miocéardio (IAM). Sua alta sensibilidade permite a diagnostico mais precoce do
infarto agudo do miocardio , detectando alterages cardiacas em ata 1 - 3 horas ap0s o inicio dos sintoma, mesmo em niveis
minimos, possibilitando intervengdo médica imediata e redugdo significativa da mortalidade por causas cardiovasculares.
Além disso, auxilia na estratificacdo de risco em paciente com dor toracica, permitindo diferenciar quadros cardiacos de
causas ndo cardiacas velando uma redugdo no tempo de internacdo e custos hospitalares, pois melhora a acuracia



diagnéstica e evita exames e internagdes desnecessarias e no monitoramento de doencas cardiacas crbnicas e sistémicas,
como insuficiéncia cardiaca e sepse. A disponibilizacdo desse exame na rede publica fortalece a capacidade diagnoéstica
dos servigos de urgéncia e emergéncia, garantindo atendimento rapido, preciso e de qualidade a populagéo.

6.11. A Mioglobina se destaca por ser o marcador mais precoce de lesédo miocéardica, enquanto o NT-proBNP é
um indicador sensivel especifico da funcéo cardiaca, amplamente utilizado para avaliar e acompanhar casos de insuficiéncia
cardiaca, inclusive em pacientes com multiplas comorbidades.

6.12. O D-Dimero no entanto é indispensavel na investigacdo de eventos tromboembdlicos, como trombose venosa
profunda (TVP),embolia pulmonar (EP) e coagulacdo intravascular disseminada (CIVD). Seu uso auxilia na tomada de
decisao clinicas, reduzindo riscos de complicacdes graves e internagdes desnecessarias.

6.13. O teste de Beta-hCG ( gonadotrofina coribnica humana), por sua vez, € amplamente empregado da detecgao
precoce de gravidez, no acompanhamento obstétrico e no diagnostico diferencial de emergéncias ginecoldgicas, como
gravidez ectépica e abortamento, além de ser utilizado no monitoramento de neoplasias trofoblasticas e tumores produtores
de gonadotrofina coribnica.

6.14. A Procalcitonina é um biomarcador reconhecido internacionalmente por sua alta sensibilidade e
especificidade para infec¢Bes bacteriana sistémicas, permitindo a diferenciacdo entre processos infecciosos bacterianos e
virais, contribuindo de forma significativa para o diagndstico precoce de sepse, condicdo de elevada morbimortalidade
quando nao tratada oportunamente na estratificagdo de gravidade do paciente, auxiliando na definicdo de condutas clinicas
mais assertivas e no monitoramento da resposta a antibioticoterapia, permitindo avaliacdo da eficacia do tratamento
instituido e no uso racional de antimicrobianos, reduzindo prescri¢des desnecessérias, tempo de uso e riscos de resisténcia
bacteriana.

6.15. Adicionalmente, a disponibilizagdo do exame de procalcitonina nos laboratérios do Estado ira reduzir a
necessidade de encaminhamento de amostras para laboratdrios externos, garantindo maior agilidade no diagndstico,
rastreabilidade dos resultados e continuidade da assisténcia, além de otimizar os recursos do demanda Laboratorial do
Hospital de Urgéncia e Emergéncia de Rio Branco - HUERB, Hospital Infantil lolanda Costa e Silva, Maternidade Barbara
Heliodora, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia -INTO, Hospital Regional do Alto Acre Wildy Viana e Hospital de
Mulheres e Crianca do Jurua - Cruzeiro do Sul , pertencente & Secretaria de Estado de Salde — SESACRE.

6.16. A auséncia desses reagentes comprometeria de forma significativa a eficiéncia diagnostica e assistencial, com
impacto direto na seguranca do paciente e na qualidade do atendimento, podendo ocasionar atraso em diagndsticos criticos
e prejuizo a conduta clinica, afetando diretamente a seguranca e a vida dos pacientes, especialmente nos setores de
urgéncia, emergéncia e maternidade.

6.17. Considerando que, os exames laboratoriais facilitam a realizacdo de acBes preventivas e possibilitam o
diagnostico precoce de condigfes de saude. Isso pode resultar em tratamentos mais eficazes, menos custos e maior
probabilidade de cura ou controle de doengas.

6.18. Dessa forma, busca-se com isso, respaldar a decisdo administrativa com base em critérios cientificos e
epidemiolégicos, assegurando que a aquisicdo dos reagentes atenda as demandas reais dos servigos de saude,
contribuindo para o fortalecimento da capacidade diagnostica do estado e para a melhoria continua da qualidade
assistencial presta a populagéo.

6.19. Portanto a aquisicdo de reagentes laboratoriais, com cessdo de equipamento automatizado em comodato
para realizacdo de testes/exames Marcadores Cardiacos: Troponina Ultra Sensivel, NT-proBNP, Mioglobina, D-Dimero
e Beta-hCG ( gonadotrofina corionica humana) e Procalcitonina , sdo imprescindivel para garantir a continuidade das
atividades laboratoriais, o suporte diagnosticos adequado as equipes médicas e a manutencédo da qualidade e seguranca
dos servicos prestados a populagéo.

6.20. Destaca-se que a presente contratagdo visa a implantacdo do exame de Procalcitonina nas Unidades
Hospitalares : Hospital de Urgéncia e Emergéncia de Rio Branco - HUERB e Maternidade Barbara Heliodora
pertencente a Secretaria de Estado de Saude — SESACRE, ampliando o rol de exames ofertados e fortalecendo o suporte
diagnostico, especialmente nos casos de suspeita de infecgcao bacteriana e sepse.

6.21. Importante destacar que, para o quantitativo estimado do item Procalcitonina , considerou-se a capacidade
instalada considerando o nuamero de leitos e o perfil assistencial das unidades hospitalares atendidas, especialmente o
Hospital de Urgéncia e Emergéncia de Rio Branco- HUERB com um quantitativo de 29 leitos de Unidade de Terapia
Intensiva/UTI, 20 leitos Sala de Emergéncia Clinica/SEC e 06 leitos Sala Vermelha para atendimento de pacientes criticos,
além da estrutura da Maternidade Barbara Heliodora , que dispde de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 14
leitos de Unidade de Cuidados Intensivos e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediétrica, trata-se de setores de alta
complexidade, com maior vulnerabilidade a infecgBes graves e sepse, especialmente no publico neonatal e pediatrico, o que
justifica a previsdo de quantitativo compativel com a demanda assistencial, assegurando suporte diagnéstico oportuno,
continuo e adequado a gravidade dos casos atendidos com eficiéncia e seguranca.

6.22. Assim, a presente contratacgao justifica-se pela necessidade de garantir a oferta continua e qualificada desses



testes/exames, assegurando & populagdo acesso a diagndsticos confiavel e contribuindo para o fornecimento das agbes de
vigilancia, prevencao e assisténcia integral a saude.

6.23. Diante do exposto, solicitamos que a contratagdo do referido objeto seja realizada de acordo com a
modalidade de licitag&@o cabivel, observadas as disposi¢es da legislagdo vigente e os principios que regem a administragao
publica, considerando o eventual fornecimento, de forma parcelada e de acordo com as demandas estimadas pela Unidade
Requisitante.

6.24. Cumpre destacar que investir na ampliagdo dos recursos de automacdo ndo é apenas uma questdo de
modernizacao técnica, mas uma necessidade urgente para atender a demanda crescente e para garantir que a populagao
acreana tenha acesso a um diagnéstico mais rapido e seguro, salvando vidas e fortalecendo a resposta do estado diante
das demandas de urgéncia e emergéncia. Este € um passo estratégico para uma satde publica mais eficiente e voltada para
a vida.

JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DE LOTE UNICO

7.1. Pela natureza do objeto, optou-se pela utilizacdo do tipo menor preco por lote, isso porque, a normativa
especifica estabelece a utilizagdo preferencial o menor preco por item.

7.2. No ambito do Estado Acre, ha reprodugdo dessa mesma disposicao através do art. 316, do Decreto Estadual
n° 11.363/2023.

7.3. Como se trata de utilizagdo de forma preferencial, portanto, ndo obrigatéria e considerando que os
instrumentos que consolidam a referida transferéncia, ndo dispdem acerca da obrigatoriedade utilizagdo do menor preco por
item, quando das respectivas licitagbes, entendeu-se possivel sua condug¢do do menor prego por Lote.

7.4. Por se tratar de uma solucdo tecnoldgica, optou-se pela utilizagdo do tipo menor preco lote, no entanto, a
normativa especifica estabelece a utiliza¢&@o preferencial o menor prego por item

7.5. A adocdo de Lote Unico é necesséria em virtude da interdependéncia técnica entre os reagentes e o
equipamentos ofertados em regime de comodato, uma vez que 0s reagentes sdo especificos e compativeis apenas com os
analisadores fornecidos pelos mesmo fabricante ou distribuidor .

7.6. O fracionamento da contratagdo poderia acarretar incompatibilidade operacional, falhas nos resultados
laboratoriais e prejuizo a rastreabilidade e a padronizacéo dos testes diagndsticos.

7.7. Além disso a contratacd@o unificada possibilita maior eficiéncia logistica, redugdo de custos de manutencao,
responsabilidade técnica centralizada e facilidade na gestdo e fiscalizagdo contratual, garantindo a continuidade e a
confiabilidade das andlises laboratoriais realizadas.

7.8. Dessa forma, considera-se que o parcelamento em mudltiplos lotes ndo € tecnicamente vidvel nem
economicamente vantajoso, conforme disposto no art. 40, § 3°, incisos | e Il , da Lei n° 14.133/2021, que admite a adog&o
de Lote Unico quando o objeto configurar sistema Gnico e integrado ou quando a contratacdo unificada gerara
economia de escala.

7.9. Considerando os aspectos técnicos, econdmicos e operacionais apresentados, conclui-se que a contratagdo
em Lote Unico é a forma mais adequada e vantajosa para a Administracdo Publica, garantindo a integracéo entre reagentes
laboratoriais e equipamentos em comodato, a confiabilidades dos resultados laboratoriais, e a continuidade dos servicos
essenciais de diagnostico.

7.10. Assim, a presente justificativa assegura que a licitagdo emLote Unico para aquisicdo de reagentes
laboratoriais com equipamentos em comodato, observa os principios de economicidade, eficiéncia, padronizacdo e
continuidade do servigo publico conforme previsto na nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

DA PROPOSTA DE PRECO

8.1. As empresas participantes do processo licitatério deverdo apresentar na proposta de pregos,
obrigatoriamente, as marcas para os produtos cotados;

8.2. As empresas participantes do processo licitatério deverao apresentar juntamente com a proposta, catalogo ou
impressos da internet para subsidiar a andlise das especificagBes apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a
que se refere cada impresso, a ndo apresentacao nao implicara na desclassificacdo da empresa;

8.3. Os produtos deverdo ter obrigatoriamente suas principais especificacdes descritas, sob pena de
desclassificagdo, tais como: Descricdo completa, detalhada e individualizada do objeto cotado, com a indicacdo da
procedéncia quando se tratar de produto importado, informando a marca, quantidade e unidade;

8.4. Apresentar Certificado de Registro dos produtos ofertados no Ministério da Saude (ANVISA), ou coOpia da
publicacdo no D.O.U., preferencialmente indicando o numero do item a que se refere ou copia da isengdo do registro do
produto. Uma vez o registro expirado, o licitante devera apresentar uma copia da sua renovagao, juntamente com uma copia
do registro vencido;



8.5. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao;

8.6. O (a) Pregoeiro (a) ap6s a rodada de lances devera suspender a sessao publica do Pregao, para
analise detalhadas das propostas classificadas provisoriamente em primeiro lugar, por equipe técnica designada
pela SESACRE.

9, PARTICIPACAO DE CONSORCIOS DE EMPRESAS

9.1. A formacdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou
de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢Bes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital.
Nao é, contudo, o que ocorre no objeto em tela. Portanto, ndo sera permitida a participacdo de consorcios, visto ndo se
tratar de objeto de alta complexidade ou de grande vulto econdmico.

10. QUALIFICAGAO ECONOMICA FINANCEIRA

10.1. Devera ser exigido para oPatrimonio Liquido 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao,
conforme base no § 4°, Art. 69, da Lei n® 14.133/2021.

11. QUALIFICACAO TECNICA (HABILITACAO)
11.1. Atestado de capacidade técnica , expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que

comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou servigos pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitagdo. Podendo ser exigido da proposta melhor classificada, que apresente cdpia autenticada do contrato da prestagéo
do servico ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado..

12. DA CONTRATAGAO

12.1. No intuito de resguardar a seguranca do objeto licitado, a Secretaria de Estado de Satide - SESACRE
devera exigir como condicao para assinatura do contrato os seguintes documentos:

12.1.1. Comprovacao da Autorizagédo de funcionamento da empresa licitante emitida pela ANVISA relativo ao tipo de
material ofertado no certame, em original, ou cépia autenticada ou ainda copia reprografica do Diario Oficial Da Unido —
DOU, que evidencie sua data, pagina, se¢do e nimero, e conste a portaria concessiva desse ato, ou sua isen¢ao.

13. NATUREZA DA CONTRATAGAO

13.1. Os materiais a serem adquiridos possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente
definidos pelo Edital por meio de especificagdes usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, como servicos de uso
comum, nos termos do art. 6°, inciso XllI, da Lei n°14.133/2021.

14. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

14.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado por igual
periodo, desde que comprovada a vantajosidade do preco, conforme o estabelecido no art. 325 do Decreto Estadual n°
11.363/2023 e Art. 84 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e terd inicio na data de sua assinatura, tendo sua eficacia
legal ap6s a publicagéo do seu extrato no Diario Oficial do Estado.

14.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos, o Orgdo Gerenciador n&o estara obrigado a
adquirir o material objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Prec¢os, podendo fazé-lo por meio de outra
licitacdo, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizacdo de qualquer espécie a Fornecedora, sendo,
entretanto, assegurada aos beneficiarios do registro, a preferéncia de fornecimento em igualdade de condi¢des;

14.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Pregos, a empresa Fornecedora assume o compromisso de
atender, durante o prazo de sua vigéncia, aos pedidos realizados e se obriga a cumprir, na integra, todas as condi¢es
estabelecidas, ficando sujeita, inclusive, as penalidades legalmente cabiveis pelo descumprimento de quaisquer de suas
clausulas;

14.4. A contratagdo decorrente desta Ata sera formalizada mediante contrato ou documento equivalente.

14.5. ApGs ser regulamente convocada, a empresa vencedora do certame tera o prazo de até 3 (trés) dias Uteis
para assinar a Ata de Registro de Pregos.

15. PRAZO DO CONTRATO
15.1. DO CONTRATO
15.2. Findo o processo licitatério, a qualquer momento durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, de acordo

com as necessidades da Administracdo, a Contratante podera celebrar o termo de contrato com a licitante vencedora dentro
do prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

15.3. O prazo acima descrito podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, mediante solicitacdo da licitante
vencedora, devidamente justificada, desde que aceita pela Contratante.

15.4. DA VIGENCIA



15.5.

15.4.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 1 ano, contados da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogada, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, desde que a Administragcao Publica comprove a
cada exercicio a vantajosidade com pesquisas de mercado e a existéncia de créditos orgamentarios, elaborado por
Termo Aditivo.

15.4.2. No periodo de vigéncia do contrato estéo incluidos todos os prazos necessarios a perfeita execugdo do
objeto nos termos pactuados entre as partes, ressalvados os casos referentes as garantias do objeto, que extrapolam o
referido prazo de vigéncia.

DA EFICACIA
15.5.1. A eficacia do contrato estara condicionada a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado do
Acre.
15.5.2. A divulgacdo no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP) é condicdo indispenséavel para a

eficacia do contrato e de seus aditamentos e devera ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

15.5.3. 20 (vinte) dias (teis, no caso de licitagao;
16. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGCAO
16.1. DA REFERENCIA AO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E NO PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL
16.1.1. A Fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo ao processo administrativo.
16.1.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratag6es Anual, conforme consta das informacées
bésicas desse Termo de Referéncia
16.2. LEGISLAQAO QUE PODERA SER APLICADA AO OBJETO:
16.2.1. Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021- Regulamento Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos.
17. REQUISITOS DA CONTRATACAO
17.1. DA SUBCONTRATAGAO
17.1.1. Em consonancia com o Art. 122, caput, da Lei n° 14.133/2021, ndo sera admitida a subcontratagdo total ou

parcial para o objeto a ser contratado.

17.2. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

17.2.1. Em consonancia com os artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, ndo sera exigida a prestacdo de
garantia na contratagao.

17.3. DA GARANTIA DO SERVICO/MATERIAIS (OU VALIDADE QUANTO HOUVER)

17.3.1. Os ltens objeto desta aquisicdo devem ter validade minima de 12(doze) meses e/ ou 75% do prazo de
validade a contar da data de entrega dos produtos;

17.3.2. A(s) empresa(s) ganhadora(s) do certame devera(ao) garantir a qualidade e integridade do material, ou
seja, em qualquer sinal de defeito de funcionalidade durante o periodo de garantia o0 mesmo devera ser trocado pelo
fornecedor, sem 6nus para a Administracao.

17.3.3. A Contratada serd responsavel pela substituicdo, troca ou reposicdo do objeto que porventura seja
entregue com defeito, danificado ou ndo compativel com as especificacdes deste Termo de Referéncia, dando inicio ao
processo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, as suas expensas.

17.3.4. O produto ofertado devera atender aos dispositivos da Lei n° 8.078/90 (Cdodigo de Defesa do
Consumidor) e as demais legislagées pertinentes.

17.3.5. A garantia do lote do certame, consiste na reparacdo, sem quaisquer Onus adicionais para a
Administracdo Publica, de eventuais desajustes, defeitos dos itens constantes na planilha provenientes de fabrica, com
as necessarias substitui¢des;

17.3.6. Durante o periodo de garantia dos materiais e/ou servigos, a empresa fornecedora devera encarregar-se
e responsabilizar-se pela reposi¢éo e entrega sem quaisquer 6nus para a Administracéo Publica;

17.3.7. Aplicam-se, no que couberem, os termos do Cdédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor, quanto a
oferta de reposicdo dos produtos ou de pecas, existentes neste certame, ainda que cessada a sua fabricacdo ou
importacao.

17.4. DA AMOSTRA

17.4.1. A critério da autoridade competente, ndo sera exigida a apresentagdo de amostra.

18.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO



18.1.

LOCAL DE ENTREGA:

18.1.1. Os materiais deverdo ser entregues de acordo com as Ordens de Entrega, emitida pela Divisdo de
Insumos Laboratoriais da SESACRE, conforme enderego abaixo relacionado:

UNIDADE ENDERECO
DIVISAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E MATERIAIS DE | RUA DOS ENGENHEIROS N° 20, TANGARA, CEP: 69.915-
RADIOLOGIA - DIVILARA 032 EMAIL: dad.sesacre@gmail.com
18.1.2. Os equipamentos deverdo ser entregues de acordo com o item5.1 - Especificacdes técnicas dos

equipamentos em comodato, conforme endereco de entrega abaixo relacionado:

UNIDADES ENDERECO

HOSPITAL URGENCIA E EMERGENCIA DE RIO AV. NACOES UNIDAS, N° 700, BAIRRO BOSQUE, RIO BRANCO

BRANCO - HUERB — AC. CEP: 69.908-620.

HOSPITAL INFANTIL IOLANDA COSTA E SILVA ALAMEDA MAGNOLIA, N° 740, CHACARA IPE, RIO BRANCO-AC

INSTITUTI NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E

ALAMEDA MAGNOLIA, N° 740, CHACARA IPE, RIO BRANCO-AC
ORTOPEDIA - INTO

RUA JOSE DE MELO, N° 811, BOSQUE, RIO BRANCO — AC, CEP

MATERNIDADE BARBARA HELIODORA
69.908-650.

HOSPITAL REGIONAL DO ALTO ACRE WILDY VIANA

BR 317, KM 01 (ESTRADA DO PACIFICO), BAIRRO JOSE
PEIXOTO , BRASILEIA -AC. CEP:69.932-000

HOSPITAL DE MULHERES E CRIANGA DO JURUA |AV. LOURO MULLER, N° 350, CENTRO, CRUZEIRO DO SUL - AC|

18.2.

18.3.

18.4.

-CRUZEIRO DO SUL CEP:69.980-000
PRAZO PARA ENTREGA:
18.2.1. O prazo para entrega do material sera de no maximo 20 (vinte) dias a contar do recebimento da Ordem

de Entrega emitida pela Contratante;

18.2.2. Em caso de falta no mercado dos materiais, o fato deve ser comunicado imediatamente a Contratante
gue podera autorizar a prorrogacao do prazo de entrega.

CONDICOES PARA ENTREGA

18.3.1. Os produtos devem ser entregues em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violagéo,
sem aderéncia ao produto, livre de umidade, sem inadequacao de contetdo, contendo as condi¢bes de temperatura
exigida em rotulo e com numero do registro emitido pela ANVISA/ MS. e nos termos do Art. 31 do Cddigo de Defesa do
Consumidor.

18.3.2. Todos os materiais, nacionais ou importados, devem constar nos rétulos e bulas, numero de lote que
também deverdo estar descritos na Nota Fiscal, data de fabricacdo e validade do material, nome do responsavel
técnico e registro do mesmo no conselho de classe, numero do registro na ANVISA e outras informacdes que se
fizerem necessarias, em portugués.

18.3.3. O Prazo de validade dos materiais devera ser entregue com prazo equivalente a, nominimo 75%
(setenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data de fabricacao.

DO RECEBIMENTO
18.4.1. O recebimento do objeto da contratagdo ocorrerd em duas etapas e sera realizado:
18.4.2. Provisoriamente: Os produtos serdo recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,

pelo(a) responséavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especifica¢cdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta;

18.4.3. Definitivamente: Os produtos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento provisorio, apés a verificagdo da qualidade e quantidade dos materiais e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado e/ou atesto do documento fiscal, pela respectiva unidade administrativa.

18.4.4. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

18.4.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Empresa contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucéo do objeto.

18.4.6. A Administracdo contratante emitirda o documento de aceite somente apds o recebimento definitivo e
restar constatado ter a empresa contratada cumprido suas obrigagfes e estar o objeto em condi¢des de recebimento.

18.4.7. No ato do recebimento caso o objeto apresentado ndo esteja em conformidade com este Termo de
Referéncia, o lote serd recusado total ou parcialmente, conforme o caso, sem direito a indenizagdo a empresa
contratada.



https://app.sei.ac.gov.br/sei/dad.sesacre@gmail.com

18.4.8. O recebimento definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da empresa contratada quanto aos
vicios ocultos, ou seja, que s6 manifestados quando da sua normal utilizacdo pela Administracdo contratante, nos
termos do Cédigo de defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)

18.4.9. Se houver erro no documento fiscal, ou qualquer outra circunstancia que impega o recebimento definitivo,
este ficar4 pendente e o pagamento restara suspenso, ndo podendo a Empresa contratada interromper a execugao do
objeto até o saneamento das irregularidades.

18.4.10. Durante o periodo em que o recebimento definitivo estiver pendente e 0 pagamento suspenso por culpa
da empresa contratada, néo incidird sobre a Administragdo contratante qualquer dnus, inclusive financeiro.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA
19.1. Comunicar a Contratante, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;
19.2. Responsabilizar-se pela procedéncia, qualidade e fornecimento dos produtos;
19.3. A contratada, no ato do pagamento, devera estar em dia com todas as obrigacdes legais;
19.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal , podendo a Contratante exigir o afastamento

imediato de qualquer funcionéario da Contratada , cuja permanéncia seja considerada prejudicial a seguranga na execugéo
dos servigos, a imagem da contratante ou as relagées com autoridades ou particulares;

19.5. Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias das unidades
da Contratante;

19.6. Atender as determinacdes da fiscalizagdo (Gestores e fiscais de contrato) da contratante e providenciar a
imediata correc¢do das deficiéncias apontadas pela fiscalizagdo quanto a entrega do material

19.7. Atender a Contratante através de telefone, watsapp, e-mail ou pessoalmente, de acordo com a necessidade;

19.8. Manter entendimento com a Contratante objetivando evitar interrupgfes ou paralisagdes durante a entrega de
material e execugao do servigo durante todo o contrato;

19.9. Substituir o material ndo aceito pela Contratante, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a
apresentar defeitos de fabricac@o ou se mostrem impréprios para uso, no prazo maximo de 02 (dois) dias, a partir da ciéncia
da rejeicéao;

19.10. Fornecer todos os itens cotados em restrita conformidade com as especificagfes exigidas no Termo de
Referéncia;
19.11. Prestar manutencé@o preventiva e corretiva para operacionalizacdo do equipamento durante o periodo de

utilizagdo dos insumos. Entende-se por assisténcia técnica corretiva qualquer acdo que vise corrigir erros de funcionamento
tanto dos equipamentos e seus periféricos (computadores, impressoras, nobreaks, estabilizadores).A manutencgao
preventiva devera ser presencial e contemplada com emisséo de relatério e ou ordem de Servico, de tal forma que ndo haja
prejuizo da rotina dos servicos do laboratério;

19.11.1. O objeto inclui a prestagdo de assisténcia técnica (manutencéo, preventiva, corretiva calibracdo e assessoria
técnico-cientifica), que consiste na execucao de todos 0s servigos necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

19.11.2. No ato da instalacdo dos equipamentos ou do inicio da execugéo contratual, a contratada devera apresentar
cronograma detalhado das manutencdes preventivas, contemplando: Preventiva semestral e Preventiva anual, com
indicacé@o de datas previstas e unidades de execucao.

19.11.3. E de interesse direto da contratada manter o pleno e continuo funcionamento dos equipamentos, uma vez que
o desempenho adequado das maquinas impacta diretamente na execucdo dos servigos contratados e na regularidade dos
resultados laboratoriais.

19.11.4. Durante as manutengdes, 0 equipamento devera ser identificado com uma sinalizacdo adequada e visivel a
todos, que o0 mesmo esta bloqueado para uso.

19.11.5. Prestar assisténcia técnica no prazo maximo de 04(quatro) horas na capital e 12(doze) horas para o
interior em periodo de funcionamento do setor a contar da hora da solicitagao. O chamado inicial sera efetuado por
telefone. A contratada, ap6s o comunicado devera informar ao laboratério o tempo previsto para o atendimento.

19.11.6. Do Atendimento Presencial: O atendimento as unidades de salude devera ser integralmente presencial,
sendo vedada a realizagdo de atendimentos remotos, salvo em situacdes excepcionais devidamente justificadas e
autorizadas pelo contratante.

19.12. Fornecer, caso o equipamento faca uso de reagentes que necessitem descarte especial (residuo
quimico/biolégico), quantidade suficiente de recipientes de descarte para o residuo gerado pelo equipamento (proporcional
ao volume dia/més), em cumprimento as normas de gerenciamento de residuos.

19.13. A contratada devera verificar previamente as condigfes elétricas, hidraulicas e de espaco fisico de cada



unidade, atestando formalmente se as instalagfes estdo em conformidade com os requisitos técnicos dos equipamentos
licitados. Caso seja constatada a necessidade de alguma adequacao na area fisica, assim como adequacgdes de bancadas,
rede elétricas e hidraulicas, estas deverdo ser de total responsabilidade da empresa proponente.

19.13.1. Devera ainda realizar visita técnica in loco para analise da qualidade da 4gua em cada local de instalacao,
emitindo parecer técnico quanto a viabilidade de uso da agua disponivel para o funcionamento das maquinas, bem como
instalar, quando necessario, sistemas de osmose reversa e filtros capazes de fornecer agua dentro dos padrfes exigidos
para uso laboratorial.

19.14. Os equipamentos somente serdo retirados quando terminar o estoque de reagentes.

19.15. Da Organizacdo e Gerenciamento da Equipe Técnica e Cientifica A contratada devera dispor de um setor
responsavel pela gestéo, coordenacgédo e supervisdo de sua equipe de técnicos e assessores cientificos, independentemente
do vinculo juridico ou regime de contratagdo adotado (inclusive em casos de prestadores de servigo do tipo MEI), uma vez
que o contratante ndo possui qualquer responsabilidade sobre o tipo de vinculo estabelecido entre a contratada e seus
colaboradores.

19.15.1. O atendimento as unidades de salude deverd ocorrer 100% de forma presencial, observando-se a
regularidade, pontualidade e qualidade técnica exigidas.

19.15.2. A contratada devera também apresentar e manter atualizado um fluxo formal de atendimento técnico, que
contemple:

19.15.2.1. Canal oficial de abertura de chamados (telefone, whattsapp), com atendimento em regime de plantdo para
emergéncias noturnas, finais de semana e feriados;

19.15.2.2. Tempo maximo de resposta e de resolucdo dos chamados, conforme tipo de ocorréncia (preventiva ou
corretiva);

19.15.2.3. Nomes e contatos dos responsaveis técnicos regionais, apenas para fins de rastreamento e apoio a execucao,
sem que isso substitua o canal institucional de comunicacéo.

19.15.3. Da Proporcionalidade da Equipe Técnica e Cientifica: O numero de técnicos e assessores cientificos
disponibilizados devera ser proporcional a quantidade de equipamentos instalados, tanto na capital quanto no interior do
Estado, pois, devera ser considerada a logistica regional entre as areas do Alto Acre, Baixo Acre, Jurud, Purus e Tarauaca-
Envira, reconhecidamente caracterizadas por dificuldades de deslocamento e acesso, 0 que pode comprometer a agilidade
no atendimento técnico quando necessario.

19.15.4. A contratada dever4 manter equipe técnica exclusiva para atender, de forma prioritaria e permanente, as
regides do Jurua e Tarauaca-Envira, onde estdo localizados hospitais de referéncia e unidades estratégicas para o sistema
de saude estadual.

19.15.5. Qualidade técnica e a seguranga do servico dependem diretamente da condicéo fisica e operacional dos
profissionais, sendo de inteira responsabilidade da contratada adotar todas as medidas necessarias para assegurar tais
condicdes.

19.16. Fornecer todos os materiais descartaveis e acessorios necessarios a realizacéo dos exames, tais como: papel
para impressora, tonners, tubos de reacéo, racks e cubetas, solu¢des de lavagem, calibradores e controles em quantidade
suficiente para realizagdo dos testes de acordo com a rotina.

19.17. O equipamento deverd vir acompanhado de NOBREAK com autonomia minima de 30 minutos, Software
acoplado ao sistema, de facil aplicacdo e que permita armazenar dados epidemioldgicos, estatisticos e resultados e
Impressora com suprimentos (papel e toner/ribbon).

19.18. Do Equipamento de Backup: A contratada devera dispor de equipamento de backup (reserva técnica)
compativel com a maquina principal, a fim de garantir a continuidade dos servicos laboratoriais em casos de manutengéo
corretiva, substituicdo temporaria ou falha técnica. O equipamento de backup devera estar disponivel em tempo habil para
evitar qualquer prejuizo as atividades essenciais das unidades de saude.

19.18.1. O equipamento de backup devera estar fisicamente disponivel, no minimo, na capital do Estado, de modo a
permitir rapida mobilizacéo e instalagdo sempre que houver interrup¢ao no funcionamento dos equipamentos principais;

19.18.2. Nos casos em que a contratada seja responséavel pelo atendimento de unidades na capital e no interior, sera
obrigatéria a disponibilidade de, no minimo, dois equipamentos de backup devidamente configurados e prontos para uso,
sendo um destinado a capital e outro para atendimento emergencial das regides do interior;

19.18.3. Considerando que as unidades laboratoriais estdo integradas a unidades de sadde que prestam atendimento
de urgéncia e emergéncia, a auséncia de backup operacional sera considerada falha grave na execugédo contratual, sujeita
as penalidades previstas em contrato e podendo acarretar glosa ou suspenséo dos pagamentos correspondentes;

19.18.4. Caso o equipamento de backup esteja inoperante ou indisponivel por qualquer motivo, a contratada devera,
imediatamente, acionar seu plano de contingéncia operacional, sem qualquer 6nus adicional para o Estado o qual devera



prever:

19.18.4.1. Utilizacéo de laboratério local previamente contratado pela empresa CONTRATADA, com capacidade técnica
para executar toda a rotina laboratorial substituida;

19.18.4.2. Logistica completa de transporte das amostras entre a unidade de origem e o laboratério de contingéncia;

19.18.4.3. Processamento integral das amostras e a devolutiva dos resultados a unidade de saude, dentro dos prazos
regulares estabelecidos;

19.18.4.4. Plano de contingéncia e a identificagdo do laboratério parceiro deverdo ser apresentados previamente a
fiscalizagdo contratual, antes do inicio da execugdo dos servigos.

19.19. A empresa contratada ficard obrigada a trocar, imediatamente, os materiais que vier a ser recusado, sem
nenhum custo adicional para a CONTRATANTE;

19.20. A Contratada assume como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes do fornecimento e
entrega dos materiais;

19.21. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados a Contratante ou a terceiros;

19.22. A Contratada no ato do fornecimento do equipamento ora solicitado devera analisar o local onde o mesmo
serd instalado, para verificagédo junto e engenharia do hospital, a necessidade de avaliagdo da rede elétrica bem como da
infraestrutura local para colocagdo do equipamento para o seu funcionamento adequado. Caso seja necesséria a reforma de
balcdo ou bancada, esta devera ser custeada pela empresa contratada que ora deseja fornecer o equipamento, sendo que a
reforma devera ser acordada com a coordenacao do laboratério e com anuéncia da engenharia clinica. Demais ajustes e
componentes que sejam necessarios, 0s quais ainda ndo podemos prever, outros equipamentos acoplados ou recursos de
informatica e mobiliario necessario ao bom funcionamento do equipamento deverdo ser fornecidos pela empresa
contratada.

19.23. A Contratada deve cumprir todas as obrigagfes constantes neste Termo de Referéncia, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto;

19.24. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condi¢gdes, no prazo e local indicados pela Administragdo, em
estrita observancia das especificacdes do Termo de Referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicacdes da marca, fabricante, tipo, procedéncia;

19.25. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

19.26. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, o
produto com avarias ou defeitos;

19.27. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracéo, inerentes ao objeto da presente Dispensa de
Licitacao;
19.28. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz

para os maiores de gquatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

19.29. Comunicar a Administracdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.
20. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
20.1. Prestar informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitada pela contratada;
20.2. Proporcionar todas as facilidades necessarias para que a contratada cumpra as condi¢cdes estabelecidas

neste Termo de Referéncia;

20.3. Exigir o cumprimento do objeto deste termo de referéncia, segundo suas especificagfes, prazos e demais
condicdes;
20.4. Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua qualidade, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada, podendo rejeita-los, mediante justificativa;

20.5. Proceder a mais ampla fiscalizagdo sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuizo da
responsabilidade da contratada;

20.6. Indicar os responsaveis pela fiscalizagdo e acompanhamento do fornecimento dos produtos;

20.7. Nomear formalmente o Gestor do Contrato e os Fiscais técnico (s) e administrativo (s), com definigdo clara
das atribuicBes e responsabilidades;



20.8. Assegurar que 0s gestores e fiscais passem por uma capacitacdo técnica compativel com a natureza do
objeto contratado;

20.9. Exigir dos fiscais a elaboragéo de relatorios periodicos de fiscalizagdo e acompanhamento;
20.10. Manter controle formal de todas as ocorréncias contratuais por meio de registros administrativos préprios;
20.11. Determinar que o Gestor do Contrato promova a gestdo ativa do contrato, inclusive adotando medidas

preventivas e corretivas;

20.12. Autorizar pagamentos somente mediante comprovacgdo de execugao regular e atesto pelo fiscal;
20.13. Adotar as providéncias administrativas para apuracéo de falhas da CONTRATADA,;
20.14. Adotar medidas para preservar economicidade e interesse publico;
20.15. Notificar formalmente a CONTRATADA sempre que identificada ndo conformidade;
20.16. Promover gestdo documental organizada e auditavel,
20.17. Avaliar periodicamente desempenho da CONTRATADA,
20.18. Garantir que os fiscais possuam autoridade funcional,
20.19. Assegurar coeréncia técnica entre exigéncias e fiscalizacao;
20.20. Registrar histérico contratual;
20.21. Garantir que o gestor conduza procedimentos de aplicacao de penalidades.
21. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
21.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas

da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

21.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensédo do contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

21.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

21.4. O 6rgdo podera convocar representante da empresa para adocédo de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.
21.5. ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o

representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

21.6. FISCAL DO CONTRATO

21.6.1. Sao atribuicbes do fiscal de contratos, sem prejuizo das demais previstas no Manual de Gestdo e
Fiscaliza¢@o dos Contratos Administrativos:

21.6.2. Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Precos, do Instrumento
Contratual, seus anexos e eventuais aditivos/apostilamentos;

21.6.3. Avaliar a quantidade e a qualidade dos servigos executados ou dos bens entregues;

21.6.4. Atestar, em documento habil, o fornecimento ou a entrega de bens permanentes ou de consumo e a
prestacgéo do servico, ap6s conferéncia prévia do objeto contratado;

21.6.5. No caso de servigos, controlar a efetividade e eficacia da sua execucdo em estrita observancia ao
estabelecido no contrato (especificagdes e normas técnicas, por exemplo), solicitando a corre¢do de eventuais vicios,
imperfei¢cdes, deficiéncias e/ou omissdes;

21.6.6. No caso de compras, acompanhar a entrega dos bens, verificando sua quantidade e qualidade;
21.6.7. Registrar todas as ocorréncias havidas durante o periodo de execug¢édo do contrato, em livro proprio;
21.6.8. Observar os prazos contratuais para a regularizagdo de eventuais falhas e, no caso da inexisténcia de

sua previsao, estabelecer juntamente com o Gestor de Contrato, prazo razoavel para medida saneadora.

21.6.9. Conhecer suas atribuicdes e responsabilidades para o exercicio das atividades de fiscalizagao;
21.6.10. Assegurar-se do cumprimento integral das obrigacdes contratuais assumidas pela contratada;
21.6.11. Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatério circunstanciado de acompanhamento da

execucgdo do servico, da entrega do material ou do bem, que devera ser instruido com registros fotograficos e demais



documentos probatérios, quando for o caso;

21.6.12. Acompanhar rotineiramente a execuc¢do dos servigos contratados, assim como conferir se os materiais ou
bens requisitados foram entregues em perfeitos estado e nas mesmas condi¢des e caracteristicas pactuadas;

21.6.13. Atuar em tempo héabil na solucdo dos problemas que — porventura - venham a ocorrer ao longo da
execucgado contratual, desde que n&o ultrapassem suas competéncias;

21.6.14. Encaminhar as questdes que ultrapassarem suas atribuicdes ao Gestor do Contrato;

21.6.15. Providenciar, sempre por escrito, a obtencdo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico para aqueles
casos em que tiver duvidas sobre a providéncia a ser adotada.

21.6.16. Indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor mensal dos
servicos, por meio de glosas que serdo escritas no verso da nota ou documento equivalente;

21.6.17. Cientificar o gestor do contrato e também o Ordenador de Despesas do 6rgdo/entidade contratante da
possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data pactuada, com as devidas justificativas;

21.6.18. Realizar, juntamente com a contratada, as medi¢cdes dos servigcos nas datas estabelecidas, antes de
atestar as respectivas notas fiscais;

21.6.19. Reportar-se sempre ao preposto da contratada, ndo devendo, em hip6tese alguma, dar ordens
diretamente aos seus empregados;

21.6.20. Emitir atestados ou certiddes de avaliacéo dos servigos prestados;

21.6.21. Emitir atestado ou certiddo de realizacdo de servigos, total ou parcial;

21.6.22. Controlar a medicdo do servico executado, aprovando somente a medi¢do dos servidos efetivamente
realizados;

21.6.23. Informar o Gestor do Contrato sobre irregularidade que deva ser sanada;

21.6.24. Glosar as medi¢es quando houver ma execucdo do contratado ou mesmo a sua ndo execugao e, com

isso, sugerir a aplicagdo de penalidades ao contratado em face do inadimplemento de suas obrigacgdes;

21.6.25. Representar, levando ao conhecimento das autoridades a execugdo de ato ilicito que tenha tido
conhecimento em razéo de seu oficio.

21.7. GESTOR DO CONTRATO

21.7.1. Sao atribuicdes do Gestor de Contratos, sem prejuizo das demais previstas no Manual de Gestédo e
Fiscalizacdo dos Contratos Administrativos:

21.7.2. Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Precos, do Instrumento
Contratual e seus eventuais aditivos;

21.7.3. Gerenciar todo o Processo Administrativo de Despesa Publica — PADP referente a contratacao;

21.7.4. Assegurar-se do cumprimento integral das obriga¢cdes contratuais assumidas, com qualidade e em
respeito a legislacéo vigente;

21.7.5. Solicitar periodicamente ao fiscal do contrato relatério das ocorréncias para que, sendo o0 caso, possa
tomar as providéncias cabiveis a fim de corrigi-las;

21.7.6. Atuar em tempo habil na solucdo dos problemas de sua algada que venham a ocorrer ao longo da
execugdo contratual;

21.7.7. Analisar notas/glosas escritas pelo fiscal, a fim de constatar a possivel necessidade de descontos a
serem realizados no valor mensal dos servigos/compras, informando-as ao setor financeiro;

21.7.8. Encaminhar formalmente as demandas ao preposto por meio de ordem de servigo/entrega ou
fornecimento;

21.7.9. Repassar ao Fiscal de Contratos todas as informacgfes e documentos relativos ao contrato, para que este
ultimo possa bem fiscaliza-lo;

21.7.10. Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua geréncia por meio
da insercéo de dados em meios informaticos;

21.7.11. Acompanhar a vigéncia do instrumento contratual, a fim de proceder as diligéncias administrativas de
prorrogacéo, se possivel e vantajoso for, ou ao encerramento da contratacdo, de modo a garantir o atendimento do
interesse publico.

21.7.12. Propor medidas que melhorem a execucéo do contrato.

21.7.13. Conhecer suas atribuicdes para o exercicio das atividades de gestao;



21.7.14. Encaminhar ao respectivo responsavel, as questdes que ultrapassam o ambito das suas atribuicdes para
gue possam ser solucionadas;

21.7.15. Providenciar, sempre por escrito, a obtencdo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico, para
aqueles casos em que tiver dlvidas sobre a providéncia a ser adotada.

21.7.16. Alimentar o Portal da Transparéncia e de Acesso a Informacgdo do Governo, os sistemas informatizados
para gestdo dos Contratos Administrativos e outros subsistemas quanto a informacdes inerentes aos contratos que
gerencia, responsabilizando-se por tais informacgdes, inclusive, sempre quando solicitadas;

21.7.17. Negociar condi¢des previamente estabelecidas com o contratante sempre que o mercado assim o exigir e
guando da sua prorrogacao, nos termos da Lei

21.7.18. Informar periodicamente ao Ordenador de Despesas do orgdo/entidade sobre ocorréncias relacionadas
ao contrato. Por exemplo: execucdo de ajustes, requerimento de concessdo de reajuste, prorrogacbes e etc.,
encaminhando, sempre que solicitado, o relatério de acompanhamento de obras ou servigos prestados comunicando as
irregularidades encontradas

21.7.19. Juntamente com o fiscal, deve levar ao conhecimento do Ordenador de Despesas do 6rgdo/entidade,
sempre por escrito, instrugdes relativas a modificagfes de projetos aprovados, alteracBes de prazos, cronogramas e
demais informagbes correlatas ao contrato, emitindo pareceres e relatérios técnicos como forma de subsidiar a
Administracdo na tomada de decisbes

21.7.20. Obter a formalizacdo da designacgéo do preposto junto a contratada;

21.7.21. Elaborar o plano de insercéo, instrumento pelo qual deverd ocorrer o repasse ao contratado dos
conhecimentos necessarios para a execugado dos servigos, e disponibilizar infraestrutura adequada a contratada para
execucdo do pactuado, quando for o caso;

21.7.22. Notificar a contratada, por ordem do Ordenador de Despesas do drgdo/entidade contratante, sobre
irregularidades encontradas;

21.7.23. Controlar a regularidade do adimplemento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias da contratada
com seus empregados.

22, DA FORMA DE PAGAMENTO

22.1. O pagamento dos materiais efetivamente fornecidos sera efetuado a empresa contratada no prazo méaximo de
até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do documento fiscal, compreendido nesse periodo a fase de ateste
deste — o qual contera o endereco, o CNPJ, os nimeros do Banco, da Agéncia e da Conta Corrente da Empresa contratada,
o numero da Nota de Empenho e a descri¢éo clara do objeto — em moeda corrente nacional, de acordo com as condi¢gfes
constantes na proposta da Empresa contratada e aceita pela Administragdo contratante.

22.2. A emissdo da ordem bancaria sera efetivada apoés o documento fiscal ser conferido, aceito e atestado por
servidor responsavel, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade da Empresa contratada,
mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenagfes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
disponivel no Portal do CNJ e a Certiddo Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT),
para comprovagédo, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuigdes sociais (FGTS e Previdéncia Social) e
demais tributos estaduais, federais e municipais, conforme cada caso.

22.3. O documento fiscal devera ser emitido em nome da:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE.
CNPJ 04.034.526/0001-43.

22.4. A empresa contratada deve apresentar o documento fiscal de fornecimento de material, emitido e entregue ao
fiscal do contrato, para fins de liquidacdo e pagamento.

22.5. Na ocorréncia de rejeicdo do documento fiscal motivado por erro ou incorre¢des, o mesmo sera devolvido a
empresa contratada para retificagcdo e reapresentacdo, acrescendo-se, no prazo fixado para pagamento, os dias que se
passarem entre a data da devolucdo e a da reapresentacao.

22.6. Os empenhos séo feitos através do sistema da Secretaria de Estado da Fazenda. Portanto faz-se necessario
gue a empresa possua Cadastro de Credor no sistema, que pode ser feito da seguinte forma: 1. Formulario de Cadastro de
Credor Pessoa Juridica, devidamente preenchido e assinado pelo titular, sécio ou procurador legal da empresa [Cligue aqui
para acessar o formulario], através do link: http:/sefaz.acre.qov.br/2021/?p=434 (Pessoa Juridica - Inclusdo). 2.
Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral de Pessoa Juridica (CNPJ). 3. Ficha de Inscricdo e Atualizacdo
Cadastral (FAC) (quando se tratar das classes “9 — Fornecedor” e/ou “12 — Prestador de Servigos”). 4. Comprovante de
Endereco atualizado. 5. Documentos pessoais do titular, sécio ou procurador legal da empresa: RG, CPF e Comprovante de
Endereco atualizado. 6. Comprovante da conta com a identificagdo da instituicdo bancéaria e com o nome completo do
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credor, tais como: contrato de abertura da conta, extrato atualizado, comprovante de depdésito ou cartdo da conta (frente e
verso), a fim de se comprovar que a conta corresponda a conta bancéria indicada no Formulario. 7. Documento de
Arrecadacdo Estadual — DAE (Taxa de Expediente "Valor informado no portal da SEFAZ"), acompanhado de seu
comprovante de pagamento ou autenticagéo bancaria; [Cligue aqui para emitir o DAE] (Cédigo DAE: Tipo de receita -
41 (Taxa de Expediente), Cédigo Classe - 41 - 2 (Requerimentos referentes a pedidos diversos), Cédigo sub classe - 41 —
2 — 10 (Inscri¢do no Cadastro de Credores), Cédigo do nivel - 41 — 2 10 — 2 (Pessoa Juridica) eCédigo do subnivel - 41 —
2 -10-2 -1 (Inclusao)).

22.7. ara credores de outros Estados, os formularios, as copias da documentagdo e o comprovante do pagamento
podem ser enviados para o endereco de e-mail: dicad@sefaz.ac.gov.br para a efetivacdo do cadastro, contato (68) 3212-
7645.

22.8. Nos casos de eventuais atrasos injustificados de pagamento, desde que a Empresa contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Administracao contratante, desde a data limite fixada para pagamento até a data do efetivo pagamento, sera a seguinte:

EM =N X VP X 1/365), onde:

EM = Encargos moratérios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numero de dias de atraso contados entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso; e

| = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE) / 100.

22.9. Os documentos de cobranca deverdo ser entregues pela empresa contratada, na Rua dos Engenheiros, n°. 20
- Tangard, Rio Branco - AC, 69.915-032, no horéario de expediente da Contratante, ou por e-mail a ser informado quando da
assinatura do contrato.

22.10. Em nenhuma hipotese sera efetuado pagamento de documento fiscal com o nimero do CNPJ/MF diferente do
que foi apresentado na proposta de precos, mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou
pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.

22.11. N&o sera realizado qualquer tipo de pagamento através de boleto bancario ou por outro meio diferente do
previsto no Contrato.

22.12. A Administracdo contratante, no momento do pagamento, providenciara as devidas retencdes tributarias, nos
termos da legislagcéo vigente, exceto nos casos em que a empresa contratada comprovar, na forma prevista em lei, ndo Ihe
serem aplicaveis tais retencgdes.

22.13. Caso a empresa contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes
das ME e EPP — SIMPLES, desde que ndo haja vedacdo legal para tal opcdo em razdo do objeto executado, devera
apresentar, juntamente com o documento fiscal, a devida comprovagéo, a fim de evitar a retencéo na fonte dos tributos e
contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

23. DO CONTROLE E ALTERAQT\O DE PRECOS
23.1. ACRESCIMOS E SUPRESSOES
23.1.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratadas, 0os acréscimos ou supressoes que

se fizerem necessarios ao objeto, a critério exclusivo da Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
atualizado do contrato.

23.1.2. Eventual alteracdo serd obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato,
respeitadas as disposicdes do art. 125 da Lei 14.133/21.

23.2. DA REVISAO
23.2.1. DA ATA DE REGISTROS DE REGISTRO
23.2.1.1. Com vistas a manutencao do equilibrio econémico-financeiro da Ata, podera ser promovida revisédo do preco,

desde que eventuais solicitacdes nesse sentido estejam acompanhadas de comprovagdo da superveniéncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢éo, configurando
area econdmica extraordinaria e extracontratual, bem como de demonstracdo analitica de seu impacto nos pregos
registrados, nos termos do disposto no art. 27 do Decreto Federal 11.462/2023 e art. 125 da Lei 14.133/2021.

23.2.1.2. Para fins do disposto no subitem anterior, sera devida a revisdo dos valores pela Contratante a partir da data
do fato que gerou o direito a revisdo dos precos, desde que solicitado formalmente, mediante comprovacéo pela Contratada
e apos a andlise técnica e juridica da Contratante.

23.2.1.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos precos
registrados, implicar@o a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

23.2.14. Fica facultado a Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a analise
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dos requisitos dos subitens anteriores, a decisdo quanto a revisao de precos solicitada pela Contratada.

23.2.15. Enquanto eventuais solicitacdes de reviséo de pregos estiverem sendo analisadas, a Contratada ndo podera
suspender o fornecimento dos servigos/materiais/equipamentos e os pagamentos serdo realizados aos pre¢os vigentes.

23.2.1.6. A eventual autorizagdo da revisdo dos pre¢os contratuais sera concedida apds a andlise técnica e juridica da
Contratante, porém contemplara os servigos/materiais/equipamentos a partir da data do protocolo do pedido.

23.2.2. DO CONTRATO

23.2.2.1. Com vistas a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, podera ser promovida revisdo do
preco contratual, desde que eventuais solicitagdes nesse sentido estejam acompanhadas de comprovacdo da
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execuc¢do do ajustado, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, bem como de demonstragdo analitica
de seu impacto nos custos do Contrato, nos termos do disposto no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

23.2.2.2. Para fins do disposto no subitem anterior, sera devida a revisao dos valores pela Contratante a partir da data
do fato que gerou o direito ao reequilibrio contratual, desde que solicitado formalmente, mediante comprovagdo pela
Contratada e apds a analise técnica e juridica da Contratante.

23.2.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao nos pregos
contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

23.2.2.4. Fica facultado a Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a analise
dos requisitos dos subitens anteriores, a decisdo quanto a revisdo de precos solicitada pela Contratada.

23.2.2.5. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a Contratada ndo podera
suspender o fornecimento dos servigos/equipamentos e 0s pagamentos serao realizados aos precos vigentes.

23.2.2.6. A eventual autorizagdo da revisdo dos precos contratuais sera concedida apés a analise técnica e juridica da
Contratante, porém contemplaré os servigos/equipamentos a partir da data do protocolo do pedido.

23.3. DO REAJUSTE

23.3.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data-base, a data vinculada do
orcamento;

23.3.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados

poderdo sofrer reajustes apés um ano, admitida a adocao de indices como o IPCA ou outros indices especificos ou
setoriais, desde a data prevista para apresentacéo da proposta, ou do orcamento a que essa proposta se referir, até a data
do adimplemento de cada parcela, prevalecendo o menor indice na data do reajuste, desde que a prorrogacao do vinculo
represente situagdo mais vantajosa para a Administracao;

23.3.3. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio contrato, as
atualiza¢cfes, compensacgfes ou penalizagfes financeiras decorrentes das condi¢ces de pagamento nele previstas, bem
como o empenho de dotagbes orgamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteragao
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebracdo de aditamento.

24. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

24.1. A ata de registro de precos podera ser utilizada, durante sua vigéncia, por qualquer 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica, inclusive empresas estatais que néo figurem no rol de 6rgdos e entidades participantes, mediante
anuéncia expressa do 6rgdo ou entidade gerenciadora e da detentora, atendidos os limites do art. 336 do Decreto n°
11.363/2023.

24.2. O pedido de adesdo por 6rgao ou entidade ndo participante serd analisado pelo 6rgdo ou entidade
gerenciadora, que se manifestara sobre a possibilidade de adeséo, desde que ndo haja prejuizo as obriga¢des presentes e
futuras decorrentes da ata de registro de precos, e indicara as possiveis detentoras e respectivos precos a serem
praticados, obedecida a ordem de classificagao.

24.3. A autorizacao do 6rgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apés a aceitacdo da adesao
pelo fornecedor.

24.4. A adesdo devera ser efetivada em até 90 (noventa) dias contados da autorizagao, admitida a prorrogacao
excepcional e justificada desse prazo, a pedido do interessado, mediante anuéncia da detentora, desde que observado o
prazo de vigéncia da ata de registro de preco.

24.5. Competird ao 6rgéo ou entidade ndo participante os atos relativos a fiscalizacéo e gestdo contratual, inclusive
em relagdo a aplicacédo de eventuais penalidades, informando as ocorréncias ao 6rgédo ou entidade gerenciado.

24.6. As aquisicGes ou contratacGes adicionais nao poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta
por cento) dos quantitativos dos itens do edital registrados na ata de registro de pregos para o 6rgdo ou entidade



gerenciadora e para os 6rgdos ou entidades participantes; e a soma de todas as adesdes a ata de registro de precos nao
podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o
orgdo ou entidade gerenciadora e 6rgdos ou entidades participantes, independentemente do nimero de 6rgaos ou
entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de precgos.

25. RESCISAO CONTRATUAL

25.1. A Contratada podera rescindir administrativamente o presente contrato, garantida a prévia defesa nas
hipéteses contidas no art. 137, da Lei 14.133/2021 e suas alteragdes posteriores, sem que caiba a Contratada, direito a
qualquer indenizacéo e sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes e das regras contidas nos arts. 138 e 139, do
mesmo diploma legal.

25.2. A Contratada reconhece desde ja os direitos da Contratante em caso de rescisdo administrativa prevista na
legislacao referente a contratos administrativos.

25.3. Em eventual rescisdo de contrato, se a interrupcao das atividades em andamento vier a causar prejuizo a
populacéo, sera observado o prazo de 30 (trinta) dias, para a rescisdo obter eficacia. Durante este prazo, a Contratada nédo
podera negligenciar a execugéo dos servigos ora contratados.

25.4. Em caso de rescisdo, far4 jus a Contratada, ao valor dos servicos realizados anteriores a rescisdo,
independentemente de interpelacgédo judicial ou extrajudicial.

25.5. De acordo com o art. 138 da Lei 14.133/2021, a extingdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagcdo ou por comité de resolucéo de
disputas, desde que haja interesse da Administracdo, formalizada a intengdo com antecedéncia minima de
30 (trinta) dias.

¢) determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral,
ou por decisao judicial.
25.6. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia
e ampla defesa;

25.7. Os procedimentos de rescisdo contratual, tanto os amigaveis, como os determinados por ato unilateral da
Contratante, serdo formalmente motivados, asseguradas, a Contratada, na segunda hipotese, a producao de contraditério e
de ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimagéo da intencdo da Contratante para que, se o desejar, a Contratada
apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados de seu recebimento e, em hipdtese de ndo colhimento da
defesa, interponha recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da intimagdo comprovada da decisdo
rescisoria.

25.8. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, as consequéncias previstas nos arts. 137 a
139 da Lei Federal n® 14.133/2021, neste instrumento e na legislagéo brasileira.

25.9. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

26. DAS PENALIDADES

26.1. O descumprimento das obrigacdes assumidas pela empresa Fornecedora poderd ensejar a aplicacdo das
sanc¢des previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n° 14.133/2021, observados o contraditério e a ampla defesa.

26.2. Comete infracdo administrativa a empresa Fornecedora que:
| - der causa a inexecucgao parcial do contrato;

Il - der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

I - der causa a inexecucdo total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
V- ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
VIII -  apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante a licitag&do ou a execuc¢édo do contrato;



IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo; ou
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

26.3. Serdo aplicadas a empresa Fornecedora as seguintes sangdes:

| - adverténcia;

Il - multa;

1" - impedimento de licitar e contratar; e

V- declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

26.4. A sancdo de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso I,
guando ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

26.5. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada nas hipéteses previstas nos incisos Il a VII,
guando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, impedindo a empresa Fornecedora de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

26.6. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada nas hipéteses previstas nos
incisos VIII a XIl, bem como nas infracdes administrativas previstas nos incisos Il a VIl que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave, impedindo a empresa Fornecedora de licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

26.7. A multa sera aplicada observando os seguintes parametros:

| - moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

- compensatoria entre 0,5% (cinco décimos por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do contrato,
nos casos de inexecucgdo total ou parcial do objeto ou de descumprimento das demais obrigacdes
contratuais.

26.8. A aplicagdo das sancgdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral dos danos causados a Administracéo Publica.

26.9. As sanc¢des previstas nos incisos I, lll e IV poderéo ser aplicadas cumulativamente com a sancdo de multa.
26.10. Na aplicac@o das sancdes serdo considerados:

I - a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

1" - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

V- os danos que dela provierem para a Administragdo Puablica; e

V- a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées
dos 6rgaos de controle.

26.11. A aplicacdo das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditorio e a
ampla defesa a empresa Fornecedora, observando-se o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

26.12. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor eventualmente devido pela
Administracdo a empresa Fornecedora, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada,
quando houver, ou sera cobrada judicialmente.

26.13. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracéo Publica
a empresa Fornecedora.

26.14. As penalidades aplicadas serdo registradas no SICAF, no CEIS e nos demais sistemas oficiais de
cadastramento de fornecedores.

27. ANTICORRUPGAO
27.1. Compromisso com a Integridade
27.1.1. A Contratada declara, sob as penas da lei, que adota postura ética e integra em todas as suas atividades,

comprometendo-se a ndo oferecer, prometer, autorizar, realizar, solicitar ou receber, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem indevida, pagamento, presente, beneficio, suborno, propina ou comissdo a agentes publicos ou a quaisquer



terceiros, com o objetivo de influenciar atos ou omissdes relacionados a celebracdo, execugdo ou fiscalizacdo deste
contrato.

27.2. Conformidade Legal e Programas de Integridade

27.2.1. A Contratadas obriga-se a cumprir rigorosamente todas as disposicdes da Lei Federal n° 12.846/2013 9Lei
Anticorrupgdo Empresarial), da Lei Estadual n° 3.747/2021 (que institui o Programa de Integridade e Compliance do Estado
do Acre), bem como demais normas e regulamentos anticorrupcdo e de integridade aplicaveis, incluindo os principios da
administragdo publica previsto no art. 37 da Constituicdo Federal.

27.3. Canal de Dentncias e Cooperacao

27.3.1. A Contratada se compromete a divulgar internamente, entre seus dirigentes, empregados, prepostos e
eventuais subcontratados, os canais oficiais de denuncia da Secretaria de Estado de Saude - SESACRE, viabilizando que
qgualquer conduta irregular relacionada a este contrato seja prontamente comunicada nos seguintes canais:

I - E-mail: sesacre.sesacre2020@gmail.com / sesacre.sesacre@ac.gov.br

- Telefone: (68) 3215-2670/ 2619

1" - Endereco: Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064.
28. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

28.1. O valor estimado para a contratagédo pretendida é de R$ 4.035.038,00 (quatro milhdes e trinta e cinco mil e
trinta e oito reais) de acordo com a média de cotagdes realizadas.

29. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
29.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta dos recursos consignados abaixo:
29.2. Cad. Orgdo / Unidade Executora: 721 SESACRE / 607 Fundo Estadual de Sadde.
29.3. Programa de Trabalho: 10. 302 1465 22070000.
29.4. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00.
29.5. Fonte de Recurso: 15001002 e 16010400.

Thais Bestene Lins
Chefe da Divisdo de Insumos Laboratorial e Material de Radiologia
Portaria SESACRE n° 830, de 15 de abril de 2025

Integrante Requisitante
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