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GENERALIDADES

Estas especificagbes foram elaboradas por profissionais e deverdo ser
obedecidas na sua totalidade.

Prevé também obediéncia as normas das Concessionarias e Empresas de
Servigos Publicos, INMETRO, ISO 9002, IPT, NEC, TSB36, TSB 40 e as prescricoes
da NR. 18 (Obras de Construg¢des, Demoli¢cdes e Reparos - Norma Regulamentadora
aprovada pela Portaria n® 3214, de 08 de junho de 1978).

Deverao ser consideradas, juntamente com o que estipula este documento,

todas as normas publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas ABNT,

compreendendo:
o Normas de execugao de servigos e/ou obras;
. Especificagdes;
. Métodos de Ensaio;
. Terminologias;
. Padronizacéo e;
o Simbologias.

Casos especificos e/ou omissdes serao resolvidos pela presente Especificacao
Técnica, estabelecendo-se as seguintes premissas:

Divergéncias entre cotas dos desenhos e as suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo sempre a primeira;

Em caso de discrepancia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre as de menor relagéo;

Todas as duvidas referentes a interpretacao de desenhos e/ou especificacoes,
serao dirimidas pela fiscalizagao;

Divergéncia entre desenhos e especificagdes, prevalecera o instituido nas
especificacdes, salvo no caso de explicita recomendagao em contrario;

O construtor podera propor modificagbes ao projeto quando julgar uteis a
execucao da obra, devendo para esse fim, apresentar todos os elementos técnicos e
administrativos, necessarios a sua avaliagao. As modificacdes propostas s6 poderao
ser executadas com a aprovagao, por escrito, da fiscalizacao;

Qualquer material colocado no canteiro fora do especificado, sera considerado

inadequado, devendo ser removido e substituido pelo especificado;
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Serao refeitos todos os servigos ndo aprovados pela fiscalizagao, no prazo por
esta estabelecido.

Todos os elementos constantes nos projetos, detalhes e especificagbes
deverdo ser executados. Os projetos, detalhes e especificagdes se completam e os
seus conteudos valem isoladamente, podendo, portanto, um elemento constar apenas
de uma destas partes.

Detalhes nao fornecidos preveem que o objeto seguira 0 mesmo padrao dos

demais detalhes.

Caracteristicas da Obra

- Tipo: Servigo publico

- Denominacgao: Elevador panoréamico do TJ/AC
- Quantidade de Blocos: 01 (hum)

Especificagoes Técnicas
Estas Especificagdes estdo em conformidade com as diretrizes basicas para
a execugao de obras e servicos de engenharia, preconizadas nas normas e

especificacoes pertinentes e ABNT.

Condigoes Gerais

Entende-se como Projeto BASICO o conjunto de desenhos, especificacdes
técnicas, tabelas de acabamentos, memoriais descritivos, normas e outros
documentos que integrem aquele conjunto e que deem indicacdo de como os
servicos ou obras devam ser executados, ou que especifique os materiais a serem
empregados.

Nas divergéncias entre cotas de projetos e sua dimensdo medida em escala,
prevalecerao as primeiras, sempre apos consulta a Fiscalizacio.
1. FINALIDADE

As presentes especificagdes técnicas visam a estabelecer as condi¢des gerais
para a obra de Construcdo de uma Policlinica de Saude para atendimento dos
militares do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, localizado no municipio de Cruzeiro
do Sul, Acre, Brasil.
2. DISPOSICOES GERAIS

Para garantir a clareza e a conformidade na execucao da obra, as seguintes

diretrizes e procedimentos deverao ser seguidos pelos licitantes e pela fiscalizagao:
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Visita ao local: Todos os licitantes deverao realizar uma inspegao no local da
obra antes da apresentacdo das propostas. Essa inspecao é essencial para que
tomem ciéncia da condicio atual das instalacdes, da extensdo dos servicos a serem
executados e de todos os detalhes construtivos.

Levantamento de duvidas: Durante a inspegao, quaisquer aspectos que possam
causar duvidas, dupla interpretacdo ou que nao sejam claramente especificados
devem ser confidenciais e submetidos a fiscalizagdo para esclarecimento.

Consulta a fiscalizagdo: Todas as duvidas sobre o projeto e as especificagdes
técnicas devem ser sanadas junto a fiscalizagdo antes do processo de licitagdo. Apos
essa fase, qualquer questao sera interpretada exclusivamente pela fiscalizagao, sem
possibilidade de recurso ou consentimento, mesmo que resultem em servigos
adicionais nao previstos no orgamento licitatorio.

Acédo da fiscalizacao: A fiscalizagdo acompanhara o andamento da obra para
garantir que todos os servigos e materiais estejam em conformidade com o projeto e
conforme as especificagdes técnicas. Qualquer servigo ou material que ndo atenda as
boas praticas, que comprometa a seguranga da obra ou de terceiros, ou que nao siga
o projeto, sera rejeitado pela fiscalizagéo.

Correcgdes e substituicdes: Em casos de nao conformidade, a fiscalizacao exigira
a correcao dos servigos, a nova execugao dos trabalhos ou a substituicdo dos
materiais empregados ou a serem empregados.

Esses procedimentos s&o essenciais para garantir que a obra seja executada
com qualidade, segurangca e dentro dos padrdes estabelecidos, mantendo a
responsabilidade da contratada na execugao conforme o projeto e as boas praticas
de construgéao.

2.1. OBJETO

O objeto destas especificacbes € a obra de Constru¢cdo de um elevador
panoramico na sede do Tribunal de Justica em Rio Branco/AC.
2.2. DESCRIGAO SUCINTA DA OBRA

A proposta de projeto consiste na instalagao de elevador panoramico, que possui
area de 3,45m? com as seguintes caracteristicas principais: estrutura metalica

autoportante com fechamento de vidro.
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2.3. REGIME DE EXECUGAO

Sera definido posteriormente na fase de licitagao.
2.4. PRAZO

O prazo para execugao da obra sera de 04 (quatro) semanas, contados a partir
da data de emisséo a respectiva Ordem de Servigo e/ou assinatura do contrato.
2.5. ABREVIATURAS

No texto destas especifica¢des técnicas serdo usadas, além de outras consagradas pelo
uso, as seguintes abreviaturas:

«  FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela SEOP

+ CONTRATANTE: Secretaria de Estado Obras Publicas - SEOP.

» CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execugao das obras

* ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas

* CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

* CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

* RRT: Registro de Responsabilidade técnica.

2.6. MATERIAIS

A execucgao dos servigos obedecera ao projeto em sua forma, dimensbdes e concepg¢ao
arquitetonica.

Todos os materiais necessarios serao fornecidos pela CONTRATADA. Deverao ser de
primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas
especificagdes constituem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas
pela FISCALIZACAO.

Ficard a cargo da CONTRATADA a execugdo e manutengdo dos depdsitos para
armazenamento dos materiais a serem empregados na obra, cuja localizagdo devera ser
aprovada pela FISCALIZACAO.

2.6.1. Condigoes de similaridade

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condigdes de
similaridade em relagdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia
técnica (tipo, fungéo, resisténcia, estética e apresentagdo) e mesma ordem de grandeza de
preco.

2.7. MAO DE OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA
A CONTRATADA devera empregar somente méo-de-obra qualificada na

execugao dos diversos servigos.
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Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentagéo do pessoal, durante todo o periodo
da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagao de pessoal e a respectiva guia
de recolhimento das obrigagdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer
a seguinte documentacao relativa a obra:

» Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;

+ Certiddo de Regularidade de Situacgao perante o FGTS;

+ Certidao de Quitagéo do ISS referente ao contrato.

2.8. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e
fornecedores.

Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagbes de
Responsabilidade Técnica - Artes ou os Registros de Responsabilidade Técnica —
RRT’s no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.° 6496/77. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de
construcao e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em
vigor.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos
relativos a legislagao social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

Atender as normas e portarias sobre segurangca e saude no trabalho e,
providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condi¢ao de
unica e exclusiva responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a
pessoas fisicas e juridicas, direta ou indiretamente envolvidas nos servigos e obras,
objeto do contrato.

O CONTRATANTE fornecera em tempo habil os projetos aprovados pelos
orgaos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servigos publicos que
exergcam controle sobre a execug¢ao dos servicos e obras, como a Prefeitura Municipal

(Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros, as concessionarias de energia elétrica
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(Projetos de Instalagdes Elétricas), e ou 6rgao estadual competente (Licenga
Ambiental de Instalagao).

A CONTRATADA devera executar os servicos e obras em conformidade com
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como com
as informacgdes e instrugdes contidas no Caderno de Encargos.

Todos os elementos de projeto deverao ser minuciosamente estudados pela
CONTRATADA, antes e durante a execucao dos servigos e obras, devendo informar
a Fiscalizacao sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for
constatada. Os projetos de fabricagdo e montagem de componentes, instalagdes e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, tais
como os de estruturas dos tubos metalicos do alambrado, instalagdes elétricas e de
outras utilidades, deverao ser previamente submetidos a aprovacéo da Fiscalizagao.
2.9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto primitivo, fornecido pelo
CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa
autorizagdo da FISCALIZACAO, respeitadas todas as disposicbes e condicdes
estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificagdes ocorridas no projeto durante a execugao dos
servigos e obras serao documentadas pela CONTRATADA, que registrara as revisdes
e complementagdes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos e
orcamento “como construido” (AS BUILT).

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submetera previamente a
aprovacgao da FISCALIZACAO toda e qualquer alternativa de aplicacdo de materiais,
servicos e equipamentos a serem considerados na execugao dos servigcos e obras,
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia,
conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas no Caderno de Encargos.

E dever da Administracdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o
cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e administrativas, em todos os
seus aspectos.

Os servicos devem ser acompanhados por engenheiro ou arquiteto, com
formacao plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo da regiao a qual
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esteja jurisdicionada. O responsavel técnico, obrigatoriamente, sera o profissional que
acompanhara os servigos.

O contratante podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer Profissional
do local dos servigos, desde que verificada a sua incompeténcia para a execug¢ao das
tarefas.

O diario de obra sera confeccionado pela empresa contratada sem énus para o
contratante, e devera permanecer no local de servigco durante todo o periodo de
execucao da obra.

2.10. PROJETO

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a
seguintes prevaléncias:

» As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre
os projetos e cadernos de encargos:

* As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

* Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

* Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

2.11. CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA

A contratada é responsavel pelas ligagdes provisérias. todos os servigos de
canteiro de obra, como barracido de obra para depdsito/escritorio, placa de obra,
administracao do local da obra, e outros necessarios para a construgao da proposta
apresentado nesse processo, serdo de responsabilidade da contratada.

O construtor procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagbes constantes do projeto com as reais
condi¢des encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condicbes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, a
fiscalizagdo, a quem competira deliberar a respeito.

Apés a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara
comunicagao a fiscalizagcéo, a qual procedera as verificagdes e aferigdes que julgar
oportunas.

Depois de atendidas, pelo construtor, todas as exigéncias formuladas pela
fiscalizagao, o responsavel técnico dara por aprovada a locagdo. mesmo aprovada, a

ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada implicara, para o construtor, a
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obrigacdo de proceder, por sua conta € nos prazos estipulados, as modificagdes,
demolicdes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizagao,
ficando, além disso, sujeito as sangdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso
particular, de acordo com o contrato e as presentes Especificagdes Técnicas.

2.11.1. Placa da obra

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa padrdao do Programa Calha
Norte, padrao sera fornecido pela CONTRATANTE. A placa devera ser instalada em
posicdo de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localizacdo ser,
previamente, aprovada pela FISCALIZACAO.

A placa devera ser mantida no local da obra por todo o periodo de execugao do
objeto.

A Placa de obra devera ser em lona vinilica com requadro em madeira ou
metalon.

As placas de identificagdo de exercicio profissional em obras, instalagbes e
servicos de Engenharia e Arquitetura deverdo seguir o preceituado em seus
respectivos Conselhos.

2.11.2. Ligagoes provisorias

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providéncias
relativas as ligagdes provisorias hidraulicas, sanitarias e de energia elétrica
necessarias para o canteiro de obras. As despesas com a utilizagdo de agua e
energia, durante o tempo que durar a obra, também correrdo por conta da
CONTRATADA.

2.12. NORMAS DE SEGURANCA

Devera ser seguida a resolugao NR 18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08. 06.
78 do Ministério do Trabalho, publicada no D. O. U. de 06. 07. 78 (suplemento) obras
de construgao, demolicédo e reparos, do Ministério do Trabalho.

Esta Norma Regulamentadora - NR 18 estabelece medidas de protecédo durante
as obras de construgao, demolicao, reparo, pintura, limpeza e manutencgao de edificios
em geral, de qualquer numero de pavimentos ou tipo de construgéo.

A observancia do estabelecimento na NR 18 ndo desobriga as empresas do
cumprimento de disposi¢des legais complementares relativas a Seguranga e a
Medicina do Trabalho, determinadas na legislagao federal, estadual ou municipal, ndo

constantes desta NR 18.
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2.13. FERRAMENTAS DIVERSAS

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se
0 emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas.

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes méveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem
como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta
na mesma tomada de corrente.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos dispostos na Norma
Regulamentadora NR - 6, “EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI”.
3. ESTUDOS PRELIMINARES

O espaco destinado a proposta esta localizado na cidade de Rio Branco, no

estado do Acre, na sede do Tribunal de Justica do Acre — TJ/AC.

% \

0\

Figur 1: apa'situaciohal — Google Earth 2025
Local de constru¢ao do elevador.

4. ESPECIFICAGOES DE SERVIGOS

Todos 0s servicos necessarios para execucdo da obra descritos nessas
especificacoes deverdo ser executados conforme definido nos projetos fornecidos,
nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientacbes dos fabricantes dos
materiais.
4.1. SERVICOS INICIAIS

4.1.1. Instalagbes para os servigos

Via Chico Mendes, n° 805, Bairro Vila do DNER, Segundo Distrito, CEP: 69.906-150, Rio Branco/AC
Telefone: (68) 3215-3000



GOVERNO DO

ACRE

O construtor procedera a peridédica remocgao de todo o entulho e detritos que
venham a se acumular no recinto das obras durante a obra.

O construtor devera utilizar tapumes, protecbes e andaimes necessarios a
execugao dos servigos, devendo seguir as normas de seguranga e as posturas
municipais.

O construtor devera alocar a quantidade de maquinas, equipamentos e
ferramentas necessarias aos trabalhos a desenvolver, arcando com as despesas de
instalagdes provisérias adequadas ao funcionamento do maquinario.

Os entulhos serdo transportados por equipamentos apropriados a locais
adequados.
4.1.1.1 Recomendagoes

A fiscalizacado antes de aprovar a locacido procedera as verificacbes de nivel,
que serdao compativeis com os niveis determinados pelo projeto.

A locagao sera feita sempre pelo eixo dos elementos construtivos, tais como
pilares e paredes, com marcagao nos quadros, por meio de cortes na madeira e
fixagao de pregos.

O construtor sera responsavel por qualquer erro de alinhamento ou de quadro
que seja constatado pela fiscalizagao, sendo que devera refazer os servicos.

Construtor devera verificar a existéncia de possiveis interferéncias com redes
publicas ou outros elementos que possam prejudicar a execugdo dos servigos, ou
divergéncias na leitura dos aparelhos.
4.1.1.2 Movimento de terra.

As escavagdes serdao executadas de acordo com a natureza do terreno e as
indicagdes dos projetos de arquitetura.

O teor de umidade da terra a ser utilizada no aterro e reaterro, sera o suficiente
a garantir a agregacao de suas particulas.

Para a movimentacdo de terra, a empreiteira devera fazer levantamento
completo do local da obra, definindo as necessidades de cortes e aterros necessarios
para adequar a obra a realidade projetada.

As cavas serdo executadas de modo a oferecerem perfeita confeccdo dos
elementos estruturais a que se destinam.

Nao sera admitido em nenhum local, aterro com areia

4.1.2. Fundagoes
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A escolha do tipo de fundagdao mais adequado para a edificagdo é em fungao
das cargas da edificagdo e da profundidade da camada resistente do solo. As
fundacbes serdo executadas de acordo com o projeto estrutural, devidamente
embasado por laudo de sondagem e amostras do terreno, a partir do numero minimo
de furos de sondagem preconizado na norma NBR-8036.

Todas as escavagdOes necessarias para a execugao rigorosa do projeto
arquitetdénico e estrutural, obtendo-se os niveis e dimensdes exigidas, serdo de
responsabilidade da empresa executora.

A execucgao das fundagdes devera seguir criteriosamente as especificagdes do
projeto de fundacdes, bem como as normas técnicas especificas. Os servigos
somente deverao ser iniciados apds a aprovacgao pela fiscalizacdo e da locacao da
obra.

4.1.3. Estrutura

A estrutura a ser construida sera metalica, devendo ser executada em estrita
observancia as disposicdes do projeto estrutural, em fase de execucédo e a ser
remetido posteriormente, e das normas técnicas em vigor (ABNT-NBR 6118 (NB-1),
NBR 6120 (NB-5) e demais normas correlatas).
4.1.3.1 concreto

O concreto para a laje, sera o produto resistente e artificialmente obtido pela
mistura racional dos seus componentes. Todo concreto estrutural sera, de preferéncia,
usinado. Devera ser adotado fck= 25 MPa.

Antes de iniciada a concretagem, devem ser moldados corpos de prova no trago
previsto para a superestrutura.

Os corpos serao rompidos, de acordo com a NBR5739/1994, e os resultados
obtidos dever&o ser apresentados a FISCALIZACAO.
4.1.3.2. Estrutura da Cobertura

A estrutura da cobertura do elevador ja é fornecida pelo fabricante.

4.2. PAREDES
4.2.1. Vidro

As paredes serao executadas de vidro temperado, conforme especificagbes do
fabricante, por se tratar de equipamento.
4.4.2. Piso

O piso do elevador devera ser de granito.
Via Chico Mendes, n° 805, Bairro Vila do DNER, Segundo Distrito, CEP: 69.906-150, Rio Branco/AC
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4.5. PINTURAS

S6 sera executado servigo de pintura na parte de alvenaria, base para a
instalagdo do elevador. Essa pintura devera ser de tinta acrilica acetinada, cor
concreto ou cinza.
4.5.2. Elementos Metalicos

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com a maior perfei¢ao,
mediante emprego de mé&o-de-obra especializada e obedecendo rigorosamente as
indicagdes dos projetos e as presentes especificagdes.
Todo o material a empregar devera ser de boa qualidade, novo, limpo

perfeitamente desempenado e sem defeito ou falhas.
4.5.2. Esquadrias

Somente a porta da cabina, horizontal automatica, telescopica, com controle de
variagao e frequéncia variavel (VVVF), resistente a fogo por 120 minutos. Travamento
de Segurancga, quando o elevador estiver em movimento a porta permanece trancada.
4.6. COBERTURA

Nao sera executado servigo de cobertura por se tratar de equipamento fornecido
por empresa especializada.
4.7. INSTALAGOES ELETRICAS

Todas as instalagdes deverdo seguir rigorosamente projeto especifico. Onde
sera distribuida toda rede necessaria para atender a quadra, arquibancada e entorno.
4.10. PAVIMENTACAO
4.11. ACESSIBILIDADE

Devera ser instalados piso tatil de alerta e direcional interligando a rota acessivel
da edificacéo até a entrada do elevadoruzida
4.12. SERVICOS COMPLEMENTARES

Todos os servigcos complementares a serem executados ou adequados, devem
seqguir rigorosamente a orientacao da fiscalizagao e seguir a planilha orgcamentaria.

Cabera a empresa que executara os servicos realizar consulta antes da
realizagao dos servicos.

Apos a conclusao dos trabalhos e antes da entrega da obra a fiscalizagao, a
mesma devera ser totalmente limpa de quaisquer sujeiras, entulhos e sobra de

materiais.
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Todas as imperfeicbes decorrentes das obras deverdo ser corrigidas pela
contratada, sem qualquer acréscimo a ser pago pelo contratante.

O construtor antes da comunicacédo do término da obra devera efetuar vistoria
final do prédio, acompanhado da fiscalizacdo. Serao verificadas todas as partes que

constituem o acabamento final da obra, bem como as instalagdes.

4.13. ENTREGA DA OBRA

A fiscalizac&do, somente recebera a obra, apds a conclusao total dos servicos e
a emissao dos certificados de vistorias do servico publico, com laudo sem
reclamacgdes e também com toda a documentagao da obra em ordem.
4.14. PRESCRIGCOES DIVERSAS

Todas as imperfeicbes decorrentes da obra - por exemplo: areas cimentadas,
asfalto, areas verdes, redes de energia, redes hidraulicas - deverao ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Rio Branco — Acre, 03 de abril de 2025.

Eliane Siqueira dos Santos
Arquiteta Urbanista - SEOP
CAU A68476-7 Mat. 9331239
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