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il

1.1

2.1

OBJETO

Contratagdo de pessoa juridica para o fornecimento, sob demanda, de pneus, baterias, cAmaras de ar e
protetores para frota de veiculos tipo carros de passeio, motos, camioneta, caminhdes e maquinas pesadas do
Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviaria e Aeroportuaria do Acre — DERACRE para Macro
Regional Il (Envira, Tarauaca e Jurua).

DAS ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS E ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

Segue, abaixo, a tabela sintese da estimativa de precos:

ITEM

ESPECIFICAGCAO

UND

QUANT.
PI
REGIST
RO

QUANT.

P/
CONSU
MO

VALOR MEDIO ESTIMADO

V. UNIT V. TOTAL

BATERIA 5AH, TENSAO: 12V, CCA 40A, SELADA,
LIVRE DE MANUTENCAO

UN

10

5

BATERIA 7 AH, TENSAO: 12V, CCA 10°-70A,
SELADA, LIVRE DE MANUTENGCAO

UN

25

19

BATERIA 100 AH, TENSAO: 12V, CCA 10° - 300 A,
SELADA, LIVRE DE MANUTENCAO.

UN

244

188

BATERIA 150 AH, TENSAO: 12V, CCA 10° - 300 A,
SELADA, LIVRE DE MANUTENGCAO.

UN

230

177

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 175/70/ R13 82T; 12
LINHA, CONSTRUC;AO RADIAL, COM
CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, COM
GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO
DE FABRICACAO.

UN

31

24

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 185/60/ R14 82H; 12
LINHA, CONSTRUCAO RADIAL, COM
CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, COM
GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO
DE FABRICAGCAO.

UN

16

12

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 195/55 R15 85T: 12
LINHA, CONSTRUCAO RADIAL, COM
CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, COM
GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO
DE FABRICACAO.

UN

16

12

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 235/75 R15 A/T
109T, 12 LINHA, CONSTRUCAO RADIAL, COM
CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, COM
GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO
DE FABRICACAO.

UN

16

12

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 265/70 R16 AT 109T;
12 LINHA, CONSTRUCAO RADIAL, COM
CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, COM
GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO

DE FABRICACAO.

UN

208

160




10

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 10.00R20
BORRACHUDO 18L — TIPO: RADIAL, RODOVIARIO |
INDICE DE CARGA/VELOCIDADE  MINIMO:
149/146M 12 LINHA, COM CERTIFICADO E
APROVADO PELO INMETRO, COM GARANTIA DE
5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE
FABRICACAO.

UN

68

52

11

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 10.00R20 LISO 16L
- TIPO: RADIAL, RODOVIARIO | iNDICE DE
CARGA/VELOCIDADE MINIMO: 149/146M 12 LINHA,
COM CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO,
COM GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS CONTRA
DEFEITO DE FABRICA(;AO.

UN

34

26

12

PNEU 11.00-20 LISO COMPACTADOR 18L — TIPO:
OTR (MAQUINAS PESADAS) | INDICE DE
CARGA/VELOCIDADE MINIMO: NAO APLICAVEL

UN

10

13

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 295/80 R22.5 LISO
16L DIRECIONAL — TIPO: RADIAL, RODOVIARIO |
INDICE DE CARGA/VELOCIDADE MINIMO: 151/147L
12 LINHA, COM CERTIFICADO E APROVADO PELO
INMETRO, COM GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS
CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.

UN

78

60

14

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 295/80 R22.5 LISO
16L EIXO LIVRE — TIPO: RADIAL, RODOVIARIO |
INDICE DE CARGA/VELOCIDADE  MINIMO:
152/148M 12 LINHA, COM CERTIFICADO E
APROVADO PELO INMETRO, COM GARANTIA DE
5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE
FABRICACAO.

UN

182

140

15

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 295/80 R22.5
BORRACHUDO 18L TRA(;AO — TIPO: RADIAL,
RODOVIARIO | iINDICE DE CARGA/VELOCIDADE
MINIMO: 152/148L 12 LINHA, COM CERTIFICADO E
IAPROVADO PELO INMETRO, COM GARANTIA DE
5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE
FABRICACAO.

UN

104

80

16

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 275/80 R22.5 LISO
16L DIRECIONAL — TIPO: RADIAL, RODOVIARIO |
INDICE DE CARGA/VELOCIDADE MINIMO: 146/143L
12 LINHA, COM CERTIFICADO E APROVADO PELO
INMETRO, COM GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS
CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.

UN

156

120

17

Pneu Veiculo Automotivo: PNEU 275/80 R22.5 LISO
16L EIXO LIVRE — TIPO: RADIAL, RODOVIARIO |
INDICE DE CARGA/VELOCIDADE MINIMO: 149/146L
12 LINHA, COM CERTIFICADO E APROVADO PELO
INMETRO, COM GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS
CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.

UN

260

200

18

PNEU 275/80 R22.5 MISTO 18L TRAGCAO — TIPO:
RADIAL, RODOVIARIO [ INDICE DE|
CARGA/VELOCIDADE MINIMO: 149/146L 12 LINHA,
COM CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO,
COM GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS CONTRA
DEFEITO DE FABRICAGAO.

UN

299

230

19

Pneu Trator Rodas Tracdo: PNEU 14.9-28 12L —
TIPO: AGRICOLA (TRATOR) | INDICE DE
CARGA/VELOCIDADE MINIMO: NAO APLICAVEL

UN

13

10




20

Pneu Trator Rodas Tracdo: PNEU 14.9-24 12L -
TIPO: OTR (MAQUINAS PESADAS) | INDICE DE|
CARGA/VELOCIDADE MINIMO: NAO APLICAVEL

UN

16

12

21

Pneu Trator Rodas Tracdo: PNEU 18.4-30 12L —
TIPO: AGRICOLA (TRATOR) | INDICE DE
CARGA/VELOCIDADE MINIMO: NAO APLICAVEL

UN

21

16

22

Pneu Trator Rodas Tracdo: PNEU 12.4-24 121 —
TIPO: AGRICOLA (TRATOR) | INDICE DE
CARGA/VELOCIDADE MINIMO: NAO APLICAVEL

UN

23

Pneu Veiculo Terraplenagem: PNEU 17.5-25 12L —
TIPO: OTR (MAQUINAS PESADAS) | INDICE DE|
CARGA/VELOCIDADE MINIMO: NAO APLICAVEL

UN

130

100

24

Pneu Trator Rodas Tracdo: PNEU 16.9-24 12L —
TIPO: AGRICOLA (TRATOR) | INDICE DE
CARGA/VELOCIDADE MINIMO: NAO APLICAVEL

UN

47

36

25

Pneu Veiculo Terraplenagem: PNEU 12.5/80-18 12L —
TIPO: OTR (MAQUINAS PESADAS) | INDICE DE|
CARGA/VELOCIDADE MINIMO: NAO APLICAVEL

UN

47

36

26

Pneu Motocicleta: PNEU 2.75 - 18 M/C 42P
DIANTEIRO, 12 LINHA, COM CERTIFICADO F
IAPROVADO PELO INMETRO, COM GARANTIA DE
5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE
FABRICACAO.

UN

10

27

Pneu Motocicleta: PNEU 90/90 - 18 57P TRASEIRO,
12 LINHA, COM CERTIFICADO E APROVADO PELO
INMETRO, COM GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS
CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.

UN

10

28

Pneu Motocicleta: PNEU 110/90 - 17 60P TRASEIRO,
12 LINHA, COM CERTIFICADO E APROVADO PELO
INMETRO, COM GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS
CONTRA DEFEITO DE FABRICAC;/:\O

UN

29

Pneu Motocicleta: PNEU 90/90 - 19 52P DIANTEIRO,
12 LINHA, COM CERTIFICADO E APROVADO PELO
INMETRO, COM GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS
CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO

UN

30

Pneu Motocicleta: PNEU 110/70 - 17 54H
DIANTEIRO, 12 LINHA, COM CERTIFICADO H
IAPROVADO PELO INMETRO, COM GARANTIA DE
5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE
FABRICACAO.

UN

31

Pneu Motocicleta: PNEU 140/70 - 17 66H TRASEIRO,
12 LINHA, COM CERTIFICADO E APROVADO PELO
INMETRO, COM GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS
CONTRA DEFEITO DE FABRICAC}AO.

UN

32

CAMARA DE AR ARO 18 — PARA PNEU DE MOTOS
(2.50-18; 2.75-18; 3.00-18; 3.25-18; 90/90-18)

UN

156

120

33

CAMARA DE AR ARO 17 — PARA PNEU DE MOTOS
(120/70-17; 130/70-17; 110/80-17; 120/80-17; 110/90-
17; 120/90-17; 400-17; 460-17)

UN

78

60

34

CAMARA DE AR ARO 19 — PARA PNEU DE MOTOS
(90/90-19; 350-19; 360-19)

UN

26

20

35

CAMARA DE AR PNEU 10.00-20 — BICO V3-02-7

UN

156

120

36

PROTETOR PARA PNEU 10.00-20

UN

130

100

37

PROTETOR PARA PNEU 7.50-16

UN

16

12

38

PROTETOR PARA PNEU 17.5-25 (OTR)

UN

78

60




VALOR TOTAL

2.2. Valor Total Estimado da Contratacdo REXXXXXXX (XXXXXXXXXXX).

Observacéo: Os valores médios foram calculados a partir da médiana aritmética simples das cotacdes validas obtidas,
desconsiderando eventuais valores discrepantes, conforme metodologia prevista no art. 104, 8§1°, do Decreto Estadual n°
11.363/2023, e serao detalhados no Mapa Comparativo da Estimativa apensado aos autos.

2.3. A metodologia adotada permitiu comparar diferentes fontes de mercado, considerando o custo-beneficio de
cada solucdo, a adequacado as especificagdes técnicas exigidas, a compatibilidade orcamentaria e a auséncia de préaticas
restritivas a competitividade.

2.4. Por fim, cumpre destacar que os documentos comprobatérios das pesquisas de precos, bem como o Mapa
Comparativo da Estimativa, encontram-se anexados aos autos, podendo, se necessario, ser classificados como sigilosos
até a conclusao do certame, em atengdo ao disposto no art. 7°, § 3° da Lei n® 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informacéo).

2.5. Dessa forma, a estimativa do valor da contratacdo apresenta-se fundamentada, atualizada e compativel com
0s precos praticados no mercado, assegurando o atendimento ao principio da economicidade e a selecdo da proposta mais
vantajosa.

2.6. Do sigilo do valor estimado

2.6.1. O valor estimado para a contratagdo em questdo sera mantido sigiloso, conforme previsto noart. 24, 83°,
da Lei n® 14.133/2021 e no art. 109, §2° do Decreto Estadual n® 11.363/2023, tendo em vista tratar-se de Pregéo
Eletrénico sob o Sistema de Registro de Pregos (SRP), cujo julgamento sera pelo menor valor ofertado. tendo em vista
as seguintes justificativas:

2.6.2. O custo estimado da contratagéo possui carater sigiloso e sera divulgado apenas apés o julgamento das
propostas, visando proteger as informacdes sensiveis da licitagdo até o0 momento oportuno.

2.6.3. A escolha da modalidade Pregdo, que prevé a fase de lances, justifica a necessidade de manter o
orgamento sigiloso, uma vez que tal procedimento permite a competicdo direta entre os licitantes, estimulando a
reducdo de precos e garantindo uma negocia¢do mais vantajosa para a Administragao.

2.6.4. O sigilo do orcamento contribui para que as propostas apresentadas sejam mais competitivas, permitindo
que os licitantes oferecam pregos condizentes com o mercado, sem ter acesso ao valor estimado previamente
divulgado, o que poderia distorcer a livre concorréncia.

2.6.5. O sigilo também garante que, caso a licitante ndo atinja o preco estimado pela Administragcdo, seja
possivel a negociacdo de precos, visando o reequilibrio econémico-financeiro e a obtencdo do melhor valor para a
contratacao.

2.6.6. A manutencdo do sigilo orgamentdrio visa preservar a competitividade entre os licitantes e assegurar a
vantajosidade da contratagdo, sem prejuizo da transparéncia, visto que o valor estimado global sera oportunamente
divulgado nos autos ap6s o encerramento da fase competitiva, em conformidade com a legislacéo vigente.

3. DA NATUREZA DO OBJETO

3.1 Os bens descritos neste certamente sé@o classificados como bens de natureza comum, uma vez que seus
padrdes de desempenho e qualidade podem ser definidos de forma objetiva no edital de licitagdo, com base em
especificacdes amplamente adotadas no mercado.

4. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

4.1. A presente contratacéo tem por objetivo garantir o fornecimento, sob demanda, de pneus, baterias, cAmaras
de ar e protetores, destinados a frota de veiculos oficiais do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviaria e Aeroportuaria do Acre — DERACRE, vinculados a Macro Regional Il (Envira, Tarauaca e Jurua). Tal medida se

mostra imprescindivel para assegurar a plena operacionalidade de carros de passeio, motos, camionetas, caminhfes e
magquinas pesadas, equipamentos fundamentais para a execugao das atividades institucionais do 6rgéo.

4.2. A frota de veiculos oficiais do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviaria e
Aeroportuéria do Acre — DERACRE, vinculada & Macro Regional Il (Envira, Tarauaca e Jurua), € composta por carros de
passeio, camionetas, caminhdes e maquinas pesadas, utilizados nas atividades de manutengdo, conservacdo e
recuperacdo da malha rodoviaria, bem como no apoio as acdes de infraestrutura hidroviaria e aeroportuaria. O adequado
funcionamento dessa frota € condigdo indispensavel para assegurar a mobilidade, a integracdo regional e a execugao
eficiente das politicas publicas de transporte e logistica no Estado.

4.3. A natureza das atividades desempenhadas pelo DERACRE, que frequentemente ocorrem em condi¢Ges
adversas, em areas de dificil acesso e em longos trechos rodoviarios, demanda elevado nivel de disponibilidade e
confiabilidade dos veiculos e equipamentos. Nesse contexto, torna-se imprescindivel garantir o fornecimento, sob demanda,
de pneus, baterias, cAmaras de ar e protetores, de modo a viabilizar a reposi¢cdo imediata de pec¢as essenciais para o



funcionamento seguro e eficiente da frota. A auséncia desses insumos comprometeria ndo apenas a execucao das
atividades finalisticas do 6rgédo, mas também o cumprimento dos cronogramas de obras e servi¢os de infraestrutura.

4.4, A auséncia desses insumos compromete o desempenho das atividades do DERACRE, podendo ocasionar
paralisacdes, atrasos na execugéo de obras e servigos, aumento de custos com manuten¢do emergencial, além de colocar
em risco a segurancga das equipes. Por essa raz&o, a contratagcdo planejada e sob demanda garante maior controle logistico,
melhor uso dos recursos publicos e resposta agil as necessidades que surgem no decorrer da execugao das atividades.

4.5. Além do aspecto técnico-operacional, a contratagdo justifica-se sob a Otica da economicidade e da gestao
eficiente dos recursos publicos, uma vez que o planejamento do fornecimento sob demanda evita aquisicbes emergenciais,
reduz custos de manutencéo corretiva e aumenta a vida Util da frota. Ademais, ao assegurar a plena operacionalidade dos
veiculos e maquinarios, a medida contribui diretamente para o desenvolvimento regional, fortalecendo a integracao logistica,
estimulando o escoamento da producéo, facilitando a circulagéo de bens e pessoas e promovendo melhores condi¢des de
vida para as comunidades atendidas na regido da Macro Regional Il.

5. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

5.1. Considerando a diversidade dos bens a serem adquiridos e a natureza especifica de cada item, o
parcelamento por item se mostra tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Essa estratégia amplia a
competitividade, permitindo que diferentes fornecedores especializados possam concorrer por itens especificos, resultando
em propostas mais vantajosas para a Administracdo Publica.

5.2. A entrega dos itens deste estudo pode ser realizada de forma parcelada, conforme a necessidade de
demandas e armazenamento desta Autarquia. Pensando em necessidade de ser estocado para utilizagdo posterior,
conforme programacéao/reprogramacédo da agéo e planejamento. Conforme Lei n® 14.133/2021, art. 40. inciso V, alinea b.

5.3. A seguir, destacam-se as principais justificativas para a adogao do parcelamento:

5.3.1. Dinamismo das atividades: A estrutura organizacional pode exigir readequagdes frequentes de
ambientes, como em expansdes ou realocagdes de equipes.

5.3.2. Previsdo de recursos: A execugdo gradual permite que os investimentos sejam realizados de forma
planejada, alinhados ao fluxo orgamentario.

5.4. Eficiéncia na Gestdo de Recursos Publicos

5.4.1. Evita estoques excessivos: Com a entrega sob demanda, o DERACRE néo precisara dispor de espaco
fisico para armazenamento.

5.4.2. Ajusta os custos ao uso real: O pagamento sera realizado por lote ou etapa concluida, assegurando que
0 6rgdo somente desembolse valores a medida que as entregas forem realizadas.

5.4.3. Reduz o desperdicio: Minimiza o risco de aquisicdo de itens desnecessarios ou incompativeis com
futuras configura¢cfes dos espacos.

5.5. Conformidade com os Principios da Administragdo Publica

5.5.1. O parcelamento estad em consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade e razoabilidade,
previstos na Constituicdo Federal e na Lei n°® 14.133/2021. Além disso:

5.5.1.1. Atende ao principio da proporcionalidade, pois evita gastos desnecessarios de recursos publicos;
5.5.1.2. Reduz o impacto no orgamento de um Unico exercicio financeiro, facilitando a gestdo orcamentaria
anual.

5.6. A adocéo do parcelamento neste objeto atende de forma eficiente as demandas institucionais do DERACRE,

garantindo maior flexibilidade e racionalidade na aplicagdo dos recursos publicos. Essa modalidade assegura que a entrega
dos itens seja realizada de forma ordenada, sem comprometimento do espago fisico e orgamentéario, e em conformidade
com as prioridades do 6rgao.

5.7. Os requisitos de habilitacdo serdo estabelecidos conforme as caracteristicas de cada item, garantindo
proporcionalidade e alinhamento com as exigéncias técnicas do edital.

6. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

6.1. E vedada a participacéo de empresas em consorcio em todas as fases deste certame, inclusive para fins de
apresentacéo de proposta, celebragdo contratual ou execucéo do objeto.

6.2. A vedacdo se justifica em razdo da baixa complexidade técnica e econdmico-financeira da contratagdo, sendo
plenamente viavel a execucdo individual por empresa habilitada. Além disso, busca-se assegurar maior celeridade, clareza
na responsabilidade contratual e eficiéncia na gestdo do contrato.

6.3. A decisdo encontra amparo no art. 15 da Lei n° 14.133/2021, que autorizam a vedagdo a participagao
consorciada quando devidamente motivada no interesse publico.



DESCRICAO DA SOLUCAO COM UM TODO

7.1. A solucgédo proposta consiste no fornecimento, sob demanda, de Pneus, Baterias, Camaras de Ar e Protetores
para frota de veiculos tipo carros de passeio, motos, camioneta, caminhdes e maquinas pesadas do Departamento de
Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviaria e Aeroportuaria do Acre — DERACRE para Macro Regional 1l (Envira,
Tarauaca e Jurud).

7.2. A escolha pela aquisicdo direta baseia-se na necessidade de disponibilidade permanente e imediata dos itens,
considerando a atuacdo do DERACRE em todo o territério estadual, inclusive em regifes remotas e de dificil acesso, onde a
resposta rapida e a autossuficiéncia operacional sédo fundamentais para a efetividade dos servigos publicos prestados.

7.3. A contratacdo contemplard em Baterias, Pneus, Céamaras de Ar e Protetores, todos devidamente
especificados conforme os requisitos técnicos minimos e normas aplicaveis.

7.4. O fornecimento abrangera também itens de uso recorrente ou estratégico para as equipes técnicas,
garantindo que os servigcos possam ser realizados com seguranca, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos nos
planejamentos institucionais.

7.5. A solucéo sera formalizada por meio de licitagdo na modalidade adequada a estimativa de valor global,
respeitando os preceitos da Lei n°® 14.133/2021, com julgamento por menor pre¢o por item, e exigéncia de comprovacgédo de
regularidade fiscal, técnica e capacidade operacional das empresas participantes.

7.6. Essa solugcdo estd alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do servico
publico, sendo a alternativa mais vantajosa frente as demais possibilidades analisadas, conforme descrito no levantamento
de alternativas.

7.7. Exigéncias Legais e Normativas

7.7.1. Em conformidade com o inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei n°® 14.133/21, a solu¢do mais vantajosa deve
incluir, necessariamente, assisténcia técnica. Essa exigéncia prioriza a qualidade e a funcionalidade dos objetos
contratados, garantindo que esta aquisicdo estejam plenamente operacionais e atendam as normas técnicas em todas
as fases do contrato.

7.7.2. ABNT NBR 15941 e correlatas (Baterias automotivas): especificacdes de desempenho, seguranga e
fabricagao.
7.7.3. Portarias do INMETRO: regulamentam requisitos de certificacdo e comercializagdo de pneus, baterias e

camaras de ar, assegurando qualidade e seguranca.

7.7.4. Certificacdo compulséria do INMETRO para pneus novos: conforme Resolugdo CONTRAN n°
558/1980 e posteriores, que exigem conformidade técnica e registro de homologacéo.

7.7.5. Normas ABNT para pneus, camaras e protetores: asseguram resisténcia, durabilidade e
compatibilidade dimensional dos produtos.

7.8. Riscos de Mercado e Garantia
7.8.1. Os riscos de mercado associados ao objeto incluem:

7.8.1.1. Risco de qualidade inferior: No formato de contratacdo parcial, diferentes fornecedores podem
oferecer produtos ou servigos de qualidade desigual, comprometendo a eficacia dos bens.

7.8.1.2. Risco de interrup¢éo dos servigos: Contratar separadamente aumenta a probabilidade de atrasos e
falhas na prestacao de servigos, gerando possiveis descontinuidades.

7.8.1.3. Risco de custo adicional: A fragmentacdo pode aumentar os custos com logistica e administracéo,
além de possiveis despesas ndo previstas decorrentes de falhas na execucgao.

7.8.2. Ao optar por uma contratacao integrada com garantia ampliada, é possivel mitigar esses riscos, pois:

7.8.2.1. Um Unico fornecedor sera responsavel pela qualidade e conformidade de todos os produtos e
Servicos.

7.8.2.2. A garantia serda unificada, permitindo um suporte técnico mais eficiente e simplificado.
7.8.2.3. Logistica sera centralizada, reduzindo custos operacionais e administrativos.
7.9. Forma de Contratacéo

7.9.1. Para assegurar transparéncia e a melhor escolha, recomenda-se a adogdo do formato de licitagcdo por
PREGAO ELETRONICO, com SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - SRP, tendo como critério de julgamento
MENOR PRECO POR ITEM. A escolha de tal modalidade de Licitagdo, se justifica dado o valor estimado de
contratacdo e quantitativo.

7.9.1.1. Ampla competitividade e maior economia.



7.9.1.2. Garantia de que o fornecedor selecionado atende a todas as exigéncias de manutencao, recarga e
assisténcia técnica de forma integrada.

7.9.1.3. Com base na andlise, verifica-se que a contratacdo por meio do Sistema de Registro de Precos
apresenta maior seguranga e aderéncia as necessidades da Administracéo Publica, pois garante que o processo
seja estruturado com base nas especificacdes do objeto e nas condigbes exigidas.

7.9.1.4. Embora a adesao a atas seja uma alternativa mais 4gil, a auséncia de informacdes completas nas
atas existentes compromete a viabilidade dessa modalidade para atender integralmente as demandas do objeto,
podendo resultar em falhas na execugao contratual.

7.9.1.5. Assim, recomenda-se a adocdo do SRP como forma de contratagdo, assegurando maior controle,
flexibilidade e aderéncia as necessidades da Administracdo, alinhada aos principios da eficiéncia e
economicidade previstos na Lei n°® 14.133/2021.

7.10. Veto quanto a participacdo de empresa que estiver em recuperacgdo judicial, processo de faléncia ou sob o
regime de concordata, concurso de credores, dissolucdo ou liquidacéo; ou ainda, empresa declarada inidénea para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica;

7.11. O contratado devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des de habilitagdo e
qualificacéo exigidas na licitacdo. Além de manter atualizada lista de dados para correspondéncia.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1. CONDICOES DE ENTREGA
8.2. A entrega dos bens estara condicionada a emissdo de Ordem de Fornecimento assinada por representante

formalmente designado pela Contratante.
8.2.1. Prazo de Entrega: Todos os itens devem ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos.

8.2.2. Local de Entrega: Os materiais deverdo ser entregues no Almoxarifado do DERACRE, no endereco na
Rodovia AC 405, KM 14, Bairro do DERACRE, CEP 69980-000 ou de acordo com solicitagdo do DERACRE, de forma
parcelada conforme autorizacdo do setor competente, observando-se as condigbes deste Termo para a entrega,
devidamente embalados para evitar danos durante o transporte.

8.3. A entrega dos materiais incluird a realizagdo de entrega técnica aos fiscais e gestores designados, conduzida
por profissional da Contratada tecnicamente habilitado, com o objetivo de apresentar os aspectos operacionais, funcionais e
de manutencgdo preventiva dos bens adquiridos.

8.4. Todos os bens objeto do contrato devera ser entregue, ativados e configurados para seu pleno uso nas
condi¢Bes exigidas no presente instrumento;

8.5. A Contratada devera manter atualizados os dados dos contatos, telefones e e-mails dos responséaveis pela
execucdo dos servicos, além de dados de um Gerente, para casos de emergéncia;

8.6. A Contratada devera entregar os bens relacionados de forma devidamente protegida e acondicionada, para
evitar danos em seu transporte ou manuseio;

8.7. A Contratada devera entregar em conjunto com os bens que compdem a solugdo toda a documentacéo
original, completa e atualizada, em formato fisico ou digital, contendo os manuais e guias de instalagdo e uso;

8.8. Qualquer problema na entrega, configuracdo e ativacdo dos bens devera ser reportado imediatamente ao
Contratante;
8.9. O preco proposto para este fornecimento deve englobar os valores relativos a impostos, fretes, seguros,

salarios, encargos e demais despesas necessarias ao fornecimento completo do objeto

8.10. Observando o disposto no artigo 140, Il da Lei n® 14.133/2021, os materiais (objetos) deste termo serédo
recebidos:

8.10.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscaliza¢éo, mediante termo detalhado,
guando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis;

8.10.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em até 03 (trés) dias, contados a partir do
recebimento provisorio.

8.10.3. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se 0 recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, sem
prejuizo das medidas disciplinares cabiveis ao servidor omisso.

8.11. Garantia do Produto:

8.11.1. Os materiais deverdo estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricagéo, e/ou fadiga do material



empregado, incluindo substituicdo do produto, pecas e mecanismos pelo prazo minimo de 12 (doze) meses, nas
condigbes dos respectivos fabricantes, devendo a empresa fornecedora substitui-los, por sua conta e no prazo de 10
(dez) dias corridos, os que forem considerados inadequados as especificagdes, ou que tenham sofrido danos ou
avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular adequado, nas condi¢des estabelecidas pelo
Cdédigo de Defesa do Consumidor;

8.11.2. O prazo de garantia dever ser contado a partir do recebimento definitivo dos materiais pela contratante.
8.11.3. As condi¢fes estabelecidas pelo Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de
1990).

8.12. O descumprimento do prazo estipulado acarretard a empresa contratada as sangdes previstas no art. 156 da

Lei n°® 14.133/2021 e no Edital e seus anexos.

8.13. E necessario que seja mantido ao longo da execucdo dos servicos prestados a qualidade garantida na
habilitagdo desta, bem como seus requisitos de habilitagdo, apresentando mensalmente as Certidées Negativas de: Débito
Municipal, Débito Estadual (empresa e socios), Débito Federal, Débito INSS, Débito FGTS, Guia da Previdéncia Social e
Débitos Trabalhistas, no momento da entrega da Nota Fiscal.

8.14. Todas as despesas Diretas e Indiretas relativos a execugao do objeto deste Termo de Referéncia, sera de
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

9. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

9.1. Com base nas orientacdes do Tribunal de Contas da Unido (TCU), os requisitos da presente contratacao
foram definidos de forma a garantir 0 atendimento da necessidade institucional do DERACRE sem impor exigéncias
excessivas, desnecessarias ou que restrinjam a competitividade. Foram considerados o0s elementos estritamente
necessarios a execucao adequada do objeto, em conformidade com o principio da razoabilidade e o atendimento direto da
necessidade identificada no Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD).

9.2. A contratacdo deverd assegurar que a empresa vencedora do certame possua capacidade técnica,
operacional e logistica para o fornecimento, sob demanda, de pneus, baterias, cAmaras de ar e protetores para frota de
veiculos tipo carros de passeio, motos, camioneta, caminhdes e maquinas pesadas do Departamento de Estradas de
Rodagem Infraestrutura Hidroviaria e Aeroportuaria do Acre — DERACRE para Macro Regional Il (Envira, Tarauaca e Jurud).
Para tanto, é requisito indispensavel que os produtos ofertados atendam as especificagfes técnicas definidas no Termo de
Referéncia, observando rigorosamente padrées de qualidade, durabilidade e desempenho compativeis com as condi¢gfes
severas de uso a que serdo submetidos os veiculos e maquinas pesadas da frota.

9.3. Para atender adequadamente as demandas operacionais e administrativas do DERACRE, a contratagao
devera observar os seguintes requisitos minimos, de ordem técnica, normativa e de conformidade regulatoria:

9.4. Requisitos Técnicos dos Produtos:
9.4.1. Baterias Automotivas;
a) Devem ser novas, de primeiro uso, com data de fabricacdo ndo superior a 06 (seis) meses da entrega;

b) Capacidade (Ah) e corrente de partida (CCA) compativeis com as especificagées de cada tipo de veiculo
da frota (carros de passeio, camionetas, caminhdes e maquinas pesadas);

¢) Tecnologia livre de manutengéo (seladas), com prote¢do contra vazamentos e resisténcia a vibragoes;
d) Garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricacao;
e) Devem atender as normas técnicas brasileiras aplicaveis (ABNT NBR 15941 e correlatas).
9.4.2. Pneus:
a) Devem ser novos, originais de fabrica, sem reformas, recauchutagens ou remoldagens;

b) Atender rigorosamente as medidas, indices de carga e velocidade exigidos para cada categoria de
veiculo da frota;

c) Banda de rodagem adequada ao tipo de utilizagdo (asfalto, estradas ndo pavimentadas e operacdes
pesadas);

d) Possuir certificagdo do INMETRO e atender a legislacao vigente (Resolugées do CONTRAN e Portarias
do INMETRO);

e) Garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricacao.
9.4.3. Camaras de Ar:

a) Devem ser novas, fabricadas em borracha de alta resisténcia, compativeis com as dimens@es dos pneus
especificados;



b) Devem apresentar valvulas originais de fabrica, em conformidade com normas técnicas de seguranca e
durabilidade;

¢) Garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricacao.
9.4.4. Protetores:

a) Fabricados em borracha resistente a cortes, impactos e abrasao;

b) Compativeis com as medidas dos pneus e camaras de ar especificados;

¢) Garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricacao.
9.4.5. Requisitos Operacionais:

a) A contratada devera realizar as entregas no prazo maximo estipulado em edital, com responsabilidade
sobre transporte, descarregamento e integridade dos materiais;

b) Os quantitativos a serem adquiridos dependerdo da efetiva necessidade do 6rgdo, ndo gerando
obrigacéo de compra de volumes fixos;

c) A contratada devera disponibilizar equipe técnica para esclarecimento de ddvidas quanto a correta
aplicacéo e utilizacdo dos produtos, sempre que solicitado;

d) A contratada deverd manter estoque regulador suficiente para atender as demandas previstas no
contrato, evitando atrasos que possam comprometer a execu¢ao das atividades do DERACRE.

9.4.6. Sustentabilidade e Seguranca:

a) Sempre que possivel, sera priorizada a aquisicao de produtos com menor impacto ambiental, conforme
previsto no art. 20 da Lei n® 14.133/2021.

b) E vedado o fornecimento de produtos com componentes toxicos ou contaminantes, salvo quando
imprescindiveis e devidamente justificados tecnicamente.

c) Materiais Sustentaveis: Priorizar fornecedores que utilizem materiais sustentaveis ou possuam praticas
gue reduzam impactos ambientais.

d) Politica de Descarte: A empresa contratada deve estar apta a recolher ou orientar sobre o descarte
responsavel de embalagens.

e) Adotar os critérios de sustentabilidade ambiental, em atendimento a Instrucdo Normativa 01/2010 —

SLTI/MP;
9.5. Licenca de Operacéo emitida pelo Orgédo competente;
9.6. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre

residuos sdlidos e fazer cumprir a legislacdo de protecdo ao meio ambiente, previstas nas normas regulamentares
pertinentes;

9.7. A empresa contratada sera responsavel pela entrega dos materiais nos locais indicados pelo DERACRE,
conforme cronograma e especifica¢cdes do contrato.

9.8. Os materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagédo das penalidades.

9.9. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 03 (trés) dias, contados do recebimento provisério, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

9.10. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.11. Constatada divergéncia quanto aos padrfes de qualidade exigidos, falta ou ainda verificado defeito do
material, o responséavel pelo recebimento providenciara junto ao fornecedor a regularizagdo da entrega ou efetuar a
devolucdo total do material, as custas do contratado, sem prejuizo da aplica¢édo das penalidades.

9.12. Todas as despesas Diretas e Indiretas relativos a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia, sera de
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

9.13. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execuc¢éo do contrato.

9.14. No ato de recebimento do material, os seguintes elementos dever&o constar necessariamente do documento
de entrega:

a) Dados cadastrais do fornecedor e da unidade requisitante;



b) Especificacéo do objeto contratado;

¢) Unidade de medida, quantidade;

d) Preco unitério e total;

€) Numero do empenho;

f) Numero do Contrato, quando for o caso;
g) Modalidade e nimero da licitacéo;

h) Numero da Ata de Registro de Precos.

i) Destaque da retencéo do IR, de acordo com Decreto Estadual n® 11.107 de 19 de agosto de 2022 e
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234 de 11 de Janeiro de 2012, e suas altera¢gBes posteriores, quando for o
caso.

9.15. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizagdo da situagédo, sem 6nus ao contratante;

9.16. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

9.17. Subcontratacao:
9.17.1. N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
9.18. Garantia da Contratacao:
9.18.1. N&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,

pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

9.19. Da Amostra
9.19.1. A critério da autoridade competente, ndo sera exigida a apresentacéo de amostras.
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO
10.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 4.523.266,14 (quatro milhdes, quinhentos e vinte e trés mil

duzentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos) , conforme custos unitarios apostos no Orgamento Estimado.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre
contratante e contratado, conforme especificado na Analise Mapa de Riscos.

10.3. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual redugéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou
dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

10.4. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

10.5. Serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratacao; ou

10.6. Poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacéo.
11. DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
11.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

| - Gestao/unidade: 744/201;
Il - Fonte de recursos: 1.500.0100 - Recursos Ordinarios

I - Programa de trabalho: 2612222862203000 - Manutengcdo das Atividades Administrativas e
Operacionais; 2678214431169000 - Melhoria, Modernizagdo e Inovacdo dos Servicos do
DERACRE; 2678214432202000 - Restauracdo e Manutencdo Rotineira de Rodovias Federais Estaduais e
Vicinais Asfaltadas ( CIDE); 2678114431168000 - Construgdo, Recuperacdo, Ampliacdo e Melhorias dos
Aerddromos e Aeroportos; 2678214432197000 - Implantacdo, Ampliacdo, Manutencdo e Restauracédo de
Vias Urbanas; e 2678214432195000 - Ramais do Acre-Construcdo, Recuperacdo e Manutencdo de
Ramais, Galerias e Sistemas de Drenagem.

V- Elemento de despesa: 4 4 90 52 00 00 - Equipamentos e Material Permanente e 3 3 90 30 00 -
Material de Consumo

11.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei



Orcamentaria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11.3. No SRP nao serd necessaria a apresentacdo da dotacdo orcamentaria, que somente sera exigida para a
formalizagcdo do contrato ou outro instrumento habil, sendo, contudo, obrigatéria a indicagdo dos cddigos do elemento de
despesa e do item do material ou servi¢o no e-fisco.

12. DOS BENEFICIOS PARA ME E EPP

12.1. Conforme os artigos 47 e 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, cujo valor individual
ndo ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serd destinado exclusivamente & participacdo de microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP), como forma de estimular o desenvolvimento econémico local e regional e aumentar a
eficiéncia das politicas publicas.

a) O Fornecedor, ao participar de processos licitatorios, deve examinar com atencdo as orientagbes
contidas no Edital de convocacgdo sobre procedimentos relativos a exclusividade de contratagdo para as
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), estabelecidas na Lei Complementar n° 123/06
(alterada pela Lei Complementar n° 147/2014).

b) Nos termos do art. 48, | da Lei Supracitada, o item de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) serdo destinados exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, aplicado para os itens 1; 2; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 19; 20; 22; 26; 27; 28; 29; 30; 31, 32; 33; 34;

35; 36; 37 e 38.

c) A fim de dar cumprimento ao art. 48, | da Lei Complementar n° 123/2006, ho presente certame, os
itens de valores iguais ou inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serdo destinados a
participacdo exclusiva das microempresas e empresas de pequeno porte. Para cada iteml/lote
especificado devera haver a participacao, no minimo, de 03 microempresas ou empresas de
pequeno porte com apresentacado de proposta. O ndao atendimento a condi¢cao acima caracterizara o
descumprimento do disposto no art. 49, Il da Lei Complementar n° 123/2006, tornando o item/lote de

ampla disputa.

13. DOS PRAZOS DOS CONTRATOS E PRORROGAGAO
13.1. DA VIGENCIA
13.1.1. Os contratos oriundo das Atas de Registro de Pregos terdo sua vigéncia a partir da data de sua

assinatura, com término em 31 de dezembro do exercicio em curso, em observancia ao principio da anualidade
orgamentaria.

13.2. DE EXECUCAO

13.2.1. O prazo de execugdo do contrato serd 0 mesmo que o prazo de vigéncia do contrato, ou seja, enquanto o
contrato estiver em vigor, as partes contratantes deverdo cumprir as obrigacBes estabelecidas no instrumento
contratual. Em caso de prorrogacao da vigéncia, o prazo de execucao serd automaticamente prorrogado, desde que as
condi¢Bes e a necessidade de continuidade do fornecimento se mantenham.

13.3. DA EFICACIA

13.3.1. A eficacia do contrato dependera da sua publicagdo no Portal Nacional de ContratagGes Publicas
(PNCP), conforme estipulado no Art. 94 da Lei n°® 14.133/2021. Para que o contrato e seus aditamentos produzam
efeitos legais, é imprescindivel que sejam publicados no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
sua assinatura.

13.3.2. A publicacdo no PNCP é condicédo essencial para garantir a transparéncia e a publicidade dos contratos
administrativos, permitindo que qualquer interessado tenha acesso ao conteldo do contrato e aos termos de seus
aditamentos. A falta de publicacdo no prazo legal implicard na ineficacia do contrato e na impossibilidade de sua
execucdo, conforme determina a legislagdo vigente.

14. DO ORCAMENTO SIGILOSO

14.1. Em conformidade com o disposto no art. 24, | e 8 Unico da Lei n® 14.133/2021, o orgamento estimado para a
contratagdo sera mantido sigiloso até a conclusdo da fase de lances, garantindo maior competitividade e economicidade ao
certame.

14.2. O certame sera realizado na modalidade Pregdo, em que os precgos serdo formados a partir das propostas
apresentadas pelos licitantes e dos lances sucessivos ofertados durante a disputa, nos termos do edital.

14.3. Caso os valores apresentados pelos licitantes ndo alcancem os patamares estimados pela Administracéo,
podera ser realizada negociagdo direta com o detentor da melhor oferta, visando a obtencédo de condi¢cBes mais vantajosas
para a Administragdo Publica.

14.4. A manutencdo do orcamento sigiloso busca inibir a formacéo de precos previamente ajustados entre os



licitantes e estimular a apresentacdo de propostas mais vantajosas, assegurando a selecdo da proposta mais econdmica
para a Administracéo.
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. O orcamento detalhado da Administracdo seré disponibilizado apenas ap6s a fase de lances e negociacéo,

garantindo a transparéncia do procedimento sem comprometer a competitividade do certame.

15.

15.1.

15.2

DA MODALIDADE DA LICITACAO, CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA
Da modalidade
15.1.1. Pregdo Eletrénico por Sistema de Registro de Preco.

15.1.2. A escolha da modalidade Pregdo, que prevé a fase de lances, justifica a necessidade de manter o
or¢camento sigiloso, uma vez que tal procedimento permite a competicdo direta entre os licitantes, estimulando a
reducdo de precgos e garantindo uma negociagdo mais vantajosa para a Administracao.

. A contratacdo de pessoa juridica para o fornecimento, sob demanda, de pneus, baterias, camaras de ar e

protetores para frota de veiculos tipo carros de passeio, motos, camioneta, caminhdes e maquinas pesadas do
Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviaria e Aeroportuaria do Acre — DERACRE para Macro
Regional Il (Envira, Tarauaca e Jurud), sera realizada preferencialmente por meio do Sistema de Registro de Precos
(SRP), conforme previsto na Lei n® 14.133/2021, considerando as seguintes justificativas que demonstram a eficiéncia
administrativa e a economicidade associadas a este modelo:

15.2.1. A contratagdo por registro de precos possibilita maior agilidade para atender as necessidades
emergenciais ou sazonais, garantindo a aquisicdo de equipamentos e materiais diversos que serdo utilizados na
execuc¢do, manutengao e recuperacgdo de obras rodoviarias, viarias e aeroportuarias.

15.2.2. O modelo de registro de precos diminui significativamente os custos administrativos, uma vez que
concentra em um anico procedimento licitatério a contratacéo de bens e servigos que podem ser adquiridos ao longo da
vigéncia da ata de registro de precos.

15.2.3. Reduz a necessidade de licitagcdes recorrentes, proporcionando economia de tempo e recursos para a
Administracéo Publica.

15.2.4. A utilizagcdo do SRP assegura a obtencdo de precos mais vantajosos, pois as contratagfes sao
realizadas com base em ampla competitividade no processo licitatorio.

15.2.5. O registro de precos permite fixar valores para o periodo de vigéncia da ata, protegendo a Administracédo
de flutuagbes de mercado que poderiam impactar negativamente 0s custos.

15.2.6. Planejamento e Previsibilidade Orgcamentaria

15.2.7. O SRP proporciona maior controle orgcamentario, pois permite a aquisicdo de bens e servicos de forma
planejada e conforme a disponibilidade de recursos.

15.2.8. Garante que os recursos destinados a aquisicdo de extintores, acessorios e servicos de manutengéo
sejam utilizados de forma eficiente e alinhada as prioridades da Administragéo.

15.2.9. A centralizagdo das contratacdes em uma Unica ata de registro de precos facilita a gestdo e o
monitoramento do contrato, reduzindo a complexidade e o volume de processos licitatérios individuais.

15.2.10. Este modelo de contratagdo contribui para a padronizagdo dos servicos e produtos adquiridos,
assegurando uniformidade nas especificagfes técnicas e de qualidade.

15.2.11. O SRP permite que outros 6rgaos e entidades da Administragdo Publica, ndo participantes da licitagdo
original, possam aderir a ata de registro de precos, ampliando a eficiéncia do processo e maximizando os beneficios da
contratacao.

15.2.12. Essa possibilidade de adesao fortalece o principio da economicidade e possibilita maior racionalizagdo
do uso dos recursos publicos.

15.2.13. O SRP possibilita que a Administragdo adquira os itens registrados de forma parcial ou integral,
dependendo das necessidades especificas em cada momento, sem comprometer a execucao do contrato.

15.2.14. Este modelo é particularmente vantajoso para a aquisicdo de servicos de recarga e manutencédo de
extintores, que sao demandados de forma periddica e em volumes variaveis.

15.2.15. O uso do SRP esta respaldado pela Lei n® 14.133/2021, sendo indicado para situagées em que os bens e
servigos necessarios sdo adquiridos de forma regular e repetitiva.

15.2.16. Este modelo de contratacdo esta alinhado aos principios da eficiéncia, economicidade e legalidade, que
orientam a atuagao da Administragdo Publica.

15.2.17. O SRP oferece a flexibilidade necesséria para atender a essas caracteristicas do objeto, garantindo que
as contratacdes sejam realizadas de maneira eficiente e eficaz.



15.2.18. A escolha do Sistema de Registro de Precos como modalidade preferencial para a contratagédo do objeto
em questao é amplamente justificada pela eficiéncia administrativa, economicidade e flexibilidade que proporciona. Este
modelo assegura o atendimento as necessidades da Administracdo Publica de forma planejada e otimizada, além de
promover a competitividade e garantir a aquisicdo de bens e servigos de qualidade, em conformidade com as
especifica¢des técnicas e legais.

15.3. Do Critério de Julgamento
15.3.1. Menor Preco por ltem.
15.4. Modo de Disputa
15.4.1. O certame ocorrera pelo modo de disputa Aberto.
16. DO PRAZO DE VALIDADE E CONDIGOES DA PROPOSTA
16.1. A proposta apresentada pelos licitantes tera prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data

da sesséo publica do processo licitatério.

16.2. Durante o prazo de validade, os licitantes deverdo manter os prec¢os, condi¢des e especificacdes ofertados,
n&o sendo permitidas alteracdes, salvo por determinagdo ou anuéncia expressa da Administracao.

16.3. A proposta devera conter os seguintes dados do licitante:
16.3.1. Raz&o social ou nome da empresa.
16.3.2. Numero do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).
16.4. A proposta devera atender integralmente as exigéncias do edital, incluindo:
16.4.1. Especificacdes detalhadas do objeto contratual.
16.4.2. Indicacéo de marca, modelo e caracteristicas técnicas;
16.4.3. Percentuais e precgos ofertados (valores unitarios e totais);
16.4.4. Condicdes de fornecimento (prazos de entrega e garantia, de acordo com as exigéncias deste Termo de

Referéncia);

16.4.5. Demais informag8es ou documentos solicitados no edital.
16.5. A proposta sera desclassificada pela Administragdo nos seguintes casos:
16.5.1. Quando apresentar vicios insanaveis que comprometam sua validade.
16.5.2. Se ndo obedecer as especificagdes técnicas detalhadas no edital.
16.5.3. Quando os pregos apresentados forem inexequiveis ou estiverem acima do orgcamento estimado para a
contratacao.
16.5.4. Caso néo seja possivel demonstrar a exequibilidade dos pregos, quando solicitado pela Administracéo.
16.5.5. Se apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que a irregularidade

seja insanavel.

16.6. Exequibilidade dos Precos: Os precos apresentados deverao refletir valores compativeis com os praticados no
mercado, considerando as condi¢Bes de fornecimento, transporte, instalagéo (se aplicavel) e garantia. Administracao solicita
planilha de composicdo de custos, catdlogos, cotacdes de mercado ou demais documentos comprobatérios que
demonstrem a viabilidade econd6mica da proposta, nos termos do art. 59 da Lei n® 14.133/2021, caso identifique
discrepancia significativa em relacdo aos prec¢os de referéncia.

17. DA HABILITAGCAO
17.1. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
17.1.1. A licitante devera demonstrar, para fins de habilitacdo, capital minimo correspondente a 5% (cinco por

cento) do valor total estimado da contratagao.
17.2. QUALIFICACAO TECNICA

17.2.1. Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando
a prestacao satisfatoria de servicos compativeis com o objeto da contratagao.

17.2.2. Podera ser exigida, em diligéncia, apresentacdo de copia autenticada do contrato ou nota fiscal que
tenha dado origem ao atestado apresentado.

17.3. Exigéncias de habilitacdo

17.3.1. Dar-se-a conforme Edital.



17.4. Habilitagao juridica

17.4.1. Dar-se-a conforme Edital.
17.5. Habilitagao fiscal, social e trabalhista
17.5.1. Dar-se-a conforme Edital.
18. DA CONVOCACAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
18.1. Ap6s a homologacdo do resultado do certame, o adjudicatario serd formalmente convocado pela

Administracdo para assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da convocagdo, conforme disposto no
artigo 249 do Decreto Estadual n° 11.363/2023.

18.2. A convocagdo serd acompanhada da consulta aos cadastros de inidoneidade e impedimentos, tais como o
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). Além
disso, sera exigida a comprovagdo da manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo apresentadas no certame, as quais
deverdo ser mantidas durante toda a vigéncia contratual.

18.3. Na hipétese de o adjudicatario:
18.3.1. encontrar-se inidéneo ou impedido de contratar com a Administragcdo Publica;
18.3.2. ndo comprovar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; ou
18.3.3. recusar-se a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido,
18.4. Seréa convocado outro licitante, observada a ordem de classificagdo, para que, apds andlise da proposta e de

eventuais documentos complementares, feita a negociacdo e comprovados os requisitos de habilitagdo, proceda a
assinatura do contrato nas mesmas condi¢@es ofertadas pelo adjudicatario original.

18.5. Caso nenhum dos licitantes classificados aceite a contratacdo nos termos do item anterior, a Administracéo
podera, observando o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital:

18.5.1. convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo, visando obter
melhores condi¢gfes contratuais, mesmo que o0 preco seja superior ao do adjudicatario original;

18.5.2. adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢Bes ofertadas pelos licitantes remanescentes, respeitada a
ordem classificatoria, caso frustrada a negociacao para obtencdo de melhores condicdes.

18.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido caracterizara
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades previstas em lei.

18.7. Todas as convocacdes e atos relacionados serdo formalmente registrados nos autos do processo licitatério,
garantindo a transparéncia e o controle administrativo.

19. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

19.1. Serdo priorizados bens que atendam aos requisitos de sustentabilidade, conforme estabelecido na Lei
14.133/2021, com foco nos critérios ambientais, sociais e econdmicos. Para tanto, deverdo ser observados os seguintes
aspectos:

19.1.1. Priorizar a aquisicdo de bens ou servicos que utilizem biocombustiveis ou outras fontes de energia
renovavel, visando a redugdo das emissdes de gases de efeito estufa e a promogdo de uma matriz energética mais
limpa e sustentavel.

19.1.2. Atender aos termos das Resolucdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e demais
normativas ambientais aplicaveis, garantindo o cumprimento dos padrdes de qualidade ambiental e a prote¢cdo dos
ecossistemas.

19.1.3. Adotar inovagbes tecnoldgicas e processos que reduzam a pressao sobre 0s recursos haturais,
promovendo a eficiéncia no uso de agua, energia e matérias-primas, bem como a reducédo do impacto ambiental ao
longo do ciclo de vida do produto ou servigo.

19.1.4. Considerar critérios sociais, como a promog¢do de condi¢Bes justas de trabalho, a inclusdo de grupos
vulneraveis e o apoio a cadeias produtivas locais, contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico das
comunidades envolvidas.

19.15. Assegurar que as solugfes propostas sejam economicamente viaveis, promovendo o equilibrio entre
custos e beneficios, sem comprometer os principios da sustentabilidade.

19.1.6. Priorizar bens e servigos que possuam certificacdes ou selos de sustentabilidade reconhecidos nacional
ou internacionalmente, tais como FSC (Forest Stewardship Council), ISO 14001, entre outros.

19.1.7. Incluir acBes de educagdo ambiental e conscientizacdo sobre praticas sustentaveis, tanto para os
fornecedores quanto para os usuarios finais, visando a disseminagéo de uma cultura de responsabilidade ambiental.



19.1.8. Considerar a analise do ciclo de vida dos produtos e servi¢os, desde a extragdo de matérias-primas até o
descarte final, com o objetivo de identificar oportunidades de redugéo de impactos ambientais.

19.1.9. Garantir a transparéncia nos processos de compra e contrata¢cdo, bem como o monitoramento continuo
do desempenho ambiental, social e econémico dos fornecedores e contratados.

20. DOS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

20.1. Assegurar que o contratado atenda a todas as condi¢cdes estabelecidas, incluindo prazos, qualidade e
especificacdes técnicas do objeto contratado.

20.2. Acompanhar e supervisionar o andamento dos servicos ou fornecimentos, garantindo conformidade com o
estabelecido.

20.3. Impor penalidades previstas, como multas, adverténcias ou até mesmo a rescisdo contratual, em caso de
descumprimento contratual.

20.4. Modificar o contrato por razées de interesse publico, desde que devidamente justificadas e respeitados os
direitos do contratado.

20.5. Exigir do contratado garantias de fiel cumprimento das obrigacdes, como caucdes, seguros ou fiangas,
conforme previsto no edital ou contrato.

20.6. Solicitar ao contratado documentos fiscais, trabalhistas e outros que comprovem a regularidade e a correta
execucdo do contrato.

20.7. Encerrar o contrato em casos especificos previstos em lei, como inadimplemento do contratado, desde que
observados os procedimentos legais e garantido o contraditério e a ampla defesa.

20.8. Ajustar os valores contratuais para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro, diante de variagées nos
custos.
20.9. Substituir o contratado em situa¢des de inadimplemento ou descumprimento das obrigagdes, conforme as

condi¢cBes estabelecidas no contrato e na legislacao vigente.

20.10. Proteger dados sensiveis ou confidenciais obtidos durante a execugéo do contrato, garantindo que ndo sejam
divulgados sem autorizagdo, salvo por exigéncia legal.

20.11. Efetuar os pagamentos devidos ao contratado, conforme os valores e prazos estabelecidos no contrato.

20.12. Disponibilizar ao contratado todas as informag¢des e documentos necessarios para a correta execugdo do
objeto contratado.

20.13. Assegurar que o ambiente e os recursos fornecidos ao contratado sejam apropriados para a execuc¢do das
atividades, respeitando as normas de seguranca e saude no trabalho.

20.14. Informar ao contratado sobre quaisquer mudangcas que possam impactar a execuc¢do do contrato, como
alteracBGes no cronograma ou especificacoes.

20.15. Colaborar com o contratado, fornecendo suporte e facilitando o acesso a informagdes ou recursos necessarios
para a boa execugéo do contrato.

20.16. Assegurar que todas as normas trabalhistas sejam cumpridas, evitando qualquer responsabilidade solidaria ou
subsidiaria por encargos trabalhistas do contratado.

20.17. Garantir que o contratado mantenha em dia suas obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias, evitando
riscos para a administragdo publica.

20.18. Permitir que o contratado seja fiscalizado pelos 6rgdos competentes, fornecendo acesso aos documentos e
informagdes necessarios para a auditoria e controle.

20.19. Conduzir todas as etapas do contrato com clareza e honestidade, garantindo a publicidade dos atos
administrativos.

20.20. Assegurar que o contrato seja executado de forma justa, evitando onerar excessivamente o contratado ou
prejudicar o interesse publico.

21. DOS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

21.1. Garantia de remuneracdo conforme os termos estabelecidos no contrato, incluindo possiveis reajustes ou
revisdes de preco previstos legalmente.

21.2. Direito de pleitear ajustes no valor contratual em razdo de variagdes econdmicas ou custos imprevistos que
impactem a execucdo do objeto, assegurando o equilibrio financeiro do contrato.

21.3. Recebimento tempestivo de comunicacfes referentes a modificagbes no projeto, cronograma ou condi¢des
que influenciem na execucéo do contrato.



21.4. Possibilidade de delegar parte das atividades contratadas a terceiros, desde que haja autorizagéo prévia e por
escrito da contratante, conforme a legislagéo vigente.

21.5. Direito de informar & contratante sobre condi¢des inadequadas que possam prejudicar a execugdo do contrato
ou a seguranca dos envolvidos.

21.6. Ser notificado sobre inspe¢Bes ou auditorias realizadas pela contratante, garantindo transparéncia e
oportunidade de corre¢do de eventuais ndo conformidades.

21.7. Solicitar ajustes no contrato para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro, caso ocorram eventos
imprevisiveis ou de for¢ca maior que aumentem significativamente os custos de execugao.

21.8. Direito de se manifestar e apresentar defesa antes da aplicagcao de penalidades, assegurando o contraditério
e a ampla defesa.

21.9. Garantia de ser ressarcido por danos causados pela contratante ou por terceiros, desde que ndo decorrentes
de culpa do contratado.

21.10. Direito de obter cépias de documentos fiscais e contabeis relacionados a execugdo do contrato, para fins de
comprovacao e transparéncia.

21.11. Cumprir fielmente o objeto contratado, atendendo aos padrbes de qualidade, quantidade e prazos
estabelecidos.

21.12. Assegurar que todas as condi¢bes exigidas para a habilitacdo na licitagdo sejam mantidas durante toda a
vigéncia do contrato.

21.13. Atender as legislacdes relativas a direitos trabalhistas, incluindo reserva de vagas para pessoas com
deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e aprendizes.

21.14. Comunicar prontamente a contratante quaisquer dificuldades ou impedimentos que possam comprometer o
andamento ou a qualidade dos servicos.

21.15. Adotar todas as medidas necessarias para assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudavel, conforme
as normas aplicaveis.

21.16. Implementar a¢cdes que minimizem impactos ambientais negativos durante a execugdo do contrato, em
conformidade com a legislagdo ambiental, em especial:

21.16.1. Manter elevados padrdes de qualidade, conforme especificado no contrato e nas normas técnicas pertinentes.

21.17. Responsabilizar-se por danos diretos ou indiretos causados a contratante em decorréncia de acdes ou
omissdes do contratado.

21.18. Proteger informacgdes sensiveis obtidas durante a execugdo do contrato, ndo as divulgando sem autorizagao,
salvo exigéncia legal.

21.19. Assumir as responsabilidades legais e financeiras decorrentes do ndo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de multas e indenizagdes.

21.20. Permitir o acompanhamento e a inspecao das atividades relacionadas ao contrato, fornecendo documentos e
esclarecimentos solicitados.

21.21. Atender as prerrogativas legais que permitem a administragcdo publica alterar unilateralmente o contrato,
rescindi-lo ou aplicar san¢des, visando ao interesse publico.

21.22. Tomar medidas para evitar onerosidade excessiva, notificando a contratante sobre fatores que possam
desequilibrar as condic¢des inicialmente estabelecidas.

21.23. Executar o contrato com zelo, transparéncia e respeito aos principios da administragédo publica, colaborando
para o alcance dos objetivos estabelecidos.

21.24. Apresentar comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista sempre que solicitado, garantindo a
conformidade com as obrigages legais.

21.25. Informar a contratante sobre mudangas significativas na estrutura ou composicdo do contratado que possam
impactar a execucao do contrato.

21.26. Respeitar os prazos definidos para a entrega do objeto, comunicando antecipadamente sobre possiveis
atrasos e propondo solugdes.

21.27. Apresentar garantias, como cau¢fes ou seguros, que assegurem o cumprimento das obriga¢des contratuais e
a reparacgado de possiveis danos a contratante.

21.28. Trabalhar em conjunto com o0s representantes da contratante, contribuindo para a eficiéncia e eficacia na
execucdo do contrato.



21.29. Finalizar as atividades contratadas dentro dos termos estabelecidos, participando de eventuais processos de
avaliacdo ou auditoria pés-execucao.

21.30. O ndo cumprimento de quaisquer dessas responsabilidades poderd acarretar a aplicacdo de sancdes
administrativas, incluindo multas, suspensao temporaria de participacdo em licitacdes e até declaracéo de inidoneidade para
contratar com a administragdo publica.

22, MODELO DE GESTAO DE CONTRATOS

22.1. A gestao contratual tera por objetivo garantir a disponibilidade adequada do bem, servigco ou locacdo as
unidades administrativas, incluindo seus colaboradores e publico em geral.

22.2. O gestor de contrato sera o gerente funcional, designado por autoridade maxima, ou por quem delegar, com
atribuicdes administrativas e a fungédo de administrar o contrato, desde sua concepcéo até a finalizagdo, especialmente:

22.2.1. solicitar aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que as contratacdes estejam
previstas no PCA e no planejamento orcamentario;

22.2.2. emitir, com a ciéncia dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de execucdo de servico,
ordens de paralisagéo e reinicio, bem como decidir sobre pedidos de prorrogacao da execucéo contratual;

22.2.3. indicar os fiscais de contrato e seus substitutos;
22.2.4. dirimir dvidas dos fiscais de contrato sobre a correta execugdo contratual e sua fiscalizacéo;
22.2.5. guando necessario, convocar e coordenar reunifes, registradas em ata, com a participagdo da contratada e

dos fiscais de contrato, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento da execug¢éo contratual, forma de
apresentacado dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos e conclusdo da execug¢do contratual;

22.2.6. acompanhar a execugéo do cronograma fisico-financeiro dos contratos, saldo dos valores contratados, valores
empenhados e orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anuais para cada contrato;

22.2.7. analisar os relatérios de fiscalizagdo de contratos, especialmente os relacionados ao cumprimento do
cronograma de entrega e recebimento de bens e servigos, bem como os relacionados a execugdo do cronograma fisico-
financeiro das obras e reformas, a fim de garantir a perfeita execugéo do contrato;

22.2.8. observar os prazos de vigéncia e execucdo dos contratos e tomar as medidas necessarias para que sejam
executados conforme o contratado, de acordo com as necessidades da Administragdo Publica e planejamento
orgamentério-financeiro;

22.2.9. decidir sobre a renovacgdo, prorrogagdo ou alteracdo do contrato, ou sobre a realizagdo de novo processo
licitatério ou de contratagdo direta, bem como sobre a suspenséo da entrega de bens ou da realizagdo de servigos, de
acordo com as necessidades da Administragao Publica;

22.2.10. qguando necessario, negociar com a contratada as condi¢gfes contratuais;

22.2.11. analisar a documentacgao que antecede o pagamento e dar encaminhamento, apés o atesto da nota fiscal pelo
fiscal do contrato;

22.2.12. tomar providéncias para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua execucao;

22.2.13. exigir dos fiscais de contrato a inclusdo tempestiva das informagGes relativas a execugdo do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia;

22.2.14. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagéo técnica e administrativa do contrato;
22.2.15. emitir decisao sobre as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do contrato;
22.2.16. acompanhar os registros realizados pelos fiscais de contrato ou das terceiras contratadas a respeito de todas

as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

22.2.17. elaborar o relatdrio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei Federal n® 14.133, de
2021, com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da
Administragao Publica;

22.2.18. receber, analisar, instruir e dar impulso aos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

22.2.19. efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no Sistema
Eletrdnico de Informacgdes - SEI, quando couber, bem como no PNCP;

22.2.20. preencher o termo de avaliagcdo de contrato administrativo disponibilizado pelo setor responsavel pelo sistema
de gestdo de materiais, obras e servicos; e

22.2.21. inserir os dados referentes ao contrato no PNCP.

22.3. Nas auséncias e impedimentos dos fiscais de contrato titulares e substitutos, o gestor de contrato devera



designar fiscal de contrato provisério, preferencialmente dentre servidores que preencham o0s requisitos técnicos-
profissionais aplicaveis.

22.4. O gestor de contrato devera ser, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado publico pertencente ao
quadro permanente do 6rgao ou entidade contratante.

22.5. Da Fiscalizagéo

22.6. O fiscal de contrato, preferencialmente servidor efetivo ou empregado publico dos quadros permanentes da
Administracdo Publica, serd designado por autoridade méxima, ou por quem delegar, para acompanhar e fiscalizar a
prestagéo dos servigos.

22.6.1. O fiscal de contrato devera anotar, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugédo e
determinara o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

22.6.2. A verificagdo da adequacao do cumprimento do contrato devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Decreto.

22.7. A funcéo de fiscal de contrato devera ser atribuida a servidor com experiéncia e conhecimento na area relativa
ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo dos aspectos administrativos e
técnicos do contrato, e especialmente:

22.7.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor de contrato, subsidiando-o de informag8es pertinentes as suas
competéncias, esclarecendo prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execuc¢do do
objeto contratado;

22.7.2. juntar aos autos todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, indicando o que for necessario
para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados;

22.7.3. emitir notificacdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada em
desacordo com a execugéo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao;

22.7.4. proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servicos executados e aprovar a planilha
de medi¢éo emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

22.7.5. informar ao gestor de contrato, em tempo habil, situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

22.7.6. comunicar imediatamente ao gestor de contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do
contrato nas datas previstas;

22.7.7. adotar as medidas preventivas de controle do contrato, inclusive se manifestar a respeito da suspensdo da
entrega de bens, realizagédo de servi¢cos ou execugdo de obras;

22.7.8. realizar a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os documentos exigidos para o
pagamento bem como verificar a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da contratada e, apds o ateste, encaminhar ao
gestor de contrato para ratificacao;

22.7.9. proceder as avalia¢Bes dos servigos executados pela contratada;

22.7.10. determinar, por todos os meios adequados, a observancia das normas técnicas e legais, especificacdes e
métodos de execucgédo dos servicos exigiveis para a perfeita execugao do objeto;

22.7.11. exigir o uso correto dos equipamentos de protecao individual e coletiva de seguranc¢a do trabalho;

22.7.12. determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada, inclusive
empregados de eventuais subcontratadas, ou as préprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom
andamento dos servigos;

22.7.13. emitir manifestacao técnica nos pedidos de altera¢des contratuais;
22.7.14. verificar a correta aplicagdo dos materiais;
22.7.15. requerer das contratadas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promogéo de controle

de qualidade da execucao das obras e servigos ou dos bens a serem adquiridos;

22.7.16. realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando
for o caso;

22.7.17. propor a autoridade competente a abertura de processo administrativo para apuragéo de responsabilidades;
22.8. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigfes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Administracdo Publica ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com os arts.
119 e 120 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.



22.9. O representante da Administracdo Publica anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, hem como o nome dos servidores eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

22.10. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que
compreendam a mensuracéo dos seguintes aspectos, no que couberem:

22.11. os resultados alcangados em relagéo ao contratado, com a verificagcao dos prazos de execucdo e da qualidade
demandada;

22.12. 0s recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacéo profissional exigidas;

22.13. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

22.14. o cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

22.15. a satisfagdo do publico usuario.

22.16. O fiscal de contrato devera verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da

qualidade na execucéo do servigo e, em caso positivo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracéo dos valores contratuais
previstos no Capitulo VII da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

22.17. A conformidade do material a ser utilizado na execucéo dos servigos devera ser verificada com o documento
da contratada que contenha a relacdo detalhada deles, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as
respectivas quantidades e especificagfes técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso.

22.18. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto as
obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sanc¢fes administrativas previstas no edital e na
legislacao vigente, podendo culminar em extingdo do contrato, conforme disposto no Capitulo VIII do Titulo 11l e no Capitulo
| do Titulo IV, ambos da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

22.19. Nos contratos de maior complexidade ou que demandarem variadas areas de conhecimento, podera ser
instituida comisséo de gestores ou fiscais de contrato para acompanhamento da execugao contratual.

22.20. Os gestores e fiscais de contratos deverdo ser previamente designados, por portaria geral ou especifica, e
cientificados pessoalmente, preferencialmente por meio eletrénico.critérios de medigao

23. DO CRITERIO DE MEDIGAO

23.1. Seréo objeto de medicdo os materiais efetivamente entregues pela contratada, observadas as respectivas
unidades de medida. A medicao sera realizada periodicamente conforme a entrega do objeto, garantindo uma avaliagdo
continua e regular do progresso dos trabalhos. A medigdo sera materializada em documento denominado Boletim de
Medic&o.

23.2. A medicdo utilizara como referéncia a proposta apresentada no processo licitatorio, considerando as
quantidades e os pregos unitarios estabelecidos no contrato. Eventuais ajustes, conhecidos como glosas, serédo aplicados
aos valores medidos quando houver discrepancias ou ndo conformidades detectadas pela fiscalizagéo.

23.3. As medicdes serdo realizadas apds entrega do objeto, apés decorrido o prazo de recebimento provisoério.

23.4. Para validacdo da medicdo, serd necesséria a apresentacao e conferéncia dos seguintes documentos pela
equipe de fiscalizagao:

23.4.1. Notas fiscais ou documento equivalente;
23.4.2. Relatério fotografico, preferencialmente georreferenciado;
23.4.3. Termo de Recebimento Provisério, e
23.4.4. Outros documento quando solicitados pela a fiscal do contrato
23.5. Todos os documentos apresentados devem ser assinados pelos responsaveis técnicos e conferidos pela

equipe de fiscalizagdo, assegurando a veracidade e a conformidade das informagdes reportadas. A fiscalizagdo valida a
execucdo dos servicos e materiais listados no Boletim de Medicao, garantindo que tudo esteja conforme os critérios
estabelecidos e os padrdes de qualidade esperados.

24, DA LIQUIDAGAO E PAGAMENTO
24.1. Da Liquidacao
24.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para

fins de liquidagdo, na forma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.



24.3. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, no
caso de contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores nédo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da
Lei n°®14.133, de 2021.

24.4. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

24.5. O prazo de validade;
245.1. A data da emisséo;
24.5.2. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
24.5.3. O periodo respectivo de execucgédo do contrato;
24.54. O valor a pagar; e
24.55. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
24.6. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que

impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante;

24.7. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documenta¢gdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133, de 2021.

24.8. A Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para:
24.8.1. verificar a manutengao das condi¢des de habilitacdo exigidas;
24.8.2. identificar possivel razdo que impec¢a a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito do 6rgao ou

entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

24.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

24.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar
aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

24.11. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

24.12. Havendo a efetiva execucgdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescis@o do contrato, caso o Contratado néo regularize sua situag¢do junto ao SICAF.

24.13. Do Pagamento

24.13.1. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da finalizacdo da liquidagdo da
despesa, conforme sec¢édo anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

24.13.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serédo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacéo do indice de Precos
ao Consumidor Amplo - IPCA de corre¢do monetaria.

24.13.3. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

24.13.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

24.13.5. Quando do pagamento, seré efetuada a retenc¢éo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

24.13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,

guando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

24.13.7. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime.

24.13.8. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.



25. DO REAJUSTE DE PRECOS

25.1. Os precgos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado, em 05/11/2025.

25.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

25.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serad contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

25.4. No caso de atraso ou nao divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téo logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s).

25.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

25.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo
entdo em vigor.

25.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

25.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
26. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
26.1. Comete infragc@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
26.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sancées:

26.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

26.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

26.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave.

26.2.4. Multa:
26.2.4.1. Moratéria, para as infragcbes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias.

26.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacéo
ou reposi¢do da garantia.

26.2.4.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia
autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme disp@e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

26.2.4.4. Compensatéria, para as infracBes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

26.2.45. Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea ‘c”, de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.



26.2.4.6. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea ‘b”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a
30% (trinta por cento) do valor da contratacgéo.

26.2.4.7. Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

26.2.4.8. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea ‘a”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a
30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

26.3. A aplicagdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo
de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

26.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

26.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o.

26.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

26.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

26.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

26.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

26.8.2. Os enderegcos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicagfes a eles
comprovadamente enviadas.

26.9. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:
26.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
26.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
26.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
26.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
26.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢cdes dos

orgaos de controle.

26.10. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagBes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos
na referida Lei.

26.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

26.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sangéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

26.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

26.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizag6es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o
mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

27. DO LIVRE ACESSO



27.1. A Administracao, por intermédio de seus servidores ou prepostos devidamente designados, tera livre acesso,
a qualquer tempo, aos locais, documentos, informagfes e materiais relacionados a execugéo do objeto deste contrato, para
fins de fiscalizagdo, monitoramento e controle.

27.2. O contratado devera disponibilizar toda a documentacdo, dados, registros e informacdes necessarios a
verificagdo do cumprimento das obriga¢8es contratuais.

27.3. O contratado devera franquear o acesso as instalacdes, equipamentos e locais de execucdo dos servicos,
fornecendo as condi¢Bes adequadas para que a Administracdo possa realizar vistorias, inspec¢des ou auditorias.

27.4. O contratado devera garantir plena transparéncia em relagédo a execucao do objeto, facilitando o trabalho de
fiscalizagdo e monitoramento por parte da Administracéo.

27.5. O sigilo sobre informagdes confidenciais sera respeitado, desde que ndo impec¢a ou dificulte a fiscalizagédo
pela Administragéo.

27.6. A negativa injustificada de acesso as informacgGes, locais ou materiais necessarios a fiscalizacdo sera
considerada descumprimento contratual, podendo ensejar a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacao vigente.

28. DA LEGISLACAO APLICAVEL

28.1. O presente contrato sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil,
especialmente a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, o Decreto Estadual n°® 11.363, de 22 de marco de 2023, e demais
normas legais e regulamentares aplicaveis
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