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Estudo Técnico Preliminar 13/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 23062.008276/2025-73

2. Descrição da necessidade

A compra de 01 par de traves tem como objetivo a reposição das traves danificadas após os jogos internos recentemente
realizados em nosso ginásio. Considerando que esse espaço será um dos locais onde ocorrerão os Jogos Intercampi deste ano, é
importante garantir a segurança e a qualidade adequada para a realização das partidas. Dessa forma, a reposição das traves é
essencial.

 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Diretoria do Campus Curvelo Aniel da Costa Lima

Coordenação de Administração Maria das Graças da Silva Costa Coelho

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 - Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

4.1.1 - A contratada deverá ser capaz de atender às obrigações elencadas no Termo de Referência;
4.1.2 - A contratação inclui o fornecimento de  Traves de futsal modelo desmontável medindo 3,00m x 2,00m confeccionada em
tubo de aço carbono de 3”, com requadro Inteiriço para fixação da rede em tubo de 1”. Pintura PU na cor branca.
Rede em fio 4mm 100% nylon com proteção UV.s.
4.1.3 - A contratada deverá fornecer itens em perfeito estado de funcionamento.
4.1.4 - o prazo para entrega será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço ou documento
equivalente, pela fiscalização.
4.1.5 - A garantia mínima de validade dos itens é de 06 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Trata-se de produtos usuais de mercado, de fácil aquisição e de ampla oferta.

5.2 - Preliminarmente, os preços foram levantados por meio de pesquisa de mercado, realizada junto à empresas prestadoras
do serviço e pesquisa de preços no painel de preços do governo federal.

Para o presente estudo preliminar adotou-se a estimativa de preços conforme Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020,
os seguintes parâmetros:
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* Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou
contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

* pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

 

6. Descrição da solução como um todo

Em linhas gerais a solução é: Aquisição de   01 par – Traves de futsal modelo desmontável medindo 3,00m x 2,00m
confeccionada em tubo de aço carbono de 3”, com requadro Inteiriço para fixação da rede em tubo de 1”. Pintura PU na cor
branca. Rede em fio 4mm 100% nylon com proteção UV.

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1

01 par – Traves de futsal modelo desmontável medindo 3,00m x 2,00m confeccionada em tubo de 
aço carbono de 3”, com requadro
Inteiriço para fixação da rede em tubo de 1”. Pintura PU na cor branca.
Rede em fio 4mm 100% nylon com proteção UV.

1

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 4.150,00

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VR UNIT VR TOTAL

1

01 par – Traves de futsal modelo desmontável medindo 3,00m x 2,00m 
confeccionada em tubo de aço carbono de 3”, com requadro
Inteiriço para fixação da rede em tubo de 1”. Pintura PU na cor 
branca. Rede em fio 4mm 100% nylon com proteção UV.

1 R$4.150,00 R$ 4.150,00

VALOR TOTAL R$ 4.150,00

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A aquisição ocorrerá de uma única vez, ou seja, não haverá parcelamento.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e ou Interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está de acordo com o planejamento para realização dos Jogos Intercampi. Foi cadastrada a DFD 35/2025

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação almeja a compra de traves para a reposição das traves danificadas após os jogos internos recentemente realizados
em nosso ginásio.

13. Providências a serem Adotadas

Não há necessidade de adequação dos ambientes da organização que se faça necessária a criação de um cronograma e nem
capacitação de servidores.

14. Possíveis Impactos Ambientais

De acordo com o Guia Prático de Licitações sustentáveis “Os resíduos recicláveis, classificados pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas, norma NBR 10.004/87, como classe II (papel) e classe III (vidro, plástico e metal), deverão ser encaminhados
à coleta seletiva, de acordo com a Resolução Conama nº 275/2001 e o Decreto nº 5.940/2006. Os resíduos classe I (resíduos
perigosos que, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade,
podem apresentar risco à saúde pública, provocando o aumento de mortalidade ou incidência de doenças ou contribuindo para
isso e/ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada – neste grupo se
enquadram as baterias de automóveis e pneus) devem ser encaminhados conforme as orientações previstas na Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) e demais orientações estaduais, distritais e/ou municipais sobre o assunto”.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considera-se viável e necessária a presente aquisição.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTA COELHO

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Coordenadora de Administração

 

 

 

 

 

 

ADRIANO GONCALVES DA SILVA
Docente
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