

**MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO
BALNEÁRIO RINCÃO-SC**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 059/PMBR/24
Processo Administrativo Nº 176/2024
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GISELE PEREIRA FERREIRA
Data de Publicação: 20/05/2024 11:27:44

MOVIMENTOS DO PROCESSO

31/05/2024 13:55:35	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA NELGUI LTDA
31/05/2024 13:56:35	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA NELGUI LTDA
31/05/2024 14:08:05	CADASTRO DE PROPOSTA	WEST ENGENHARIA LTDA
31/05/2024 16:56:58	CADASTRO DE PROPOSTA	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA
03/06/2024 07:46:51	CADASTRO DE PROPOSTA	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP
03/06/2024 08:16:38	CADASTRO DE PROPOSTA	KAMILLA CONSTRUÇOES LTDA
03/06/2024 08:20:21	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WEST ENGENHARIA LTDA
03/06/2024 09:21:46	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
03/06/2024 11:03:39	CADASTRO DE PROPOSTA	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE
03/06/2024 14:03:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom Tarde Senhores Licitantes, me chamo Gisele Ferreira, sou Agente de Contratação do Município de Balneário Rincão, estou conduzindo essa sessão, fico à disposição no Chat caso necessitem. Lembrando que nesse processo o intervalo de lance é de R\$ 500 (quinhentos) reais e deverá ser respeitado.		
03/06/2024 14:31:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezados Licitantes, visto que a empresa KAMILLA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, cumpriu com os requisitos do ato convocatório no que se refere ao protocolo da proposta e do seguro garantia, a mesma deverá protocolar sua habilitação no prazo de até 01 (uma) hora, prorrogável por igual período, contado da Solicitação dessa Agente de Contratação, via chat, sendo assim fica aberto o prazo para o protocolo dos mesmos.		
03/06/2024 15:12:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante KAMILLA CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo 902fdd4105af4a61a04eb12bc58516b9.pdf aos documentos complementares.		
03/06/2024 16:03:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezados Licitantes, visto que a licitante KAMILLA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, protocolou seus documentos de habilitação na Plataforma e que a mesma restou habilitada atendendo aos requisitos do ato convocatório, no qual seguiu analisadas por esta Agente de Contratação juntamente com o Engenheiro Responsável Nestor Back,		
03/06/2024 16:03:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
conforme item 11.6 do edital a licitante terá o prazo de 02 (DUAS) HORAS, prorrogável por igual período, a contar da solicitação do Agente de Contratação, para anexar a Planilha Orçamentária adequada ao preço final ofertado.		
03/06/2024 16:07:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante KAMILLA CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo f6453f14f91342e1a05fb758a5a65e17.zip aos documentos complementares.		
03/06/2024 16:36:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezados Licitantes, visto que a licitante KAMILLA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, anexou na Plataforma a Planilha Orçamentária adequada ao preço final ofertado, a mesma será encaminhada a Secretaria de Infraestrutura Pesca e Meio Ambiente, para que seja feita a análise.		
03/06/2024 16:43:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fica encerrada a sessão, bom final de tarde a todos!		
04/06/2024 13:53:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezados Licitantes, a Planilha Orçamentária adequada ao preço final ofertado pela empresa licitante KAMILLA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, foi analisada e aprovada por esta Agente de Contratação juntamente com o Engenheiro Responsável Nestor Back, a mesma permanece vencedora da licitação, fica marcado para as 10:00h do dia 05/06/2024 a abertura do prazo recursal.		
05/06/2024 10:01:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia Prezados! Retomamos a sessão!		
05/06/2024 10:02:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Desta feita, fica aberto o prazo de 15 minutos para manifestação de recurso.		

MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO
BALNEÁRIO RINCÃO-SC

05/06/2024 10:30:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sem manifestação de recurso, encaminha-se o processo licitatório a autoridade máxima para que seja homologado, sendo assim fica encerrada a sessão, até a próxima!

LOTE 1 - ADJUDICADO

Reforma Geral do Centro Comunitário com área total de 998,18 m², localizado na Rua Paraná esquina com a Rua Benta Cândida de Jesus

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADES	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Reforma Geral do Centro Comunitário com área total de 998,18 m², localizado na Rua Paraná esquina com a Rua Benta Cândida de Jesus			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 444.500,00	Valor Total: 444.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KAMILLA CONSTRUCOES LTDA	057	10.607.931/0001-06	532.076,65	444.500,00		Sim
2 WEST ENGENHARIA LTDA	099	31.252.609/0001-81	532.076,65	445.000,00	0,11	Sim
3 NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE	017	10.634.960/0001-67	526.751,07	466.000,00	4,72	Sim
4 WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA	089	17.397.169/0001-20	529.725,88	470.000,00	0,86	Sim
5 ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	040	74.111.709/0001-09	531.955,95	492.000,00	4,68	Não
6 CONSTRUTORA NELGUI LTDA	044	03.851.496/0001-03	531.952,63	531.952,63	8,12	Sim
7 MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	053	27.887.077/0001-81	532.076,65	532.076,65	0,02	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

20/05/2024 11:27:43	PUBLICADO				
20/05/2024 13:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
03/06/2024 13:45:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
03/06/2024 14:03:48	DISPUTA				
03/06/2024 14:03:48	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 040)			531.955,95
03/06/2024 14:03:48	LANCE	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 053)			532.076,65
03/06/2024 14:03:48	LANCE	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 089)			529.725,88
03/06/2024 14:03:48	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE (PARTICIPANTE 017)			526.751,07
03/06/2024 14:03:48	LANCE	CONSTRUTORA NELGUI LTDA (PARTICIPANTE 044)			531.952,63
03/06/2024 14:03:48	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)			532.076,65
03/06/2024 14:03:48	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)			532.076,65
03/06/2024 14:05:10	LANCE	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 089)			520.000,00
03/06/2024 14:05:18	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)			518.000,00
03/06/2024 14:06:08	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE (PARTICIPANTE 017)			517.500,00
03/06/2024 14:06:23	LANCE	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 089)			505.000,00
03/06/2024 14:06:24	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)			517.000,00
03/06/2024 14:06:34	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)			504.000,00
03/06/2024 14:06:41	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE (PARTICIPANTE 017)			504.000,00

MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO
BALNEÁRIO RINCÃO-SC

03/06/2024 14:06:51	LANCE	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 089)	500.000,00
03/06/2024 14:06:51	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	503.000,00
03/06/2024 14:06:57	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	499.000,00
03/06/2024 14:07:00	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	499.000,00
03/06/2024 14:07:07	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	498.000,00
03/06/2024 14:07:21	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 040)	498.000,00
03/06/2024 14:07:40	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	495.000,00
03/06/2024 14:07:43	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	494.000,00
03/06/2024 14:07:59	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	493.500,00
03/06/2024 14:08:18	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE (PARTICIPANTE 017)	493.000,00
03/06/2024 14:08:18	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	492.000,00
03/06/2024 14:08:26	LANCE	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 089)	490.000,00
03/06/2024 14:08:36	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	489.000,00
03/06/2024 14:08:38	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	489.000,00
03/06/2024 14:08:46	LANCE	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 089)	485.000,00
03/06/2024 14:08:57	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	482.000,00
03/06/2024 14:09:05	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	481.000,00
03/06/2024 14:09:17	LANCE	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 089)	478.000,00
03/06/2024 14:09:29	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	475.000,00
03/06/2024 14:09:35	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	474.000,00
03/06/2024 14:09:51	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	473.000,00
03/06/2024 14:09:55	LANCE	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 089)	470.000,00
03/06/2024 14:10:18	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	469.500,00
03/06/2024 14:10:21	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	469.000,00
03/06/2024 14:10:24	LANCE	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 040)	492.000,00
03/06/2024 14:10:36	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	468.500,00
03/06/2024 14:10:56	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	467.000,00
03/06/2024 14:11:27	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	466.500,00
03/06/2024 14:11:39	LANCE	NG3 CONSTRUTORA E PUBLICIDADE (PARTICIPANTE 017)	466.000,00
03/06/2024 14:11:46	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	465.000,00
03/06/2024 14:11:58	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	464.500,00
03/06/2024 14:11:58	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
03/06/2024 14:12:30	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	464.000,00
03/06/2024 14:12:51	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	463.500,00
03/06/2024 14:12:59	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	463.000,00
03/06/2024 14:13:14	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	462.500,00
03/06/2024 14:13:20	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	462.000,00
03/06/2024 14:13:43	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	461.500,00
03/06/2024 14:13:50	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	461.000,00
03/06/2024 14:14:04	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	460.500,00
03/06/2024 14:14:29	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	460.000,00
03/06/2024 14:15:09	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	459.500,00
03/06/2024 14:15:29	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	459.000,00
03/06/2024 14:16:00	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	458.500,00

**MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO
BALNEÁRIO RINCÃO-SC**

03/06/2024 14:16:15	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	457.000,00
03/06/2024 14:16:35	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	456.500,00
03/06/2024 14:16:44	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	452.000,00
03/06/2024 14:17:18	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	451.500,00
03/06/2024 14:17:30	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	450.000,00
03/06/2024 14:17:47	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	449.500,00
03/06/2024 14:17:53	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	449.000,00
03/06/2024 14:18:08	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	448.500,00
03/06/2024 14:18:14	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	448.000,00
03/06/2024 14:18:29	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	447.500,00
03/06/2024 14:18:33	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	447.000,00
03/06/2024 14:18:46	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	446.000,00
03/06/2024 14:19:08	LANCE	WEST ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 099)	445.000,00
03/06/2024 14:19:31	LANCE	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057)	444.500,00
03/06/2024 14:21:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é KAMILLA CONSTRUCOES LTDA		
03/06/2024 14:21:31	HABILITAÇÃO		
03/06/2024 15:06:09	MENSAGEM	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057) Boa tarde Sra. Gisele! Não estou conseguindo anexar os documentos, me parece que o botão de anexar está trancada, você consegue verificar?	
03/06/2024 15:09:43	MENSAGEM	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057) Vamos entrar em contato com o site, sendo assim gostaria de mais prazo. Caso consiga resolver antes eu aviso.	
03/06/2024 15:09:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde! Por favor entre em contato com o suporte da BNC.	
03/06/2024 15:13:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Ok, fica concedido o prazo de mais 1 (uma) hora.	
03/06/2024 15:17:44	MENSAGEM	KAMILLA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 057) Responderam agilmente, problema resolvido e docs anexados, sendo assim abrimos mão da prazo alongado.	
05/06/2024 10:02:22	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
05/06/2024 10:17:22	EM ADJUDICAÇÃO		
20/06/2024 17:16:46	ADJUDICADO		

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GISELE PEREIRA FERREIRA