MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO/SC
TERMO DE REFERENCIA - TR

e Ml
BALNEARIO RINCAO

Termo de Referéncia fundamentado no DFD n°. 283/2024 e seu Estudo Técnico.

1. OBJETO GERAL

Contratacdo de empresa do ramo pertinente para elaboracdo de anteprojeto,
fotorrealismo e vide realismo, referente a revitalizacdo da Orla da Lagoa dos Freitas e nova
praca no bairro Barra Velha, no municipio de Balnedrio Rincdo - SC.

2. FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

Registro de Preco X | Termo Conftratual Outro

3. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

X | DFD X | Matriz de risco Projeto Bdsico
X | ETP Memorial Descritivo Projeto Executivo
Planilha orcamentdria Anteprojeto Outros

4. NATUREZA DO OBJETO

Material de consumo Equipamento/Material Permanente
Servico continuado Servico ndo continuado
Obra X | Servico de engenharia

5. DESCRICAO DA SOLUCAO

Os itens a serem utilizados na contratacdo sdo:

1. Estudo Preliminar:

1.1. O Estudo Preliminar € compreendido pelas representacdes da ideia proposta que
permitam a visualizacdo da distribuicdo espacial e da volumetria do conjunto.

2. Anteprojeto:

2.1. O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra;

2.2. O Anteprojeto deverd demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental, possibilitar a avaliacdo do custo dos servicos e obras objeto deste
Termo, bem como permitir a definicGo dos métodos construtivos e prazos de execucdo do
eg)]gpreerldimen’ro. Serdo solucionadas as interferéncias entre os sistemas e componentes da
edificacdo;

2.3. Além dos desenhos que representem tecnicamente a solucdo aprovada através do
Estudo Preliminar, o Anteprojeto serd constituido por um relatério técnico, contendo o
memorial descritivo dos sistemas e componentes.

3. Projeto Bdsico

3.1. O Projeto Basico € o conjunto de elementos necessdrios e suficientes & realizacdo do
empreendimento a ser executado, com nivel méximo de detalhamento possivel de todas
as suas etapas;

3.2. O Projeto Bdsico deverd apresentar todos os elementos necessdrios d realizacdo do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;




3.3. Dentre as diversas alternativas possiveis de serem implementadas, a CONTRATADA

deverd justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos

econdbmicos e operacionais e legais especificando-a ao final do frabalho;

3.4. Além das especificacdes que representem todos os detalhes construtivos elaborados

com base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Bdsico serd constituido por um relatério

técnico, contendo a revisdo e complementacdo do memorial descritivo e do memorial de

cdlculo apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto;

3.5. Conter, a fim de instruir o edital da licitacdo para contratacdo da execucdo do

projeto bdsico contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do cerfame

deve dispor em seu quadro para consecucdo do objeto, assim como os requisitos minimos

necessarios para a habilitacdo técnica.

4, Projeto Executivo

4.1. O Projeto Executivo € o conjunto de elementos necessdrios e suficientes a realizacdo

do empreendimento a ser executado, com nivel méximo de detalhamento possivel de

todas as suas etapas;

4.2. O Projeto Executivo deverd apresentar todos os elementos necessdrios d realizacdo

do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;

4.3. Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com

base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Executivo serd constituido por um relatério

técnico, contendo a revisdo e complementacdo do memorial descritivo apresentado

naqguela efapa de desenvolvimento do projeto.

5. Compatibilizacdo de todos os projetos.

5.1. Quando da contfratagdo dos projetos complementares, o projeto de arquitetura e os

demais deverdo ser analisados e compatibilizados, determinando, se necessdrio, as

alteracdes em cada um dos projetos a fim de evitar conflitos entre eles;

5.1.1. Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estétfica

grqg;\’r/\eérgnlco existente, deverd ser previaomente aprovada pela Secretaria de Infraestrutura
a

4. ITENS DE CONTRATACAO

ltem Especificacdo Valor Total
01 Anteprojeto, Projeto Bdasico e Projeto Executivo, Fotorrealismo e

Video Realismo, Revitalizacdo da Lagoa dos Freitas. R$ 18.250,00

02 Anteprojeto, Projeto Bdsico e Projeto Executivo, Fotorrealismo e R$ 16.250,00

Video Realismo, Nova Praca no Bairro Barra Velha

TOTAL R$ 34.500,00

7. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

Valor total da contratacdo: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos);
Fonte de Recurso: 5000
Dotacdo Orcamentdria 2026 4490 (104)

Complemento do Elemento:

8. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

1. O CONTRATADO devera entregar a CONTRATANTE
os projetos bdsicos e executivos, devidamente registrados
na entidade profissional competente e assinados pelo
profissional responsavel, que permitam a contratacdo da
execucao das obras objeto do contrato.

2, Os projetos deverdo ser aprovados pela
CONTRATANTE, mediante andlise do corpo técnico da
E i 365 d . Secretaria de Infraestrutura.

SPECIICAGOEs dos servicos 3.  Os projetos deverdo indicar todos os elementos
necessdrios 4 redlizacdo da obra. Deverdo ser
apresentados os seguintes produtos:

3.1. Representacdo grdfica, em escala adeguada com
plantas baixas, cortes e vistas necessdrios & completa
compreens@o dos servicos a serem executados e
materiais empregados na obra civil bem como todos os
detalhes construtivos necessdarios;




3.2. Memorial descritivo com as especificacoes fécnicas
de fodos os servicos equipamentos e instalagcdes, que
deverdo ser executados, bem como relatdrios técnicos e
memoriais de cdlculos que forem necessdrios;

3.3. Orcamento detalhado com cronograma fisico-
financeiro para licitacdo da execucdo da obra, incluindo
planiha de composicdo do BDI com indicacdo dos
indices, em conformidade com a legislacdo pertinente
ao caso, assinado por profissional habilitado e com o
registro no érgdo técnico competente — ART do CREA ou
RRT do CAU. O orcamento deverd atender as
especificacdes e planilhas do SINAPI, SICRO ou outro
instrumento adequado ao caso especifico.

3.4. Composicdo de todos os custos unitdrios da
planilha, com indicacdo do item de referéncia utilizado
para cada servico, devendo as cotacdes serem limitadas
superiormente aos precos indicados nas fontes de
consulta, com a seguinte ordem de preferéncia:

3.4.1. Mediana de precos do SINAPI;

3.4.2. Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer custos
unitdérios de insumos ou servicos, poderdo ser adotados
aqgueles disponiveis em tabela de referéncia formalmente
aprovada por orgdo ou entidade da administracdo
publica, incorporando-se as composicdes de custos
dessas tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos
constantes do SINAPI;

3.4.3. Precos de mercado, com coleta e apresentacdo
de frés cotacdes com identificacdo do fornecedor,
apenas quando nao houver cotacao referencial no SINAPI
ou tabelas oficiais;

3.4.4. Revistas especializadas no ramo.

3.5. Composicdo dos encargos sociais de horistas e
mensalistas.

3.6. Fotorrealismo e Videorrealismo dos frechos

4, Os produtos a serem entregues em cada etapa sdo:
4.1. Anteprojeto:

4.1.1. orcamento estimativo;

4.1.2. pranchas de desenho com os detalhes iniciais do
projeto, apenas uma copia;

4.1.3. relatdrio com os materiais e equipamentos a serem
adotados, com custos comparativos e beneficios. A
fiscalizacdo ird escolher a opcdo mais viadvel a
administracdo;

4.2. Projeto Bdsico:

4.2.1. Orc;omemo detalhado em nivel de projeto bdsico
(Art. 6°da Lein® 14.);

4.2.2. Pranchas de desenho com os detalhes do projeto,
apenas uma coépia;

4.2.3. Composicdo dos custos unitdrios de todos os itens
de servicos;

4.2.4. Composicdo das taxas de BDI (edificacdo e
equipamentos);

4.2.5. Caderno de especificacdes técnicas;

4.3. Projeto executivo:

4.3.1. Orcamento detalhado em nivel de projeto
executivo;

4.3.2. Pranchas de desenho com os detalhes do projeto
(03 copias);

43.3. Detalhes nas pranchas de desenho do
desenvolvimento dos projetos bdsicos;

4.3.4. Composicdo dos custos unitdrios (CCU) de todos os
itens de servicos;

4.3.5. Composicdo das taxas de BDI (edificacdo e
equipamento);

4.3.6. Caderno de especificacdes técnicas;

4.3.7. ART/RRT de todos os projetos;

4.3.8. ART/RRT da planilha orcamentdria.

Etapas do projeto

1. Estudo Preliminar:
1.1. O Estudo Preliminar é compreendido pelas
representacdes da ideia proposta que permitam a




visualizacdo da distribuicdo espacial e da volumetria do
conjunto.

2. Anteprojeto:

21. O Anteprojeto € o conjunto de elementos
necessdrios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra;

2.2. O Anteprojeto deverd demonstrar a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental, possibilitar a avaliacdo do custo dos servicos e
obras objeto deste Termo, bem como permitir a definicdo
dos métodos construtivos e prazos de execucdo do
empreendimento. Serdo solucionadas as interferéncias
entre os sistemas e componentes da edificacdo;

23. Além dos desenhos que representem tecnicamente
a solucdo aprovada afravés do Estudo Preliminar, o
Anteprojeto serd constituido por um relatério técnico,
contendo o memorial descritivo dos sistemas e
componenfes

3. Projeto Bdsico

3.1. O Projeto Bdsico € o conjunto de elementos
necessarios e suficientes a realizacdo do
empreendimento a ser executado, com nivel mdximo de
detalhamento possivel de tfodas as suas etapas;

3.2. O Projeto Bdsico deverd apresenfar todos os
elementos necessdrios d realizacdo do empreendimento,
detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus
componentes;

3.3. Dentre as diversas alternativas possiveis de serem
implementadas, a CONTRATADA deverd |justificar a
alternativa que ela eleger como a melhor, considerando
os aspectos econdbmicos e operacionais e legais
especificando-a ao final do trabalho;

3.4. Além das especificacdes que representem todos os
detalhes construtivos elaborados com base no
Anteprojeto aprovado, o Projeto Basico serd constituido
por um relatério técnico, contendo a revisGo e
complementacdo do memorial descritivo e do memorial
de cdlculo apresentados naquela etapa de
desenvolvimento do projeto;

3.5. Conter, a fim de instruir o edital da licitacdo para
contratacdo da execucdo do projeto bdsico contratado,
o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do
certame deve dispor em seu quadro para consecucdo
do objeto, assim como os requisitos minimos necessarios
para a habilitacdo técnica.

4, Projeto Executivo

4.1. O Projeto Executivo & o conjunto de elementos
necessarios e suficientes a realizacdo do
empreendimento a ser executado, com nivel maximo de
detalhamento possivel de todas as suas etapas;

4.2. O Projeto Executivo deverd apresentar todos os
elementos necessdrios d realizacdo do empreendimento,
detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus
componentes;

43. Além dos desenhos que representem todos os
detalhes consfrutivos elaborados com base no
Anteprojeto aprovado, o Projeto Executivo serd
constituido por um relatério técnico, contendo a revisdo
e complementacdo do memorial descritivo apresentado
naguela etapa de desenvolvimento do projeto.

5. Compatibilizacdo de todos os projetos.

5.1. Quando da contratagcdo dos projetos
complementares, o projeto de arquitetura e os demais
deverdo ser analisados e compatibilizados,
determinando, se necessdrio, as alteracdes em cada um
dos projetos a fim de evitar conflitos entre eles;

5.1.1. Qualguer elemento proposto que venha a interferir
ou impactar na estética arquitetbnica existente, deverd
ser previamente aprovada pela Secretaria de
Infraestrutura da PMBR.




Prazo de execucdo/entrega:

O prazo mdaximo para a entrega do objeto
correspondente a cada item é de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de
Inicio dos Servicos, a ser emitida pela Secretaria de
Infraestrutura da PMBR.

Prazo de vigéncia do contrato
ou da ata de registro de
pregos:

O Prazo de vigéncia contratual serd de 4(quatro) meses a
contar da expedicdo da Ordem de Servico,
considerando as possiveis prorrogacdes, nos termos da Lei
n.° 14.133/2021.

Local de execucdo/entrega:

Lagoa dos Freitas e Barra Velha, no municipio de
Balnedrio Rincdo/SC.

Obrigacdes da contratada:

5. Dentre outras, inerentes a fiel execucdo do
Contrato, caberd & CONTRATADA o cumprimento das
seguintes obrigacoes:

5.1. Efetuar os servicos dentfro das especificacdes e/ou
condicdes constantes da Proposta Vencedora, bem
como do Edital e seus Anexos;

5.2. Executar diretamente o objeto, sem fransferéncia
de responsabilidades ou subcontratacdes ndo
autorizadas pela CONTRATANTE;

5.3. Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05
(cinco) dias, a contar do recebimento da comunicacdo
formal da Administracdo convocando para esse fim;

5.4. AceitaraFiscalizacdo da CONTRATANTE, através de
seus servidores/técnicos ou por terceiros, por este
constituido;

5.5. Prestar assessoria por ocasido dos julgamentos das
Propostas de Precos e dos Documentos de Habilitacdo,
relativos d licitacdo destinada & contratacdo de empresa
especializada para execucdo do Projeto;

5.6. Arcar com os custos de todo o material necessdrio
d elaboracdo do projeto, cujos valores deverdo estar
inclusos no preco total da proposta;

5.6.1. O pagamento ou a liquidacdo do valor confratado
por parte da CONTRATANTE ndo isentard a CONTRATADA
de suas obrigacdes e responsabilidades pelos servicos
executados, especialmente aqueles relacionados com a
qualidade dos materiais utilizados.

5.7. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de cardter urgente e prestar  os
esclarecimentos necessdrios;

5.8. N&o empregar menores de 18 anos em frabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como a ndo
empregar menores de 16 anos em qualquer frabalho,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos;

5.9. Manter sempre atuadlizados os seus dados
cadastrais, alteracdo da constituicdo social ou do
estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de
modificacdo de telefone, endereco eletrbnico ou
endereco fisico, sob pena de infracdo contratual;

5.10. Declarar expressamente que as planilhas
orcamentdrias estdo em compatibilidade com os
qguantitativos e os custos constantes das referidas planilhas
com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos
do SINAPI ou de outro instrumento oficial de orcamento;
5.11. A CONTRATADA deverd fornecer todos os
documentos em papelimpresso —02(dois) jogos de copias
dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em
midia digital (CD-ROM ou DVD-ROM - em formato *.doc”
ou “.pdf" (textos) e “.dwg" (desenhos);

5.12. Cumprir com as demais obrigacoes constantes no
Edit(f]l, Tnes‘re Termo de Referéncia e outras previstas no
contrato;




5.13. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condicdes confratuais, os acréscimos e
supressdes, que se fizerem necessdrios no objeto
confratado, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, consoante o disposto Lei
Federal n°. 14.133/202.

Das Obrigacdoes da Contante

6. Cabe a CONITRATANTE o cumprimento das
seguintes obrigacoes:

6.1. Nomear 01(um) Gestor e 01 (um)Fiscal para
executar o acompanhamento e a fiscalizacdo do
contrato a ser firmado, em conformidade com suas
competéncias e demais disposicoes legais, devendo
observar, no minimo, as atribuicdes expressamente
previstas neste Termo de Referéncia;

6.2. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do
objeto desta Contratacdo, solicitando a CONTRATADA
todas as providéncias necessdrias ao bom andamento
dos servicos, recusando ou sustando aqueles que ndo
estejam em conformidade com as normas e
especificacoes exigidas neste Termo de Referéncia, parte
integrante do Confrato a ser firmado com a licitante
vencedora;

6.3. Prestar todas as informacdes e os esclarecimentos
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
necessdrias ao desenvolvimento do projeto como
possiveis ampliagcdes do sistema, troca de tecnologias e
aquisicoes dos novos equipamentos que venham ser
alimentados pelo novo sistema;

6.4. Noftificar a CONTRATADA, a ocorréncia de
eventuais imperfeicoes no curso da execucdo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcdo;

6.5. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do objeto, que estejam
em desacordo com o presente Termo de Referéncia e
com o Contrato, para que sejam tomadas as
providéncias com relacdo a quaisquer irregularidades;
6.6. Efetuar o pagamento mediante comprovacdo da
execucdo dos servicos correspondentes, no prazo e
forma ajustados neste Termo de Referéncia e no Contrato
respectivo;

6.7. Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas
vigentes relativas a seguranca, inclusive aquelas atinentes
ao controle de acesso de pessoas e veiculos, bem assim
sobre a Politica de Seguranca da Informacdo da
CONTRATANTE;

6.8. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis &
boa execucdo das obrigacdes contratuais, inclusive
permitir 0 acesso de representantes, prepostos ou
empregados da CONTRATADA aos locais onde serdo
prestados o0s servicos, observadas as normas que
disciplinam a seguranca do patriménio e das pessoas;
6.9. Cumprir as demais obrigagdes constantes deste
Termo de Referéncia, do insfrumento convocatdrio e
outras imposicoes previstas no Contrato.

Da Fiscalizacdo e Gestdo do
Contrato

1. Apds a assinatura do Contrato respectivo, a
Secretaria de Infraestrutura da PMBR designard 01 (um)
gestor e 01 (um) fiscal fornecendo a ambos todos os
elementos necessdrios ao cumprimento de sua
obrigacdo.

2, A omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo
eximird a CONTRATADA da integral responsabilidade
pelos encargos ou servicos que sado de sua competéncia.
21. A acdo da fiscalizacdo ndo exonera d
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

3. Da Fiscalizacdo do Contrato:

3.1. Ao tomarem conhecimento de qualquer
iregularidade ou inadimpléncia por parte da
CONTRATADA, os fitulares da fiscalizacdo deverdo, de




imediato, comunicar por escrito ao orgdo de
Administracdo da CONTRATANTE, que tomard as
providéncias para que se apliquem as sangdes previstas
na lei, no Edital, no Termo de Referéncia e no Contrato,
sob pena de responsabilidade soliddria pelos danos
causados por sua omissao;

3.2. Receber, conferir e atestar as notas fiscais
encaminhando-as, juntamente com as certidoes de
regularidade fiscal, previdencidria e trabalhista, em vigor,
d unidade competente para posterior pagamento;

3.3. Fiscalizar o cumprimento das metas previamente
estabelecidas neste Termo de Referéncia, devendo
comunicar formalmente a empresa o descumprimento
das mesmas;

3.4. Anexar aos autos do processo correspondente,
codpias dos documentos escritos que comprovem as
comunicacoes/solicitacoes de providéncias;

3.5. Comunicar a Administracdo o descumprimento dos
prazos, demandas e metas previamente estabelecidos,
para efeito de glosa e aplicacdo de penalidade, se for o
Caso;

3.6. Verificar a conformidade da execucdo contratual
com as normas especificadas e se os procedimentos e
materiais empregados sdo adequados para garantir a
qualidade desejada dos servicos, ordenando <&
CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes do
servico, objeto deste processo, executados com erros,
imperfeicdes ou em desacordo com as especificacoes;
3.7. Acompanhar e aprovar os servicos executados,
atestando o recebimento definitvo do objeto
contfratado;

4, Do Gestor do Contrato:

4.1. Confrolar o prazo de vigéncia do instrumento
contfratual sob sua responsabilidade e solicitar &
autoridade superior imediata, sempre que necessdrio, as
medidas necessdrias a ndo solucdo de continuidade da
prestacdo do servico;

42. Anotar em livro de ocorréncias ou em meio
eletrébnico que o substitua, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do  Contrato,
determinando o que for necessdrio d regularizacdo das
faltas ou defeitos observados;

4.3. Manter controle atuadlizado dos pagamentos
efetuados, em ordem cronoldgica, observando para que
o valor do confrato ndo seja ultrapassado;

Das penalidades

1. Serdo aplicadas @ CONTRATADA, garantido o
confraditério e a ampla defesa, as seguintes
penalidades:

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigacées:

2. Na hipotese da CONTRATADA ndo enfregar o
objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-
se-G atraso, e serd aplicada multa de 0,2% (zero virgula
dois por cento) por dia, até o mdéximo de 10% (dez por
cenTo) sobre o valor da contratacdo.

2.1. A CONTRATANTE a partir do 10° (décimo) dia de
atraso, poderd recusar o objeto contratado, ocasido na
qual seré cobrada a multa relativa d recusa e ndo mais a
multa didria por atraso, ante a inacumulabilidade da
cobranca;

2.2. Em caso de recusa do objeto confratado aplicar-
se-a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
confratacdo.

3. Caso a CONTRATADA ndo atenda aos demais
prazos e obrigacdes constantes no Edital, neste Termo de
Referéncia e no Confrato, aplicar-se-d multa de 0,2%
(zero virgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez
por centfo) sobre o valor da contratacdo.

4, A multa aplicada em razdo de atraso injustificado
ndo impede que a Adminisfracdo rescinda a
contfratacdo e aplique outras sancdes previstas em lei.




Multa por Rescisao

5. Nas hipoteses de rescisdo unilateral, deve ser
aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
confratacdo.

6. As multas descritfas serdo descontadas de
pagamentos a serem efetuados ou da garantia, guando
houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na
impossibilidade, judicialmente.

7. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA
ficard sujeita ainda ao cancelamento de sua inscricdo no
Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE.

8. A CONTRATADA ndo incorrerd em multa durante as
prorrogacoes compensatoérias expressamente
concedidas pela CONTRATANTE, em virtude de caso
fortuito, forca maior ou de impedimento ocasionado pela
Administracdo.

Dos mecanismos formais de
comunicacdo

1. Sempre que se exigir, a comunicacdo entfre o
Gestor do Contrato e a CONTRATADA deverd ser formal,
considerando-se como documentos formais, além de
documentos do tipo oficio, as comunicacdes por correio
eletrébnico.

DA PROPRIEDADE

2. Direito de Propriedade:

2.1. A CONTRATADA cederd ao CONTRATANTE, nos
termos Lei Federal n°. 14.133/202, o direito patrimonial e a
propriedade intelectual em cardter definitivo dos projetos
desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta
licitacdo, entendendo-se por resultados quaisquer
estudos, relatérios, descricdes técnicas, protdtipos, dados,
esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros,
tutoriais, fontes dos codigos dos programas em qualquer
midia, e qualquer outra documentacdo produzida no
escopo da presente contratacdo, em papel ou em midia
eletronica.

Do Recebimento do Objeto

1. Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:
1.1. Provisoriamente, elo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, ossinodo pelas partes em até de 10
(dez) dias da comunicag¢do escrita do contratado.

2. Neste termo constardo, como anexos, os seguintes
elementos, necessArios para consecucdo do
recebimento definitivo:

2.1. Relacdo dos documentos exigiveis, a serem
fornecidos pela CONTRATADA;

2.2. Relagcdo dos servicos de correcdes e
complementacdes.

3. O objeto do contrato  serd recebido
definitivamente, por pessoa designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 10 dias do recebimento provisério,
no qual constard expressamente o atendimento qos
elementos determinados no recebimento provisdério.

Condicdes de pagamento
e/ou medicdo:

1. Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora
deverd apresentar documento de cobranca constando
de forma discriminada a efetiva realizacdo dos servicos
executados, informando o nome e numero do banco, a
agéncia e o nUmero da contracorrente em que o crédito
deverd ser efetuado.

2. A licitante vencedora deverd apresentar
juntamente com o documento de cobranca a
comprovacdo de que cumpriu as seguintes exigéncias,
cumulativamente:

2.1. Declaracdo de Opcdo do Simples Nacional;

2.2. Certiddo de regularidade com o FGTS (FGTS-CRF);
2.3. Cerfiddo deregularidade com a Fazenda Federal e
com a Seguridade Social (CONJUNTA);




2.4. Cerfidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT);
2.5. Certfiddo de regularidade com a Fazenda Estadual;
2.6. Cerfiddo de regularidade com a Fazenda
Municipal.

3. Caso o objeto confratado seja faturado em
desacordo com as disposicoes previstas no Contrato sem
a observancia das formalidades legais pertinentes, a
empresa vencedora deverd emitir e apresentar novo
documento de cobranca, ndo configurando atraso no
pagamento.

4, Apds o atesto do documento de cobranca, gque
deverd ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
contado do seu recebimento, o gestor do confrato
deverd encaminhd-lo para pagamento.

DO PAGAMENTO

5. O pagamento poderd ser efetuado, em parcela
unica, mediante crédito em confracorrente até o 5°
(quinto) dia Ufil apds o atesto do documento de
cobranca e cumprimento da perfeita realizacdo dos
servicos e prévia verificacdo da regularidade fiscal da
licitante vencedora ou em parcelas conforme
cronograma de entrega.

Apresentacdo de desenhos e
documentos

1. Os desenhos e documentos a serem elaborados
deverdo respeitar as normas técnicas pertinentes, além
das normas de desenho técnico.

2, Os desenhos e documentos conterGo na parte
inferior ou superior, No Minimo, as seguintes informacaodes:
2.1. |dentificacdo da CONTRATANTE;

2.2. |dentificacdo da CONTRATADA e do autor do
projeto: nome, registro profissional e assinatura;

2.3. |dentificacdo da edificacdo: nome e localizacdo
geogrdfica;

2.4. |dentificacdo da etapa de projeto;

2.5. Identificacdo do documento: ftitulo, data da
emissdo e numero de revisdo;

2.6. Demais dados pertinentes.

3. A CONTRATADA deverd emitir os desenhos e
documentos de projeto em obediéncia a eventuais
padrdes previamente definidos pela CONTRATANTE.

4, Os desenhos de projeto deverdo ser Qpresen’rodos
através de tecnologia digital (software AutoCad).
entrega final dos desenhos e documentos de prOJeTo
deverad ser realizada em meio digital, acompanhados de
dois jogos de copia em papel.

Condicoes Gerais

1. Durante a elaboracdo dos projetos, a CONTRATADA
deverad:

1.1. responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as
disposicoes e acordos relativos a legislacdo social e
frabalhista em vigor;

1.2. efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e
demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
Servicos.

1.3. Os projetos deverdo cumprir as seguintes diretrizes:
1.3.1. Solucdo construtiva racional, elegendo sempre que
possivel sistemas de modulacdo e padronizacdo
compativeis com as caracteristicas do empreendimento;
1.3.2. Solucgdes de sistemas e componentes da edificacdo
gue oferecam facilidades de operacdo e manutencdo;
1.3.3. Todos os estudos e projetos deverdo ser
desenvolvidos de forma harmbnica e consistente,
observando a ndo interferéncia enfre os elementos dos
diversos sistemas da edificacdo;

1.3.4. Apreender as aspiragcdoes da CONTRATANTE em
relacdo ao empreendimento;




1.3.5. Considerar a area de influéncia do
empreendimento, relacionada com a populagdo e a
regido a serem beneficiadas;

1.3.6. Os projetos devem atfender a toda legislacdo
especifica nos niveis federal, estadual e municipal, assim
como as Normas das Concessiondrias de Servicos Publicos
locais. No mesmo sentido, os projetos devem obedecer s
normas técnicas pertinentes da ABNT;

1.3.7. Os projetos deverdo ser enfregues de forma
impressa e por meio magnético. Os orquwos dos projetos
deverdo estar em formato "dwg'e os elementos de
projeto tais como mobilidrios, cotas e texto deverdo estar
separados e organizados por camadas ou layers.

2. As especificacdes técnicas deverdo considerar as
condicdes locais em relacdo ao clima e técnicas
construtivas a serem utilizadas.

3. As especificacdes técnicas ndo poderdo reproduzir
catdlogos de um determinado fornecedor ou fabricante,
a fim de permitir alternativas de fornecimento.

4, As especificacdes de componentes conectados a
redes de Utiidades publicas deverdo adotar
rigorosamente os padroes das concessiondrias.

5. A Utilizacdo de especificagdes padronizadas
deverd limitarse 4s especificacdes que somente
caracterizem materiais, servicos e equipamentos previstos
no projeto.

6. As especificacdes técnicas de solucdes inéditas
deverdo se apoiar em justificativa e comprovacdo do
desempenho requerido pelo projeto, afravés de testes,
ensqios ou experiéncias bem sucedidas, a juizo da
CONTRATANTE.

7. As especificacdes serdo elaboradas visando
equiliorar  economia e desempenho técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutencdo,
porém sem prejuizo da vida Ut do componente da
edificacdo.

8. Se a referéncia de marca ou modelo for
indispensavel para a perfeita caracterizacdo do
componente da edificacdo, a especificacdo deverd
indicar, no minimo, trés alternativas de aplicacdo e
conterd obrigatoriomente a express@o “ou equivalente”,
definindo com clareza e precisGo as caracteristicas e
desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a
permitir a verificacdo e comprovacdo da equivaléncia
com oufros modelos e fabricantes.

9. As especificacdes técnicas poderdo incorporar
informacdes de interesse, detalhes construtivos e outros
elementos necessdrios da perfeita caracterizacdo,
inclusive catdlogos e manuais que orientem a execucdo
e inspecdo dos servigos, desde que sejam atendidas as
condicoes estabelecidas nas Praticas.

10. No caso de eventual substituicdo de materiais,
equipamentos e servicos, bem como de técnicas
executivas constantes das Prdticas, deverdo serindicados
nas disposicoes os procedimentos adequados de
out'or}zoc;éo da CONTRATANTE e de consulta ao autor do
projeto.

8. MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO

A gestdo e fiscalizacdo seguird o modelo pré-definido no Decreto Municipal n°. 002/2024 e
003/2024. Serd de competéncia do fiscal, receber e fiscalizar o objeto garantindo sua
devida execucdo, bem como, serd de responsabilidade do gestor, acionar os meios
pertinentes, quando necessdrio, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo
comunicar a Autoridade Competente guando convir.




Gestor da Contratacdo:

JOAO FILIPP CARDOSO - SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
PESCA E MEIO AMBIENTE;

Fiscal da Contratacdo:

PAULO JOSE INACIO DA LUZ / ENGENHEIRO CIVIL / 183501-
6 SC;

Suplente do fiscal:

ANDERSON  MOREIRA  DOUGLAS / ENGENHEIRO
AGRIMENSOR 078.108-2 SC

9. CONTRATACAO DIRETA

Tipo de objeto:

Comum;

Empreitada:

Global;

Critério e forma de julgamento:

Menor preco;

Balnedrio Rincdo/SC, 29 de Agosto de 2024.

Assinado de forma digital por

Assinado de forma digital por ANDERSON MOREIRA ANDERSON MOREIRA

PAULO JOSE INACIO [’ﬁ?ﬁﬁf@iﬁ'ﬁé@?o DA DOUGLAS:007263060 DOUGLAS:00726306045
DA LUZ:10167612956 D 70 170047 -03'00' 45 %2g§;:2024.08.29 17:05:23
PAULO JOSE INACIO DA LUZ ANDERSON MOREIRA DOUGLAS

ENGENHEIRO CIVIL / 183501-6 SC ENGENHEIRO AGRIMENSOR 078.108-2 SC
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