

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE SANTA RITA - RIO MAPUÁ

Fechamento - Alvenaria tijolo de barro a cutelo			Paredes - Revestimentos Cerâmico - Pintura			Piso e Forro de PVC			Fundação				
Pátio			Pátio			Quadro Ambientes			Bloco de Fundação				
1,85	6,88	12,73	1,85	6,88	12,73	Pátio	12,56	m²	Dimensão do bloco		m³ total		
1,85	3,00	5,55	1,85	3,00	5,55	Recepção	18,72	m²	0,60	0,60	0,22	3,02	
1,85	3,00	5,55	1,85	3,00	5,55	Farmácia	9,00	m²	Viga Baldrame				
6,88	3,00	20,64	6,88	3,00	20,64	Consultório	9,00	m²	Dimensão da viga baldrame		m³	m³ total	
6,88	3,00	20,64	6,88	3,00	20,64	Sala de Vacina	8,40	m²	0,20	0,40	11,41	0,91	1,83
TOTAL	52,38		TOTAL	52,38		Copa	5,04	m²	0,20	0,40	9,04	0,72	0,72
Farmácia			Farmácia			Banheiro	12,56	m²	0,20	0,40	2,76	0,22	0,22
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00	Total	75,28	m²	0,20	0,40	6,64	0,53	2,12
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00								0,24
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00								0,28
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00								
TOTAL	36,00		TOTAL	36,00									5,41
Consultório			Consultório										
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00								
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00								
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00								
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00								
TOTAL	36,00		TOTAL	36,00									
Sala de Vacina			Sala de Vacina										
2,80	3,00	8,40	2,80	3,00	8,40								
2,80	3,00	8,40	2,80	3,00	8,40								
2,80	3,00	8,40	2,80	3,00	8,40								
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00								
3,00	3,00	9,00	3,00	3,00	9,00								
TOTAL	34,80		TOTAL	34,80									
Recepção / Espera			Recepção / Espera										
6,12	3,52	21,54	6,12	3,52	21,54								
6,12	3,00	18,36	6,12	3,00	18,36								
6,12	3,00	18,36	6,12	3,00	18,36								
3,52	3,00	10,56	3,52	3,00	10,56								