SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREVES

CNPJ:

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais

CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE SAO FELIX - RIO ARAMA SINAPI - 08/2025 - Para  23,48% Desonerado: embutido nos

JANEIRO 2026 ORSE - 07/2025 - Sergipe precos unitario dos insumos de

SEDOP - 02/2025 - Par& mé&o de obra, de acordo com as
SEMSA bases.
Orcamento Sintético
Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 1 11.296,92 11.296,92 2,72 %
1.1 010005 SEDOP Barracdo de madeira/Almoxarifado m2 10 546,20 674,44 6.744,40 1,62 %
1.2 010008 SEDOP Limpeza do terreno m?2 150 6,22 7,68 1.152,00 0,28 %
1.3 010004 SEDOP Placa da obra em chapa galvanizada m2 4 688,48 850,13 3.400,52 0,82 %
2 FUNDACOES 1 82.061,98 82.061,98 19,73 %
2.1 030010 SEDOP Escavacao manual de ate 1.50m de profundidade m3 23,32 99,56 122,93 2.866,72 0,69 %
2.2 105069 SINAPI PILAR DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA M 186 173,01 213,63 39.735,18 9,55 %

REGIAO, NAO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METALICO,

SECAO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE

3 M. AF 03/2024
2.3 D00112 SEDOP Peca em madeira de lei 8"x8"x4m apar. un 33 968,39 1.195,76 39.460,08 9,49 %
3 ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO 1 75.249,27 75.249,27 18,09 %
3.1 050267 SEDOP Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento m3 5,41 4.221,74 5.213,00 28.202,33 6,78 %

eadensamento)
3.2 050713 SEDOP Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional m2 77 126,42 156,10 12.019,70 2,89 %
3.3 080151 SEDOP Impermeabilizacéo de lajes, calhas e reservatérios m2 77 165,21 204,00 15.708,00 3,78 %
3.4 050353 SEDOP Concreto armado p/ rufos (incl. lancamento e adensamento) m3 4,66 3.357,44 4.145,76 19.319,24 4,65 %
4 PAREDES 1 43.287,31 43.287,31 10,41 %
4.1 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m2 271,02 129,35 159,72 43.287,31 10,41 %
5 REVESTIMENTO 1 47.982,88 47.982,88 11,54 %
5.1 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m2 542,04 16,91 20,88 11.317,79 2,72 %
5.2 110762 SEDOP Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 54 43,24 53,39 2.883,06 0,69 %
5.3 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 488,04 50,80 62,72 30.609,86 7,36 %
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54 110644 SEDOP Revestimento Ceramico Padrao Médio - incl. rejuntamento m?2 37,8 67,97 83,92 3.172,17 0,76 %
6 COBERTURA / FORRO 1 34.621,32 34.621,32 8,32 %
6.1 070054 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfaltica - pc. serrada m2 98,87 78,61 97,06 9.596,32 2,31 %
6.2 070047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m2 98,87 75,76 93,54 9.248,29 2,22 %
6.3 070029 SEDOP Cumeeira em fibrocimento e=6mm m 11,66 71,84 88,70 1.034,24 0,25 %
6.4 070316 SEDOP Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) m 23,32 122,21 150,90 3.518,98 0,85 %
6.5 140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m2 75,28 78,25 96,62 7.273,55 1,75 %
6.6 141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m? 75,28 42,50 52,47 3.949,94 0,95 %
7 PISOS 1 14.807,66 14.807,66 3,56 %
7.1 130110 SEDOP Camada regularizadora no traco 1:4 m2 75,28 44,05 54,39 4.094,47 0,98 %
7.2 130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrdo Médio) m2 113,08 76,73 94,74 10.713,19 2,58 %
8 PINTURAS 1 26.910,38 26.910,38 6,47 %
8.1 151284 SEDOP Latex acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m2 330,18 56,08 69,24 22.861,66 5,50 %
8.2 150377 SEDOP Esmalte s/ madeira ¢/ selador sem massa m? 98,87 33,17 40,95 4.048,72 0,97 %
9 SOLEIRAS E PEITORIS 1 2.495,43 2.495,43 0,60 %
9.1 120734 SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m?2 2,22 910,33 1.124,07 2.495,43 0,60 %
10 INSTALAGCOES ELETRICAS 1 13.803,61 13.803,61 3,32 %
10.1 170322 SEDOP Quadro de distribuicdo metalico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento) un 1 749,26 925,18 925,18 0,22 %
10.2 170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN un 1 299,22 369,47 369,47 0,09 %
10.3 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN un 17 25,64 31,66 538,22 0,13 %
10.4 103787 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON QUAN\DRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - UN 28 20,06 24,77 693,56 0,17 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
10.5 170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiacao) un 5 23,14 28,57 142,85 0,03 %
10.6 170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiagao) un 1 43,73 53,99 53,99 0,01 %
10.7 171161 SEDOP Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector un 6 250,55 309,37 1.856,22 0,45 %
10.8 170319 SEDOP Cabo de cobre 10mmz2 - 750 V m 40 18,70 23,09 923,60 0,22 %
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10.9 170418 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V m 700 9,05 11,17 7.819,00 1,88 %
10.10 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) un 13 30,00 37,04 481,52 0,12 %
11 INSTALAOES HIDRO-SANITARIAS 1 34.648,09 34.648,09 8,33 %
11.1 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 5 461,04 569,29 2.846,45 0,68 %
11.2 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 5 522,64 645,35 3.226,75 0,78 %
11.3 190238 SEDOP Pia 01 cuba em ago inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) un 2 878,12 1.084,30 2.168,60 0,52 %
11.4 190232 SEDOP Lavatorio de louca s/col.c/torn.,sifao e valv. un 2 926,43 1.143,95 2.287,90 0,55 %
11.5 190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecoldgica com assento un 1 1.074,20 1.326,42 1.326,42 0,32 %
11.6 190716 SEDOP Barra em aco inox (PCD) m 2,4 320,97 396,33 951,19 0,23 %
11.7 190088 SEDOP Porta papel de louca un 2 100,12 123,62 247,24 0,06 %
11.8 190849 SEDOP Saboneteira para sabao liquido (vidro+inox) -FIXA un 2 66,48 82,08 164,16 0,04 %
11.9 190218 SEDOP Chuveiro em PVC un 1 80,12 98,93 98,93 0,02 %
11.10 190230 SEDOP Torneira plastica de 1/2" un 2 28,66 35,38 70,76 0,02 %
11.11 180485 SEDOP Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas un 1 6.081,49 7.509,42 7.509,42 1,81 %
11.12 180486 SEDOP Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas un 1 1.931,74 2.385,31 2.385,31 0,57 %
11.13 250672 SEDOP Torre p/ caixa d'agua h=4.0m (alvenaria) un 1 4.550,54 5.619,00 5.619,00 1,35 %
11.14 180461 SEDOP Reservatorio em polietileno de 1.000 L un 1 3.102,67 3.831,17 3.831,17 0,92 %
11.15 181479 SEDOP Bomba Centrifuga 3/4 CV (sem tubulag&o) un 1 1.550,69 1.914,79 1.914,79 0,46 %
12 ESQUADRIAS 1 26.014,71 26.014,71 6,26 %
12.1 091516 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm m2 0,25 979,43 1.209,40 302,35 0,07 %
12.2 091512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m?2 11,76 869,42 1.073,55 12.624,94 3,04 %
12.3 090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m2 8,93 600,60 741,62 6.622,66 1,59 %
12.4 161392 SEDOP Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens m2 10,05 520,95 643,26 6.464,76 1,55 %
13 SERRALHERIA 1 1.763,04 1.763,04 0,42 %
13.1 241318 SEDOP Placa de inauguracdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) un 1 1.427,80 1.763,04 1.763,04 0,42 %
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14

14.1

270220

SEDOP

LIMPEZA FINAL

Limpeza geral e entrega da obra
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m?2

MARCIA CRISTINA Assinado de forma

digital por MARCIA
FREITAS ?A CRISTINA FREITAS DA
CAMARA:2936546 - AMARA:2936546524
5249 9

1

77,6 9,95

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREVES

Outros
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952,92

12,28

952,92

952,92

0,23 %
0,23 %
336.826,56

79.068,96
415.895,52
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