



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratação visando auxiliar na elaboração do Termo de Referência ou do Projeto Básico, melhorando a fase de planejamento, em alteração de fluxo junto a este Município.

2. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

SD N.º:	025/2025
Secretaria Demandante:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo.
Responsável pela Demanda:	Wilson Matheus
Secretarias Participantes ¹ :	☐ Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças. ☐ Secretaria Municipal de Saúde ☐ Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania ☐ Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana ☒ Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente ☐ Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer ☐ Outras unidades administrativas: _____
Objeto:	AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO NA ÁREA DE AGRICULTURA.

3. DO RELATÓRIO

3.1. Da legislação aplicável:

Lei 14.133/2021 e legislação correlata.

3.2. Da legislação especial para contratação do objeto²:

☐ A SD não indicou e esta equipe não localizou nos estudos, nenhum normativo específico referente ao objeto estudado.

☒ Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estão sendo

¹ Quando se tratar de demanda consolidada e/ou IRP.

² Quando se tratar de legislação específica do objeto, exemplo: medicamentos raros, publicidade, etc.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

considerados no presente estudo: Lei nº 504, de 9 de julho de 2025.

3.3. Das contratações anteriores:

☒ O presente objeto não foi adquirido nos últimos exercícios, não constando em nossos arquivos licitação anterior.

☐ O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo nº _____, sem nenhuma observação pontual sobre a execução do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratação de subsídio para o presente estudo.

☐ O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo nº _____, constando observações pontuais e recomendações da fiscalização sobre a execução do contrato, apontando parâmetros quantitativos e valores como forma de subsídio para o presente estudo, conforme abaixo: _____.

3.4. Da justificativa para a escolha da modalidade da licitação:

☒ Por se tratar de objeto comum, a modalidade indicada será Pregão.

☐ Por se tratar de objeto especial, conforme o valor da contratação, a modalidade indicada será³ _____.

Conforme abaixo, segue justificativa para a adoção da modalidade:

Tendo em vista a natureza do objeto, sugere-se que a contratação seja realizada por meio de PREGÃO, modalidade legalmente respaldada, a qual proporciona transparência quanto ao acompanhamento em tempo real das propostas; garante a possibilidade de aderência e participação das microempresas e empresas de pequeno porte;

bem como garante a celeridade quanto às fases do processo em especial das propostas de preço o que possibilita consequentemente a realização de tomada de decisões mais rápidas durante a execução do próprio certame em especial devido as particularizações do mesmo. Como forma de ratificar a opção pela modalidade de pregão, entende-se que, por se tratar de contratação de serviço comum, isto é, cuja especificação técnica pode ser definida objetivamente, cabe o enquadramento em tais moldes, conforme disposto no Art. 6º da Lei nº 14.133, de 2021.

³ Se necessário adotar o Diálogo competitivo, Leilão, ou o Concurso, fundamentar no artigo correspondente da Lei 14.133/2021 podendo ser acrescentando também, conforme o caso, outras justificativas no campo.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS**

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

Outrossim, indica-se a possibilidade de contratação pelo critério do menor preço por item, considerando-se as especificidades dos itens, como está demonstrado neste relatório.

3.5. Da forma da Licitação:

☒ A licitação será realizada de forma eletrônica.

☐ A licitação será realizada de forma presencial, conforme justificativas abaixo:

A nova Lei de Licitações permite a adoção da forma presencial e concede prazo especial para a adequação à norma aos menores municípios (até 20.000 habitantes) até o dia 31/03/2027, oportunidade que serão providenciadas as ações necessárias para a adequada operacionalização das contratações municipais na sua forma **eletrônica**.

3.6. Da Aplicação dos Benefícios da Lei Complementar 123 na Presente Contratação

☒ Contratação com itens exclusivos para os beneficiados (art. 48, I da LC 123/06);

☐ Reserva em objeto divisível de cota de até 25% para os beneficiários (art. 48, III);

☒ Prioridade de contratação para as privilegiadas sediadas regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido (art. 48, § 3º, LC 123/06);

☐ Possibilidade de subcontratação das privilegiadas nas licitações destinadas à aquisição de obras e serviços (art. 48, I da LC 123/06).

3.6.1. A licitação deverá ser disputada EXCLUSIVAMENTE POR ME/EPP. Caso tal disputa reste frustrada ou deserta, as próximas tentativas serão abertas a ampla participação, apenas com aplicação da regra do empate ficto disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006.

No presente caso, após consulta e levantamento de mercado, constatou-se que não existem empresas localizadas no município (âmbito local) aptas a fornecer os insumos agrícolas solicitados no processo licitatório. Tal ausência inviabiliza a aplicação da restrição apenas ao nível local.

Contudo, verificou-se que na região (âmbito regional) há número suficiente de fornecedores



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS**

que atendem às condições exigidas, garantindo a ampla competitividade, a economicidade e a efetividade da política pública de incentivo às micro e pequenas empresas, conforme previsto no art. 48, inciso III, e no art. 49 da LC 123/2006.

Dessa forma, a adoção do critério regional mostra-se juridicamente adequada e tecnicamente necessária, assegurando a participação de microempresas e empresas de pequeno porte localizadas no entorno geográfico, sem prejuízo da competitividade do certame e atendendo ao interesse público.

Conforme decreto municipal nº 378, de 15 de março de 2015, considera empresas do âmbito local: empresas localizadas nos limites geográficos do Município de Paraíso das Águas/MS; considera-se empresas do âmbito regional: empresas localizadas nos municípios limítrofes: (Costa Rica, Chapadão do Sul, Água Clara e Camapuã).

Segue abaixo a relação de possíveis empresas que possam participar dessa licitação conforme justificado anteriormente, a lista das empresas foi extraída em pesquisa na internet de empresas habilitadas que poderão participar desse processo licitatório.

INSUMOS AGRÍCOLAS		
CAMPOVITA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA.	04.339.278/0001-49	CHAPADÃO DO SUL/MS
F Q INSUMOS AGRICOLAS LTDA	13.211.098/0001-78	COST RICA/MS
NOVA TERRA COMERCIO AGRICOLA LTDA	37.035.261/0001-57	CAMAPUÃ/MS
COLPAR PARTICIPACOES S/A	03.801.924/0001-85	AGUA CLARA/MS
AGROVIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA	10.302.616/0001-70	CHAPADÃO DO SUL

3.7. Da necessidade de consolidação da demanda para as demais unidades administrativas:

☒ A demanda atenderá diversas/todas as unidades da estrutura, conforme SD de cada demandante, em anexo.

☐ A demanda atenderá apenas a área requisitante e a contratação não requer consolidação.

3.8. Do acesso ao orçamento estimado da contratação

☒ No presente estudo esta equipe não identificou a necessidade de utilização de orçamento sigiloso, contudo, se esta necessidade surgir em ato subsequente, deverá ser elaborada



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS**

justificativa pertinente pelo setor responsável, juntada aos autos, e o orçamento estimado e a documentação materializada no processo de precificação, deverá constar em anexo ao TR ou PB.

☐ No presente estudo esta equipe identificou que o critério de julgamento deverá ser o de “*maior desconto*”, portanto o orçamento não poderá assumir caráter sigiloso, devendo ainda ser disponibilizado no edital o preço estimado, valor máximo aceitável.

☐ No presente estudo foi identificada a necessidade do orçamento estimado sigiloso (publicidade do orçamento após a fase de lances, no julgamento da proposta), sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, em conformidade com as justificativas abaixo elencadas:_____.

3.9. Das demais justificativas necessárias:

Não se aplica

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Prazo de entrega/execução:

O prazo para entrega será de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra pela contratada.

4.2. Local(is) e horário(s):

4.2.1. As demandas deverão ser entregues na Sede do Assentamento Mateira, que fica aproximadamente 18km da sede do município;

4.2.2. Os horários para o recebimento das demandas serão das 7 às 11h e das 13 às 17h.

4.3. Forma do recebimento:

4.3.1. O fornecimento dos itens será em parcela única.

4.3.2. Os itens deverão estar em conformidade com as quantidades e descrições especificadas neste Estudo Técnico Preliminar. Devem ser entregues devidamente embalados, protegidos contra riscos de avarias, umidade, calor excessivo ou quaisquer outras condições que comprometam sua integridade e qualidade.

4.3.3. A entrega deverá ser acompanhada da nota fiscal correspondente e de uma cópia da ordem de compra autorizada. Os itens serão conferidos no momento do recebimento, tanto



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

em relação à quantidade quanto à conformidade com as especificações exigidas.

4.4. Prazo de garantia:

De acordo com o Código do Consumidor:

Produtos não Duráveis:

O prazo de 30 dias é o mais comum para insumos agrícolas, como por exemplo, para o caso de um lote de sementes que não germinou corretamente ou um defensivo agrícola que não apresentou o efeito prometido.

4.5. Prazo para substituição/correção:

4.5.1. Em até 15 (quinze) dias úteis após entrega, a Administração verifica a conformidade e havendo incompatibilidade dos itens de acordo com o solicitado na ordem de compra, as rejeições devem ser justificadas e as devoluções providenciadas.

4.6. Prazo de vigência do instrumento contratual ou substitutivo e possibilidade ou não de ajustamento:

4.6.1. O prazo de vigência contratual será de 6 (seis) meses, nos termos do art. 106 da Lei 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado, caso seja necessário.

4.7. Índice de reajuste incidente na contratação e período para o reajustamento: Neste caso aplica-se apenas o reequilíbrio se comprovado legítima necessidade.

4.8. Necessidade de treinamento de pessoal/apresentação de catálogo de produtos/exigência de amostras (se for o caso):

Não se aplica.

4.9. Indicação ou vedação de marcas ou modelos específicos ou como referência⁴ (se houver): Não se aplica.

4.10. Demais requisitos necessários à contratação:

Não se aplica

5. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Em 9 de julho de 2025, através da Lei nº504, foi criado o programa “Produzindo Mais”, no âmbito municipal.

Este programa visa dar incentivo aos pequenos produtores rurais da Agricultura Familiar, da

⁴ Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021 – art. 41, inciso I, “a”, “b”, “c” e “d”;



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS**

agroindústria e agropecuária, através da doação de insumos agrícolas para os agricultores que comprovarem sua necessidade.

O Programa será coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo,

O levantamento da necessidade foi realizado pela agrônoma do Município, por meio de visitas lote a lote, garantindo a adequação da demanda às condições reais de produção.

O fornecimento dos insumos assegura:

Regularidade na produção agrícola;

Qualidade dos alimentos fornecidos à rede municipal de ensino;

Incremento da economia local com produtos disponibilizados na feira municipal;

Fortalecimento da agricultura familiar no assentamento.

O Calcário desempenha papel fundamental na correção da acidez do solo, além de fornecer cálcio e magnésio, o seu uso favorece a absorção de macro e micronutrientes, promovendo melhores condições para o crescimento vegetal.

O papel do fertilizante uréia é, fornecer nitrogênio para as plantas, um nutriente essencial para o crescimento vegetativo, o desenvolvimento de folhas, caules e raízes, a produção de clorofila e, conseqüentemente, para a saúde e vitalidade das culturas. Como a ureia é um fertilizante de alta concentração de nitrogênio, é o fertilizante nitrogenado sólido mais utilizado na agricultura, ajudando a melhorar a fertilidade do solo e a aumentar a produtividade das lavouras.

O papel do adubo no solo, além de fornecer nutrientes essenciais que a planta precisa para crescer, compensando a perda de minerais que ocorre naturalmente com a colheita. Eles são utilizados para repor ou complementar nutrientes específicos que estão em falta no solo, garantindo um bom desenvolvimento da cultura, maior qualidade, maior produtividade das plantações e a preservação da fertilidade do solo a longo prazo.

No entanto, os pequenos agricultores familiares vêm enfrentar dificuldades para a aquisição dos insumos, pois a maioria das empresas fornecedoras comercializam apenas cargas completas, o que representa uma quantidade desproporcional com as áreas de cultivo de pequeno porte.

O programa visa também além de manter o homem no campo, proporcionar maior rendimento mantendo sua dignidade e auto estima de estar tirando da terra seu próprio



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

sustento.

6. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

A partir dos estudos realizados para a contratação do objeto pretendido, foram identificadas as seguintes soluções de mercado:

- a) aquisição direta pelo município;
- b) repasse financeiro aos agricultores;
- c) parceria com cooperativas locais.

A análise comparativa mostrou que a aquisição direta proporciona maior controle técnico, melhor custo-benefício e redução de riscos ambientais, sendo portanto a solução mais indicada.

6.5. Solução escolhida

A partir das soluções estudadas pela equipe de planejamento, conclui-se pela melhor opção a abaixo descrita:

- a) aquisição direta pelo município;

A solução compreende a entrega dos insumos no Assentamento Mateira, acompanhada de assistência técnica da agrônoma do município, orientando os produtores quanto à aplicação correta e sustentável. Inclui também medidas de logística reversa das embalagens, conforme legislação ambiental.

7. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- ☒ O objeto estudado não requer manutenção, instalação ou assistência técnica.
- ☐ Conforme mencionado no item 14, o objeto em estudo requer manutenção, instalação ou assistência técnica ou outras, conforme detalhado no item “das contratações correlatas”.

8. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAÇÃO

Considerando que não houve contratação anterior do objeto para nortear o planejamento da quantidade a ser adquirida, foi realizado pela agrônoma do município uma visita em cada propriedade rural dos pequenos produtores municipais, onde se teve um norte para o levantamento da demanda conforme a realidade de cada produtor.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Item	Cód Item do sistema	Objeto/Descrição	Un. de medida	Quantidade a adquirir
1	113.001.076	CALCÁRIO CALCÍTICO, PRNT 85% À 94% (OITENTA E CINCO À NOVENTA E QUATRO POR CENTO) E A SOMA DOS ÓXIDOS (ÓXIDOS DE CÁLCIO + ÓXIDO DE MAGNÉSIO) APROXIMADAMENTE 40% (QUARENTA POR CENTO).	TONELADA	200
2	113.001.082	ADUBO MINERAL, 4-14-8 (4% DE NITROGÊNIO (N), 30% DE FÓSFORO (P) E 10% DE POTÁSSIO (K), QUANTIDADE: SACO COM 50KG.	SC	140
3	113.001.083	FERTILIZANTE NITROGENADO URÉIA GRANULADA COM NO MÍNIMO 44% DE NITROGÊNIO; QUANTIDADE: SACO DE 50KG.	SC	55

9. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

Conforme informado na SD, segue abaixo a(s) especificação(s) técnica do objeto:

Especificação conforme a tabela acima.

DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Para a obtenção do valor previamente estimado em processo licitatório, a equipe de planejamento se utiliza dos parâmetros definidos na lei, como forma de subsidiar a decisão da autoridade demandante quanto a autorização ou não da contratação, considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relação ao pedido constante da SD.

A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo responsável legal.

Parâmetros utilizados (documentos em anexo):

- ☒ Portal Nacional de Contratações Públicas – **PNCP**;
- ☐ Painel de Preços do Governo Federal;
- ☐ Banco de Preços em Saúde;
- ☐ contratações similares feitas pela Administração Pública, inclusive mediante sistema de registro de preços;
- ☐ dados de pesquisa publicada em **mídia especializada** ou de **tabela de referência** formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal; (Ex. *Tabela Fipe, CMED, tabelas oficiais..*)



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

- ☐ sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
- ☐ pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) **fornecedores**, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail;
- ☐ pesquisa através de notas fiscais eletrônicas emitidas em características similares;
- ☒ outros: _____

Contratações similares em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de preços realizadas de outros entes públicos no site do [Portal Nacional de Contratações Públicas](#).

Contratações similares em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de preços realizadas de outros entes públicos através de pesquisa realizada no banco de preços contratado (www.bancodeprecos.com.br).

Da Análise dos Preços:

O metodologia usada para cada item, esta de acordo com o mapa comparativo em anexo.

A partir do quantitativo estudado em atendimento à unidade demandante e os parâmetros obtidos através das pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais próximo possível do praticado no mercado, segue estimativa do valor da contratação conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

Item	Cód Item do sistema	Objeto/Descrição	Un. De Medida	Valor Unitário	Qtde	Metodologia
1	113.001.082	ADUBO MINERAL, 4-14-8 (4% DE NITROGÊNIO (N), 30% DE FÓSFORO (P) E 10% DE POTÁSSIO (K), QUANTIDADE: SACO COM 50KG.	SACO	R\$163,65	140	MÉDIA R\$22.911,00
2	113.001.076	CALCÁRIO CALCÍTICO, PRNT 85% À 94% (OITENTA E CINCO À NOVENTA E QUATRO POR CENTO) E A SOMA DOS ÓXIDOS (ÓXIDOS DE CÁLCIO + ÓXIDO DE MAGNÉSIO) APROXIMADAMENTE 40% (QUARENTA POR CENTO).	TONELADA	R\$196,03	200	MÉDIA SANEADA R\$39.206,00
3	113.001.083	FERTILIZANTE NITROGENADO URÉIA GRANULADA COM NO MINIMO 44% DE NITROGÊNIO; QUANTIDADE: SACO DE 50KG.	SC	R\$176,83	55	MÉDIA SANEADA R\$9.725,65



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS**

O valor total estimado da contratação é de **R\$71.842,65** (Setenta e um mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

10. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

O objeto estudado encontra-se alinhado com o planejamento orçamentário do município.

11. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS

O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatório, apresentam melhor economia e aproveitamento dos recursos humanos; materiais e financeiros ora disponíveis.

Sendo assim, com a abtenção do resultado pretendido, a Administração Municipal visa:

- Maior produtividade agrícola com redução de custos futuros;
- Inclusão produtiva e fortalecimento da agricultura familiar;
- Atendimento da merenda escolar e da feira municipal com produção local;
- Uso racional de insumos, garantindo sustentabilidade ambiental.

Devendo ser verificado o alcance dos objetivos propostos no relatório de consecução dos objetivos, elaborado ao final da contratação.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

☒ A operacionalização da contratação do objeto estudado não requer adequações no ambiente do órgão de acordo com as especificações apresentadas.

☐ A operacionalização da contratação do objeto estudado requer as alterações e adequações abaixo descritas no ambiente do órgão:

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

☒ Para a solução indicada não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou dependente de contratação futura.

☐ Para a solução indicada exige-se contratação correlata para viabilizar sua manutenção,



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS**

assistência técnica ou instalação, que deverá ocorrer através de contratação em andamento (ou a ser formalizada), nos termos abaixo descritos:

14. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

☒ A contratação do objeto estudado se dará de forma dividida em vários itens/lotes ou global por lotes, por se mostrar tecnicamente e economicamente viável, além de permitir um número maior de interessados na participação da disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

☐ A contratação do objeto não será parcelada por item, considerando prejuízos para o município em relação ao conjunto e a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e facilitação do plano de fiscalização.

15. DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO

☒ A presente contratação não representa riscos de impactos ambientais.

☐ Para a presente contratação, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as ações destacadas a seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores: _____.

16. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

☐ Os riscos ordinários, comuns a toda contratação, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das especificações técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, não serão pontuados na presente análise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano básico de fiscalização e a equipe não identificou outros riscos que mereçam ora ser pontuados.

☒ O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, cujas ações mitigadoras sugeridas, se de atribuição dos fiscais, devem ser acrescidas às previstas no plano de fiscalização:

RISCOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS MITIGADORAS (AÇÕES PARA OBSERVÂNCIA DOS FISCAIS/ COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO⁵, ETC)	RESPONSÁVEIS
-----------------------------	---	---------------------

⁵ Se a adoção da ação mitigadora por ex. for de competência da comissão de contratação na elaboração do edital, mencionar no quadro para que o agente respectivo observe a sugestão e adote a ação.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Impugnação do Processo Licitatório	Revistar o Termo de Referência e certificar que o mesmo não possua cláusulas que cerceiem a participação de interessados ou que, de alguma forma, deixem um licitante em situação privilegiada para concorrer. Corrigir ou adequar o edital que foram motivos de impugnação e republicar o edital (se for o caso).	Equipe de Planejamento da Contratação e Comissão de Contratação.
Definição inadequada de itens da contratação.	Realizar revisão da escolha dos itens e seus descritivos. Caso tenha ocorrido definição inadequada, realizar novo descritivo e realizar nova licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação juntamente com as áreas requisitantes.
Distorções de preços quanto ao praticado no mercado.	No caso de contratação com itens superiores ao de mercado, orienta-se a rescisão do contrato; abertura de processo de apuração de fatos para solicitar ressarcimento e realizar nova licitação. Na situação de preços subestimados, realizar nova pesquisa de preços, adequando os valores e realizar nova licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação; Jurídico (se for o caso).
Baixo interesse na participação em itens do certame, causando itens fracassados ou desertos.	Verificar os motivos para baixa participação nos itens, realizando esforços no sentido de dirimir tal problema.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Gestão e/ou Fiscalização Inadequada.	Equipe de Fiscalização deverá utilizar o plano básico de fiscalização para realização dos procedimentos que formalizam os atos administrativos.	Equipe de Fiscalização
Descumprimento de prazos na entrega dos itens ou Itens em desacordo com os requisitos estabelecidos no TR.	Gestor do contrato poderá realizar uma reunião de iniciação elucidando as diretrizes prevista no modelo de gestão do contrato, devendo documentar todos os esclarecimentos realizados em ata que deve ser assinada pelos representantes das partes contratantes. E caso seja descumprindo, notificar o fornecedor, solicitando adequação ao previsto no Edital com fixação do prazo, e aplicação de penalidade.	Equipe de Fiscalização



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Apresentação de intenção de recurso e/ou recurso contestando o resultado da licitação.	Estabelecer os critérios de seleção do fornecedor, verificar a legislação e jurisprudência aplicada nesse tipo de contratação. Verificar se é plausível a intenção de recurso, caso seja acatado, realizar os procedimentos cabíveis.	Equipe de Planejamento da Contratação; Comissão de Contratação; Jurídico.
--	---	---

16.5. Plano Básico de Fiscalização

A equipe de fiscalização designada deverá obrigatoriamente atender ao Plano Básico de Fiscalização, conforme disposto no Decreto Municipal nº 958, de 23 de novembro de 2023, publicada no sítio eletrônico do município.

17. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

☒ Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações apresentadas pela unidade demandante, consideramos VIÁVEL a contratação, **seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.**

☐ Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações apresentadas pela unidade demandante, consideramos INVIÁVEL a contratação, **seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.**

☐ Conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequações, para **alteração da viabilidade**, conforme abaixo descrito:

_____.

18. DA EQUIPE TÉCNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe de planejamento da contratação:

Paraíso das Águas/MS, 17 de setembro de 2025.

Adriane Rodrigues Corrêes
Membro da Equipe de Planejamento



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Larissa Daniely Teodoro de Araújo
Membro da Equipe de Planejamento