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CONCORRENCIA N° 010/2025 - Regido pela
. Lei n.° 14.133/21, Lei Complementar n.° 123 de
MODALIDADE: 14 de dezembro de 2006 e demais alteracbes
pertinentes e Decreto Municipal n.° 258/2024.
Processo Administrativo n.° 2025016553
. SECRETARIA MUNICIPAL DE
INTERESSADO: INFRAESTRUTURA
Contratacdo de empresa especializada em
engenharia para execugao de pavimentagdo em
CBUQ, calgadas com acessibilidade e sinalizagao
no setor Araguaina Sul, em Araguaina/TO,
OBJETO Convénio n°® 965226/2024, contrato de repasse N°
1096246-27/2024, conforme condigoes,
especificagbes e quantitativos constantes no
projeto Basico e seus anexos.
VALOR DA LICITAGAO R$ 2.078.827,95
DATA DA SESSAO PUBLICAE Dia 29/01/2026 as
HORARIO 14:30h (horério de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO Menor prego global
MODO DE DISPUTA Aberto
EXCLUSIVO ME/EPP NAO
AGENTE DE CONTRATAGAO Lucas da Silva Oliveira
O Edital podera ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no enderegco o, Informacdes
adicionais podem ser obtidas junto, a Comissdo Permanente de Licitagdo, Fone: (63) 3411-7004.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONCORRENCIA N.° 010/2025
(Processo Administrativo n.° 2025016553)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, por meio da Superintendéncia de Licitagoes, sediada Avenida José
de Brito Soares, n.° 728, Setor Anhanguera, municipio de Araguaina - Tocantins realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021, e do Decreto Municipal n°® 258/2024 e demais legislagdes aplicaveis e, ainda,
de acordo com as condi¢cdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratagdao de empresa especializada em engenharia para execugao de pavimentagao em
CBUQ, calgadas com acessibilidade e sinalizagao no setor Araguaina Sul, em Araguaina/TO,
Convénio n° 965226/2024, contrato de repasse N° 1096246-27/2024, conforme condigoes,
especificagbes e quantitativos constantes no projeto Basico e seus anexos.

1.2. A licitacao sera realizada em grupo unico, formados por todos os itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compbem.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Bolsa Nacional de Compras (https://bnc.org.br/).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF
até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. Qualquer duvida em relagédo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Ponta Grossa-PR (42) 3026-4570 e
WhatsApp (42) 3026-4550 e, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail
contato@bnc.org.br

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6érgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracdo dos registros
tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderao disputar esta licitagao:

2 » Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://bnc.org.br/
mailto:contato@bnc.org.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

PREFEITURA
AMGUAiNA ESTADO DO TOCANTINS
A A A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

PbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 5*

Visto

2.7.1. Aquele que nao atenda as condi¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracédo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcao, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.7.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consoércio, devido a obra n&o ter grande complexidade
e o0s quantitativos de atestados solicitados serem de servicos comuns de engenharia,
possibilitando participagao ampla das empresas do ramo, a participacdo em consorcio pode
reduzir a concorréncia, levar a resultados indesejaveis como a dominagdo do mercado,
podendo ser prejudicial a busca pela proposta mais vantajosa;

2.7.10. Organizagcbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.7.11.Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagéo ou da execugéo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagcao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°da Lei n°®
14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢ao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a
empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacéo, de execugédo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econémico.
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2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 nao impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitacbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.13. A vedacéao de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.14. DO CREDENCIAMENTO

2.15. Poderao participar desta Concorréncia as empresas que apresentarem toda a
documentagdo por ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa Nacional de
Compras.

2.15.1.Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo, ou quem o represente,
credenciar-se previamente junto ao SICAF e no Bolsa Nacional de Compras, no sitio
eletrénico https://bnc.org.br/, nos termos do Bolsa Nacional de Compras.

2.16. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas a Bolsa Nacional de Compras, até no minimo 1(uma) hora antes do horario fixado
no edital para o recebimento das propostas.

2.17. O cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:

2.17.1. Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado
junto a Bolsa, poderes especificos de sua representagdo na Concorréncia.

2.17.2. Declaragao de seu pleno conhecimento, de aceitacédo e de atendimento as exigéncias
de habilitagdo, constante no Anexo IV Declaragao conjunta, previstas no Edital.

2.17.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacao da declaracao
constante no Anexo V para fins de habilitagcao, devera, quando do cadastramento da proposta
inicial de preco a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime
ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributagcdo para fazer valer o direito de
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

2.18. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES DA BOLSA NACIONAL DE
COMPRAS

2.19. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverao nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.17.1, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa Nacional de Compras,
atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e
operagdes no site: www.bnc.org.br

2.20. A participacao do licitante na Concorréncia eletrénica se dara por meio de participacao
direta ou através de empresas associadas a BNC — Bolsa Nacional de Compras, a qual devera
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitagédo e atendimento as exigéncias de habilitagcao previstas no Edital.

2.21. O acesso do operador a Concorréncia, para efeito de encaminhamento de proposta de
preco e lances sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia
definicdo de senha privativa.
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2.22. A chave de identificacado e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
Concorréncia eletronica, salvo quando canceladas por solicitagcdo do credenciado ou por
iniciativa da BNC — Bolsa Nacional de Compras.

2.23. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a BNC —
Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.24. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presun¢ao de capacidade
técnica para realizacéo das transacdes inerentes a Concorréncia eletrdnica.

2.25. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizagao das
transacdes inerentes a esta Concorréncia.

2.26. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do sistema, ou ao 6rgao ou entidade responsavel por esta licitagdo, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.27. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

2.28. A participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem no pais seguira o disposto
nos arts. 20-A e 20-B, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG 03, de 26 de abril de 2018, para
fins de cadastramento no SICAF.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséao publica.

3.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagcdo e a proposta com o pregco ou o percentual de desconto,
observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.20.1 deste Edital.

3.3. Sera exigida no momento do cadastramento da proposta, como requisito de pré-
habilitagao, garantia de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao, conforme
art. 58 da Lei n° 14.133/2021 e art. 76, §6° do Decreto Municipal n® 258/2024.

3.3.1. Nos termos do Art. 58 da Lei n°® 14.133/2021, podera ser exigida dos licitantes
a prestacdo de garantia de proposta, com o objetivo de assegurar a manutencéo das
condicdes ofertadas e a seriedade da participagdo no certame.

3.4. Em conformidade com o referido dispositivo legal e com Art. 76, § 6° do Decreto n°
258/2024, a garantia sera exigida no percentual de até 1% (um por cento) do valor estimado
da contratagao.

3.5. A garantia devera ser apresentada em uma das seguintes modalidades previstas em lei:
3.5.1. Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
3.5.2. Seguro-garantia;
3.5.3. Fianca bancaria.

3.6. No caso de caugao em espécie, o depodsito devera ser efetuado na conta corrente 88.636-
X agéncia 0638-6 do Banco do Brasil, CNPJ 01.830.793/0001-39, para a Secretaria Municipal
de Infraestrutura.
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3.7. A garantia apresentada devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessdao publica do pregao eletrénico, podendo ser prorrogada
automaticamente na hipétese de prorrogacao do prazo de validade da proposta.

3.8. A garantia de proposta sera devolvida ou liberada aos licitantes ndo vencedores apés a
assinatura do contrato ou apds a revogacao ou anulacdo da licitacdo, conforme o caso,
observado o prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, nos termos do §1° do art. 56 da referida lei.

3.9. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1°ao 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.9.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacado do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.9.2. Nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.10. A falsidade da declaragéo, sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de
2021, e neste Edital.

3.11. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao
publica.

3.12. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitacédo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.13. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.14.1. A aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.14.2. Os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.15.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.15.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.14 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.
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3.17. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de
sua desconexao.

3.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

4.1.1. Valor Global.

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.21. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratagao.

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos (12) doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicio.

4.8.1. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacgéo.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagcbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos neste edital

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucgéo do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préoprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor Global.

5.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragédo de 10 (dez) minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragio da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em 2°
(segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de 15 (quinze) minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
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transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de 3
(trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.

5.13.1.Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13,

poderao os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragédo de 10 (dez) minutos e, apés isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2
(dois) minutos do periodo de duracio da sessao publica.

5.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em 2°
(segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagdes.

5.13.6. Ap6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
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5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagcdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagao do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacgao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagao
automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.
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5.21.1.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:

5.21.1.6. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

521.1.7. Empresas brasileiras;

5.21.1.8. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.21.1.9. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°® 12.187

de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢go maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratagdo, o Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar condi¢des mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagcao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatoério.

5.22.4. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (VINTE
E QUATRO) horas, envie a proposta adequada, sendo solicitado via chat seu envio junto aos
Documentos de Habilitagéo.

5.22.5. Havendo inversao de fases, sera solicitado do licitante mais bem classificado que no
prazo citado no subitem anterior, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos anteriormente.

5.22.6. A documentagéo de habilitagéo para a licitante melhor classificada deverdo ser com
data anterior a sessao.

5.22.7. As documentagdes de habilitacdo para as empresas remanescentes em caso de
desclassificagao da primeira colocada poderao ser atualizadas até a data de sua convocacgao.

5.22.8.E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Ap6s a negociacao do preco, o Agente de Contratagcdo/Comisséao iniciara a fase de
aceitagao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacido, o Agente de contratacao/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢oes de participagao
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legisla¢do correlata e no item
2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impecga a participagdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lein® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n°
3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagéo.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condicoes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPP, o Agente de Contratagao/Comissao verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.9 deste edital.

6.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagao/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. Contiver vicios insanaveis;
6.7.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;

6.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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6.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela superagao
do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital,;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragao, independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.

6.11.1.Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao
dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagcéo
semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragao, o licitante devera
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao
contratual.

6.11.3.Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragao como
referéncia, ou n&o estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagéo de exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratagdo, néo
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
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6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execug¢ao do objeto, desde que mantidas as
condigbes para a justa remuneragéo do servigo.

6.12. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que n&o haja majoragao do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratagao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao
do procedimento para a avaliagao das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagao/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto
Basico.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacado serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

7.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitagcao seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participagao de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatoério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
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de habilitagdo econdémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores
de cada consorciado.

7.41. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte € o Projeto Basico exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira,
havera um acréscimo de 10% para o consoércio em relagao ao valor exigido para os
licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser apresentados em original,
por cépia.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema no campo outros documentos, sob
pena de inabilitagado, a declaracdao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, constante no Anexo IV, Declaragao conjunta, sob_pena
de desclassificacdo, declaragcdo de que suas propostas econémicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢oes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de
entrega das propostas.

7.9. O licitante devera apresentar, Declaragao que nao possui em seu quadro societario,
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia
mista, na forma constante em arquivo do link digital.

7.10. O licitante devera apresentar, Declaracao de Ciéncia Sobre os Critérios de
REAJUSTE e REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, na forma constante em arquivo

do link digital.
7.11. O licitante devera apresentar, Indicagao de representante com disponibilidade para

manter contato com os representantes da Contratante, mantendo nome completo,
telefone de contato e endereco eletrénico atualizado.

7.12.7.8.1 A avaliacao prévia do local de execucéo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente,
devendo o agendamento ser efetuado previamente devendo o agendamento ser efetuado
previamente com o gabinete da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO, através dos telefones n° (63) 3411-7092 / (63) 99288-8012.

7.13. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagao para a realizacao da vistoria;

7.14. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia;

7.15. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica;

7.16. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicoes
e peculiaridades da contratacao;
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7.17. A ndo realizacdo da vistoria n&do podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.18. A habilitagao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.18.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagcdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.19. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, & corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.19.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacido. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.20. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de
o6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

7.20.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no SICAF
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no prazo minimo de 02
(DUAS) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagdo/Comissao.

7.20.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagao de propostas
e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto
no § 1°do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro
de 2022.

7.21. A verificagcao no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacao ao licitante vencedor.

7.21.1.Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.21.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a
verificagao ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.22. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, nao sera permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.22.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.22.2. Atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;
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7.23. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagao e classificacao.

7.24. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagao, até a apuragcdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 7.20.1.

7.25. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.26. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagao, e ndo como
condicao para participacao na licitacao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.27. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacao de licitantes, a anulagao ou revogacao da licitacado, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1. Alintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

8.3.2. O prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. O prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

8.3.4. Na hipotese de adocio da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacédo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgagao da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

17


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71

PREFEITURA

I ARAGU Ai N A ESTADO DO TOCANTINS
Fls. A A A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Visto

\RIA DA INFRAESTRUTURA

PBP CIDADE QUE NAO PARA SEC

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico: bnc.org.br

9. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado na forma da lei
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

9.3. Aimpugnacao e pedidos de esclarecimentos poderao ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: bnc.org.

9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

9.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagédo, nos autos do processo de licitagao.

9.5.1. Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

10. DA FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO

10.1. As regras acerca da fundamentagao da contratagao, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

11. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

11.1. As regras acerca dos requisitos da contratacdo, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

12. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGCAO
12.1. O Valor estimado que sera pago sera de R$ 2.078.827,95 (dois milhdes setenta e oito
mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos).
13. DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA

13.1. Acerca da adequacao orcamentaria e financeira, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

14. DA FORMALIZAGAO, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE
PRORROGACAO

14.1. As regras acerca da formalizagao, prazo de vigéncia do contrato e possibilidade de
prorrogagao, sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

15. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

15.1. As regras acerca da forma e critérios de selegido do fornecedor, séo as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

16. DO MODELO DE EXECUGAO

16.1. As regras acerca do modelo de execugdo, sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.
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17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

17.1. As regras acerca das obrigagdes da contratada e contratante, sio as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

18. DO REGIME DE EXECUGAO

18.1. Quanto ao regime de execugao, sdo os estabelecidos no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

19. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

19.1. As regras acerca do modelo de gestdao do contrato, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

20. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

20.1. As regras acerca dos critérios de medicao e pagamento, sdo as estabelecidas no
Projeto Basico, anexo a este Edital.

21. DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

21.1. As regras acerca do reajuste em sentido estrito sido as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

22. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei, poderao ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

24.1.1 Adverténcia, aplicada em caso de inexecuc¢ao parcial do contrato, quando nao
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

24.1.2 Multa compensatoéria:

24.1.2.1 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da
Administracao, no caso de execug¢ao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao
do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucéo total da obrigacéo
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

24.1.2.2 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagao assumida;

24.1.2.3 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

24.1.2.4 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

24.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave,
aplicada em raz&o das seguintes ocorréncias:

24.1.3.1 Ensejar o retardamento da execu¢ao ou da entrega do objeto sem
motivo justificado:

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

19

Visto



PREFEITURA

ARAGUAINA NICIAL DE ARAGUAINA
Fs._ A A A\ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Visto

PBP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

24.1.3.1.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a
Prefeitura de Araguaina pelo periodo de 04 (quatro) meses;

2414 Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

24.1.4.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de12 (doze) meses;

24.1.5 Dar causa a inexecucao total do contrato:

24.1.5.1 Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

24.1.6 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos
e maximo de seis anos, aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:

24.1.6.1 Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida durante a
execugao do contrato:

24.1.6.1.1 Pena: declaragdo de idoneidade para licitar e contratar pelo
periodo de 36 (trinta e seis) meses;

24.1.7 Praticar ato fraudulento na execugao do contrato:

24.1.7.1 Pena: declaracéo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
36 (trinta e seis) meses;

24.1.8 Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

24.1.8.1 Pena: declaragéo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses;

24.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

24.1.9.1 Pena: declaragéo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses.

24.2 As sancbes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade poderéo ser aplicadas cumulativamente a sangado de multa.

24.3 A aplicacdo das sangdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

244 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo a CONTRATADA, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

24.5 O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima,
ser recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante
nos termos do §8° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

24.6 O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variagéo
acumulada do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

24.7 E admitida a reabilitagdo da CONTRATADA perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em
especial:

a) reparacgao integral do dano causado a Administragao Publica;

b) pagamento da multa;
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c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagao da penalidade, no caso

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagao da penalidade,
no caso de declaracao de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

24.8 A sancao por prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato e a sancéo por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condigao de reabilitagdo da CONTRATADA, a implantagao ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

249 As penalidades aplicadas serdo cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da aplicagao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://www.CONTRATANTE.jus.br/CONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

24.10 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangoes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagado ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

2411 Os efeitos da desconsideragdo da personalidade juridica alcangam nao apenas o0s
sécios de direito, mas também os sécios ocultos que exergcam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Acordao 229/2023 - Plenario).

2412 A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurard o contraditério e a
ampla defesa, cujos prazos para realizacdo dos atos serdo os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

2413 Na aplicagdo das sang¢bes serdo considerados a natureza e a gravidade da infragdo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para o CONTRATANTE, a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos CONTRATANTES de
controle.

2414 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragcdo a converta em
compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sangoes previstas na Lei 14.133/2021.

2415 A aplicagdo da multa ndo obsta a apuracéo e cobrancga de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

24.16 As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria ndo serdo cumuladas.

2417 A nao manutencido das condigbes de habilitacdo da CONTRATADA ao longo da
execugao do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratacao.

23. DO RECEBIMENTO

23.1. As regras acerca do Recebimento, sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.
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24. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo
haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagao/ Comissao.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

24.4. A homologacgao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

24.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagcdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacgéo.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

24.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

24.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico http://cpl.araguaina.to.gov.br e
https://bnc.org.br/

24.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — Documentos Anexos ao Projeto Basico

Anexo A: Documentos Orcamentarios;

Anexo B: Projetos e ART;

Anexo C: Especificacbes Técnicas e Memorial Descritivo;
Anexo D: Instrumento de Medigao de Resultado;

Anexo E: Modelos de Declaragdes.

ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar

ANEXO Il - Minuta do Contrato

ANEXO IV - Declaragao Conjunta

ANEXO V - Declaragado de Enquadramento no Regime de Tributagdo de ME/EPP
ANEXO VI - Mapa de Gerenciamento de Riscos

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, em Araguaina — TO aos
07 dias do més de janeiro de 2026.

FREDERICO MINHARRO PRADO
Secretario Municipal da Infraestrutura
Portaria n°® 224/2022
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ANEXO |
PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA

Processo Administrativo n° 2025016553
1 OBJETO DA CONTRATAGCAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO
DE PAVIMENTAGAO EM CBUQ, CALCADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO
NO SETOR ARAGUAINA SUL, EM ARAGUAINA/TO. CONVENIO N° 965226/2024,
CONTRATO DE REPASSE N° 1096246-27/2024.

A natureza técnica do objeto enquadra-se como servicos comum de engenharia, conforme
art. 6°, XXI, “a@” da Lei n® 14.133/2021.

2 DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO (Art. 6°, inciso XXIll, alinea “b”, da
Lei 14.133/2021 e Art. 66 do Decreto Municipal 258/2024)

2.1. A Prefeitura Municipal de Araguaina formalizou o Convénio n°® 965226/2024, Contrato
de Repasse n° 1096246-27/2024, com o Ministério das Cidades, visando servicos de

infraestrutura no municipio de Araguaina/TO.

2.2. Destarte, conforme Estudo Técnico Preliminar, o objeto do Convénio sera executado
através de contratacdo de empresa especializada em engenharia, devendo os servigos serem

executados no Setor Araguaina Sul.

2.3. A execugao de pavimentacdo em CBUQ, calgadas com acessibilidade e sinalizacéo
no Setor Araguaina Sul vem ao encontro da necessidade de manutengdo e melhoria da
infraestrutura viaria, destacando a importancia de garantir a seguranga e a mobilidade urbana,

proporcionando condi¢cdes adequadas de trafego para os cidadaos.

24. Pretende-se com o objeto supracitado a adequacao da superficie das ruas e avenidas,
eliminando defeitos que possam comprometer a seguranga e promovendo a durabilidade das
vias. Além disso, a iniciativa visa melhorar a fluidez do trafego, reduzir custos de manutencao

a longo prazo e contribuir para a valorizagao imobiliaria das areas beneficiadas.

2.5. Aescolha pela execugao em CBUQ se justifica por suas caracteristicas técnicas, como
maior durabilidade, resisténcia ao trafego intenso e melhor desempenho sob condi¢oes
climaticas adversas, apresentando-se como solugdo tecnicamente adequada e

economicamente vantajosa para a pavimentagéo de vias urbanas. Além disso, a inclusao de
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calgcadas acessiveis atende as normas técnicas vigentes, assegurando o direito de ir e vir
das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, em consonancia com os principios de

acessibilidade universal previstos na legislacao brasileira.

2.6. A sinalizacao horizontal e vertical, por sua vez, € componente indispensavel para a
organizac¢ao do transito, prevencéo de acidentes e orientacdo dos condutores e pedestres,
integrando-se ao conjunto de a¢bées de engenharia de trafego que visam garantir a seguranga
viaria. Dessa forma, a execugdo conjunta dos servicos de pavimentagdo, cal¢cadas e
sinalizagdo proporciona maior eficiéncia técnica, melhor controle operacional e otimizagao dos

recursos publicos.

2.7. Ademais, para a concretizagao deste objetivo sdo necessarios servigos de engenharia
especializados que exigem conhecimento técnico especifico, mao de obra qualificada,
capacidade operacional e equipamentos adequados para garantir a correta execu¢do dos

projetos e o cumprimento das normas técnicas e ambientais vigentes.

2.8. Assim, as atividades citadas envolvem a integracdo de diversas disciplinas da
engenharia (civil, de trafego, e ambiental), o que reforca a necessidade da contratacdo de

uma empresa com experiéncia comprovada na execug¢ao de obras de porte semelhante.

2.9. Deste modo, a contratacdo de empresa especializada justifica-se pela complexidade
e abrangéncia do objeto, que ultrapassa as capacidades operacionais e logisticas da equipe
propria desta pasta, bem como pela necessidade de garantir a qualidade, a segurancga, a

durabilidade e a funcionalidade do objeto da pretensa contratacéo.

2.10. Neste sentido, a contratacdo de empresa especializada em engenharia se mostra
necessaria diante da complexidade técnica das atividades a serem executadas, exigindo mao
de obra qualificada, equipamentos adequados e responsabilidade técnica compativel com a
natureza da obra. A medida esta alinhada as diretrizes de planejamento urbano e as politicas
publicas de infraestrutura, atendendo ao interesse publico e promovendo melhoria efetiva na

qualidade de vida da populacao beneficiada.

2.11. Portanto, a contratagdo de empresa especializada de engenharia por meio de
processo licitatorio € medida necessaria, legitima e adequada para assegurar a execugao
integral e qualificada do empreendimento, garantindo transparéncia, competitividade e

economicidade na aplicagdo dos recursos publicos.
2.12. FUNDAMENTAGAO LEGAL, MENCIONANDO A LEGISLAGAO CORRELATA

2.12.1. O presente processo fundamenta-se na Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021;
no Decreto Municipal n® 258 de 27 de margo de 2024; e no que couber, na Lei Complementar

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislagdes aplicaveis.
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2.13. INDICAGAO DA MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS
2.13.1. A Matriz de Riscos seguira o Mapa de Gerenciamento de Riscos anexo.
2.14. JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO (NAO PARCELAMENTO) DE ITENS

2141.A decisdo de nao parcelar a contratagdo apresenta justificativas solidas,
especialmente considerando a natureza do projeto e os beneficios associados a abordagem
integrada.

2.14.2. Em primeiro lugar, € crucial reconhecer a complexidade e a interdependéncia das
diversas etapas envolvidas nos servicos a serem executados. Desde o levantamento
topografico até a aplicacdo do revestimento primario e a implementagao de sinalizagao, cada
fase do projeto esta intimamente ligada e requer coordenagdo eficiente para garantir
resultados satisfatorios. Parcelar a contratagdo poderia resultar em dificuldades na gestao e
na integragao das diferentes partes do projeto, aumentando o risco de atrasos, inconsisténcias

e custos adicionais.

2.14.3. Além disso, a execuc¢ao de um contrato Unico oferece vantagens significativas em
termos de eficiéncia e economia. Ao consolidar todas as atividades sob um Unico contrato, é
possivel otimizar o processo de aquisig¢ao, reduzir a burocracia administrativa e simplificar o
gerenciamento do projeto. Isso resulta em economia de tempo e recursos, permitindo uma
execucdo mais rapida e eficaz do projeto como um todo. Essa abordagem reflete um
compromisso com a exceléncia na prestacdo de servicos e o cumprimento dos objetivos

publicos.

2.14.4. Outro aspecto relevante é a natureza do objeto do contrato, que envolve servigos de
pavimentagao, uma atividade que, embora técnica, é relativamente simples e rotineira para
empresas especializadas em servigos de engenharia. Dessa forma, ndo ha a necessidade de
parcelamento para atender a diferentes especialidades ou complexidades técnicas, uma vez
que se trata de um escopo de trabalho que pode ser facilmente compreendido e executado

por uma unica empresa.

2.14.5. Portanto, considerando a complexidade interdependente das tarefas, os beneficios de
eficiéncia e economia associados a abordagem integrada e a natureza do objeto do contrato,
€ justificavel optar pelo nao parcelamento da contratacdo em questdo. Essa decisdo
proporcionara uma execugao mais agil, eficaz e econémica do projeto, garantindo a qualidade

e a integridade dos servigos realizados.
2.15. GARANTIA DA PROPOSTA

2.15.1. Sera exigida no momento do cadastramento da proposta, como requisito de pré-

habilitagao, garantia de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao, conforme
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art. 58 da Lei n° 14.133/2021 e art. 76, §6° do Decreto Municipal n® 258/2024.

2.15.1.1. Nos termos do Art. 58 da Lei n° 14.133/2021, podera ser exigida dos licitantes
a prestacdo de garantia de proposta, com o objetivo de assegurar a manutengao das

condicoes ofertadas e a seriedade da participagdo no certame.

2.15.2. Em conformidade com o referido dispositivo legal e com Art. 76, § 6° do Decreto n°
258/2024, a garantia sera exigida no percentual de até 1% (um por cento) do valor estimado

da contratacgéo.

2.15.3. A garantia devera ser apresentada em uma das seguintes modalidades previstas em

lei:

2.15.3.1. Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
2.15.3.2. Seguro-garantia;

2.15.3.3. Fianca bancaria.

2.15.4.No caso de caugado em espécie, o depodsito devera ser efetuado na conta corrente
88.636-X agéncia 0638-6 do Banco do Brasil, CNPJ 01.830.793/0001-39, para a Secretaria

Municipal de Infraestrutura.

2.15.5. A garantia apresentada devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessdo publica da Concorréncia, podendo ser prorrogada

automaticamente na hipétese de prorrogacgao do prazo de validade da proposta.

2.15.6. A garantia de proposta sera devolvida ou liberada aos licitantes ndo vencedores apos
a assinatura do contrato ou apés a revogacao ou anulagao da licitagdo, conforme o caso,

observado o prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, nos termos do §1° do art. 56 da referida lei.
2.16. DA VIGENCIA PLURIANUAL

2.16.1. Conforme Documento de Formalizacdo de Demanda e Estudo Técnico Preliminar, a

contratacio pretendida esta em conformidade com o Plano de Contratagao Anual.

2.16.2. A contratag&o supracitada prevé prazo de execuc¢ao de 04 (quatro) meses, sendo
assim, sera previsto no Plano Plurianual dotacdo orcamentaria necessaria para a execugao

do objeto;

2.16.3. Todavia, ndo descartando a possibilidade de imprevistos, a contratacdo podera ser
prorrogada, conforme critérios a seguir estabelecidos, e em atencgao ao artigo 105 e seguintes
da Lei n® 14.133/2021.

2.17. DA NAO ADOGAO DA MARGEM DE PREFERENCIA DE QUE TRATA O ART. 26
DA LEI N° 14.133/2021
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2.17 1. Inicialmente convém diferenciarmos Margem de Preferéncia x Direito de Preferéncia,
enquanto este ultimo possibilita que a empresa beneficiada pelo direito de preferéncia possa
“cobrir” a oferta anterior para ser considerada vencedora, a exemplo do que ocorre no
tratamento diferenciado que a Lei Complementar n°® 123/2006 concede as Micro Empresas
(MEs)e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), aquele primeiro permite que a empresa seja

contratada por um prego “mais caro”, desde que esteja dentro do limite da margem.

2.17.2. Destaca-se ainda que o artigo 26 da Lei n° 14.133/2021 facultou a Administracéo

Publica o estabelecimento de margem de preferéncia, in verbis:

Art. 26. No processo de licitagdo, podera ser estabelecida margem de

preferéncia para:

| - bens manufaturados e servigos nacionais que atendam a normas

técnicas brasileiras;

Il - bens reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis, conforme

regulamento. (Grifo nosso).

2.17.3.Quanto ao mais, as medidas de compensagdo acabam por gerar 6nus aos
concorrentes, 0s quais serdo repassados a Administracdo Publica através do valor final

ofertado.

2.17.4. Assim, considerando o interesse desta Municipalidade na contratacdo pelo menor
preco, no mesmo sentido em que busca o fomento ao aquecimento da economia, optou-se
nesta contratagcdo pela ndo adocdo de margem de preferéncia que trata o artigo 26 da

mencionada legislagéo.
2.18. INDICAGAO DE VINCULAGAO AO PROJETO EXECUTIVO

2.18.1.0 Projeto Basico esta vinculado a documentacdo anexa, inclusive documentos
orcamentarios, projetos arquitetbnicos e/ou de engenharia, memorial descritivo e

especificagdes técnicas.

2.18.2. Nao poderéo participar desta licitagado o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa
fisica ou juridica, bem como entidade empresarial responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel

técnico ou subcontratado.

2.19. EXIGENCIAS, QUANTO AS QUALIFICAGOES TECNICO-OPERACIONAL,
TECNICO-PROFISSIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA

2.19.1. A finalidade da qualificagao técnica é analisar a capacidade da licitante em executar o
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objeto.

2.19.2. Ressalta-se que a qualificagdo técnica abrange tanto a comprovacao de capacidade
técnico-profissional, relacionada a aptidao dos profissionais que integram o quadro da
empresa, demonstrada através de atestado de responsabilidade técnica, quanto a técnico-
operacional, que diz respeito a capacidade da empresa na execug¢ao de objetos similares,
aferida mediante certiddes, atestados ou documento de avaliacido emitido em face de sua

atuagdo na execugao de outros ajustes.

2.19.3. Neste diapaséo, observamos pelo §3° do artigo 67 da Lei n® 14.133/2021 que tais
exigéncias sao obrigatdrias nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, e nos
demais casos, substituiveis por provas alternativas que permitam aferir que o profissional ou

a empresa possui conhecimento técnico e experiéncia pratica.

2.19.4. Parafins deste certame, pertinente a comprovacao da capacidade técnico-profissional,
nao serdo considerados atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, por
orientag&o proposta, prescricdo técnica ou de qualquer ato de sua responsabilidade, tenham
dado causa a aplicacdo de sangdes consistentes no impedimento ou declaragcdo de

inidoneidade para licitar e/ou contratar.

2.19.5. Quanto ao mais, os profissionais técnicos indicados pela empresa deverao participar
diretamente da obra ou servigo, podendo sua substituicdo ser aprovada, a critério da

Administracao Publica, desde que comprovada experiéncia equivalente ou superior.

2.19.6.No que concerne a capacidade técnico-operacional, a comprovacdo devera se

materializar mediante apresentacao de Certidao de Acervo Técnico (CAT);

2.19.7.Ja a qualificacdo econOmico-financeira, conforme se denota no artigo 69 da Lei n°®
14.133/2021, objetiva aferir a capacidade e/ou aptiddo econO6mica do licitante frente aos
compromissos assumidos com a execugao do objeto contratado, compondo-se de dados e

informacgdes correlacionadas com a natureza e especificidade do objeto;

2.19.8. A certiddo negativa de faléncia revela-se como impedimento, o qual ndo se estende a
recuperacao judicial, de modo que, empresas nessa condicdo ndo estdo impedidas em

participar de licitagcbes, desde que demonstrada a sua viabilidade econémica,;

2.19.9. Sendo assim, em caso de participacdo no procedimento licitatério de empresa que
esteja em recuperacéo judicial, devera ser exigida, durante a fase de habilitagdo, o Plano de
Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitagdo econémico-financeira estabelecidos no edital;

2.19.10. A exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos tem por finalidade aferir

se a empresa licitante detém capacidade financeira suficiente para a contratagdo levada a
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2.19.11. Por oportuno, valido enfatizar que os critérios de qualificacdo estao detalhados

em tépico a seguir, que estabelece a forma e selecao do fornecedor.
3 REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 DA SUTENTABILIDADE

3.1.1  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratagdes Sustentaveis:

3.1.1.1 Modo de producao sem utilizacdo de trabalho escravo ou infantil, com maquinas que

reduzem a geracgao de residuos industriais ou com menor uso de agua e energia;

3.1.1.2 Utilizagdo de produtos que economizam agua e energia, produtos educativos que
levam a conscientizagao ambiental, produtos que geram menos residuos ou que produzam
residuos reciclaveis ou que sejam objeto de logistica reversa, produtos passiveis de
manutencao/conserto, remanufatura, troca ou reaproveitamento de pecas de modo a

assegurar uma vida util mais longa e a redugéo do descarte.
3.2 DA SUBCONTRATAGAO

3.2.1 Visando a preocupacgao da Administragéo Publica em viabilizar a execugéo do contrato
em sua totalidade, mesmo que diante de eventuais circunstancias que impecam a futura
contratada de cumprir as obrigacbes assumidas, sera admitida a subcontratagcdo no que

concerne a este objeto.

3.2.2 Admitida a subcontratacdo na execucdo de parcelas da obra ou dos servigos
contratados, conforme autorizado pela Administragao, no caso de objetos que se revistam de
aspectos técnicos especificos, podera ser exigida comprovagdo da qualificacdo técnica do
potencial subcontratado, através de atestados emitidos em seu favor, limitada a exigéncia de
demonstragdo de capacidade no correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a

ser licitado;

3.2.3 Salienta-se que a permissao para subcontratagao fundamenta-se no artigo 122 da Lei

n°® 14.133/2021, estando suas condi¢des estabelecidas em tépico a seguir:

3.2.3.1 E permitida a subcontratagédo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)

do valor total do contrato, nas seguintes condic¢des:
3.2.3.11 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo;

3.2.3.1.2 E vedada a subcontratacdo da equipe técnica em sua totalidade.
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3.2.3.1.3 Em caso de subcontratacdo de empresa de gerenciamento de recursos
humanos ou servigos similares, apenas os profissionais ligados a tal atividade poderao estar
vinculados ao CNPJ da subcontratada, devendo os demais profissionais estarem

regularmente vinculados ao CNPJ da Contratada.

3.2.3.14 A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia e expressa da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao
técnica necessarios para a execugao do objeto, bem como analisar se o item a ser
executado pela empresa subcontratada ndo diz respeito ao objeto principal da

obrigacao;

3.2.3.1.5 Mesmo apds realizada subcontratagdo com autorizagdo expressa da
Contratante, a Contratada devera atentar-se para manter registro atualizado da obra junto ao
Cadastro Nacional de Obras (CNO).

3.2.3.1.6 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacéo;

3.2.3.1.7 Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente

aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas;
3.3 GARANTIA DA CONTRATAGAO

3.3.1 A contratada deverda apresentar garantia da execucdo do contrato, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato (art. 96 da Lei n°
14.133/2021 e art. 76 do Decreto Municipal n°® 258/2024).

3.3.1.1 Nas contrata¢des de obras, servigos e fornecimentos, devera ser observado o limite
de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoragdo desse
percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante andlise da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art. 98 da Lei n® 14.133/2021 c/c §5°, art. 76,
Decreto Municipal n°® 258/2024).

3.3.2 A garantia devera ser apresentada em uma das seguintes modalidades previstas em

lei:
| — Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il — Seguro-garantia;

Il — Fianga bancaria.
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3.3.3 No caso de caugao em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na conta corrente
88.636-X agéncia 0638-6 do Banco do Brasil, CNPJ 01.830.793/0001-39, para a Secretaria

Municipal de Infraestrutura.

3.3.4 Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o Contratado devera apresentar
prestacdo da garantia do contrato no prazo de até 01 (um) més contado da data de
homologagao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, conforme §3° do artigo 96 da
Lei n® 14.133/2021, e nos demais casos, em até 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual

periodo, a critério da Administracdo Publica, contados a partir da assinatura do contrato.
3.3.5 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

3.3.5.1 Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigagdes nele previstas;

3.3.5.2 Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a

execugao do contrato;
3.3.5.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

3.3.5.4 Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela Contratada, quando couber.

3.3.6 Independente da modalidade de garantia escolhida, na hipétese de suspenséo do
contrato por ordem ou inadimplemento da Administragado, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao
ou o adimplemento pela Administragao (art. 96, §2°, Lei n° 14.133/2021).

3.3.7 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

um periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

3.3.8 No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados

quando da contratagdo.

3.3.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10 (dez)

dias uteis, contados da data em que for notificada.

3.3.10 A garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execugao
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracido e, quando em

dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100, Lei n° 14.133/2021).

3.3.11 Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela Administracdo, dos

quais o Contratado ficara depositario, o valor desses bens devera ser acrescido ao valor da
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garantia (art. 101, Lei n® 14.133/2021).

4 DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO (Art.6°, inciso XXIII, alinea “i”, da lei
14.133/2021)

4.1 A estimativa do valor da contratacdo esta detalhada em documento a parte, o qual
contém, os precos unitarios referenciais, memoérias de calculo e documentos que |he dao
suporte, com os parametros utilizados para a obtencdo dos precos e para os respectivos

calculos.

VALOR TOTAL

DESCRIGAO DO OBJETO QUANT. UND.
ESTIMADO

CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE PAVIMENTACAO EM
CBUQ, CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
E SINALIZACAO NO SETOR ARAGUAINA
SUL, EM ARAGUAINA/TO. CONVENIO N°
965226/2024, CONTRATO DE REPASSE N°
1096246-27/2024.

01 Serv. R$ 2.078.827,95

VALOR

R$ 2.078.827,95
TOTAL

4.2 O valor estimado da contratagdo, resulta em R$ 2.078.827,95 (dois milh6es setenta

e oito mil oitocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos).

5 DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA (Art. 6°, inciso XIV, alinea “j”,
da Lei 14.133/2021)

5.1 Os recursos destinados ao pagamento das despesas realizadas na execugéo do
contrato estao previstos em dotagao orgcamentaria especifica para realizar a despesa, prevista
no Plano Plurianual — PPA e inseridos no Quadro de Detalhamento de Despesas da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRASTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

conforme abaixo:

Acao: CONSTRU(}AO, IMPLI-}NTA(;AO E FISCALIZAGAO DE
EDIFICACOES, ESPACOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA
URBANA

Funcional Programatica 15452 2011 1100
Elemento de Despesa 44.90.51
Fonte Repasse 17000000000000
Ficha Repasse 20250835
Fonte Contrapartida 15000000010000
Ficha Contrapartida 20250834
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6 DA FORMALIZAGAO, PRAZO DE VIGENCIA E EXECUGAO DO CONTRATO E
POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO (Art. 6° inciso XXIll, alinea “a”, da Lei
14.133/2021)

6.1 A formalizacao da contratacio se dara por contrato formal e escrito, firmado em duas

vias de igual teor, observando o disposto no Capitulo | da Lei n°® 14.133/2021.

6.2 O prazo de vigéncia deste contrato € de 12 (doze) meses, contados de sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021 e art. 69 do Decreto Municipal n°®
258/2024.

6.2.1 Quando da estipulagao do prazo de vigéncia contratual, devera ser observado o prazo

de execucédo do contrato, devendo aquele ser superior a este.

6.3 Considerando que o objeto da presente contratagdo prevé a conclusdo de escopo
predefinido, conforme conceito previsto no XVII, art. 6°, da Lei n® 14.133/2021, deverao ser

seguidas as regras estipuladas no art. 111 da Lei n® 14.133/2021, in verbis:

A contratacao que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for

concluido no periodo firmado no contrato;
Paragrafo unico. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas

sanc¢des administrativas;

Il - a Administracao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéao

contratual.

6.4 A prorrogagao prevista no item anterior devera ser formalizada através de Termo
Aditivo mediante justificativa emitida pelo Ordenador da Despesa, na qual constard a
motivagcdo da prorroga, indicando, inclusive, se a mesma decorre ou ndo por culpa do

Contratado.

6.5 Durante o periodo de vigéncia contratual, a Contratada devera manter todas as

condigbes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.
6.6 A divulgacao do contrato observara o disposto no artigo 94 da Lei n°® 14.133/2021.

6.7 O prazo de execugdo do contrato sera de 04 (quatro) meses, contado a partir da

emissao da Ordem de Servico, conforme cronograma fisico-financeiro anexo.

6.8 O prazo de execucgdo podera, apds analise e aprovagao do Ordenador da Despesa,

ser prorrogado, desde que devidamente justificado.
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7

DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (art. 62, inciso XXIII,

alinea “h” e art. 18, inciso VIl da Lei 14.133/2021)

7.1

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de

LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

7.1.

1 O presente objeto esta sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, e o critério

de aceitabilidade de pregos sera:

7.1.1.1 valor global: conforme valor total estimado;

7.1.1.2 O valor global ndao podera ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor

estimado (art. 59, lll, §4°, da Lei n® 14.133/2021);

7.1.2 Quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, considerando-se como

tais:

la3zal

VALOR GLOBAL
(RS}

ENECU;SD DE PAVIMENTO COM ,\!PLCAQSO DE CONCRETD
ASF»\*LTI-CD, CAMADA DE ROLAMENTD - EXCLUSIVE CARGA E
TRAMSPORTE.

Unidade Quantidade

M3

33328

Prego Unitario
{com BDI) (R3]

R$952,15

Preqo Total
(L]

RS 322.093,30

%
Individual

15,494%

RS 2 078.827,95

%
Acumulada

15 434%

CLASSIFICACAD

15102

EXECUCAD DE PASSEID (CALCADA) OU PISO DE COMNCRETO COM
COMCRETO MOLDADD IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
COMVENCIOMAL, MAD ARMADO. AF 08/2022

M3

24871

RS 1.060,58

RS 258.534 53

12,485%

27,979%

la313.

AQUIS CB.D DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED A GRAMEL
[CAP) 50/70 (COLETADO MA ANP ACRESCIDOS ICMS, A LEM DO
TRANSPORTE DA REFINARIA ATE A USINA, CONFORME &
PORTARIA)

RS 5,668,509

RS 230.185,35

11,073%

39,051%

lazi1is.

TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XEM).
AF_07/2020

M3IXNEM

62883,96

R53,37

RS 211.918,95

10,194%

43,246%

la401.

GUIA (MEID-FIO) E SARJETA COMJUGADOS DE COMCRETO,
MOLDADA |NLOCO EM TRECHO RETOD COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE D& GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 25 CM
ALTURA.

M

2000,29

RS 89,14

RS 178.305,85

B,577%

57,823%

15103,

EXECUCADC DE PASSEID EM PISD PODOTATIL, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 ¥ 20 CM, ESPESSURA 6 CM

Mz

537,86

RS 213,07

RS 114,601 83

5,513%

63,336%

12001

ADM INISTR."ACED LOCAL

%

100

R35 938,98

RS 93658 00

4,517%

67,853%

13321

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA
URBAMA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

MEXNEM

2509583

R% 3,37

RE B7.605,95

4,214%

72,067%

la3il

AQUISICAD DE ASFALTO DILVIDO DE PETROLED CM-30 PARA
USO EM PAVIMENTACAD ASFALTICA [COLETADO N& ANP
ACRESCIDOS ICMS, ALEM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATE &
USINA, CONFORME A PORTARIA)

10,15

RS BE.2B4,67

RS B4.089,40

4,045%

76,112%

13311

ESCAVAGAD HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 14 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3

4159,33

RS 13,67

RS 77.654,69

3,736%

75,847%

CLASSIFICAGAD

CLASSE | CORTE

A B0.00%

B 05,00%

100.00%

7.4
7.5

Exigéncias de habilitagao

Para fins de habilitacdo, devera ser apresentada documentagcédo devendo o licitante

comprovar os seguintes requisitos:

7.5.1.1 Habilitagao juridica

7.5.1.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.5.1.3 Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagcao da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.5.1.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
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Visto

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

7.5.1.5Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de marco
de 2020;

7.5.1.6 Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.5.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem sede a matriz;

7.5.1.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacéao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764,
de 16 de dezembro 1971;

7.5.1.9 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva.

7.6 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

7.6.1  Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

7.6.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

7.6.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.6.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

7.6.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
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sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

7.6.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.6.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicido mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.6.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes municipal.

7.7  Qualificagao Econémico-Financeira

7.7.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

7.7.2 Balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.7.2.1indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

7.7.3 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

7.7.3.1 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.7.4 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped;
7.7.5 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado
para cada lote da contratacéo;

7.7.6 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

7.8 Vistoria

7.8.1 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente,

devendo o agendamento ser efetuado previamente com o gabinete da SECRETARIA DA
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INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, através dos telefones n° (63) 3411-
7092 / (63) 99288-8012;

7.8.2 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagao para a realizacéo da vistoria;

7.8.3 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia;

7.8.4 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica;

7.8.5 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢oes
e peculiaridades da contratacéo;

7.8.6 A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servigos
decorrentes.

7.9 Qualificagao Técnica

7.9.1 Certidao de Registro da empresa e de seus responsaveis técnicos junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, na sua respectiva regidao, com validade na
data de abertura da licitagdo, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e
contratuais;

7.9.2 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

7.9.3 Relacao explicita e declaragao formal de disponibilidade das instalagbes, maquinas,
equipamentos, aparelhamento e equipe técnica especializada (que pertence ou pertencera ao
quadro da empresa licitante, neste ultimo caso com declaragdo de compromisso de vinculagao
contratual futura), conforme relagao abaixo, considerada essencial para cumprimento do
objeto da licitagao:

¢ Maquinas, equipamento e aparelhamento:
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01-Trator de Esteira com lamina - 74,5 Kw

01-Motoniveladora - 93 Kw

01-Trator Agricola Sobre Pneus — 77 Kw

01-Carregadeira de Pneus com Capacidade de 3,40 m® - 195 Kw

01-Retroescavadeira de Pneus com Capacidade de 0,76 M?* - 58 Kw

02-Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratério Autopropelido por Pneus de
11,6T — 82 Kw

01 Rolo Compactador Liso Autopropelido Vibratério de 11t - 97 Kw

02-Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras com Capacidade de 1,56M3 - 118 Kw

01-Vassoura Mecénica Rebocavel
01-Vibroacabadora de Asfalto Sobre Esteiras — 82 Kw

e Equipe Técnica:

PROFISSIONAIS QUANTITATIVO

Engenheiro Civil de 01
Obra Junior
Mestre de Obras 01
Técnico Seguranga do 01
Trabalho

Topografo 01
Almoxarife 01
Vigias 03

7.9.3.1 Observado o Grau de Risco da Atividade, a licitante que possuir quantitativo de
empregados menor que o exigido pela NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO no que se refere a
obrigatoriedade de contratagdo de Técnico em Seguranga do Trabalho, devera comprova-lo

para que esteja dispensado da exigéncia do vinculo profissional.

7.9.4 No decorrer da execugdo do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderao ser substituidos, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

a substituicdo seja aprovada pela Fiscalizagao.

7.9.5 Quanto a capacidade técnico-profissional, devera ser apresentada Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacéo
aplicavel, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que

participarao dos servigos, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou
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Visto

0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, com as seguintes caracteristicas de maior

relevancia técnica e/ou similares e valor significativo, obedecendo ao limite de até 50% da

planilha orgcamentaria:

VALOR GLOBAL
(RS}

Unidade Quantidade

Preco Unitdrio
{com BDI) [RS)

Prego Total
(RS)

%
Individual

RS 2.078.827 95

%
Acumulada

CLASSIFICAGAD

EXECUCAD DE PAVIMENTO COM APLICACAD DE CONCRETO
1.4.3.41.|ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 338,28 R$952,15 | RS322.093,30 | 154%4% | 15494% A 169,14
TRANSPORTE.
EXECUGAQ DE PASSEIQ (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.1.0.2.|CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | M3 24471 | RS106058 | R$258.53453 | 12,485% | 27,973% A 122,355
CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF_08/2022
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA COMJUGADOS DE CONCRETO,
1449, |MOLDADA INLOCO EM TRECHD RETO COM EXTRUSORA, 45 M 2000,2% RS 89,14 | RS178305,85 | 8577% | 57,823% A 1000,145
T | CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 25 ! ' v ' i '
CM ALTURA.
EXECUGAQ DE PASSEIO EM PISO PODOTATIL, COM BLOCO . . ,
15-10.3.| Lo A NGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM M2 537,86 R521307 | RS114601,83 | 5513% | 63,336% A 268,93
CLASSIFICACAO
CLASSE | CORTE
A 20,00%
B 95,00%
100.00%

7.9.6 Quanto a capacidade técnico-operacional, devera ser apresentado um ou mais

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de servigco de engenharia,

com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares e valor

significativo obedecendo ao limite de até 50% da planilha orcamentaria:

14341

VALOR GLOBAL
(RS}

EKECUCEO DE PAVIMENTO COM APLIC.\\C.&D DE CONCRETO
}'\SF."\LTICD, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGAE
TRANSPORTE.

Unidade Quantidade

M3

338,28

Preco Unitdrio
{com BDI) (RS)

RS 952,15

Prego Total
(RS)

RS 322.093,30

%
Individual

15,494%

RS 2.078.827 55

%
Acumulada

CLASSIFICACAO

15,494% A

169,14

15102

EXECUGAD DE PASSEIO [CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
COMCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF_08/2022

M3

244 71

RS 1.060,58

RS 255.534,53

12,485%

27,979% A

122,355

14401

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA COMJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45
CM BASE {15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 25
CM ALTURA.

2000,23

RS 23,14

RS 178.205,85

5577%

57,823% A

1000,145

15103,

EKECUC.EO DE PASSEID EM PISO PODDT."I«TIL, COM BLOCD
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM

M2

537,86

RS 213,07

RS 114.601,83

5,513%

63,336% A

268,93
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CLASSIFICACAD

CLASSE| CORTE

A S0,00%
B 05,00%
100.00%

7.9.7 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as

seguintes informagdes:

a) Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;

b) Atestar a execucédo parcial ou total do objeto do contrato;

c) Firmado por representante legal do contratante;

d) Indique sua data de emisséao;

e) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou

servigos executados (ART/RRT);

7.9.8 A Administragdo podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade e
correcao dos atestados apresentados para comprovacao da qualificacdo técnico-operacional,
dentre estas a solicitacao de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) com registro de atestado
(atividade concluida ou em andamento), referente aos profissionais que integrardo sua equipe

técnica, na qual conste a licitante como empresa vinculada a execugao do contrato.

7.9.9 Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagéo e o

somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.9.10 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou

da filial da empresa licitante.

7.9.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome

da matriz.

7.9.12 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratagcdo, endereco atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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Visto

7.9.13 Sera admitida a participacao de sociedades cooperativas (“a”, I, art. 9°, Lei n°

14.133/2021), sendo exigida a seguinte documentagao complementar:

7.9.13.1 A relacédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

7.9.13.2 A declaracao de regularidade de situagado do contribuinte individual — DRSCI,

para cada um dos cooperados indicados;

7.9.13.3 A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados

necessarios a prestacao do servico;
7.9.134 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.9.13.5 A comprovagado de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executardo o contrato;

7.9.13.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da

cooperativa:

a) ata de fundacao;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias

gerais ou nas reunides seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitacao;
7.9.13.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112

da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracio, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi

exigida pelo 6rgéo fiscalizador.
7.9.14 Das disposi¢oes gerais sobre a forma e os critérios de selegdao do fornecedor

7.9.14.1 A licitante devera apresentar, juntamente com a documentagao de habilitagao,
declaragao que nao possua em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado
de empresa publica, ou de sociedade de economia mista, dos participes, por servigos
prestados, inclusive consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados (modelo de declaragao

em anexo).
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7.9.14.2 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis (art. 59,
§5°, da Lei n°® 14.133/2024).

7.9.14.3 Quando da apresentacdo dos documentos de habilitagdo serdo exigidas

declaragdes com o seguinte conteudo (modelos de declara¢gdes em anexo):

7.9.14.31 Afirmacgao de que possui total conhecimento dos pregos ofertados, e que esta
ciente que somente serd aplicado REAJUSTE apdés o prazo de 01 (um) ano, conforme

disposto neste Projeto Basico;

7.9.14.3.2 Afirmacdo de que possui ciéncia que somente possuira direito a
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogagdo, bem como, que o REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
somente sera concedido em casos fortuitos ou de forca maior, e para que seu pleito e
utilizacdo sejam legitimos é necessario que haja inequivoca anomalia de mercado, a qual

seria impossivel de prever ou, se previsivel, quantificar seus reais impactos, na forma da lei;

7.9.14.3.3 Indicagédo de representante com disponibilidade para manter contato com os
representantes da Contratante, mantendo nome completo, telefone de contato e enderego

eletronico atualizados.

8 DO MODELO DE EXECUGAO - (Art. 6°, inciso XXIII, alinea “e”, da Lei 14.133/2021
e Art. 71 do Decreto Municipal n° 258/2024)

8.1 Condicdes de execugao

a) O modelo de execugao detalhado como um todo encontra-se pormenorizado no
Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas, apéndice deste Projeto Basico e

vinculado a este.

b) As Especificacdes Técnicas — ETE e o Memorial Descritivo (em anexo), devem ser

considerados em complemento aos demais documentos dos projetos apresentados.

c) Além dos requisitos indicados na Especificacdo Técnica, a contratada devera atender

aos requisitos das Normas ABNT/NBR aplicaveis.

d) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela Contratada deverao ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra. Entende-se primeira qualidade ou qualidade extra o

nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado.

e) Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado e com

equipamento adequado. A Contratada devera providenciar o registro do responsavel técnico
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pela Execucéao junto ao CREA da Regido onde serdo executados os servigos. Todos os 6nus

decorrentes deste registro ficardo a cargo da Contratada.

f) A descri¢ao dos itens indicada na ETE tem relagao direta com os itens da Planilha de

quantitativo e servigos.

8.2 Local da prestagao dos servigos

Os servicos serdo executados no Setor Araguaina Sul, no municipio de Araguaina/TO.
8.3 Materiais a serem disponibilizados

a) Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades

a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario:

01-Trator de Esteira com lamina - 74,5 Kw

01-Motoniveladora - 93 Kw

01-Trator Agricola Sobre Pneus — 77 Kw

01-Carregadeira de Pneus com Capacidade de 3,40 m? - 195 Kw

01-Retroescavadeira de Pneus com Capacidade de 0,76 M? - 58 Kw

02-Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratério Autopropelido por Pneus de
11,6T — 82 Kw

01 Rolo Compactador Liso Autopropelido Vibratério de 11t - 97 Kw

02-Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras com Capacidade de 1,56M? - 118 Kw

01-Vassoura Mecanica Rebocavel
01-Vibroacabadora de Asfalto Sobre Esteiras — 82 Kw

8.4 Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta

a) Capacidade de execucdo do servico objeto da licitagdo com equipamentos
compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,

memoriais, e cronograma constantes neste Projeto Basico.

b) Possibilidade de acréscimo ou redugdo de equipe ao longo da elaboragao, execugao
e implantacdo dos projetos e obras de acordo com estabelecido neste Projeto Basico e

respectivas ordens de servicos.
8.5 Especificagdao da garantia do servigo

a) O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido no Art. 618 da Lei
n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil).

8.6 A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

a) Capacidade de execucdo de servico referente ao objeto com equipamentos

compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,
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memoriais, e cronograma constantes neste Projeto Basico;

b) Possibilidade de acréscimo ou reducao de equipe ao longo da elaboragao, execugao
e implantagdo dos projetos e servigcos de acordo com estabelecido neste Projeto

Basico e respectivas ordens de servigos
9 OBRIGAGOES DA CONTRATADA (Art. 92, XIV, XVI e XVII da Lei 14.133/21)

9.1 Comprovar, na oportunidade da assinatura do contrato, disponibilidade de usina em
CBUQ na regidao metropolitana do municipio de Araguaina/TO, ou contrato de
fornecimento compativel com a quantidade licitada, conforme Acérdao n.° 5900/2010

— TCU 2.2 Camara, que preceitua:

“Caso o o6rgéao licitante considere relevantes exigéncias de comprovagdo de
propriedade de equipamentos, como a usina de asfalto, ou de apresentagdo de
licengas de qualquer natureza, deve fazer tais imposi¢coes por ocasido da assinatura
do contrato a ser firmado com a proponente vencedora, € nao requisito de

habilitagdo”.

9.2 Justifica-se a exigéncia acima visto que, a massa asfaltica exige rigidas caracteristicas
técnicas quanto as temperaturas de aplicagao na pista, além, evidentemente, da qualidade do
material na saida da usina. A temperatura maxima de saida da usina deveria ser tal que
impedisse a oxidagdo do CAP (entre 150°C e 165° C, com média de 158°), assim como a
temperatura minima de chegada ao local de aplicagdo haveria de garantir a capacidade de
compactacado do CBUQ (125°C). Dessa forma, a perda maxima de temperatura admitida no
trajeto entre a usina e o local de aplicagao seria de 33°C. Considerando a perda de calor por
hora de trajeto como sendo de 10°C, o tempo maximo admitido para o transporte deveria ser
de 3,3 horas, ai incluidos os tempos para carga e descarga do material. Admitindo-se a
velocidade média de 20 km/h para um caminhdo carregado na zona urbana e que o tragado
rodoviario € 30% superior ao raio geométrico, concluiu-se que a distdncia geométrica maxima
da usina seria de 50 km. Salienta-se que se a massa asfaltica ndo obedecer as caracteristicas
técnicas quanto as temperaturas de aplicacdo na pista, fatalmente ocorrera perda de

flexibilidade da massa, ocasionando rachaduras, desniveis e ondulagdes nas pistas.

9.3 O Contratado devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do 6rgao ou entidade publica

contratante e dos 6rgéos de controle interno e externo;

9.4 O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes no Contrato e seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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9.4.1 Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na
execucao do contrato, mantendo nome completo, telefone de contato e endereco eletrdnico

atualizados;

9.4.2 Aindicacao ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o

exercicio da atividade.

9.4.3 Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal do Brasil,
em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021, ou
instrucdo atualizada que lhe sobrevir, com prazo estipulado de 30 (trinta) dias corridos para
entrega a Contratante do comprovante de inscrigdo, contados a partir da data do inicio da
obra (art. 18 IN RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021);

9.4.3.1 Quando da inscrigdo da obra junto ao CNO devera ser observado o disposto no art.
5°, 1l e art. 12 da IN RFB n° 2.061/2021, ou outra mais atualizada que |he sobrevir,

especialmente no tocante ao CNPJ a ser vinculado ao Cadastro Nacional de Obras.

9.4.4 A Contratada deve cadastrar os funcionarios no e-Social, informando o CNO da obra

correspondente em cada vinculo empregaticio;

9.4.5 Ao final da obra, a Contratada devera fazer afericdo através do Servico Eletrdnico para
Afericao de Obras (SERO), enviar, através do Portal e-CAC, a DCTFWeb para verificacdo da
existéncia ou ndo de débitos referentes as contribuicbes sociais relativas aos trabalhadores
que executaram a obra, e nao restando débitos a serem quitados, emitir a Certiddo de

Regularizagéo Previdenciaria da Obra (Certidao Negativa de Débito da Obra — CND obra).

9.4.5.1 A Contratada tera prazo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da data do Termo

Definitivo de Entrega de Obra para entregar a CND — Obra a Contratante.

9.4.6 Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles

solicitados;

9.4.7 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao

atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.4.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.4.9 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
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com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragcédo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagcdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor

correspondente aos danos sofridos;

9.4.10 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agbes de

contingéncia cabiveis.

9.4.11 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de
2021;

9.4.12 A empresa contratada, devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s seguintes
documentos:

a) Certidoes de regularidade (renovagao obrigatéria):

e Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido (CND Federal);

o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
o Certidao de Regularidade Municipal (quando aplicavel);
o Certidao de Regularidade Estadual (quando aplicavel).
b) Documentagao trabalhista e previdenciaria:
¢ Para empresas obrigadas ao eSocial:
Relatério Analitico do eSocial demonstrando:
|. Trabalhadores vinculados a obra/servigo (evento S-2200);
[I. Remuneragdes pagas (evento S-1200);
[ll. Contribui¢cdes devidas (evento S-5001);
IV. Comprovante de Transmissao dos Eventos eSocial da competéncia;
V. Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticagado bancaria;

VI. Documento de Arrecadagdo de Receitas Federais (DARF) - contribuicbes
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previdenciarias, quando aplicavel.
e Para empresas nao obrigadas ao eSocial (transi¢ao):
I. GFIP/SEFIP com as informacdes ja especificadas;
II. Protocolo de Envio — Conectividade Social;
[ll. Guias de recolhimento devidamente autenticadas.
c) Cadastro Nacional de Obras (CNO) devidamente registrado;
d) Registro de empregados na obra (quando aplicavel);
e) Comprovacgao de cumprimento das normas de seguranca do trabalho.

9.4.13 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencgéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagcdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacado especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao

Contratante;

9.4.14 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.4.15 Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execugédo do empreendimento.

9.4.16 Paralisar, por determinagido do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou

bens de terceiros.

9.4.17 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.4.18 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.4.19 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial

descritivo ou instrumento congénere.

9.4.20 Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condi¢cao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

47



PREFEITURA

ARAGUAINA NICIAL DE ARAGUAINA
Fs._ A A A\ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Visto

PBP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

9.4.21 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes

assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.4.22 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,

bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116 da Lei n°® 14.133/21);

9.4.23 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/21);

9.4.24 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

9.4.25 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagido, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.4.26 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,

as normas de segurancga do Contratante;

9.4.27 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao

dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos Servigos;

9.4.28 Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasidoes, sem necessidade de

nova autorizacdo do Contratado.
9.4.29 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.4.30 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.4.31 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrarao no 6rgao para a execugao do servigo.

9.4.32 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional.

9.4.33 Atender as solicitagdbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacbes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas

especificagdes do objeto.
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9.4.34 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do

Contratante.

9.4.35 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de funcao;

9.4.36 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010, ficando responsavel pelos procedimentos, custos
e taxas envolvidas, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para entrega a contratante, apds a

assinatura da Ordem de Servigo;

9.4.37 Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do

Contratante.

9.4.38 Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

9.4.39 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas

de atuacéo previstas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, em plena validade.

9.4.40 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.4.41 Elaborar o Diario de Obra/Servicos, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

a Fiscalizacgdo e situagao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

9.4.42 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de

emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.4.43 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§2° e

3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.4.43.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as
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diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.443.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gao CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes

procedimentos:

9.4.43.2.1 Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos

classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.443.2.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.443.2.3 Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

944324 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas.

9.5 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos

d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.6 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.7 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.7.1 Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na

Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006 e respectivas atualizagbes, € legislagao correlata,
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de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.7.2 Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA

n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.8 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados

naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.9 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,

ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.10 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que |lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

9.11 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengao de
licengas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga

Ambiental de Operagéo etc.).

9.12 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantacdo do objeto garantindo a plena

compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos;

9.13 A elaboracéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno

de Encargos e Especificacoes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
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construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas mutuas

interferéncias entre os diversos projetos.

9.14 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servigo, com o esclarecimento das
obriga¢des contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes

das areas que executarao os servigos contratados;

9.15 Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e

para aprendiz;
10 OBRIGACOES DO CONTRATANTE (Art. 92, X, Xl e XIV da Lei 14.133/21)

10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagcées assumidas pelo Contratado, de acordo

com o contrato e seus anexos;
10.2 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

10.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucgao dos servigos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,

as suas expensas;

10.5 Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigac¢des pelo

Contratado;

10.6 Quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, a Contratante devera solicitar a Contratada emissao de Nota Fiscal
referente a parcela incontroversa, para efeito de liquidagao e pagamento, conforme disposto
no art. 143 da Lei n° 14.133/2021.

10.7 Aplicar ao Contratado as sancgdes previstas na lei e no Contrato;

10.8 Cientificar o 6érgao de representacéao judicial, Procuradoria Geral do Municipio, para

adocgao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

10.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas

a execugao do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
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meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

10.9.1 A Administracgao tera o prazo de até 90 (noventa) dias para decidir, contados da data

do protocolo do requerimento, admitida a prorrogagao motivada por igual periodo.

10.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até 90 (noventa) dias;

10.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

10.12 Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.13 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos

objeto do contrato.
10.14 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

10.15 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdao como condigao

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a. Comprovacgao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
b. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
c. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

d. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto

ao Cartdrio de Registro de Iméveis, quando for o caso;

10.16 Arquivar e avaliar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacoes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de

inspecgdes técnicas apos o recebimento do servico e notificacbes expedidas.

10.17 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condigcbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou

em local por ela designado.

10.18 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucido do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos

ou subordinados.

10.19 Previamente a expedi¢cao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou

adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.
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11 REGIME DE EXECUGAO (Art. 46 e Art. 92, inciso IV da Lei 14.133/2021)
11.1 O regime de execugao do contrato sera empreitada por preco unitario.

12 DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Art. 6°, inciso XXIII, alinea “f’, da Lei
14.133/2021 e Arts. 195 e 196 do Decreto Municipal n® 258/2024)

121 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n° 14.133/2021 e demais legislagdes aplicaveis, e cada parte

respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

12.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execug¢ao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

12.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica

para esse fim.

12.4 O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

12.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagédo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucido do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos

resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
12.6 PREPOSTO

12.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a

execucgao do objeto contratado;

12.6.2 A Contratada deverad manter preposto da empresa no local da execug¢ao do objeto

durante o periodo de execucdo e conclusao do supracitado;

12.6.3 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutenc¢ao do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o

exercicio da atividade.
12.7 FISCALIZAGAO

12.7.1 O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagao

da conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
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empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da

legislacao aplicavel.

12.7.2 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o

acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

12.7.3 A verificacdo da adequacgao da prestacao do servigo devera ser realizada com base

nos critérios previstos neste Projeto Basico.

12.7.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

12.7.5 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais.

12.7.6 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a

aplicacao de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislag&o vigente.
12.7.7 A fiscalizacdo da execucgdo dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

12.7.7 1 A Contratante mantera desde o inicio dos servicos até o seu Recebimento
Definitivo, ao seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagao constituida por profissionais

habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos;

12.7.7.2 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais;

12.7.7.3 A Contratada devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acao
da Fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em execucido, bem como atendendo

prontamente as solicitacdes que Ihe forem efetuadas;
12.7.8 A Fiscalizagao realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

12.7.8.1 Manutencdo de um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao
pertinente aos trabalhos, incluindo o Contrato, Projeto Basico, memoriais, orgamentos,
cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatérios diarios, certificados de

ensaios e testes de materiais e servigos, protétipos e catalogos de materiais e equipamentos
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aplicados nos servigos e obras;

12.7.8.2 Analise e aprovacéo do projeto de instalagdes provisorias e canteiro de servigo

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

12.7.8.3 Andlise e aprovagao do plano de execugédo e o cronograma detalhado dos

servicos e obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

12.7.8.4 Aprovacao da indicacdo pela Contratada do Coordenador responsavel pela

conducao dos trabalhos;

12.7.8.5 Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace
ou dificulte a acado da Fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos e obras seja

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

12.7.8.6 Promocao de reunides periédicas com a Contratada para analise e discussao
sobre o andamento dos trabalhos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao

cumprimento do Contrato;

12.7.8.7 Esclarecimento ou solucdo de incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas no decorrer dos servigos, bem como nas demais informacbes e instrugbes

complementares do Projeto Basico, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

12.7.8.8 Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servicos e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados

pelo Contratante;

12.7.8.9 Solicitar a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servico, sempre
que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condigdes reais de

execugao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto.

12.7.8.10 Exercicio de controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

12.7.8.11 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e
atestar as respectivas medicdes, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

12.7.8.12 Verificar e aprovar eventuais substituicbes de materiais, equipamentos e
servigos solicitada pela Contratada, com base na comprovacado da equivaléncia entre os
componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos nos projetos, memoriais e

Projeto Basico;

12.7.8.13 Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja
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executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢cao oficial

aplicavel ao objeto do contrato;

12.7.8.14 Solicitar a substituicido de materiais e equipamentos que sejam considerados

defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

12.7.8.15 Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas

necessarias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

12.7.8.16 Encaminhamento & Contratada das observagdes efetuadas para que sejam

providenciados os respectivos atendimentos;

12.7.8.17 Recebimento da documentagao final dos projetos, verificando o atendimento
aos relatorios, observacoes efetuadas e a apresentacdo de todos os documentos previstos,
como desenhos, especificagdes, memoriais descritivos, e de célculo ou justificativos, quando

estes se fizerem necessarios;

12.7.8.18 Verificar e aprovar os projetos “as built’ elaborados pela Contratada,
registrando todas as adequacgdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar

fielmente os servigos e obras efetivamente executados;

12.7.9 A atuagao ou a eventual omissédo da Fiscalizagéo durante a realizagdo dos trabalhos

nao podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugao dos

Servigos;

12.7.10 A fiscalizagdo devera zelar para que o diario de obras seja preenchido
corretamente;

12.7.11 As reunides realizadas no local dos servigos e obras serdo documentadas por

atas de reunido, elaboradas pela Fiscalizagdo, e que conterdo, no minimo, os seguintes
elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e

responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

12.7.12 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

12.7.13 No caso de servigos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos
avaliara constantemente a execucdo do objeto e utilizara o Instrumento de Planilha de
Medicdo de Eventos e Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da
qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento

com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
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a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade

minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12.7.14 A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagcdo concomitante de outros

mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.

12.7.15 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades

constatadas.

12.7.16 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao
da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao

dos servigos realizada.

12.7.17 Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

12.7.18 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.7.19 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do
servico em relacéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sanc¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

12.7.20 O fiscal técnico podera realizar avaliagcéo diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir 0 desempenho e

qualidade da prestacao dos servigos.

12.7.21 A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagao
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as

respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de

uso.
12.7.22 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:
12.7.22.1 Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
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documentos comprobatdérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

alocados na execucéo da obra, em especial, quanto:

12.7.22.1.1 Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal

remunerado e décimo terceiro salario;
12.7.22.1.2 A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

12.7.22.1.3 A concess&o do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satde, quando

for devido;
12.7.22.1.4 Aos depositos do FGTS; e

12.7.22.1.5 Ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

12.7.22.2 Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estao ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao impedira que a analise de

extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagédo a um mesmo empregado;

12.7.22.3 Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

12.7.22.4 Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas neste

Projeto Basico e na legislacao aplicavel forem expressamente aceitas pela subcontratada.

12.7.23 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade

da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

13 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Art. 6°, inciso XXIlIl, alinea “g”, da Lei
14.133/2021 e Art. 74 do Decreto Municipal n° 258/2024)

13.1 DAS MEDIGOES

13.1.1 A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado

(IMR), conforme previsto em anexo;

13.1.2 Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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13.1.2.1 Nao produzir os resultados acordados;
13.1.2.2 Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as

atividades contratadas;

13.1.2.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.1.3 A utilizagao do IMR nao impede a aplicagao concomitante de outros mecanismos para

a avaliacao da prestacao dos servigos.

13.1.4 A afericdo da execucado contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:
13.1.4.1 Contratado o servigo, as planilhas de medicbes, serao realizadas em estrita

concordancia e observancia ao cronograma aprovado;

13.1.4.2 O cronograma apresentara metas, as quais serdo objeto das medigbes que

levardo em consideragado o cumprimento efetivo de cada uma;

13.1.4.3 As medigbes serdo realizadas conforme cronograma, mas poderdo ser

antecipadas ou postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndo das metas;

13.1.4.4 Somente poderdao ser considerados para efeito de medicdo de eventos os
servigos efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao, respeitada

as especificagdes deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis;

13.1.4.5 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
Contratada com base nas planilhas de medicdes, aferidas de servicos executados e
devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢gdes estabelecidas em

contrato;

13.1.4.6 A planilha de medigao de servigos sera baseada no atesto, pela Fiscalizacao,
de conclusdo da ordem de servigo, com a discriminacdo e determinagdo das quantidades

executadas e posterior aprovacao;

13.1.4.7 Se a contratada vier a adiantar a execugao dos servicos, em relagao a previsao
original constante no Cronograma, podera apresentar a planilha de medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor

respectivo;

13.1.4.8 A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a
partir da data da apresentagéo da planilha de medic&o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a planilha de medicao de eventos prévia relatada pela CONTRATADA, bem como

para avaliar a conformidade dos servigos executados.
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13.1.5 A aprovagdo da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica

aceitacao definitiva dos servigcos executados.

13.1.6 O cronograma fisico-financeiro apresentara metas mensais, as quais serdo objeto das

medig¢des que levardo em consideragdo o cumprimento efetivo de cada uma.

13.1.7 As medicbes serdo realizadas mensalmente, mas poderao ser antecipadas ou

postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndo das metas.

13.1.8 Casos fortuitos ou de forga maior que ensejem a realizacdo de medi¢cdes em

discordancia com o determinado deveréo ser devidamente justificados.

13.1.9 Somente poderao ser considerados para efeito de medi¢cdo de eventos os servicos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao, respeitadas as

especificagdes deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis;

13.1.10 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
Contratada com base nas planilhas de medi¢cbes de eventos, aferidas de servigos executados
e devidamente aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condigcdes estabelecidas em

contrato;

13.1.11 A planilha de medi¢cdo de eventos de servigos sera baseada no atesto, pela
Fiscalizagdo, de conclusdo da ordem de servico, com a discriminacdo e determinacdo das

quantidades executadas e posterior aprovacao;

13.1.12 Se a contratada vier a adiantar a execugao dos servicos, em relacao a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a planilha de medigao
de eventos prévia correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitagao

antecipada do valor respectivo;

13.1.13 A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a
partir da data da apresentacao da planilha de medi¢do de eventos, para aprovar ou rejeitar,
no todo ou em parte, a planilha de medicao de eventos prévia relatada pela CONTRATADA,

bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

13.1.14 A aprovagao da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica

aceitacao definitiva dos servicos executados.
13.2 DO PAGAMENTO

13.2.1 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada

com base nas medi¢des de servigos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢oes
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estabelecidas em contrato.

13.2.2 Em razao da necessidade de seguir o planejamento financeiro da Administragcao

Publica, ndo serdao aceitas notas fiscais emitidas pela Contratada sem a prévia

solicitacdo/autorizacdo da Contratante, sob risco de cancelamento da nota fiscal nao

autorizada.

13.2.3 Para efeitos de pagamento, a Contratada devera fornecer em anexo com a fatura,
cépias de comprovantes de pagamento de INSS, FGTS, holerites assinados e demais

comprovantes de recolhimentos de impostos e encargos incidentes sobre o objeto.

13.2.4 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentacgao da fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicada pelo CONTRATADO.

13.2.5 O pagamento sO sera efetuado se a medicao obedecer ao Cronograma Fisico-

Financeiro.

13.2.6 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha de medicdo, memdéria de calculo detalhada, relatério fotografico,
croqui de localizagao de servigos, diarios de obra referente ao periodo da medigéo e controle

tecnoldgico de servigos executados.

13.2.7 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.

13.2.8 Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucdo dos servigos entendidos

como criticos.

13.2.9 Somente poderao ser considerados para efeito de medicao os servigos efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada as especificagbes

deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis.

13.2.10 A medicdo de servigos sera baseada nos atestos, pela fiscalizagao, de
conclusdo das ordens de servigo, com a discriminagdo e determinacdo das quantidades

executadas.

13.2.11 Em caso de irregularidade fiscal, a Secretaria responsavel pela solicitagdo dos

servicos, notificara a empresa Contratada para que sejam sanadas as pendéncias no prazo
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de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por igual periodo. Findo este prazo, sem que haja a
regularizagdo por parte da empresa vencedora, ou a apresentacdo de defesa aceita pela
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, estes fatos,
isoladamente ou em conjunto, caracterizagdo descumprimento de clausula do Edital, e estara
o Contrato e/ou outro documento equivalente, passivel de rescisdo e a adjudicataria sujeita

as sangodes administrativas previstas no Edital e neste Projeto Basico.

13.2.12 Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, o
prazo de que trata o item anterior, passara a ser contado a partir da data de sua

reapresentacio.

13.2.13 A devolucdo da fatura nido aprovada pela Secretaria responsavel pelo
pagamento, ndo servira de motivo para que a Contratada suspenda, total ou parcialmente a

prestacao de servigos ou deixe de arcar com suas obrigagdes junto aos seus funcionarios.

13.2.14 A(s) nota(s) fiscal(is) sera(éo) conferida(s) pelo responsavel designado para

acompanhamento e recebimento dos servigos.

13.2.15 A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
como orgao gerencial, podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela

CONTRATADA, no todo ou em parte nos seguintes casos:
13.2.15.1 Descumprimento de obrigacéo relacionada ao objeto contratado;

13.2.15.2 Débito da contratada com a SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO, proveniente da execugao do contrato (s);

13.2.15.3 Nao cumprimento das obrigacbes, hipétese em que o pagamento ficara retido

até que a contratada atenda a clausula infringida;

13.2.15.4 Obrigagdes da Contratada com terceiros que, eventualmente, possam

prejudicar a Administragao.

13.2.16 A Contratada nao podera alterar/modificar o procedimento previsto para
pagamento sem a prévia autorizagdao da Contratante, incluindo emissao de nota fiscal

em nome de empresa subcontratada.

14 DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO (Art. 92, inciso V, § 3° da Lei 14.133/2021
e Arts. 255 a 258 do Decreto Municipal n° 258/2024).

14.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano

contado da data do orgamento estimado.

14.1.1 O orcamento estimado pela Administracdao baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més 04 (quatro) do ano de 2025;
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14.1.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice IROR/DNIT exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte equacgédo (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

10 = indice de preco verificado no més do orcamento da CONTRATANTE;

11 = indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor a precgos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servigo a ser reajustado;
14.1.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.1.4 No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor

remanescente, sempre que este ocorrer;
14.1.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;

14.1.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser

determinado pela legislagado entdo em vigor;

14.1.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
14.1.8 O reajuste sera realizado, apoés solicitagdo pela CONTRATADA, por apostilamento.

15 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS (Arts. 155 a 163 da Lei 14.133/2021 e Decreto
Municipal n° 258/2024)

15.1 Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei, poderao ser

aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

15.1.1 Adverténcia, aplicada em caso de inexecug¢ao parcial do contrato, quando nao se

justificar a imposicao de penalidade mais grave;
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15.1.2 Multa compensatoria:
15.1.2.1 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por dia

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragéo, no caso de
execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca,

15.1.2.2 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugado do objeto, por periodo superior ao previsto no

subitem acima, ou de inexecuc¢ao parcial da obrigagdo assumida;

15.1.2.3 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor

adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

15.1.24 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacido da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a

Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

15.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave,

aplicada em razao das seguintes ocorréncias:

15.1.3.1 Ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto sem motivo

justificado:

Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina pelo periodo

de 04 (quatro) meses;

15.1.3.2 Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administracao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Arguaina pelo periodo

de12 (doze) meses;
15.1.3.3 Dar causa a inexecucéo total do contrato:

Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina pelo periodo

de 24 (vinte e quatro) meses.

15.1.3.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e

maximo de seis anos, aplicada em razao das seguintes ocorréncias:
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a) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida durante a execucdo do

contrato:

Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36 (trinta e seis)

meses;
b) Praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato:

Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36 (trinta e seis)

meses;

c) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

Pena: declaragao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60 (sessenta) meses;
d) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:
Pena: declaragao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60 (sessenta) meses.

15.2 As sangdes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de

inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente a san¢cao de multa.

15.3 A aplicagao das sancgdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigagao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

15.4 Se a multa aplicada e as indenizagcbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo a CONTRATADA, além da perda desse

valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.5 O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima,
ser recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante nos
termos do §8° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

15.6 O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variagédo
acumulada do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

15.7 E admitida a reabilitacdo da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em

especial:
a) reparagéo integral do dano causado a Administragao Publica;
b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagao da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da

penalidade, no caso de declaragéo de inidoneidade;
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d) cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

15.8 A sancao por prestar declaragao falsa durante a execucéo do contrato e a sangao por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condigao de reabilitagdo da CONTRATADA, a implantagdo ou aperfeicoamento de programa

de integridade pelo responsavel.

15.9 As penalidades aplicadas serdo cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da aplicacao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://www.CONTRATANTE.jus.br/CONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

15.10 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em

todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

15.11 Os efeitos da desconsideragdo da personalidade juridica alcangam n&o apenas os
sécios de direito, mas também os sécios ocultos que exergam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Acdrdao 229/2023 - Plenario).

15.12 A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa, cujos prazos para realizagdo dos atos serao os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

15.13 Na aplicagdo das sangdes serao considerados a natureza e a gravidade da infragao
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para o CONTRATANTE, a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos CONTRATANTES de

controle.

15.14 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragcdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de

outras sangoes previstas na Lei 14.133/2021.
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15.15 A aplicagdo da multa ndo obsta a apuragao e cobranga de eventuais perdas e danos

decorrentes do descumprimento do contrato.
15.16 As penalidades de multa moratdria e multa compensatoéria ndo serdo cumuladas.

15.17 A ndo manutencdo das condicbes de habilitagdo da CONTRATADA ao longo da
execucgdo do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e & ampla

defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratacao.
16 DO RECEBIMENTO

16.1 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢cao prévia dos servigcos executados no

periodo, por meio de planilha, memdéria de calculo detalhada e relatério fotografico;

16.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade;

16.3 O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execugao contratual, quando for o caso.

16.4 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°
14.133).

16.4.1 O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se

referem a parcela a ser paga.

16.4.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

16.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

administrativo.

16.4.4 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucgao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em

consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
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valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do

contrato.

16.4.5 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

16.4.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

16.4.7 A fiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigcao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133, de 2021)

16.4.8 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

16.4.9 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagcdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagao

das penalidades.

16.5 Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relagao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar

necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.6 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos;

16.6.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo, no cumprimento de obrigagcbes assumidas pelo contratado, com mencéo ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de

cumprimento de obrigacdes.

16.6.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagcdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por

escrito, as respectivas corregdes;
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16.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,

com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

16.6.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacao.

16.6.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos

procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestao.

16.7 No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da

execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

16.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de

cobranca.

16.9 O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo

do contrato.
17 DOS ANEXOS
17.1 Seguem anexos a este PROJETO BASICO:

Anexo A: Documentos Orcamentarios;

Anexo B: Projetos e ART;

Anexo C: Especificagbes Técnicas e Memorial Descritivo;
Anexo D: Instrumento de Medigcédo de Resultado;

Anexo E: Modelos de Declaracgdes.

Responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico e seus anexos: BRUNO GONCALVES
MENDES - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, JULIO DE SOUSA
TORRES - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, PEDRO HENRIQUE
PORTE DE MELO - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, estando
devidamente aprovado pelo Secretario Municipal de Infraestrutura, Sr. FREDERICO
MINHARRO PRADO - Portaria n° 028/2025.
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ANEXOS AO PROJETO BASICO E EDITAL
DOCUMENTOS EM ARQUIVO DIGITAL

Independente de transcrigdo, os documentos em arquivo digital fazem parte deste edital de
Licitacao, e estao disponiveis para download no link abaixo que podera ser acessado pelos
licitantes interessados.

Conteudo:

Endereco eletronico para download:

ANEXO | - Documentos Anexos ao Projeto Basico

Anexo A: Documentos Orcamentarios;

Anexo B: Projetos e ART;

Anexo C: Especificagbes Técnicas e Memorial Descritivo;
Anexo D: Instrumento de Medigao de Resultado;

Anexo E: Modelos de Declaragoes.

ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar
ANEXO Il — Minuta do Contrato
ANEXO IV - Declaracao Conjunta

ANEXO V - Declaragao de Enquadramento no Regime de Tributagdo de ME/EPP
ANEXO VI - Mapa de Gerenciamento de Riscos

http://anexocpl.araguaina.to.gov.br/CONCORRENCIA-010-2025.zip

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

4l

Visto


http://anexocpl.araguaina.to.gov.br/CONCORR%C3%8ANCIA-010-2025.zip

Fs. ARAGUAINA

Visto

PREFEITURA

pBP CIDADE QUE NAO PARA

ANEXO 11l
MINUTA TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° /2025, PARA CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM CBUQ, CALCADAS COM
ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO NO SETOR ARAGUAINA SUL,
EM ARAGUAINA/TO, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E A
EMPRESA .........

A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, com sede na
Rua 06, n° 20, Vila Alianga, Araguaina/TO, CEP: 77813-825, doravante designada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretario Municipal
FREDERICO MINHARRO PRADO, nomeado através da Portaria n° 028/2025, e o(a)

.............................. inscrito(@) no CNPJ/MF sob o n° ............................,, sediado(a) na
................................... ,€M ...ceeeeeeeeeeeeennnnn...... doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) .............ee...... , tendo em vista o que consta no Processo n°

no Decreto Municipal n® 258/2024; e no que couber, na Lei Complementar n° 123/2006, e
demais legislacGes aplicaveis, resolvem celebrar o presente termo de contrato, decorrente da
CONCORRENCIA n° ....... 12025, mediante as clausulas e condi¢cbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagao de empresa especializada em
engenharia para execugciao de pavimentagio em CBUQ, calgadas com
acessibilidade e sinalizagao no setor Araguaina Sul, em Araguaina/TO, que sera
prestado nas condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que
se encontram anexos ao instrumento convocatdrio da CONCORRENCIA n° ....../2025, que
deu origem a este contrato.

1.2. Este termo de contrato vincula-se ao instrumento convocatério da CONCORRENCIA n°
......[12025 e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
2.1. Condigoes de execugao

a) O modelo de execugao detalhado como um todo encontra-se pormenorizado no
Memorial Descritivo e Especificagoes Técnicas, apéndice ao Projeto Basico e vinculado
a este Contrato.

b) As Especificagcdes Técnicas — ETE e o Memorial Descritivo, anexos ao Projeto Basico,
devem ser considerados em complemento aos demais documentos dos projetos
apresentados.

c) Além dos requisitos indicados na Especificacdo Técnica, a contratada devera atender
aos requisitos das Normas ABNT/NBR aplicaveis.

d) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela Contratada deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra. Entende-se primeira qualidade ou qualidade extra o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado.
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e) Todos os servigos da obra deverao ser executados por pessoal especializado e com

equipamento adequado. A Contratada devera providenciar o registro do responsavel técnico
pela Execugédo junto ao CREA da Regidao onde serdo executados os servigos. Todos os 6nus
decorrentes deste registro ficardo a cargo da Contratada.

f) A descrigao dos itens indicada na ETE tem relacdo direta com os itens da Planilha de
quantitativo e servigos.

2.2. Local da prestacao dos servigos
2.2.1. Os servigos serao executados no Setor Araguaina Sul, no municipio de Araguaina/TO.
2.3. Materiais a serem disponibilizados

2.3.1. Para a perfeita execucéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

01-Trator de Esteira com lamina - 74,5 Kw

01-Motoniveladora - 93 Kw

01-Trator Agricola Sobre Pneus — 77 Kw

01-Carregadeira de Pneus com Capacidade de 3,40 m? - 195 Kw

01-Retroescavadeira de Pneus com Capacidade de 0,76 M? - 58 Kw

02-Rolo Compactador Pé de Carneiro Vibratério Autopropelido por Pneus de
11,6T — 82 Kw

01 Rolo Compactador Liso Autopropelido Vibratério de 11t - 97 Kw

02-Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras com Capacidade de 1,56M° - 118 Kw

01-Vassoura Mecanica Rebocavel
01-Vibroacabadora de Asfalto Sobre Esteiras — 82 Kw

2.4. Especificagao da garantia do servigo

2.4.1. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido no Art. 618 da Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdodigo Civil).

2.5. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

a) Capacidade de execugdo de servigo referente ao objeto com equipamentos
compativeis com a boa técnica e dentro do prazo e qualidade definidos em projetos,
memoriais, e cronograma constantes no Projeto Basico;

b) Possibilidade de acréscimo ou reducao de equipe ao longo da elaboragao, execugao
e implantagdo dos projetos e obras de acordo com estabelecido no Projeto Basico e
respectivas ordens de servigcos

3. CLAUSULA TERCEIRA - INDICAGAO DA MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

3.1. A Matriz de Riscos seguira o Mapa de Gerenciamento de Riscos anexo ao Projeto Basico
e vinculado a este contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1. Comprovar, na oportunidade da assinatura do contrato, disponibilidade de usina
em CBUQ na regiao metropolitana do municipio de Araguaina/TO, ou contrato de
fornecimento compativel com a quantidade licitada, conforme Acérdao n.° 5900/2010 — TCU
2.2 Camara, que preceitua:

“Caso o0 O6rgédo licitante considere relevantes exigéncias de
comprovacdo de propriedade de equipamentos, como a usina de
asfalto, ou de apresentagcédo de licengas de qualquer natureza, deve

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

73



PREFEITURA

I ARAGU Ai N A ESTADO DO TOCANTINS
Fls. A A A REFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Visto

\RIA DA INFRAESTRUTURA

pBP CIDADE QUE NAO PARA

fazer tais imposicbes por ocasido da assinatura do contrato a ser
firmado com a proponente vencedora, e ndo requisito de habilitacdo”.

4.2. Justifica-se a exigéncia acima visto que, a massa asfaltica exige rigidas caracteristicas
técnicas quanto as temperaturas de aplicagao na pista, além, evidentemente, da qualidade do
material na saida da usina. A temperatura maxima de saida da usina deveria ser tal que
impedisse a oxidagdao do CAP (entre 150°C e 165° C, com média de 158°), assim como a
temperatura minima de chegada ao local de aplicagdo haveria de garantir a capacidade de
compactacado do CBUQ (125°C). Dessa forma, a perda maxima de temperatura admitida no
trajeto entre a usina e o local de aplicagao seria de 33°C. Considerando a perda de calor por
hora de trajeto como sendo de 10°C, o tempo maximo admitido para o transporte deveria ser
de 3,3 horas, ai incluidos os tempos para carga e descarga do material. Admitindo-se a
velocidade média de 20 km/h para um caminhdo carregado na zona urbana e que o tragado
rodoviario € 30% superior ao raio geométrico, concluiu-se que a distancia geométrica maxima
da usina seria de 50 km. Salienta-se que se a massa asfaltica nao obedecer as caracteristicas
técnicas quanto as temperaturas de aplicagdo na pista, fatalmente ocorrera perda de
flexibilidade da massa, ocasionando rachaduras, desniveis e ondulagbes nas pistas.

4.3. O Contratado devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do 6rgao ou entidade publica
contratante e dos 6rgéos de controle interno e externo.

4.4. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes no Contrato e seus anexos,
assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

4.4.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execucao do contrato, mantendo nome completo, telefone de contato e enderecgo eletrénico
atualizados;

4.4.2. A indicagao ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

4.4.3. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal do Brasil,
em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021, ou
instrugao atualizada que lhe sobrevir, com prazo estipulado de 30 (trinta) dias para entrega a
Contratante do comprovante de inscrigdo, contados a partir da data do inicio da obra (art. 18
IN RFB n°® 2.061, de 20 de dezembro de 2021);

Quando da inscrigdo da obra junto ao CNO devera ser observado o disposto no art. 5°, Il e
art. 12 da IN RFB n° 2.061/2021, ou outra mais atualizada que lhe sobrevir, especialmente no
tocante ao CNPJ a ser vinculado ao Cadastro Nacional de Obras.

4.4.4. A Contratada deve cadastrar os funcionarios no e-Social, informando o CNO da obra
correspondente em cada vinculo empregaticio;

4.4.5. Ao final da obra, a Contratada devera fazer afericao através do Servigo Eletrénico para
Afericéo de Obras (SERO), enviar, através do Portal e-CAC, a DCTFWeb para verificacao da
existéncia ou ndo de débitos referentes as contribuicbes sociais relativas aos trabalhadores
que executaram a obra, e nao restando débitos a serem quitados, emitir a Certiddo de
Regularizagao Previdenciaria da Obra (CND — Obra).

A Contratada tera prazo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da data do Termo
Definitivo de Entrega de Obra para entregar a CND — Obra a Contratante.

4.4.6. Atender as determinacbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles
solicitados;

4.4.7. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
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ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

4.4.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

4.4.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

4.4.10. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogao de agdes de
contingéncia cabiveis.

4.4.11. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de
2021;

4.4.12. A empresa contratada, devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes
documentos:

a) Certidoes de regularidade (renovagao obrigatéria):

o Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido (CND Federal);

o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
o Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
o Certiddao de Regularidade Municipal (quando aplicavel);
e Certiddo de Regularidade Estadual (quando aplicavel).
b) Documentagao trabalhista e previdenciaria:
¢ Para empresas obrigadas ao eSocial:
Relatério Analitico do eSocial demonstrando:
|. Trabalhadores vinculados a obra/servigo (evento S-2200);
II. Remuneracbes pagas (evento S-1200);
[ll. Contribui¢cdes devidas (evento S-5001);
IV. Comprovante de Transmissao dos Eventos eSocial da competéncia;
V. Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticagdo bancaria;

VI. Documento de Arrecadagdo de Receitas Federais (DARF) - contribuicbes
previdenciarias, quando aplicavel.

o Para empresas nao obrigadas ao eSocial (transigdo):
I. GFIP/SEFIP com as informacgdes ja especificadas;
Il. Protocolo de Envio — Conectividade Social;
[ll. Guias de recolhimento devidamente autenticadas.

c) Cadastro Nacional de Obras (CNO) devidamente registrado;
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d) Registro de empregados na obra (quando aplicavel);
e) Comprovacgao de cumprimento das normas de seguran¢a do trabalho.

4.4.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao
Contratante;

4.4.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

4.4.15. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugéo do empreendimento.

4.4.16. Paralisar, por determinagcédo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou
bens de terceiros.

4.4.17. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

4.4.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

4.4.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

4.4.20. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condi¢cao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagao do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.4.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

4.4.22. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116 da Lei n® 14.133/21);

4.4.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/21);

4.4.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

4.4.25. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.4.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do Contratante;

4.4.27. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao
dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;
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4.4.28. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de
nova autorizacido do Contratado.

4.4.29. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
4.4.30. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.4.31. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

4.4.32. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

4.4.33. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagbes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

4.4.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

4.4.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

4.4.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010, ficando responsavel pelos procedimentos, custos
e taxas envolvidas, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para entrega a contratante, apés a
assinatura da Ordem de Servigo;

4.4.37. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

4.4.38. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

4.4.39. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacgéo previstas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, em plena validade.

4.4.40. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagcao aplicavel.

4.4.41. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagao e situacgao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

4.4.42. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

4.4.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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A Contratada devera apresentar ao engenheiro fiscal da obra, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da Ordem de Servico, um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil robusto, promovendo a segregacao adequada no local, a reciclagem sempre
que possivel e a disposigao final em conformidade com as normas ambientais e observando
as demais orientagdes constantes no Projeto Basico.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.4.43.1.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

4.4.43.1.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a éareas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

4.4.43.1.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

4.4.43.1.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

4.5. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

4.6. Para fins de fiscalizagcéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgcado Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.7. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.7.1. Qualquer instalacido, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006 e respectivas atualizacdes, e legislagao correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.7.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

4.8. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
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oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes.

4.9. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

4.10. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

4.11. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e
regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacgao etc.).

4.12. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execug¢ao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantagédo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos;

4.13. A elaboracido dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

4.14. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugao do servico, com o esclarecimento das
obrigacgdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracéo
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes

das areas que executarao os servigos contratados;

4.15. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz;

5. CLAUSULA QUINTA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
5.1. Sao obrigagoes do Contratante:

5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

5.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

5.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;
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5.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigacées pelo
Contratado;

5.1.6. Quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, a Contratante devera solicitar a Contratada para emissdo de Nota Fiscal
referente a parcela incontroversa, para efeito de liquidagcao e pagamento, conforme disposto
no art. 143 da Lei n® 14.133/2021;

5.1.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e no Contrato;

5.1.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial, Procuradoria Geral do Municipio, para
adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

5.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacodes relacionadas a
execucdo do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste.

5.1.9.1. A Administragao tera o prazo de até 90 (noventa) dias para decidir, contados da data
do protocolo do requerimento, admitida a prorrogagao motivada por igual periodo.

5.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até 90 (noventa) dias;

5.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

5.1.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

5.1.13. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

5.1.14. Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

5.1.15. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigcdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a. comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

C. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartério de Registro de Imdveis, quando for o caso;

5.1.16. Arquivar e avaliar, entre outros documentos, de projetos, "as built', especificagcoes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecgdes técnicas apods o recebimento do servico e notificacbes expedidas.

5.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

5.1.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

5.1.19. Previamente a expedi¢ao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

6. CLAUSULA SEXTA - REGIME DE EXECUGAO
6.1. O regime de execugao do contrato sera empreitada por preco unitario.
7. CLAUSULA SETIMA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucgado sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

7.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagado, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execugao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancodes aplicaveis, dentre outros.

7.6. PREPOSTO

7.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdao a
execucgao do objeto contratado;

7.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugédo do objeto
durante o periodo de execucdo e conclusao do supracitado;

7.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

7.7. FISCALIZAGAO

7.7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugao do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da legislagao
aplicavel.

7.7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

7.7.3. A verificacdo da adequacao da prestacao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos no Projeto Basico.

7.7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucido dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

7.7.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

7.7.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagédo de sancdes administrativas, previstas no Projeto Basico e na legislagao vigente.

7.7.7. A fiscalizacdo da execugdo dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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7.7.7.1. A Contratante mantera desde o inicio dos servigos até o seu Recebimento Definitivo,
ao seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacado constituida por profissionais habilitados
que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos;

7.7.7.2. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais;

7.7.7.3. A Contratada devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acao da
Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servicos em execugdo, bem como atendendo
prontamente as solicitacdes que Ihe forem efetuadas;

7.7.8. A Fiscalizagao realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

7.7.8.1. Manutencao de um arquivo completo e atualizado de toda a documentagao pertinente
aos trabalhos, incluindo o Contrato, Projeto Basico, memoriais, orcamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios e testes
de materiais e servigos, protétipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos
servigos e obras;

7.7.8.2. Analise e aprovacao do projeto de instalagdes provisérias e canteiro de servigo
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

7.7.8.3. Anadlise e aprovacéao do plano de execugao e o cronograma detalhado dos servigos e
obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

7.7.8.4. Aprovacao da indicacao pela Contratada do Coordenador responsavel pela condugao
dos trabalhos;

7.7.8.5. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

7.7.8.6. Promocao de reunides periddicas com a Contratada para analise e discussao sobre
o andamento dos trabalhos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do
Contrato;

7.7.8.7. Esclarecimento ou solugcdo de incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente
constatadas no decorrer dos servicos, bem como nas demais informagdes e instrugdes
complementares do Projeto Basico, necessérias ao desenvolvimento dos trabalhos;

7.7.8.8. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos
e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante;

7.7.8.9. Solicitar a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for
necessaria a verificacao da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugao e os
parametros, definigdes e conceitos de projeto.

7.7.8.10. Exercicio de controle sobre o cronograma de execucio dos servigos, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

7.7.8.11. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar
as respectivas medigbes, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas pela Contratada;

7.7.8.12. Verificar e aprovar eventuais substituicdes de materiais, equipamentos e servigos
solicitada pela Contratada, com base na comprovagao da equivaléncia entre os componentes,
de conformidade com os requisitos estabelecidos nos projetos, memoriais e Projeto Basico;

7.7.8.13. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto
do contrato;

82 » Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br



PREFEITURA

ARAGU Ai N A ESTADO DO TOCANTINS
A\ A\ /A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

pbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA Fls.

Visto

7.7.8.14. Solicitar a substituicio de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

7.7.8.15. Solicitar a realizagao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

7.7.8.16. Encaminhamento a Contratada das observagdes efetuadas para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos;

7.7.8.17. Recebimento da documentacéo final dos projetos, verificando o atendimento aos
relatorios, observagdes efetuadas e a apresentacao de todos os documentos previstos, como
desenhos, especificagbes, memoriais descritivos, e de calculo ou justificativos, quando estes
se fizerem necessarios;

7.7.8.18. Verificar e aprovar os projetos “as built” elaborados pela Contratada, registrando
todas as adequacgdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servigos e obras efetivamente executados;

7.7.9. A atuagado ou a eventual omissido da Fiscalizagao durante a realizagdo dos trabalhos
nao podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugao dos
Servicos;

7.7.10. A fiscalizacdo devera zelar para que o diario de obras seja preenchido corretamente;

7.7.11. As reunides realizadas no local dos servigcos e obras serao documentadas por atas de
reunido, elaboradas pela Fiscalizagao, e que conterdao, no minimo, os seguintes elementos:
data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas
providéncias a serem tomadas.

7.7.12. A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos.

7.7.13. No caso de servigos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugao do objeto e utilizara o Instrumento de Planilha de Medigao de
Eventos e Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestacédo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servicgo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.7.14. A utilizagao do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliacao da prestacao dos servigos.

7.7.15. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer
a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.7.16. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucao do objeto ou, se for 0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo
dos servigos realizada.

7.7.17. Em hipo6tese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

7.7.18. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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7.7.19. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

7.7.20. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos.

7.7.21. A conformidade do material a ser utilizado na execugcdo dos servigcos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagao
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

7.7.22. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

7.7.22.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatoérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucgao da obra, em especial, quanto:

7.7.221.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

7.7.22.1.2.  aconcessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

7.7.22.1.3. aconcessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando
for devido;

7.7.22.1.4. aos depositos do FGTS; e

7.7.22.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.

7.7.22.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

7.7.22.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

7.7.22.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas no Projeto
Basico e na legislagao aplicavel forem expressamente aceitas pela subcontratada.

7.7.23. A fiscalizagédo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais.

8. CLAUSULA OITAVA - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
8.1. DAS MEDIGOES

8.1.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), conforme previsto no Projeto Basico

8.1.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.2.1. n&o produzir os resultados acordados;

deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;
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8.1.2.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.1.3. A utilizagao do IMR nao impede a aplicagao concomitante de outros mecanismos para
a avaliacao da prestacao dos servigos.

8.1.4. A afericao da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

8.1.4.1. Contratado o servico, as planilhas de medicdes, serdo realizadas em estrita
concordancia e observancia ao cronograma aprovado;

8.1.4.2. O cronograma apresentara metas, as quais serdo objeto das medi¢gbes que levardo
em consideragado o cumprimento efetivo de cada uma;

8.1.4.3. As medicbes serao realizadas conforme cronograma, mas poderao ser antecipadas
ou postergadas, de acordo com o cumprimento ou nao das metas;

8.1.4.4. Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo de eventos os servigos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada as
especificagdes deste Termo de Referéncia e as normas técnicas aplicaveis;

8.1.4.5. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada
com base nas planilhas de medicbes, aferidas de servigos executados e devidamente
aprovadas pela Fiscalizag@o, obedecidas as condigdes estabelecidas em contrato;

8.1.4.6. A planilha de medicido de servicos sera baseada no atesto, pela Fiscalizacéo, de
conclusdo da ordem de servigco, com a discriminacdo e determinacdo das quantidades
executadas e posterior aprovagao;

8.1.4.7. Se a contratada vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma, podera apresentar a planilha de medigcdoprévia
correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor
respectivo;

8.1.4.8. A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir
da data da apresentacdo da planilha de medig¢ao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a planilha de medig¢ao de eventos prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados.

8.1.5. A aprovacdo da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servicos executados.

8.1.6. O cronograma fisico-financeiro apresentara metas mensais, as quais serdo objeto das
medicdes que levardo em consideragcdo o cumprimento efetivo de cada uma.

8.1.7. As medicbes serdo realizadas mensalmente, mas poderdo ser antecipadas ou
postergadas, de acordo com o cumprimento ou ndo das metas.

8.1.8. Casos fortuitos ou de forca maior que ensejem a realizagdo de medicbes em
discordéncia com o determinado dever&o ser devidamente justificados.

8.1.9. Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo de eventos os servigos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao, respeitadas as
especificagdes deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis;

8.1.10. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada
com base nas planilhas de medi¢cbes de eventos, aferidas de servicos executados e
devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢gdes estabelecidas em
contrato;

8.1.11. A planilha de medicdo de eventos de servicos sera baseada no atesto, pela
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Fiscalizagdo, de conclusdo da ordem de servigo, com a discriminagdo e determinacdo das
quantidades executadas e posterior aprovacao;

8.1.12. Se a contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagc&o a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a planilha de medicao de
eventos prévia correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a quitagao
antecipada do valor respectivo;

8.1.13. A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir
da data da apresentagao da planilha de medic&o de eventos, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a planilha de medicao de eventos prévia relatada pela CONTRATADA, bem
como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

8.1.14. A aprovacdo da planilha de medicdo de eventos prévia apresentada pela
CONTRATADA nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigos executados.

8.2. DO PAGAMENTO

8.2.1. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com
base nas medicbes de servicos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condicbes
estabelecidas em contrato.

8.2.2. Em razao da necessidade de seqguir o planejamento financeiro da Administragcao
Publica, ndo serdao aceitas notas fiscais emitidas pela Contratada sem a prévia
solicitacdo/autorizacido da Contratante, sob risco de cancelamento da nota fiscal nao
autorizada.

8.2.3. Para efeitos de pagamento, a Contratada devera fornecer em anexo com a fatura,
copias de comprovantes de pagamento de INSS, FGTS, holerites assinados e demais
comprovantes de recolhimentos de impostos e encargos incidentes sobre o objeto.

8.2.4. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentacdo da fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicada pelo CONTRATADO.

8.2.5. O pagamento s6 sera efetuado se a medicdo obedecer ao Cronograma Fisico-
Financeiro.

8.2.6. Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢cao prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha de medicdo, memodéria de calculo detalhada, relatério fotografico,
croqui de localizacao de servigos, diarios de obra referente ao periodo da medicao e controle
tecnoldgico de servicos executados.

8.2.7. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.8. Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagéo a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucéo dos servigos entendidos
como criticos.

8.2.9. Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo os servigos efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada as especificagbes
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deste Projeto Basico e as normas técnicas aplicaveis.

8.2.10. A medicao de servicos sera baseada nos atestos, pela fiscalizacéo, de conclusao das
ordens de servigo, com a discriminagao e determinag¢ao das quantidades executadas.

8.2.11. Em caso de irregularidade fiscal, a Secretaria responsavel pela solicitacdo dos
servigos, notificara a empresa Contratada para que sejam sanadas as pendéncias no prazo
de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por igual periodo. Findo este prazo, sem que haja a
regularizagao por parte da empresa vencedora, ou a apresentacdo de defesa aceita pela
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, estes fatos,
isoladamente ou em conjunto, caracterizagao descumprimento de clausula do Edital, e estara
o Contrato e/ou outro documento equivalente, passivel de rescisdo e a adjudicataria sujeita
as sangbes administrativas previstas no Edital e neste Projeto Basico.

8.2.12. Na ocorréncia de rejeicao da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, 0 prazo
de que trata o item anterior, passara a ser contado a partir da data de sua reapresentacéo.

8.2.13. A devolucgao da fatura ndo aprovada pela Secretaria responsavel pelo pagamento, ndo
servira de motivo para que a Contratada suspenda, total ou parcialmente a prestacdo de
servicos ou deixe de arcar com suas obrigagdes junto aos seus funcionarios.

8.2.14. A(s) nota(s) fiscal(is) sera(dao) conferida(s) pelo responsavel designado para
acompanhamento e recebimento dos servicos.

8.2.15. A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO como
o6rgado gerencial, podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte nos seguintes casos:

8.2.15.1. Descumprimento de obrigacao relacionada ao objeto contratado;

8.2.15.2. Débito da contratada com a SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO, proveniente da execucgao do contrato (s);

8.2.15.3. Nao cumprimento das obrigagdes, hipotese em que o pagamento ficara retido até
que a contratada atenda a clausula infringida;

8.2.15.4. Obrigacdes da Contratada com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a
Administragao.

8.2.16. A Contratada nao podera alterar/modificar o procedimento previsto para
pagamento sem a prévia autorizagcao da Contratante, incluindo emissao de nota fiscal
em nome de empresa subcontratada.

9. CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

9.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data do orgamento estimado.

9.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més 04 (quatro) do ano de 2025;

9.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice IROR/DNIT exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):
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Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

10 = indice de preco verificado no més do orcamento da CONTRATANTE;

11 = indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servigo a ser reajustado;

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

9.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer;

9.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;

9.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor;

9.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado, apoés solicitacao pela CONTRATADA, por apostilamento.
10. CLAUSULA DECIMA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, nos termos da lei, poderao ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

10.1.1. Adverténcia, aplicada em caso de inexecucdo parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

10.1.2. Multa compensatéria:

10.1.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execug¢ao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracao, no caso de execugao
com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucéo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

10.1.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecuc¢ao parcial da obrigacao assumida;

10.1.2.3. 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;

10.1.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagcdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

10.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Araguaina, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave,
aplicada em razéo das seguintes ocorréncias:

10.1.3.1. Ensejar o retardamento da execug¢éo ou da entrega do objeto sem motivo justificado:
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10.1.3.1.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 04 (quatro) meses;

10.1.3.2. Dar causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

10.1.3.2.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de12 (doze) meses;

10.1.3.3. Dar causa a inexecucéo total do contrato:

10.1.3.3.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Araguaina pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

10.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de
seis anos, aplicada em raz&do das seguintes ocorréncias:

10.1.4.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida durante a execucdo do
contrato:

10.1.4.1.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses;

10.1.4.2. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato:

10.1.4.2.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses;

10.1.4.3. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

10.1.4.3.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60
(sessenta) meses;

10.1.4.4. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

10.1.4.4.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 60
(sessenta) meses.

10.2. As sancbes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade poderéao ser aplicadas cumulativamente a sangao de multa.

10.3. A aplicagdo das sangdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipdétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

10.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

10.5. O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima, ser
recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante nos
termos do §8° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

10.6. O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variagéo
acumulada do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

10.7. E admitida a reabilitacdo da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em

especial:

a. reparacgao integral do dano causado a Administracao Publica;

b. pagamento da multa;

C. transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (irés) anos da aplicagao da penalidade, no caso de
declaracao de inidoneidade;
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d. cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
e. analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos

requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

10.8. A sancao por prestar declaracao falsa durante a execug¢ao do contrato e a sangao por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condigao de reabilitagdo da CONTRATADA, a implantagao ou aperfeigoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

10.9. As penalidades aplicadas serao cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
aplicacao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(https://www.CONTRATANTE.jus.br/CONTRATANTE/transparencia-publica-1), no SICAF
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

10.10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangoes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagado ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

10.11. Os efeitos da desconsideracdo da personalidade juridica alcangam n&o apenas os
sécios de direito, mas também os sécios ocultos que exergcam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Acordao 229/2023 - Plenario).

10.12. A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauragcdo de procedimento administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa, cujos prazos para realizagdo dos atos serao os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

10.13. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infragédo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para o CONTRATANTE, a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos CONTRATANTES de
controle.

10.14. A aplicacdo de multa de mora nao impedirda que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sangoes previstas na Lei 14.133/2021.

10.15. A aplicagdo da multa ndo obsta a apuragdo e cobranca de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

10.16. As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria ndo serdo cumuladas.

10.17. A ndo manutencado das condi¢cdes de habilitagao da CONTRATADA ao longo da
execugao do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, e ainda a aplicagao de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratagéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMALIZAGAO, PRAZO DE VIGENCIA E DE
EXECUGAO DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO

11.1. A formalizagdo da contratagdo se dara por contrato formal e escrito, firmado em duas
vias de igual teor, observando o disposto no Capitulo | da Lei n°® 14.133/2021.

11.2. O prazo de vigéncia deste contrato € de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura,
na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021 e art. 69 do Decreto Municipal n°® 243/2024.
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11.3. Quando da estipulagao do prazo de vigéncia contratual, devera ser observado o prazo
de execucdo do contrato, devendo aquele ser superior a este.

11.4. Considerando que o objeto da presente contratagdo prevé a conclusdo de escopo
predefinido, conforme conceito previsto no XVII, art. 6°, da Lei n® 14.133/2021, deverao ser
seguidas as regras estipuladas no art. 111 da Lei n® 14.133/2021, in verbis:

A contratagao que previr a conclusao de escopo predefinido, o prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no
periodo firmado no contrato;

Paragrafo unico. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sanc¢des administrativas;

Il - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo
contratual.

11.5. A prorrogagao prevista no item anterior devera ser formalizada através de Termo Aditivo
mediante justificativa emitida pelo Ordenador da Despesa, na qual constara a motivacao da
prorroga, indicando, inclusive, se a mesma decorre ou nao por culpa do Contratado.

11.6. Durante o periodo de vigéncia contratual, a Contratada devera manter todas as
condi¢bes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagéo.

11.7. A divulgacgéo do contrato observara o disposto no artigo 94 da Lei n® 14.133/2021.

11.8. O prazo de execuc¢ao do contrato sera de 04 (quatro) meses, contado a partir da
emissdo da Ordem de Servico, conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao Projeto
Basico.

11.8.1. A Contratada devera atender, na integra, o cronograma fisico-financeiro anexo
a este Projeto Basico.

11.9. O prazo de execuc¢ao podera, apos analise e aprovagao do Ordenador da Despesa, ser
prorrogado, desde que devidamente justificado.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1.1. Visando a preocupac¢ao da Administragao Publica em viabilizar a execu¢ao do contrato
em sua totalidade, mesmo que diante de eventuais circunstancias que impecam a futura
contratada de cumprir as obrigagcdes assumidas, sera admitida a subcontratagdo no que
concerne a este objeto.

12.1.2. Admitida a subcontratacdo na execucdo de parcelas da obra ou dos servicos
contratados, conforme autorizado pela Administragao, no caso de objetos que se revistam de
aspectos técnicos especificos, podera ser exigida comprovagao da qualificagdo técnica do
potencial subcontratado, através de atestados emitidos em seu favor, limitada a exigéncia de
demonstragcéo de capacidade no correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a
ser licitado;

12.1.3. Salienta-se que a permissao para subcontratagdo fundamenta-se no artigo 122 da Lei
n°® 14.133/2021, estando suas condigbes estabelecidas em tépico a seguir:

12.1.3.1. E permitida a subcontratagao parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

121.3.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo;
12.1.3.1.2. E vedada a subcontratagdo da equipe técnica em sua totalidade.

12.1.3.1.3. Em caso de subcontratacdo de empresa de gerenciamento de recursos
humanos ou servigos similares, apenas os profissionais ligados a tal atividade poderao estar
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vinculados ao CNPJ da subcontratada, devendo os demais profissionais estarem
regularmente vinculados ao CNPJ da Contratada.

121.3.1.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia e expressa da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao
técnica necessarios para a execugdo do objeto, bem como analisar se o item a ser
executado pela empresa subcontratada ndo diz respeito ao objeto principal da
obrigacao;

12.1.3.1.5. Mesmo apds realizada subcontratagdo com autorizagdo expressa da
Contratante, a Contratada devera atentar-se para manter registro atualizado da obra junto ao
Cadastro Nacional de Obras (CNO).

12.1.3.1.6. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao;

12.1.3.2. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas;

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gbes do
contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO

14.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢cao prévia dos servigcos executados no
periodo, por meio de planilha, memdéria de calculo detalhada e relatério fotografico;

14.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

14.3. O contratado também apresentara, a cada medicéo, os documentos comprobatdérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

14.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°®
14.133).

14.4.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

14.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

14.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

14.4.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
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valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

14.4.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medigao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

14.4.7. A fiscalizacido nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14.133, de 2021)

14.4.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.4.9. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes no Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

14.5. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.6. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificagao da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos;

14.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo, no cumprimento de obrigagcées assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

14.6.2. Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes;

14.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

14.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

14.6.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestao.

14.7. No caso de controvérsia sobre a execucio do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

14.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

14.9. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO VALOR E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
15.1. O valor contratual é de ......ccccceeeuueee....

15.2. A Contratada somente possuira direito a REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
durante a vigéncia deste contrato e antes de eventual prorrogagdo, bem como, o
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO somente sera concedido em casos fortuitos ou
de forga maior, e para que seu pleito e utilizagao sejam legitimos é necessaria a comprovagao
de que haja inequivoca anomalia de mercado, a qual seria impossivel de prever ou, se
previsivel, quantificar seus reais impactos.

15.3. Os recursos destinados ao pagamento das despesas realizadas na execucédo do
contrato estao previstos em dotacao orcamentaria especifica para realizar a despesa, prevista
no Plano Plurianual — PPA e inseridos no Quadro de Detalhamento de Despesas — 2025 da
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO conforme abaixo:

Agao: CONSTRUGCAO, IMPLANTAGCAO E FISCALIZACAO DE
EDIFICACOES, ESPACOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional Programatica 15452 2011 1100
Elemento de Despesa 44.90.51

Fonte Repasse 17000000000000

Ficha Repasse 20250835

Fonte Contrapartida 15000000010000

Ficha Contrapartida 20250834

15.4. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de
edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DA CONTRATAGAO

16.1. A contratada devera apresentar garantia da execugdo do contrato, em valor
correspondente a 5% (cinco) do valor inicial do contrato (art. 96 da Lei n°® 14.133/2021 e art.
76 do Decreto Municipal n°® 258/2024).

16.1.1. Nas contratagdes de obras, servicos e fornecimentos, devera ser observado o limite
de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoragdo desse
percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art. 98 da Lei n°® 14.133/2021 c/c §5°, art. 76,
Decreto Municipal n° 258/2024).

16.2. A garantia devera ser apresentada em uma das seguintes modalidades previstas em lei:
| — Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il — Seguro-garantia;
Il — Fianga bancaria.

16.3. No caso de caugdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado na conta corrente
88.636-X agéncia 0638-6 do Banco do Brasil, CNPJ 01.830.793/0001-39, para a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
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16.4. Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o Contratado devera apresentar prestacao
da garantia do contrato no prazo de até 01 (um) més contado da data de homologacgao da
licitacdo e anterior a assinatura do contrato, conforme §3° do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021,
e nos demais casos, em até 15 (quinze)dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, contados a partir da assinatura do contrato.

16.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

16.5.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

16.5.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

16.5.4. Obrigacgobes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela Contratada, quando couber.

16.6. Independente da modalidade de garantia escolhida, na hipétese de suspensdo do
contrato por ordem ou inadimplemento da Administragédo, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugao
ou o adimplemento pela Administracdo (art. 96, §2°, Lei n® 14.133/2021).

16.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

16.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagdo.

16.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

16.10. A garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo
do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100, Lei n°® 14.133/2021).

16.11. Nos casos de contratos que impliguem a entrega de bens pela Administragdo, dos
quais o Contratado ficara depositario, o valor desses bens devera ser acrescido ao valor da
garantia (art. 101, Lei n® 14.133/2021).

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

17.1. O presente contrato podera ser rescindido, independentemente de interpelacao judicial
ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenizagéo quando:

a) Nao cumprir quaisquer das obrigacbes assumidas;

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

17.2. O presente contrato podera ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas as
conveniéncias do Municipio e o interesse publico, bem como a disponibilidade de recursos
financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber da CONTRATANTE o valor
correspondente a execucao efetuada até aquela data.

17.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de ndo cumprimento do contrato a
contendo, transferi-lo a terceiros ou a executa-lo diretamente, sem que a CONTRATADA
caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO
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18.1. Cabera a CONTRATANTE providenciar a divulgacido deste instrumento contratual no
Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), nos moldes e prazos estabelecidos no
artigo 94 da Lei 14.133/2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSIGOES QUANTO A LEI N° 13.709/2018 (LGPD)

19.1. Os dados pessoais tornados publicos por este contrato deverao ser resguardados pelas
partes, observados os principios de protecdo de dados previstos no art. 6° da Lei n.
13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados) durante toda a execugéo contratual.

19.1.1. O tratamento de dados pessoais devera se limitar ao necessario para a realizagao de
suas finalidades, sendo observados:

a) a compatibilidade com a finalidade especificada;

b) o interesse publico;

c) a regra de competéncia administrativa aplicavel a situagao concreta.
20. CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPGAO

20.1. Para a execucgao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacgdo, compensacédo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da cidade de Araguaina/TO para dirimir todas as questdes oriundas
deste contrato nao resolvidas na esfera administrativa, com renuncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos, combinados e contratados, as partes assinam este instrumento
em duas (02) vias de igual teor, na presenga das testemunhas, que também o assinam.

Araguaina/TO, ... de... de 2025.
Pela Administracao:

(assinatura Secretario)

CONTRATANTE
Pela Fornecedora:

(assinatura administrador/ representante)
CONTRATADA.

Testemunhas:
1) Nome: RG: CPF:
2) Nome: RG: CPF:
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DECLARAGCAO CONJUNTA
EMPRESA: ) 0.9.090.090.090.090.00.00000000.0000000000000.000000.0009.00.04

CNPJ/CPEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXENDERECOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXFONE  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  EMAIL  XXXXXXXXXXXXXX NESTE ATO
REPRESENTADO POR XXXXXXXXXXXXXXX

DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes
impeditivos para sua habilitacdo no presente procedimento licitatério, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

DECLARA nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicio;

DECLARA que atendem aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei;

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicbes e locais para
o cumprimento das obrigac¢des objeto da licitagao.

DECLARA de que cumpre reserva de cargo para aprendiz, priorizando adolescentes entre 14
e 18 anos, em situagao de vulnerabilidade ou risco social, nos termos do Art. 53 caputs, incisos
lalll, §§ 1°e § 2° do Decreto Presidencial n® 9.579/2018, com redagao conferida pelo Decreto
n°® 11.479/2023. Em atendimento a recomendacao da Procuradoria Regional do Trabalho 102
Regido. (PROCEDIMENTO PA-PROMO N° 000140.2023.10.002/2-20).

DECLARA esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

DECLARA que nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo
Federal;

DECLARA que que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista

d*kkkkkhkhkhkhkhkhkhkhhkhhkdk

e Diretor ou representante legal — RG/CPF

» Rua 6, n° 20, Vila Alianca | 77.813-825 | (63) 3411-7092
infraestrutura@araguaina.to.gov.br | www.araguaina.to.gov.br

97


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

PREFEITURA

ARAGUAINA FIGIPAL D ARAGUAINA
Fls. A\ AN £\ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Visto pbP CIDADE QUE NAO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ANEXO V - DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAGAO DE
ME/EPP

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF N° , sediada
(Enderego Completo)

Modelo de Declaragdo de Enquadramento em Regime de Tributagcdo de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte. (Na hipétese do licitante ser ME ou EPP).

(Nome da empresa), CNPJ / MF n°, sediada (enderego completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participagdo de licitagdo na modalidade
Concorréncia, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC
123/2006.

(Local e Data)

(Nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)
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