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PREFEITURA DE

NOVO BARREIRO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
ART. 189, §22 DA LEI N2 14.133/2021

OBJETO: Contratacdao de empresa, autorizada pelo fabricante, para a realizagao de
revisdo obrigatdria, com fornecimento e instalagdo de pecas novas /originais, da escavadeira
Modelo XE22BR, Chassi N@ XUG02152JNPA01159, integrante da frota da Secretaria de Obras
e Infraestrutura do Municipio de Novo Barreiro/RS.

| - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

A presente contratacdo se da necessidade de realizacdo da revisao obrigatdria de 200
(duzentas) horas de uso do equipamento, conforme previsto no manual do fabricante e nas
condicbes de garantia. Trata-se de manutencdo técnica especializada, que envolve
procedimentos especificos, utilizacdo de ferramentas adequadas, diagndstico eletronico,
substituicdo de pecas conforme padrdes originais e emissdo de registro técnico, os quais
somente podem ser executados por empresa autorizada.

Destaca-se, ainda, que a referida empresa detém exclusividade para a prestacdo desses
servicos, sendo a Unica legalmente habilitada a realiza-los sem acarretar a perda da garantia
do equipamento, assegurando, assim, a preservacdo do patrimonio publico, a continuidade
operacional, a seguranca na utilizacdo do bem e a economicidade para a Administracao, ao
evitar danos futuros e custos adicionais decorrentes de manutencées inadequadas.

Il - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - PCA:

A contratacao de empresa especializada, afim de possibilitar a revisao obrigatéria do
equipamento acima mencionado, encontra-se prevista no Plano de Contrata¢des Anual — PCA,
conforme os cédigos abaixo listados:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.

Dessa forma, a demanda esta devidamente alinhada ao planejamento anual da
Administracdo Municipal, atendendo aos requisitos legais de planejamento e governanca das
contratacdes publicas.

Il - REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

i:i 6.1.1. Habilitagdo Juridica:
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a) Contrato Social atualizado, registrado na Junta Comercial competente, contendo
previsdo expressa da atuagdo da empresa no ramo;

6.1.2. Regularidade Fiscal:
a) Inscricao no CNPJ;

b) Certiddo Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido (positiva com efeitos
de negativa ou negativa);

c) CertidOes de regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual e Municipal da sede
da empresa;

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econ6mica Federal.
6.1.3. Regularidade Trabalhista:

a) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho.

6.1.4. Qualificagao Econémico-Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou de Recuperagdo Judicial/Extrajudicial, expedida
pelo distribuidor competente, emitida ha menos de 60 (sessenta) dias.

6.1.5. Qualificagdo Técnica:

a) A empresa, apresentou declaracdo emitida pela prépria fabricante, atestando que é
sua representante exclusiva, para o fornecimento de pecas novas e prestacao de servicos de
assisténcia técnica.

b) A documentacdo apresentada consiste em contrato de concessao, a documentagao
apresentada esta valida, atualizada e formalmente instruida.

IV — ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES:

As quantidades estimadas para atendimento da Secretaria Municipal de Educacdo sao
as seguintes:
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DESCRIGAO QUANTIDADE
ITEM PAC

1. SERVIGCO TECNICO. 01 Unidade 1
FILTRO MOTOR

2. 01 Peca 2
XCMG/XE150BR/XE215BR/MODERNO/GR1803BR.
CORREIA XCMG MOTOR XE215BR, XE150BR XE22BR )

3. 01 Unidade 3
MOD.

4. CORREIA DO AR CONDICIONADO XE215BR. 01 Unidade 4
FILTRO XCMG TUBULAGAO AR COND XE215C 150 E 215

5. 01 Peca 5
BR.
FILTRO JOYSTICK XCMG MODERNAXE150, XE225BR,

6. 01 Pega 6
XE380DK.
FILTRO XCMG PAPEL COMB XE150BR, XE215BR, LW500,

7 01 Peca 7

) XE370.

8. FILTRO XCMG AR EXT. XE22BR MODERNA. 01 Pega 8
FILTRO XCMG AR INTERNO XE215BR, XE225BR

9. 01 Peca 9
MODERNA.

10. FILTRO XCMG PAPEL RESRRV. BLINDADO XE215BR MOD. 01Peca 10

11. FILTRO XCMG RETORNO OLEO HIDR. MAIOR XE225BR. 01 Peca 11
FILTRO CABINE AR COND XCMG/XE180BR, XE150BR,

12. 01 Pega 12
XE225.

13. ADITIVO RADIADOR ETILENOL. 20 Litros 13
FILTRO XCMG SENSORIADO COMB. PR. XE215BR

14. 01 Peca 14
MODERNO.

15. FILTRO OLEO HIDRAULICO SUCGAO MAIOR XE225BR. 01 Peca 15

16. LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40 20LT. 25 Litros 16
LUBRIFICANTE XCMG HIDRAULICO AW68. 220 Litros 17
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18. LUBRIFICANTE XCMG 80W90 20LT. 20 Litros 18

V — LEVANTAMENTO DE MERCADO E ALTERNATIVAS:

Para a definicdo da solucdo mais adequada a necessidade da Administracdo, foi
realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar possiveis fornecedores e
alternativas disponiveis para a execugdo da revisdao obrigatéria de 200 (duzentas) horas do
equipamento. Constatou-se que os servigos demandados caracterizam-se como manutengao
técnica especializada, exigindo conhecimento especifico, procedimentos padronizados pelo
fabricante, utilizacdo de ferramentas e softwares préprios, bem como a substituicdo de
componentes originais e o devido registro técnico da intervencao.

No levantamento realizado, verificou-se que apenas a empresa autorizada pelo
fabricante encontra-se habilitada a executar integralmente os servicos exigidos, sendo a Unica
capaz de realizd-los sem comprometer a garantia do equipamento. Empresas nao autorizadas
até apresentam servicos de manutencdao mecanica em geral, porém ndo atendem as
exigéncias técnicas previstas no manual do fabricante, tampouco possuem autorizagdo para
intervengdes que preservem a garantia contratual.

Como alternativas, foram analisadas:

a) a contratacdo de empresa ndo autorizada para execucao da manutencao;
b) a postergacdo da revisao obrigatéria; e

c) a execucdo dos servicos pela empresa autorizada.

As alternativas “a” e “b” mostraram-se inviaveis, uma vez que a contratacdao de empresa
ndo autorizada implicaria na perda da garantia do equipamento, além de riscos a seguranca,
desempenho e vida util do bem. A postergacdo da revisdo, por sua vez, caracteriza
descumprimento das recomendacdes do fabricante, podendo gerar falhas mecanicas,
aumento de custos futuros e prejuizos ao patrimonio publico.

Dessa forma, conclui-se que a contratacdao da empresa autorizada é a Unica alternativa
técnica e economicamente viavel, assegurando a manuteng¢do adequada do equipamento, a
preservacao da garantia, a continuidade dos servicos publicos e a observancia aos principios
da eficiéncia, economicidade e seguranca administrativa.
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VI — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

O valor total da contratagao foi definido com base na proposta comercial apresentada
pela empresa especializada e devidamente autorizada a prestar os servicos de revisao
obrigatéria, a qual totaliza, atualmente, o montante de RS 19.585,40 (dezenove mil,
quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

VIl - DESCRICAO DA SOLUCAO:

A solucdo consiste na contratacdo de empresa, autorizada pelo fabricante, para a
realizacdo de revisdo obrigatdria, com fornecimento e instalagdo de pecas novas /originais, da
escavadeira Modelo XE22BR, Chassi N2 XUGO02152JNPA01159, integrante da frota da
Secretaria de Obras e Infraestrutura do Municipio de Novo Barreiro/RS..

VIl - JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO:

A contratacdo ndo comporta parcelamento do objeto, tendo em vista que os servicos de
revisdo obrigatoria de 200 (duzentas) horas consistem em um conjunto indivisivel de
procedimentos técnicos interdependentes, que devem ser executados de forma integrada e
continua, conforme especificacdes do fabricante. O parcelamento poderia comprometer a
qualidade da manutencgao, gerar incompatibilidade técnica entre servicos executados por
diferentes fornecedores e, sobretudo, acarretar a perda da garantia do equipamento. Assim,
a execucdo do objeto por um Unico fornecedor autorizado mostra-se a alternativa mais
adequada e segura para a Administracao.

IX — RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com a presente contratagdo, pretende-se assegurar a correta execu¢do da revisao
obrigatdria de 200 (duzentas) horas do equipamento, garantindo seu pleno funcionamento,
desempenho adequado, seguranca operacional e prolongamento de sua vida util. Busca-se,
ainda, a preservacao da garantia fornecida pelo fabricante, a reducdo de riscos de falhas
mecanicas, a prevencao de custos futuros com manutencoes corretivas e a continuidade dos
servicos publicos que dependem da utilizacdo do referido equipamento.

X — PROVIDENCIAS PREVIAS A CONTRATACAO:

Como providéncias prévias a contratacdo, a Administracdo realizou a identificacdo da
necessidade, a analise técnica do objeto, o levantamento de mercado, a obtencdo de proposta
%mercial junto a empresa autorizada, bem como a verificagdo da exclusividade e da
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compatibilidade do preco praticado com os valores de mercado. Foram, ainda, observadas as
exigéncias legais e administrativas pertinentes, com a elaboracao do Estudo Técnico
Preliminar e demais documentos preparatérios necessarios a formalizagdo da contratagao.

XI - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Ndo ha contratagdes correlatas ou interdependentes vinculadas ao objeto deste Estudo
Técnico Preliminar. A execuc¢do da revisdo obrigatdria de 200 (duzentas) horas independe de
outros contratos vigentes ou futuros, podendo ser realizada de forma autdonoma pela empresa
contratada.

XIl - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS:

Os impactos ambientais decorrentes da execucdo do objeto sdo considerados minimos
e controldveis, limitando-se a geracao de residuos comuns a manutencdo de equipamentos,
tais como dleos lubrificantes, filtros e pegas substituidas. Como medidas mitigadoras, a
empresa contratada devera realizar o correto acondicionamento, coleta, transporte e
destinacao final dos residuos gerados, em conformidade com a legislacdo ambiental vigente,
bem como adotar boas praticas ambientais durante a execucdo dos servicos.

Xl — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO:

Diante das analises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
contratacdo da empresa especializada e autorizada para a execucao da revisdo obrigatéria de
200 (duzentas) horas do equipamento é tecnicamente necessaria, legalmente adequada e
economicamente vantajosa para a Administragao. A solugao proposta atende as exigéncias do
fabricante, preserva a garantia do bem, assegura a continuidade dos servicos publicos e
observa os principios da eficiéncia, economicidade, legalidade e protecdo ao patrimbnio
publico, recomendando-se, portanto, o prosseguimento da contratacao.

Novo Barreiro/RS, aos 05 dias do més de janeiro de 2026.

ESAU RODRIGUES MACHADO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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