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1. OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de serviços técnicos de elaboração do Projeto de
Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PSCIP) do prédio onde funciona o CTP Andradas, vinculado à Fundação Clóvis
Salgado (FCS), localizado na Avenida dos Andradas, nº 723, bairro Centro, em Belo Horizonte/MG, sem dedicação exclusiva
de mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas neste documento e de acordo com as normas técnicas e
regulamentações aplicáveis.
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O objeto contempla a
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prestação de serviços
técnicos especializados
destinados à
regularização da
edificação onde
funciona o CTP
Andradas, vinculado à
Fundação Clóvis
Salgado (FCS), junto ao
Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais
(CBMMG), abrangendo
a localização, análise e
atualização do projeto
de prevenção e combate
a incêndio e pânico
existente, bem como a
elaboração e a
tramitação da
documentação
necessária à obtenção
ou renovação do Auto
de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB),
conforme a situação
atual da edificação e as
exigências da legislação
vigente.

Os serviços deverão
abranger os pavimentos
térreo, primeiro,
segundo e terceiro da
edificação,
compreendendo as áreas
contempladas no escopo
da contratação.

Os serviços a serem
prestados incluem, mas
não se limitam a:

1. Vistoria técnica
presencial

Realização de
inspeção técnica
in loco para
levantamento das
condições
existentes da
edificação e
verificação dos
sistemas de
segurança contra
incêndio e pânico
instalados.

Verificação da
compatibilidade
entre as
instalações
existentes, o
projeto
anteriormente
aprovado, caso
localizado, e as
normas técnicas e
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regulamentações
vigentes.

Identificação de
eventuais
inconformidades
e das adequações
necessárias à
regularização da
edificação perante
o CBMMG.

2. Elaboração e
registro de
responsabilidade
técnica

Emissão e
registro do
documento de
responsabilidade
técnica pertinente,
junto ao conselho
profissional
competente,
referente aos
serviços
efetivamente
executados,
observadas as
atribuições legais
do profissional
responsável.

3. Assessoria técnica e
documental

Levantamento,
conferência e
organização dos
documentos
necessários à
regularização da
edificação,
incluindo
memoriais e
demais
documentos
técnicos relativos
aos sistemas
preventivos
existentes.

Verificação da
necessidade de
documentos
complementares,
tais como laudo
de ensaio de
estanqueidade da
instalação de
GLP, quando
aplicável, e
documentação
comprobatória da
formação da
brigada de
incêndio,
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lote 
único 1 104337 3981 01 1,00

UNIDADE

ELABORACAO
DE PROJETO
PARA
SISTEMA DE
PREVENCAO E
COMBATE A
INCENDIO

conforme as
exigências
pertinentes.

Identificação de
outros
documentos e
informações
eventualmente
exigidos pelo
CBMMG, de
acordo com as
características da
edificação e a
legislação
vigente.

4. Localização e
atualização do projeto
existente e tramitação
do processo

Realização das
diligências
necessárias à
localização do
projeto de
prevenção e
combate a
incêndio e pânico
eventualmente
existente nos
registros do
CBMMG.

Análise da
documentação
localizada e
verificação da
necessidade de
atualização ou
adequação do
projeto às
condições atuais
da edificação e às
normas
aplicáveis.

Elaboração ou
atualização das
peças técnicas
necessárias,
conforme o
resultado da
análise e as
exigências do
órgão
competente.

Inserção das
informações e dos
documentos
pertinentes no
sistema oficial de
gestão
operacional do
CBMMG, bem
como
acompanhamento
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das etapas de
análise
documental e dos
procedimentos
necessários à
regularização.

5. Inspeção final de
verificação

Realização de
vistoria técnica
complementar,
quando
necessária, para
verificar as
condições da
edificação após a
implementação
das adequações
indicadas.

Registro de
eventuais
pendências
remanescentes e
orientação técnica
quanto às
providências
necessárias ao
atendimento das
exigências
aplicáveis.

6. Solicitação e
acompanhamento da
emissão ou renovação
do AVCB

Preparação e
protocolo da
solicitação
pertinente junto
ao CBMMG,
conforme o
procedimento
aplicável à
situação da
edificação.

Acompanhamento
do processo
administrativo,
incluindo o
atendimento às
solicitações de
esclarecimentos
ou
complementações
documentais de
responsabilidade
da contratada.

Acompanhamento
dos
procedimentos
para realização de
vistoria pelo
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CBMMG, quando
exigida, até a
conclusão do
processo e a
emissão do
AVCB, desde que
cumpridas as
exigências
técnicas e
administrativas
aplicáveis.

A contratada deverá
executar os serviços em
conformidade com a
legislação vigente, as
normas técnicas
aplicáveis e as
orientações do
CBMMG,
responsabilizando-se
pela qualidade e
consistência dos
documentos técnicos
produzidos e pelo
acompanhamento das
etapas processuais
incluídas no objeto da
contratação.

 

 

1.2. Lotes Exclusivos para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (MEPP):
1.2.1. Contratação com lote(s) exclusivo(s) para fornecedores qualificados como Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou equiparados, aptos a se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido disposto no art. 48, inciso I,
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 c/c no art. 8º Decreto nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

 

1.3. Da Contratação:
1.3.1. Não será necessário firmar instrumentos de contrato, conforme disposto no art.95, inciso II, da Lei

Federal n°14.133, de 2021, sendo este substituído por nota de empenho ou autorização de serviço. 

1.4. Descrição da Solução: 
1.4.1. A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para elaboração do Projeto de Segurança
Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) da edificação, contemplando a conferência das áreas, a elaboração das peças gráficas e dos
documentos técnicos necessários, a preparação e o encaminhamento do processo ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais (CBMMG), bem como o acompanhamento de sua tramitação até a aprovação, conforme as normas e exigências
aplicáveis.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:
2.1. A presente contratação se justifica pela necessidade de elaboração do Projeto de Segurança Contra Incêndio e
Pânico (PSCIP) de toda a edificação, em conformidade com a legislação e as normas técnicas aplicáveis.

2.1.1. A contratação tem por finalidade desenvolver as peças gráficas, os memoriais, os formulários e os demais
documentos técnicos necessários à composição do projeto, bem como realizar seu encaminhamento ao Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais (CBMMG) para análise.

2.1.2. O objetivo da contratação é obter um projeto tecnicamente adequado às exigências de segurança contra
incêndio e pânico e acompanhar sua tramitação junto ao CBMMG, visando à aprovação pelo órgão competente.

2.1.3. A não contratação poderá comprometer a elaboração da documentação técnica necessária à regularização da
edificação, atrasar sua submissão à análise do CBMMG e dificultar o atendimento às exigências de segurança para proteção
dos usuários, trabalhadores e do patrimônio público.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
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3.1. Da Participação de Consórcio:
3.1.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, em razão da baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os bens de forma
independente.

3.2. Da participação de Cooperativa:
3.2.1. Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão da baixa complexidade do objeto a ser
adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os bens de forma independente.

3.3. Da Subcontratação:
3.3.1. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto contratual, cabendo à contratada a
responsabilidade pela execução dos serviços e pela respectiva responsabilidade técnica.

3.4. Da Sustentabilidade:
3.4.1. Devem ser observados, no que couber e de acordo com a natureza do objeto, os critérios e práticas de
sustentabilidade previstos no Decreto Estadual nº 48.938, de 7 de novembro de 2024 , nos Manuais de Compras
Sustentáveis – Lei nº 14.133/2021 da SEPLAG e demais normas aplicáveis.

3.4.2. Os critérios de sustentabilidade deverão considerar, quando aplicáveis, aspectos ambientais, sociais,
econômicos e culturais, especialmente quanto à eficiência no uso de recursos, redução de resíduos, reutilização e reciclagem,
durabilidade dos bens e destinação ambientalmente adequada.

3.5. ​Da indicação de marcas ou modelos
3.5.1. Não serão exigidas marcas ou modelos específicos para a contratação.

3.6. Da vedação de utilização de marca ou modelo
3.6.1. Não haverá vedação de marca/modelo na presente contratação.

3.7. Da exigência de carta de solidariedade
3.7.1. Não será exigida a apresentação de carta de solidariedade na presente contratação.

3.8. Da Garantia da Contratação
3.8.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto.

3.9. Condições e especificações da garantia do serviço
3.9.1. Será aplicada ao serviço, somente a garantia legal estabelecida pelo art. 26, da Lei Federal nº. 8.078, de 1990
(Código de Defesa do Consumidor – CDC).

3.10. Da Vistoria
3.10.1. A vistoria prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao fornecedor interessado o direito de sua realização.

3.10.2. A vistoria pode ser substituída por declaração formal do fornecedor, assinada pelo seu responsável técnico, de
que tem pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades da contratação.

3.10.3. A não realização da vistoria prévia pelo fornecedor interessado ou a não apresentação de declaração formal
constante no subitem anterior, acarretará a sua inabilitação no procedimento de contratação.

3.10.4. O fornecedor que desejar realizar visita deverá agendar dia e horário específico, até até um dia antes da
abertura do procedimento de contratação, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no mesmo momento.

3.10.5. A vistoria será realizada nas seguintes condições: agendamento com a Gerência de Logística e Manutenção,
tel. 3236-7336.
3.10.6. A vistoria será acompanhada por pelo menos um servidor, designado no momento da Vistoria.

3.10.7. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais ou de projetos porventura
disponibilizados, se for o caso, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
4.1. Prazo e Condições da Prestação do Serviço:

4.1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

4.1.1.1. Início da execução do objeto: O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis,
contados da emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

4.1.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de
execução do trabalho:

a) Realização de visita técnica à edificação para conferência das áreas e verificação das condições
existentes, com base no levantamento arquitetônico disponibilizado pela contratante e no levantamento
complementar das informações necessárias à elaboração do projeto;
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b) Análise das características físicas e funcionais da edificação, considerando os ambientes e as
atividades desenvolvidas no térreo, no primeiro, no segundo e no terceiro pavimentos do CTP Andradas,
conforme o escopo definido neste Termo de Referência.

c) Elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PSCIP), em conformidade com a
legislação vigente, as normas técnicas aplicáveis e as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais (CBMMG);

d) Elaboração de todas as plantas baixas, cortes, detalhes técnicos e demais peças gráficas necessárias à
composição do projeto, conforme os padrões e as exigências aplicáveis do CBMMG;

e) Elaboração dos formulários, memoriais descritivos e demais documentos técnicos necessários à
apresentação do PSCIP para análise e aprovação pelo CBMMG, observando as exigências aplicáveis da
Instrução Técnica nº 03 (IT 03), incluindo seus anexos pertinentes;

f) Compatibilização das soluções projetadas com as características físicas e funcionais da edificação e
com as informações técnicas fornecidas pela contratante;

g) Preparação, organização e montagem do processo técnico para encaminhamento ao CBMMG,
incluindo o cadastramento, a inserção dos documentos e o protocolo por meio do Sistema de
Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico (INFOSCIP), conforme os
procedimentos vigentes;

h) Emissão e apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG), referente aos serviços
contratados;

i) Entrega da documentação técnica à contratante em formato digital, incluindo arquivos em PDF e
arquivos editáveis, quando aplicáveis, para conferência e avaliação técnica;

j) Realização dos ajustes e das adequações técnicas necessários ao atendimento das observações da
contratante e das exigências formuladas pelo CBMMG durante a análise do projeto, desde que
relacionados ao objeto contratado e necessários à sua aprovação;

k) Acompanhamento da tramitação do PSCIP junto ao CBMMG até a conclusão da análise e a
aprovação do projeto, incluindo o atendimento às solicitações de esclarecimentos e a apresentação das
correções técnicas pertinentes, quando exigidas pelo órgão.

4.1.1.3.  Cronograma de realização dos serviços: Os serviços deverão observar os seguintes prazos:

a)  Elaboração e protocolo do projeto: até 30 (trinta) dias úteis, contados da autorização para início dos trabalhos,
compreendendo a elaboração das peças gráficas, dos memoriais, dos formulários e dos demais documentos
técnicos necessários, a emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e o protocolo do
processo junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por meio do sistema INFOSCIP.

b) Análise pelo CBMMG: prazo estimado de 30 (trinta) dias, contado a partir do protocolo do processo, sujeito aos
procedimentos, à demanda e aos prazos do órgão competente, não constituindo prazo de execução sob
responsabilidade da contratada.

c) Atendimento às exigências e aprovação: caso sejam solicitadas correções ou complementações pelo CBMMG, a
contratada deverá providenciar os ajustes técnicos pertinentes ao objeto contratado, sem custos adicionais para
a contratante quando relacionados ao escopo originalmente contratado, e acompanhar a tramitação do
processo até a aprovação do projeto.

4.1.1.4. O prazo de 30 (trinta) dias úteis estabelecido para elaboração e protocolo do projeto constitui obrigação da
contratada. O prazo estimado para análise pelo CBMMG possui caráter referencial, por depender de órgão externo à
contratação.

4.1.1.5. Etapas de execução:

a) Etapa 1 – Levantamento de informações e análise da edificação: análise da documentação
disponibilizada pela contratante, conferência das áreas e realização de visita técnica para verificação das
condições existentes e obtenção das informações complementares necessárias;

b) Etapa 2 – Elaboração do projeto: desenvolvimento das plantas baixas, dos cortes, dos detalhes técnicos,
dos formulários, dos memoriais e dos demais documentos necessários à composição do PSCIP, bem como
emissão da respectiva ART;

c) Etapa 3 – Entrega e análise: entrega da documentação técnica à contratante para conferência e avaliação,
seguida da preparação, organização e apresentação do processo ao CBMMG por meio do INFOSCIP;

d) Etapa 4 – Ajustes e adequações: realização das correções e adequações técnicas solicitadas pela
contratante ou exigidas pelo CBMMG, quando relacionadas ao objeto contratado, sem custos adicionais
para a contratante;

e) Etapa 5- Acompanhamento e aprovação: acompanhamento da tramitação do processo junto ao CBMMG,
atendimento às exigências técnicas pertinentes e adoção das providências necessárias à obtenção da
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aprovação do projeto.

4.1.1.6. O projeto deverá contemplar exclusivamente os ambientes e pavimentos abrangidos pela contratação,
correspondentes ao térreo, ao primeiro, ao segundo e ao terceiro pavimentos, não abrangendo os demais pavimentos da
edificação, conforme as informações fornecidas pela contratante.

4.1.1.7. A contratada deverá observar as exigências do CBMMG e responsabilizar-se pela conformidade técnica dos
documentos elaborados, pela emissão da respectiva ART e pelo acompanhamento do processo de análise e aprovação do
projeto, nos limites do objeto contratado.

4.1.1.8. A contratada deverá manter o acompanhamento do processo junto ao CBMMG após o protocolo,
responsabilizando-se pela apresentação das revisões e dos documentos complementares necessários à aprovação do projeto,
sem custos adicionais para a contratante, desde que decorrentes do escopo contratado. O acompanhamento não implica
responsabilidade da contratada pelos prazos de análise ou pelas decisões administrativas do órgão competente.

4.2. Do Local e Horário da Prestação do Serviço:
4.2.1. Não se aplica

4.3. Dos Materiais a serem disponibilizados:
4.3.1. Para a adequada execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os equipamentos, os softwares, as
ferramentas e os demais recursos técnicos necessários à elaboração do projeto, sem custos adicionais além daqueles previstos
na proposta comercial.

4.3.2. A contratante disponibilizará o levantamento arquitetônico existente e as demais informações técnicas
disponíveis que sejam necessárias ao desenvolvimento do projeto.

4.4. Regime de Execução:
4.4.1. O regime de execução será o de empreitada por preço global, considerando a contratação do serviço técnico
especializado para elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico da edificação, conforme o escopo e as
condições definidos neste Termo de Referência.

4.4.2. O valor da proposta deverá corresponder ao preço total para a execução integral do objeto, incluindo os custos
com mão de obra técnica, visitas, equipamentos, elaboração das peças gráficas, memoriais, documentos de responsabilidade
técnica e eventuais ajustes previstos na contratação.

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
5.1. Do recebimento:
5.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização do
contrato, mediante termo detalhado, após a entrega da documentação técnica pela contratada, para verificação do
cumprimento das exigências técnicas e administrativas estabelecidas neste Termo de Referência.

5.1.2. Para fins de recebimento provisório, serão verificados a conformidade do Projeto de Prevenção e Combate a
Incêndio e Pânico com as especificações contratadas, a entrega das peças gráficas, dos memoriais e dos demais documentos
técnicos previstos, bem como a apresentação do respectivo documento de responsabilidade técnica.

5.1.3. Os custos relativos à elaboração, à revisão e à entrega dos documentos técnicos, bem como os demais
encargos necessários à execução do objeto, serão de responsabilidade da contratada, conforme as condições estabelecidas
neste Termo de Referência e na proposta comercial.

5.1.4. Caso sejam identificados vícios, defeitos, incorreções ou inconformidades na documentação entregue, a
contratada deverá realizar, às suas expensas, as correções necessárias, no prazo estabelecido pela fiscalização, sem prejuízo
das demais responsabilidades contratuais.

5.1.5. O recebimento provisório não implica aceitação definitiva do objeto, ficando condicionado à verificação do
atendimento integral das exigências contratuais.

5.1.6. Os serviços serão recebidos definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
contados a partir do recebimento provisório.

5.1.7. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

5.1.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta comercial, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.

5.1.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, à qualidade ou à quantidade, deverá
ser observado o disposto no art. 143 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, notificando-se a contratada para emissão de Nota
Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para fins de liquidação e pagamento, quando aplicável.

5.1.10. O prazo para a solução, pela contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da Nota
Fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, identificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação da
despesa, não será computado para fins de recebimento definitivo.
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5.1.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela execução do serviço nem a
responsabilidade técnico-profissional pela qualidade, pela conformidade e pela correção dos documentos elaborados, nos
limites da legislação aplicável.

5.1.12. A medição corresponderá à entrega integral do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PSCIP),
acompanhado de toda a documentação técnica prevista neste Termo de Referência.

5.1.13. O pagamento será realizado em parcela única, após o recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação
da Nota Fiscal correspondente e cumprimento das condições administrativas necessárias à liquidação da despesa.

5.1.14. O valor a ser pago corresponderá ao preço global contratado, não sendo devidos pagamentos adicionais por
atividades ou documentos já compreendidos no escopo da contratação.

5.2. Da Liquidação
5.2.1. A Liquidação será efetuada no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data da entrega definitiva do
serviço e respectivo aceite do Contratante.

5.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança
equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

5.2.2.1. O vencimento;

5.2.2.2. A data da emissão;

5.2.2.3. Os dados do contrato e do órgão Contratante;

5.2.2.4. O período respectivo de execução do objeto;

5.2.2.5. O valor a pagar; e

5.2.2.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis

5.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

5.2.4. A nota fiscal ou o instrumento de cobrança equivalente deverá ser acompanhado da comprovação da
regularidade fiscal disposta no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.3. Do Pagamento
5.3.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio
de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o Contratado
indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final da liquidação a que se referir, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

5.3.1.1. A Administração deve observar a ordem cronológica nos pagamentos, conforme disposto no art. 141 da Lei
Federal nº 14.133, de 2021. 
5.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, por culpa exclusiva da Administração, os valores devidos ao Contratado
serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, de acordo
com a variação do IPCA.

5.3.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.3.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido pelo Contratado na planilha de custo, quando houver,
serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.3.4. O Contratado deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos neste documento.

5.3.4.1. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista do Contratado não impedem o pagamento se o
objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao
sancionamento do Contratado e rescisão contratual.

5.3.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.3.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.3.6.1. Não produza os resultados acordados;

5.3.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

5.3.6.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com
qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
6. PROCEDIMENTO DE TRANSIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO
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6.1. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO
7.1. Regras Gerais:
7.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as disposições
da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, conforme
art. 115 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e artigos 15 e 16 do Decreto 48.587, de 2023.

7.1.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.1.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.

7.1.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano
complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis,
dentre outros.

7.1.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e fiscais do
contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei
Federal nº 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e art. 14 do
Decreto nº 48.587, de 2023.

7.1.6. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, deverão ser observadas as disposições
dos art. 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente
aplicar sanções.

7.2. Da Fiscalização do Contrato
7.2.1. O fiscal do contrato prestará apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes as
suas competências, nos termos do inciso I do art. 16 do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.2.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato,
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 1º, art. 117
da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e inciso II do art. 16 do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.2.3. O fiscal do contrato emitirá notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade
constatada, com a definição de prazo para a correção, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.2.4. O fiscal do contrato informará a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, conforme § 2º, art.
117 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e inciso IV do art. 16 do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.2.5. O fiscal do contrato comunicará imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam
inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas, nos termos do inciso V, do art. 16 do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.2.6. O fiscal do contrato fiscalizará a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas,
de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações
exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato, nos
termos do inciso VI, do art. 16 do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.2.7. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual, nos termos do inciso VII, do art. 16 do
Decreto nº 48.587, de 2023.

7.2.8. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigências contratuais, nos termos do inciso VIII, do art. 16 do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.2.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade do Contratado por quaisquer
irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza
técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

7.3. Da Gestão do Contrato
7.3.1. O gestor do contrato orientará os fiscais de contrato no desempenho de suas atribuições, nos termos do inciso
I, do art. 15 do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.3.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados,
das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informará à autoridade superior àquelas que
ultrapassarem a sua competência, nos termos do inciso II, do art. 15 do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.3.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de
empenho de despesa e de pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da
despesa no relatório de riscos eventuais, nos termos do inciso III, do art. 15 do Decreto nº 48.587, de 2023.
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7.3.4. O gestor do contrato coordenará a autuação da rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo
histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro
de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, nos termos do inciso IV, do art. 15 do Decreto nº 48.587, de
2023.

7.3.5. O gestor do contrato coordenará os atos preparatórios relativos à instrução processual e ao envio da
documentação pertinente ao setor de contratos para formalização da celebração de aditivos, prorrogações, reajustes,
repactuações ou rescisões contratuais, nos termos do inciso V, do art. 15 do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.3.6. O gestor do contrato realizará o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigências contratuais, nos termos do inciso VI, do art. 15 do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.3.7. O gestor do contrato elaborará o relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração, de
que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, nos termos do inciso VII, do art. 15
do Decreto nº 48.587, de 2023.

7.3.8. O gestor do contrato tomará as providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal nº
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso, nos termos do inciso VIII, do art. 15 do
Decreto nº 48.587, de 2023.

7.4. Do Preposto:
7.5. Não será necessária a designação de preposto pelo Contratado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
8.1.  O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa de Licitação por valor,
com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sob a forma ELETRÔNICA, que
culminará com a seleção da proposta de MENOR PREÇO por lote.

8.2. O fornecedor somente poderá oferecer lance de valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado,
observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances.

8.3. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta, é de R$ 10,00 (dez reais).

8.4. Dos Critérios da Aceitabilidade da Proposta
8.4.1. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias dias corridos contados da data de sua apresentação.

8.4.1. A proposta deverá contemplar todos os serviços necessários à elaboração do projeto de prevenção e combate a
incêndio e pânico do CTP Andradas, abrangendo o térreo, o primeiro, segundo e o terceiro pavimentos, conforme
as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

8.4.2. O valor proposto deverá incluir todos os custos diretos e indiretos necessários à execução integral do objeto,
incluindo tributos, encargos e demais despesas pertinentes.

8.4.3. Será considerada aceitável a proposta que atender às especificações técnicas e às condições estabelecidas neste
Termo de Referência, apresentar preço compatível com o valor estimado da contratação e observar os demais
requisitos do procedimento de seleção.

8.5. Da Prova de Conceito (PoC):
8.5.1. Não será exigida a apresentação de prova de conceito nesta contratação.

9. HABILITAÇÃO
9.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.1.1. Habilitação Jurídica:
9.1.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para
fins de identificação em todo o território nacional; 
9.1.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.1.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor.

9.1.1.4. Sociedade empresária, Sociedade Limitada Unipessoal – SLU ou sociedade identificada como Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório
de seus administradores;

9.1.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou
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estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de
2020.

9.1.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.1.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro
Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.1.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.1.1.9. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos
definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do
Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

9.1.1.10. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor
rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.1.1.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

9.1.2. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista:
9.1.2.1. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

9.1.2.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

9.1.2.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei.

I-A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida
Ativa da União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros.
II-Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais objeto contratual,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

9.1.2.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
–FGTS.

9.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perantea Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

9.1.2.6. Comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada mediante a apresentação das
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

9.1.3. Qualificação Econômico-Financeira:

9.1.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, emitida nos
últimos 06 (seis) meses.

9.2. Os documentos acima poderão ser substituídos pelo CRC devidamente atualizado.
9.2.1. Da Qualificação Técnico-Operacional e Técnico Profissional
9.2.1.1. Para o (s) lotes deverá ser apresentada comprovação de aptidão para o fornecimento de serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente,
por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente
emitido (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso, bem como documentos comprobatórios emitidos na
forma do §3º do art. 88 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, atendendo ao quantitativo mínimo de 20% (vinte por cento) das
quantidades apresentadas no subitem 1.1 do Termo de Referência, conforme §2º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

I. Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o somatório de diferentes atestados, podendo ser de períodos
concomitantes, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.

II. Os atestados deverão conter:

a) Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, contato).

b) Local e data de emissão.

c) Nome, cargo, contato e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.
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d) Período da execução da atividade e quantitativo do objeto prestado.

III. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

IV. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do
Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.2.1.2. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.2.1.3. Em caso de apresentação de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual o
fornecedor tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade
desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação
técnica:

I. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, cujas empresas possuem
objeto social similar, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa
consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio;
II. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, cujas empresas possuem
objeto social diverso, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuação;
III. Na hipótese do item 9.1.4.5, para fins de comprovação do percentual de participação do
consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao
atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.
 

9.2.2. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, para fins de contratação.

9.3. Declaração:
9.4. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado
da Previdência Social, previstas em lei nos termos do art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991 e em outras normas
específicas, conforme previsto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021.

9.5. Caso o licitante não cumpra os requisitos exigidos em sede de declaração, deverá apresentar justificativa e
documentos comprobatórios dos fatos alegados, para fins de análise da Administração.

9.6. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento das informações e das condições necessárias ao
cumprimento das obrigações objeto desta contratação.

9.7. A declaração prevista no subitem anterior poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo
responsável técnico do interessado, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

 

10. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES.
10.1. DO CONTRATANTE:
10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto prestado, para
que seja por ele reparado, corrigido, removido, reconstruído ou substituído, no total ou em parte, às suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, atestar nas notas fiscais/faturas da efetiva prestação de
serviço, objeto do Termo de Referência.

10.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, quando em desacordo com as especificações constantes na
nota de empenho, no Termo de Referência e/ou na proposta comercial do Contratado.

10.1.6. Comunicar o Contratado para emissão de Nota Fiscal pertinente à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia parcial sobre a execução do objeto, quanto à
dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.7. Solicitar o reparo, a correção do serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

10.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à parcela do serviço prestado, no prazo, forma e
condições estabelecidos no Termo de Referência;

10.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado durante a execução
do contrato ou documento que o substitua.

10.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução, ressalvados
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do
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ajuste.

10.1.10.1. A Administração terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data do protocolo do requerimento,
tratado no item 10.1.10, para decidir e admitir a prorrogação motivada por igual período, conforme art. 123, Lei Federal nº
14.133, de 2021.

10.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

10.1.12. Aplicar ao Contratado as sanções regulamentares.

10.1.13. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários por meio dos documentos
pertinentes.

10.1.14. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.

10.1.15. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DO CONTRATADO:
10.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e seus anexos, nas quantidades,
prazos e condições pactuadas, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto.

10.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 1990.

10.2.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.2.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior,
conforme Inciso II, art. 137 da Lei n.º 14.133, de 2021, e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou dos
materiais nela empregados;

10.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da
execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida,
o valor correspondente aos danos sofridos;

10.2.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do art. 48, parágrafo
único, da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

10.2.8. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para ateste e pagamento.

10.2.9. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos serviços prestados, dentro dos padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida
neste Termo de Referência.

10.2.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

10.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e
as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá
onerar o objeto do contrato.

10.2.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.2.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.2.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução
do objeto, durante a vigência do contrato.

10.2.15. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas específicas, conforme art. 116 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

10.2.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, quando solicitado pelo fiscal do contrato, com
a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, conforme parágrafo único, art. 116 da Lei Federal nº
14.133, de 2021.

10.2.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
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10.2.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no inciso II, alínea d, art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

10.2.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança do contratante.

10.2.20. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das
cláusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.2.21. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal nº 13.709, de 2018, adotando
medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução do objeto contratado.

10.2.22. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações
dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene
e disciplina.

10.2.23. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos
executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.2.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

10.2.25. obedecer a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), acatando as orientações da CONTRATANTE, em
especial quanto ao sigilo das imagens/informações e vedação de transferência de dados a terceiros.

10.2.26. Atuar junto ao CBMMG como responsável técnico pelo processo.

10.2.27. Garantir a conformidade com todos os requisitos exigidos para emissão do AVCB.

10.2.28. Vistoria na edificação para conferencia de equipamentos e layout.

10.2.29. Prestar esclarecimentos e providenciar correções sempre que solicitadas pelos órgãos competentes durante a
tramitação.

10.2.30. Desenvolvimento do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) atualizado, contemplando a
arquitetura modificada da edificação e realizando as adequações necessárias para garantir o cumprimento das medidas de
segurança exigidas, inclusive das áreas acrescidas.

10.2.31. Envio de toda a documentação aprovada, incluindo as plantas atualizadas em formato DWG e os memoriais
descritivos e quadros-resumo em formato PDF.

11. INFRAÇÕES E SANÇOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o contratado que:

11.1.1. Der causa à inexecução parcial da contratação;

11.1.2. Der causa à inexecução parcial da contratação que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Der causa à inexecução total da contratação;

11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

11.1.8. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a contratação e execução do contrato;

11.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da contratação;

11.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência - quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a
imposição de penalidade mais grave, conforme disposto no §2º, art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar - quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.1.2 a 11.1.7,
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme disposto no § 4º, art. 156, da Lei Federal nº
14.133, de 2021;
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11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar - quando praticadas as condutas descritas nos subitens
11.1.8 a 11.1.12, bem como nos subitens 11.1.2 a 11.1.7, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, conforme
disposto no §5º, art. 156, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

11.2.4. Multa:
11.2.4.1. Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

11.2.4.2. Compensatória, para as infrações descritas no subitem 11.1, de 01% (um por cento) a 20% (vinte por cento) do
valor da contratação.

11.2.4.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa,
conforme disposto no §7º, art. 156, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

11.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada
judicialmente, conforme §8º, art. 156, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

11.4. A aplicação das sanções previstas neste documento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral do dano causado ao Contratante, conforme disposto no §9º, art. 156, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado
da data de sua intimação, conforme disposto no art. 157, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no
prazo máximo de 30 (trinta) dias dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei Federal nº 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8. Em observância ao disposto no §1º, art. 156, da Lei nº 14.133, de 2021, na aplicação das sanções serão
considerados:

11.8.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

11.8.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.8.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.8.4. Os danos que dela provierem para o Contratante.

11.8.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos
de controle.

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846,
de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos no art. 159 da referida Lei de Licitações.

11.10. A personalidade jurídica do Fornecedor poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste documento ou para provocar confusão
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores
e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de análise jurídica prévia, conforme disposto no art. 160, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do
Poder Executivo Federal, conforme art. 161, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

11.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo órgão ora contratante.

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
12.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público após o julgamento das propostas.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento em
vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 25.124, de 30 de dezembro de 2024.
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13.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

UO Fun SubF Prg P/A C/A C G M El. It. I F P

2181 12 363 105 4425 0001 3 3 90 39 81 0 10 1

2181 12 363 105 4425 0001 3 3 90 39 81 0 60 1

 

 

 

 

Rogerio Rocha dos Santos
Gerente de Logística e Manutenção

Gerência de Logística e Manutenção (GLM)

Responsável pela Elaboração

 

 

 

Jefferson Monção de Souza
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Documento assinado eletronicamente por Jefferson Moncao de Souza , Diretor (a), em 10/11/2026, às 09:54, conforme
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