



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO JACARÉ

Nº SICONV

19552020

Nº OPERAÇÃO

8992002020/MTUR/CAIXA

PROponente / Tomador

SAMAE

Nº OPERAÇÃO

8992002020/MTUR/CAIXA

PROponente / Tomador

SAMAE

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO JACARÉ				
2.	COMPLEXO DE EVENTOS		-	
2.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-	
2.1.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO	TXKM	100,00	
2.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO	TXKM	100,00	
2.2.	DRAGAGEM NO PONTO DE CAPITAÇÃO E.T.A SAMAE		-	
2.2.1.	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	7.669,77	

Apurador de Eventos	1	2	4	6
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	64.109,65			
MOBILIZAÇÃO E	100,00			
MOBILIZAÇÃO E	100,00			
DRAGAGEM NO PONTO DE CAPITAÇÃO E.T.A SAMAE	7.669,77			

FRENTE 01									
1	2		4		6				
64.109,65									
100,00									
100,00									
7.669,77									

BALNEÁRIO RINCÃO-SC

Local

quarta-feira, 18 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDERSON MOREIRA DOUGLAS

CREA/CAU: 076.106-2

ART/RRT:

Responsável Técnico

Nome: ANDERSON MOREIRA DOUGLAS

CREA/CAU: 076.106-2

ART/RRT: