AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

**PLANILHA DE PREÇOS**
**EMPRESAS PARTICIPANTES**

**Assunto:** Instalação de plataformas, manutenção e assistência técnica corretiva e preventiva.

**Processo Administrativo:** 2025/38960/002163 **Data: 20/07/2026**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | CNPJ: 28.525.360/0001-26 | EMPRESA: BALANÇAS TOCANTINS LTDA |
| **2** | CNPJ: 48.683.950/0001-94 | EMPRESA: D Zacharias de Souza LTDA |
| **3** | CNPJ: 46.686.119/0001-60 | EMPRESA: Marcos Ribeiro & Cia. Ltda |

***GRUPO ÚNICO***

| ITEM | MATERIAL / SERVIÇO | UND | QTD | PE/AC/CR | 1 | 2 | 3 | PREÇO MÉDIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vlr.Unt. | Vlr.Unt. | Vlr.Unt. | | |
| **1** | Serviços de Montagem e Instalação de Plataforma de Balanças Fixas | **SRV** | **4** | **AC** | R$ 580.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 995.000,00 | **R$ 708.333,33** | R$ 2.833.333,33 |
| **2** | Serviços de Manutenção Corretiva | **SRV** | **11** | **AC** | R$ 16.000,00 | R$ 198.580,00 | R$ 25.000,00 | **R$ 79.860,00** | R$ 878.460,00 |
| **3** | Serviços de Manutenção Preventiva | **SRV** | **44** | **AC** | R$ 8.800,00 | R$ 7.260,00 | R$ 25.000,00 | **R$ 13.686,67** | R$ 602.213,33 |
| **4** | Placa Principal | **SRV** | **4** | **AC** | R$ 9.845,00 | R$ 9.800,00 | R$ 6.900,00 | **R$ 8.848,33** | R$ 35.393,33 |
| **5** | Placa Digitalizadora | **SRV** | **4** | **AC** | R$ 4.950,00 | R$ 4.590,00 | R$ 2.400,00 | **R$ 3.980,00** | R$ 15.920,00 |
| **6** | Placa Fonte 12 V | **SRV** | **4** | **AC** | R$ 2.900,00 | R$ 2.200,00 | R$ 1.430,00 | **R$ 2.176,67** | R$ 8.706,67 |
| **7** | Placas de Junção 10 vias | **SRV** | **4** | **AC** | R$ 4.500,00 | R$ 5.100,00 | R$ 3.478,00 | **R$ 4.359,33** | R$ 17.437,33 |
| **8** | Célula de carga 50T analógica | **SRV** | **10** | **AC** | R$ 8.900,00 | R$ 8.500,00 | R$ 12.890,00 | **R$ 10.096,67** | R$ 100.966,67 |
| **9** | Dispositivo de Proteção Anti Surto | **SRV** | **4** | **AC** | R$ 3.800,00 | R$ 3.700,00 | R$ 5.500,00 | **R$ 4.333,33** | R$ 17.333,33 |
| **10** | Discos de Apoio/Inferior | **SRV** | **10** | **AC** | R$ 5.900,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.350,00 | **R$ 2.833,33** | R$ 28.333,33 |
| **11** | Discos de Apoio/Inferior-Tecnil | **SRV** | **10** | **AC** | R$ 6.700,00 | R$ 1.400,00 | R$ 965,00 | **R$ 3.021,67** | R$ 30.216,67 |
| **12** | Modulo Indicador de Pesagem | **SRV** | **4** | **AC** | R$ 19.500,00 | R$ 17.880,00 | R$ 14.795,00 | **R$ 17.391,67** | R$ 69.566,67 |
| **13** | Nobreak 1400 va senoidal | **SRV** | **4** | **AC** | R$ 4.200,00 | R$ 4.000,00 | R$ 12.000,00 | **R$ 6.733,33** | R$ 26.933,33 |
| **14** | Teclado PC ABNT | **SRV** | **6** | **AC** | R$ 250,00 | R$ 280,00 | R$ 592,00 | **R$ 374,00** | R$ 2.244,00 |
| **15** | Cabo AWG AFT blindado | **SRV** | **50** | **AC** | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 218,00 | **R$ 116,00** | R$ 5.800,00 |
| **16** | Deslocamento e Mobilização | **SRV** | **38000** | **AC** | R$ 7,90 | R$ 7,20 | R$ 9,80 | **R$ 8,30** | R$ 315.400,00 |
| | | | | **TOTAL** | | | | | **R$ 4.988.258,00** |

Victor Diogo Bezerra Santos
**Assistente IV**

Yanne Victória Neves de Souza Melo
**Gerente de Compras e Contratos**

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Victor Diogo Bezerra Santos EM 20/07/2026 10:42:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Yanne Victória Neves De Souza Melo EM 20/07/2026 08:48:43

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 14C2E470027341B6 | SGD:2026/38969/036536