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A - CONSIDERACOES GERAIS

Torna-se plblico, para conhecimento dos interessados, que o(@) AGENCIA DE TRANSPORTES,
OBRAS E INFRESTRUTURA - AGETO, por meio do(@) COMISSAO DE CONTRATACAO DA AGENCIA DE
TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA, sediada Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area
Verde, 12 Etapa, em Pamas, Capital do Estado do Tocantins, nomeada pela PORTARIA AGETO N° 017/2026, DE 03
DE FEVEREIRO DE 2026, redlizara licitacio, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MAIOR DESCONTO, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, Decreto Estadual n° 6.606, de 28 de marco de 2023 e
demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabel ecidas neste Edital .

1 DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a Contratagdo de empresa para execucdo do programa de restauracdo Rodoviaria -
PRR-01, em trechos da malha rodovidria do Tocantins, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.1. Loca dos servigosentrega dos bens:

Lote‘ Rodovia ‘ Trecho ‘ Extensao Valor ’

o1 TO-040 Entr. TO-280 (Al mas—TQ) / Ponte sobre 0 Rio 57.50 km R$ 81.470.520.10
Palmeiras

02 TO-040 Ponte sobre o Rio Palmeiras/ Divisa TO/BA 56,59 km R$ 82.681.676,64

03 TO-280 Natividade / Almas 76,00 km R$104.336.964,92

04 TO-010/416 Ananés/ Riachinho / Entr. BR-153 43,59 km R$ 42.736.068,51

05 TO-164 Xambioa/ Fabrica de Cimento 12,38 km R$ 12.246.816,39

06 TO-427/226 Pau D’arco / Povoado Garimpinho 36,74 km R$ 21.839.605,68
TOTAL: 282,80 km R$ 345.311.652,24

1.2.  Alicitagdo seradividida em itens, conforme tabela constante do Projeto Basico/Termo de Referéncia, facultando-se
ao licitante a participag8o em quantos itens forem de seu interesse.

13. Alicitagdo sera dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer
proposta para todos os itens que os compdem.

14. O certame seguird a ordem de abertura ordiné&ria, contida no artigo 17 da Lel Federal 14.133/2021, que prevé a
abertura da documentacdo de habilitagdo apenas da licitante que apresentar a melhor proposta conforme critério de
julgamento estabel ecido.

2. DO VALOR

21. O vaor méximo permitido para esta contrataco serd de R$ 345.311.652,24 (trezentos e quarenta e cinco
milhdes, trezentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e doisreais e vinte e quatr o centavos).

2.1.1. O vaor descrito no item 2.1 é o preco méximo que a Administracdo se dispde a pagar na contratagéo pretendida,
conforme Acdrddo n° 3.381/2013 do Plenério do TCU.

2.2. O orcamento estimado deste certame é de caréter publico, ndo se adotando o sigilo, conforme disposto no artigo 24
da Lel n° 14.133/2021. A publicidade do orcamento visa assegurar a transparéncia e a igualdade de condigdes entre os
licitantes, promovendo uma competicdo justa e eficiente, que sdo principios fundamentais das licitagBes publicas. No
presente certame o0 orcamento sera divulgado no momento da publicacdo do edital, juntamente com as planilhas
orcamentarias, garantindo acesso a todos os interessados para que possam elaborar suas propostas.
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3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, no E-FORNECEDOR (www.siga.to.gov.br/efornecedor) e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Osinteressados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

3.2.  Olicitante responsabiliza-se exclusiva e forma mente pel as transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteracdo dos registros téo logo identifique incorrecdo ou agquel es se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observanciado disposto no item anterior podera ensegjar desclassificagdo no momento da habilitacdo.

3.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas (referente as cooperativas que estejam de acordo com Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU,
aprovado pelo despacho de aprovacgéo n. 00006/2023/SGPP/CGU/AGU) mencionadas no artigo 16 daLei n°®14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos daLei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6.  N&o poderdo disputar estalicitagéo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando alicitacdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a el e relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessérios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

3.6.5. aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles sgja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lel n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre Si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des
andlogas as de escravo ou por contratacdo de adol escentes nos casos vedados pela legislacdo trabal hista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.6.9. Organizactes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, dalicitacdo ou da execugdo do contrato agente publico do érgdo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
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apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°do art. 9°da Lel
n° 14.133, de 2021.

3.7.  Oimpedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢éo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a €la aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de plangjamento da contratagdo, de execucdo da licitagcdo ou
de gestéo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboragéo do projeto béasico e do projeto executivo, nas contratagles integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucao.

3.11. Em licitagBes e contratacBes realizadas no &mbito de projetos e programas parcia mente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

3.12. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico PORTAL DE COMPRAS DO
GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV http://www.gov.br/compras/pt-br/, a proposta com o preco ou o percentua de

desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horédrio estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

4.2.  No cadastramento da propostainicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

4.2.1. estaciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabal histas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, apartir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XX X111, da Constituic&o;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos I11 e IV do
art. 1°enoinciso 11 do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema e etronico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 daLei n° 14.133, de 2021.

44. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema €eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lel
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° a0 3° do art. 4° dalLei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1. Néo serdo aplicados os beneficios para empresas M E/EPP:
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1. no caso de licitacdo para aquisicdo de bens ou contratacdo de servigos em geral, ao item cujo valor estimado for superior
areceita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

I1. no caso de contratagdo de obras e servicos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior a receita bruta
méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.4.2. Obtencdo dos beneficios para empresas enquadradas como ME/EPP fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo a empresa optante apresentar declaracdo de observancia desse limite na
documentagdo de habilitagdo, conforme modelo A em anexo.

45. A fasidade da declaragdo de que trata os itens 4.2 a 4.44 sujeitara o licitante as sangOes previstasnaLei n® 14.133
de 2021, e neste Edital.

4.6. Oslicitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
aberturada publica.

4.7.  Néo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo
licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da publica e dafase de envio de lances.

4.8.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou
0 seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.9.1. aaplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermedirios quanto em relagdo ao lance que cobrir amelhor oferta; e

4.9.2. oslances serdo de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final ou percentual de desconto minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O vaor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior alance jaregistrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco; €

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

4.11. O vaor fina minimo ou o percentual de desconto fina maximo parametrizado na forma do item 4.9 possuira
cardter sigiloso para os demais fornecedores e para 0 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo einterno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operages no sistema el etronico durante o
processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconex&o.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, paraimediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1.  Olicitante deveraenviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor ou desconto...... (mensal, unitério, etc, conformeo caso) e ...... (anual, total) do item;
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5.2.  Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. Olicitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacdo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto.

5.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sero de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualguer outro
pretexto.

55.  Seoregimetributario da empresaimplicar o recolhimento de tributos em percentuais variavel's, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recol himentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentua de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabel ecidos na legislacdo vigente.

5.7. A apresentag@o das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicBes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0 objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo serainferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentago.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitag6es publicas;

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja 0 de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado
deverarespeitar 0s pregos maximos previstos no item 5.9.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensgjar a
responsabilizacdo pelo Tribuna de Contas da Uni&o e, apbs o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento dalei, nostermosdo art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuggo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTASE FORMULAGCAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horério e local indicados neste Edital.

6.2.  Os licitantes podero retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo/Comissdo e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. Olance deveraser ofertado pelo valor ou desconto unitério/e ou global, conforme o caso.

6.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da e asregras
estabel ecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Ointervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagédo aos lances
intermediarios quanto em relago a proposta que cobrir amelhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).
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6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Paro o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
SUCessi VoS, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéio de dez minutos e, ap0s isso, serd prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéio da sessdo publica

6.11.2. A prorrogagdo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagoes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes seréo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apos o término dos prazos estabel ecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo
aordem crescente de valores.

6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.15. No caso de desconex@ com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do
fato pelo Agente de Contratacao/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante néio apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira col ocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagdo automética para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
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6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pegueno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da L el
n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigages previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢Bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabal ho, conforme
regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientages dos érgdos de controle e o
neste Decreto Estadual 6.606/2023.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados
por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da Administragéo
Pdblica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prética de mitigacdo, nostermos da Lei n®12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo ou inferior a0 desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera
negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabel ecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
prego maximo definido pela Administraggo.

6.20.2. A negociagdo serarealizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.21. Apos a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséio iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lel
n° 14.133/2021, legidagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a

participacéo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.11. SICAF;
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7.1.2. Certiddo Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) através do link
https://certidoes.cgu.gov.br/

7.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica— TCU, através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

7.2. A consulta aos cadastros de sancoes e restrigdes de licitar (SICAF, CEIS, CNEP, TCU, CNJ) sera realizada em
nome da empresa licitante (CNPJ).

7.2.1. A consulta estender-se-a aos sicios ou administradores da pessoa juridica exclusivamente para verificar a existéncia
de sanc¢Oes vigentes aplicadas diretamente a seus CPFs que impecam a contratagdo com a Administragdo Publica,
respeitado o art. 12, § 1° da Lei n° 8.429/1992."Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput).

7.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n°3/2018, art. 29, 819).

7.2.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29,
§29).

7.2.4. Constatada a existéncia de san¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de participacao.

7.3.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o Agente de Contratacao/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.4 deste
edital.

74. Verificadas as condicdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5. Do critério de aceitabilidade das propostas, conforme simula 259/2010 - TCU:

7.5.1. Os pregos maximos permitidos sdo os constantes nas planilhas orcamentérias, que servirdo de parametro para
avaliacdo dos valores unitarios e do valor global .

7.6. Seradesclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver viciosinsanaveis;

7.6.2. nao obedecer as especificagles técnicas contidas no Termo de Referéncig;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou acimado valor maximo estipulado;

7.6.3.1.Na forma do Acorddo n° 2190/2024-Plenario, do Tribunal de Contas da Uni&o, as propostas serdo consideradas
inexequiveis tanto em relagdo ao preco global quanto aos precos unitarios, caso ndo se comprove a exequibilidade quando

exigido pela Administragdo, na forma prevista neste editdl;

7.6.3.2.Caso 0 valor apresentado sgja considerado inexequivel, a Administragdo poderd exigir esclarecimentos ou
documentagdo que comprove a viabilidade do preco apresentado. Em ndo sendo comprovada a exequibilidade, a proposta
serd desclassificada

7.6.4. as propostas inexequiveis serdo desclassificadas quando ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administragao;

7.6.5. as propostas acima do valor maximo estipulado seréo desclassificadas caso se mantenham acima do valor maximo
estipulado apds solicitagdo da Administracdo para readequacao;

7.6.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
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7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administrag&o.

7.7.1. A inexequibilidade, na hiptese de que trata o caput, sO sera considerada apos diligéncia do Agente de
Contratagdo/Comissdo, que comprove:

7.7.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢cOes acima, a andlise de exequibilidade e
sobrepreco considerard o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se daréa pela superagéo do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superagéo do valor global
estimado e pela superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, independentemente do regime de
execucao.

7.8.4. Conforme art. 59, § 5° da Lei n° 14.133/2021, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo comalLei.

7.8.4.1.A garantia adicional deverd ser apresentada no momento da contratacdo, juntamente com a garantia de execugéo
contratual, nos moldes do art. 96, § 1°, daLe n° 14.133/2021.

7.8.4.2.Tal garantia sera exigida sem prejuizo das demais modalidades de garantia previstas em lei, somando-se a estas e
tendo as mesmas condic¢Bes e prazo de vigéncia.

7.9.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poder&o ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo globa estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitérios por
meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos vaores adequados ao valor fina da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitérios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das BonificacBes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor fina da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagGes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.11. A proposta financeira devera conter as composigdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do
BDI, observando que estes ndo podem ser indicados mediante o uso da “expressao verba” ou de unidades genéricas,
conforme stimula 258, do TCU.

7.12. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daguel es exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.13. E facultado a0 Agente de Contratacio/Comissiio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.
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7.14. O agente de contratagdo ou a comissdo de contratagdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas

que ndo haja majoragdo do prego originalmente proposto e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os
custos da contratacao, atribuindo-Ihes €ficacia para fins de classificacdo.

7.14.1. A nplanilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, mediante solicitagio através de diligéncia.

7.14.2. O gjuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

7.15. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagGes do objeto, podera ser colhida a
manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO
8.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do

licitante de redlizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
n°14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida parafins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabal hista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Caso aslicitantes ndo tenham registro cadastral deverdo apresentar os documentos listados no Anexo | deste Edital.

8.2. Para a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicial mente apresentados em traducao livre.

8.2.1. Na hip6tese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo ser@o traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pel os respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Para a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do
somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, haverd um
acréscimo de 10% (dez por cento), para o consorcio em relagio ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4.  Osdocumentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto naLei n° 14.133/2021.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagOes prestadas, naformadale (art. 63, 1, dalLel n°® 14.133/2021).

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

8.6.1. Eventual certiddo do Ministério do Trabalho e Emprego que aponte o ndo atendimento do percentual exigido ndo
resultarg, por s s, nainabilitacdo. Em observancia ao Acordéo 523/2025 do TCU, sera concedida oportunidade para que o
licitante apresente outras evidéncias de cumprimento dareservalegal, a exemplo de dados extraidos do e-Social .

8.7. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabal histas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de agjustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
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inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢Bes de realizagcdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia.

8.8.1. Declaracdo de Visita Técnica, conforme previsto no item 10.8.1 do Termo de Referéncia;
Ou

8.8.2. Declaragdo pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local
do servico, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 10.8.2 Termo de Referéncia.

8.9. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ee abrangidos.
8.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos

documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6° §49).

8.9.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou em
meio eletronico com assinatura digital valida, emitida no ambito da |CP-Brasil.

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidfo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6érgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros
t&o logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensgjar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, parégrafo Unico).

8.11. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e entidades emissores
de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 24 HORAS, contado da solicitagdo do Agente de Contratac&o/Comissao.

8.11.1.1. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar 0 prazo estabelecido, a partir da solicitacio
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.11.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com 0 prego ou 0
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGESn° 73,
de 30 de setembro de 2022.

8.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante
vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em
relacdo atodos os licitantes.

8.13. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lel 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.13.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.13.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;
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8.14. Naandlise dos documentos de habilitagdo, a comissio de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que néo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel atodos,
atribuindo-Ihes eficécia para fins de habilitagdo e classificagio.

8.15. Nahip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo examinara
a proposta subseguente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilitag8o, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sd conhecidos apés o julgamento.

9. DOSRECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacdo dalicitagdo, observard o disposto no art. 165 daLei n° 14.133, de 2021.

9.2. O prazorecursa éde 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitagdo ou inabilitacdo do
licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluso;
9.3.2. 0 prazo paraamanifestagdo daintencdo de recorrer ndo serainferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagcdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitagéo;

9.3.4. na hipétese de adocdo da inversdo de fases previstano § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacdo das razoes recursais serainiciado na data de intimacdo da ata de julgamento.

9.4.  Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gtels, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, aqual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Utels, contado do recebimento dos autos.

9.6.  Osrecursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados
da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DASINFRACOES ADMINISTRATIVASE SANCOES
10.1. Cometeinfracdo administrativa, nostermos dalei, o licitante que, com dolo ou cul pa
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10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

10.1.2.2. recusar-se aenviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem judtificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante alicitacdo
10.1.5. fraudar alicitacdo

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qual quer natureza, em especia quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atosilicitos com vistas a frustrar os objetivos dalicitagdo

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lel n.° 12.846, de 2013. Nesse caso, as infragdes devem ser apuradas de
forma conjunta, num mesmo processo, sob o rito procedimental e a autoridade competente previstos na Lei Anticorrupcao.

10.2. ComfulcronalLei n°14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou
até que sgja promovida sua reabilitagdio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Naaplicacdo das san¢des serdo considerados:
10.3.1. anatureza e a gravidade dainfracdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
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10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagGes dos 6rgéos de
controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

10.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

10.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

10.5. AssangBes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Naaplicagdo da sancdo de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de suaintimacao.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragOes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penaidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo aqual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade paralicitar ou contratar, em decorréncia
da prética das infragBes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢éo de penaidade mais grave que a
sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.°
14.133/2021.

10.9. A recusainjustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabel ecido pela Administracdo, descrita no item 10.1.3, caracterizard o descumprimento
total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou
entidade promotora dalicitagdo, nos termos do art. 45, 84° dalN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagado, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberarecurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard 0 recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberéa a apresentagéo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancéo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o, e decidido no prazo méaximo de 20
(vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdio das sangOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral
dos danos causados.

11. DA ANTICORRUPCAO

11.1 A LICITANTE deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o
mais alto padr&o de ética durante todo o processo de contratacdo e de execucdo do objeto contratual.
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11.1.1 Paraefeitos desta clausula:

a) “praticas de corrupcao: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intenc&o de influenciar de modo indevido a¢&o de outra parte.

b)  “pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissao de falsificagdo, inclusive falsidade ideol 6gica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qual quer ordem,
ou com intencdo de evitar o cumprimento de uma obrigagao;

c) “pratica colusiva”: significa uma combinag&o entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as agBes de terceiros.

d) “pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade parainfluenciar de modo incorreto as agBes de uma parte;

€)  “préatica obstrutiva é”:

I.  Deliberadamente destruir, falsificar, aterar ou ocultar provas em investigagdes ou fazer declarages fasas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigagdo sobre alegacGes de uma prética de corrupgao,
fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
sgja de seu conhecimento em relacéo a questdes relevantes para a investigagdo, ou para impedir que recorra a investigacao
ou aconduza, ou,

Il.  Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecdo e auditoria do Poder Piblico.

11.1.2 A Administracdo rejeitard uma proposta de adjudicagdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma
direta ou por meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em quest&o.

11.1.3 A Administracdo declarara viciado o processo de licitagdo e pode cancelar a parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a LICITANTE se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que a LICITANTE tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatérias a, para combater préticas quando de sua ocorréncia, inclusive
por falhar em informar tempestivamente a Administragdio no momento em que tomou conhecimento dessas préaticas;

11.1.4 Se agum funcionédrio da Administragdo tiver envolvimento em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execucao do contrato, profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente.

11.1.5 A LICITANTE devera permitir, e fara seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que a
Administracdo ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a execucao
do contrato e a apresentagdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pela Administragéo,
se este assim solicitar;

11.1.6 A Administragdo deve observar com atencdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspegdo do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma pratica proibida e sujeita a rescisdo do contrato;

11.2 Alémdisso, os LICITANTES deverdo estar cientes das condicgOes estabel ecidas no Termo de Contrato.

12. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Quaquer pessoa é parte legitimaimpugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame, conforme art. 164 da Lei n.° 14.133/2021.
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12.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até
3 (trés) dias Gteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

a) A impugnagdo e o pedido de esclarecimento podero ser realizados por forma eletrénica, encaminhado para o e-
mail da CPL, sendo: slo.ageto@gmail.com.

12.3.  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.4. A concess@io de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepciona e deverd ser motivada pelo agente de
contratacdo, nos autos do processo de licitacio.

12.5. Acolhidaaimpugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Seradivulgada ata da sessdo plblica no sistema eletrénico.

13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério anteriormente
estabel ecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrério, pelo Agente de Contratagio/ Comiss3o.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a

seguranca da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd,
em nenhum caso, responsavel por custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a4 o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios daisonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 Processo,
prevalecerd as deste Edital.

13.10. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para 0 Agente de Contratacdo/Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do
fato pelo Agente de Contratagao/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

13.11. A instabilidade que ocorram no sistema antes ou durante qualquer fase da licitagdo ndo gerara eventua revisdo,
cancelamento, desfazimento, refazimento, enfim, de qualquer ato ja praticado, exceto caso haja decisdo nesse sentido por
parte do provedor do sistema (Portal de Compras do Governo Federal - COMPRAS GOVERNAMENTALIS).

13.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP) e
endereco eletrdnico https.//www.to.gov.br/ageto/licitacoes/2pr8c296szan.

13.13. A Comissdo de Contratacdo, nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, podera alterar as condicoes deste certame
e de qualquer documento pertinente a esta licitagdo, desde que se fixe novo prazo para apresentacdo das propostas.

13.14. Naforma do Acordéo n° 1211/2021-Plenario, do Tribuna de Contas da Unido, caso a licitante fique inabilitada a
Comissdo de Contratacdo podera, justificadamente, conceder o prazo de 24h00min para que a participante faca a juntada de
documento que venha apenas atestar condigdo pré-existente a abertura da publica do certame, observando-se as
letras seguintes:
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a) A Comissdo de Contratagdo estabelecera em ata ou despacho o prazo de inicio e de término para ser redizada a

juntada do documento de que trata este item;

b) A protocolizaggo do documento no prazo estabelecido devera ocorrer diretamente junto & Comissdo de Contratacdo
no endereco desta Pasta descrito no preAmbulo deste Edita, ou ser encaminhado para o e-mail, sendo:
licitacao@ageto.to.gov.br com copia para slo.ageto@gmail.com.

13.15. Os casos omissos no presente certame serdo resolvidos pela Comisséo de Contratagdo da AGETO.
13.16. Integram este Edital, paratodos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
a) ANEXO I - Documentos relativo habilitagdo juridica, fiscal, socia e trabal hista e econdmico-financeira

b) MODELO A - Modelo de declaracdo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pegueno Porte (CONF.
14.133/2021)

c¢) MODELO B - Modelo de Declaragéo de Visita Técnica

d) MODELO C - Modelo de declaracéo de conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacdo
€) MODELO D - Modelo de declaragdo de compromisso — art. 69, §3°, Lei 14.133/2021

f) ANEXO I - Critério de Julgamento e Relagao/Descri¢éo dos Produtos

g) ANEXO Il — Termo de Referéncia

h) ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato

Palmas-TO , 19 de agosto de 2026.

(Assinado digitalmente)
KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comissdo de Contratag@o
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ANEXO |

DOCUMENTOSRELATIVO HABILITACAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTAE
ECONOMICO-FINANCEIRA

1. RELATIVO A HABILITA(;AO JURIDICA, conforme previsto no art. 66, da Lel n.° 14.133/2021 e na Lei
10.406/2002 (Cadigo Civil):

1.1. Céduladeidentidade;
1.2. Registro comercial, no caso de empresaindividual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por agtes, acompanhado da documentacdo de elei¢do dos seus administradores;

1.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

1.6. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deve ser apresentada Certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou
empresa de pegqueno porte, nos termos do artigo 8° da Instrucdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC.

2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme previsto no art. 68, da Lei n°
14.133/2021:

2.1. Provadeinscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridicado Ministério da Fazenda (cartdo CNPIMF).

2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a empresa, através da
apresentacdo da Ficha de Inscricdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a
referidainscricéo;

2.3. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa;

2.4. Certidao de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa;

2.5. Certiddo de Regularidade com a Fazenda federal, mediante a apresentagdo da Certid@o de Débitos Relativos a
Créditos Tributarios Federal e a Divida Ativa da Unido (DAU);

2.6. Certiddo Negativa de Débitos com o Fundo de Garantiado Tempo de Servigco — FGTS;
2.7. Certidao Negativa de Déhitos Trabalhistas— CNDT.

3. RELATIVO A QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA, conforme previsto no art. 69, da Le n.°
14.133/2021 e na L ei 10.406/2002 (Cédigo Civil):

3.1. A comprovagdo de boa situagdo financeira da empresa deverd ser através da(s) certiddo(des) e dos indices
provenientes do balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis dos 2
(dois) Ultimos exercicios sociais.

3.1.1.No caso de a pessoa juridica que fora constituida ha menos de 2 (dois) anos, o balango patrimonial, demonstracdo de
resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis limitar-se-80 ao Ultimo exercicio.

3.1.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e
ficaréo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
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3.2. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicia ou extrgjudicial, ou liquidagdo judicial, ou de execugéo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, com data de, no maximo
60 (sessenta) dias anteriores a publicagdo do primeiro aviso desta licitacdo, exceto se houver prazo de validade fixada na
respectiva certiddo. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrgjudicial, o licitante deverd apresentar a
comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido judicialmente, naformado art. 58, daLei n.° 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

3.2.1.Em se tratando de Licitante subsidiariaintegral, caso sua empresa control adora esteja em recuperacéo judicial, devera
ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica,
financeira e operacional, com vista a assegurar a execu¢do do contrato.

3.3. A comprovagdo de boa situaggo financeira da empresa serd através dos coeficientes e indices econdmicos, o capital
social ou patriménio liquido minimo de 7% (sete por cento) do valor estimado da contratacio e a declaragdo de
compr omissos assumidos, conforme especificado abaixo:

3.3.1.Deveréa ser apresentado os I ndices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que
dever8o ser maiores que 1,00 (um inteiro), resultantes da aplicacdo da(s) férmula(s) abaixo, com os valores extraidos de
seu balanco patrimonial, conforme previsto no IN - SegesyMP 5/2017:

LG = Ativo Circulante + Realizével alLongo Prazo
B Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
G = Ativo Total
B Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante
LC= - -
Passivo Circulante

3.3.2.Devera a licitante comprovar Capital Social ou Patriménio Liquido igual ou superior a 7% (sete por cento) do
valor estimado da contratag&o.

3.3.3.Apresentar Declaragéo de Compromisso — ART. 69, §3°, LEI 14.133/2021, onde a licitante declara, sob as penas
da lei, que mantera, durante toda a execugdo contratual, as condi¢Oes de habilitagdo e qualificagdo econdmico-financeira
apresentadas para fins de participag8o no presente certame, nos termos do art. 69, 83°, da Lei n° 14.133/2021, obrigando-se
a comunicar imediatamente a Administracdo sobre qualquer ateracdo que comprometa sua capacidade financeira,
conforme modelo D anexo a este edital.

3.4. O patrimdnio liquido minimo e os indices financeiro minimos serdo obtidos através do balanco patrimonia do Gltimo
exercicio financeiro j& exigivel, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios. O pendltimo balango
patrimonial exigivel sera avaliado de forma complementar para demonstracdo da boa situagéo financeira da empresa.

34.1. O Baango Patrimonial das Sociedades Andnimas ou por Acles deverd ser o aprovado em Assembleia e a
respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de Capital Aberto devera, ainda, vir
acompanhado de Parecer de Auditor (es) Independente(s).

3.4.2. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro Diédrio", contendo identificagdo
completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contdbil, acompanhado de seus respectivos Termos de
Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituraggo Digital SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contébil Digital.

4, DA PARTICI PA(;AO DE CONSORCI O, conforme previstono art. 15, da Le n.° 14.133/2021:

4.1. Neste certame, sera admitida a participagdo de consorcio, as quais devem observar as seguintes exigéncias de
acordo com o artigo 15 daLel n° 14.133/2021:

4.1.1. Comprovagdo de compromisso publico ou particular de constitui¢do de consorcio, subscrito pelos consorciados;
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4.1.2.Indicagéo da empresalider do consorcio, que sera responsavel por sua representacdo perante a Administracao;

4.1.3.E admitido, para efeito de habilitacéo técnica, do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, do somatorio dos val ores de cada consorciado;

4.1.4.Fica vedada a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio e a participagdo isolada da
consorciada;

4.1.5.Deve conter clausula de responsabilidade solidaria no Compromisso de Constitui¢do de Consorcio a ser firmado
pelos licitantes, bem como do Contrato a ser celebrado pelo consdrcio vencedor;

4.1.6.A responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em consorcio sera solidéria, tanto na fase de licitagéo
guanto na de execucdo do contrato;

4.1.7.0 licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do
consorcio, nos termos do compromisso referido no item a) deste item.

4.1.8.E admitida a eventual substituicdo de consorciado, desde que haja prévia autorizagio da Administragio e
comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, No minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para
fins de habilitacdo do consorcio no processo licitatério que originou o contrato.

4.1.9.Nos casos de alteracdo, dissolucdo, substituicdo e inclusdo de empresa nos consorcios contratados e, a cisdo,
incorporacdo ou fusdo das empresas contratadas para a execucdo de obras e servigos pela AGETO, sera observado a
disciplinada PORTARIA AGETO N° 0299/2023, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

4.2. Os consorcios participantes deverdo definir, em seu compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio
ou outro documento particular conjunto, a forma pela qual sero efetuados os pagamentos decorrentes dos contratos
administrativos a serem firmados, podendo optar por:

4.2.1. Pagamento individualizado as empresas consorciadas, onde a emissdo de notas de empenho, liquidactes e
pagamentos sera em nome de cada empresa consorciada, na propor¢do de sua participagdo no consorcio, conforme
declarado no ato de constitui¢ao;

4.2.2. Pagamento a empresa lider do consorcio, onde a emissdo de notas de empenho, liquidagbes e pagamentos
diretamente serd feita exclusivamente em nome da empresa lider do consorcio, desde que haja previsio expressa para a
empresa lider receber os pagamentos e dar quitagcdo em nome do consorcio;

4.2.3. Na hipétese prevista no item 4.2.1. a empresa lider deverd apresentar documento formal que comprove a
autorizagdo das demais empresas consorciadas para receber pagamentos e dar quitagdo em nome do consorcio, bem como
procuracao publica especifica para este fim.

4.3.  Quanto aos requisitos de habilitagio, os CONSORCIOS, dever&o apresentar as seguintes documentacoes:

431. RELATIVO A HABILITACAO JURIDICA, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos
relacionados no item 1.;

4.3.2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, cada empresa dele integrante deve apresentar
os documentos relacionados no item 2;

433. RELATIVO A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, cada empresa dele integrante deve
apresentar os documentos relacionados no item 3;

4.3.3.1.Fica estabelecido um acréscimo de 10% (dez por cento) dos valores exigidos para a Licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, conforme previsto no art. 15, 81°, da Le n.°
14.133/2021.

4.3.3.2.0 acréscimo previsto no item 4.3.3.1. ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.
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5. DASDISPOSI (;OES GERAIS, conforme previsto no art. 63, daLe n.°14.133/2021:

5.1. As certides, e demais documentos, que ndo possuirem prazo de validade fixado no proprio documento terdo
validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de expedicao.

5.2. O licitante devera apresentar declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informagBes prestadas, naformadale (art. 63, I, daLei n° 14.133/2021).

5.3. Olicitante devera apresentar declaracdo ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, daConstituicdo e do art. 68, VI, daLei n° 14.133/2021.

5.4. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabal histas assegurados na Constitui¢do Federal,
nas leis traba histas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de gjustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas naformadalei (art. 63, 8 1°, daLei n®14.133/2021).

5.5. As declaracdes citadas no item 5 deste anexo | do edital, poderdo ser emitidas pela licitante em apartado ou por
meio de declaracdo em campo proprio do sistema €eletronico PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL -
COMPRAS.GOV.

5.6. ReferenteaVISTORIA alicitante devera apresentar:

a) Declaracdo de Visita Técnica, conforme previsto no item 10.8.1 do Termo de Referéncig;
Ou,

b) Declaragdo pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o loca do
servico, declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 10.8.2 do Termo de Referéncia

6. Osdocumentos paraHABILITACAO TECNICA s3o os previstos no Termo de Referéncia.
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MODELO - A

MODELO - DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(CONF. 14.133/2021)

......... yende....nde .
Ref.: Edital de (MODALIDADE DA LICITACAO) N° .......... /
...................................................................................................................................... , inscrita no CNPJ
[ TR , por intermédio de seu representante legal, 0(8) Sr.(A). . cvoerererrrrreneerirrereererieerereereseeenens ,
portador(a) da Carteira de Identidade n°....................... €do CPF N2 , DECLARA, parafins do

disposto no art. 1° da Lel Complementar n°® 123, de 14/12/2006, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da
lei, que esta empresa, na data de abertura do certame, se enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° daLei Complementar n°® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso |1 do artigo 3° daLei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

DECLARA que, nos termos do Art. 3°, 84°, da Lei Complementar n° 123/2006, esta ciente e compreende plenamente as
vedacOes ao tratamento juridico diferenciado, e atesta que néo esta sujeita as referidas vedagdes ao enquadramento como
ME ou EPP.

DECLARA que no ano corrente ndo ultrapassou a receita bruta anual maxima prevista para EPP ou, caso tenha
ultrapassado, ndo superou 20% (vinte por cento) do limite estabelecido para EPP, nos termos do Art. 3°, §9° e 9°-A, daLel
Complementar n° 123/2006.

DECLARA que, conforme art. 4° 82° da Lel Federal 14.133/2021, para efeitos de habilitacdo neste certame, no ano
corrente ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARA que, em caso de contratagcBes com prazo de vigéncia superior a1 (um) ano, compromete-se a observar o valor
anual do contrato na aplicacdo dos limites previstos.

(local)/(data)

(representante legal)
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MODELO -B

MODEL O DE DECLARAGAOQ DE VISITA TECNICA

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaro ter visitado a
conforme previso no Termo de ReferéncialProjeto Bésico referente a0  certame  licitatdrio
na data a seguir indicada, tomando conhecimento de todos 0s aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na formulacdo da proposta, reconhecendo todas as condi¢des e peculiaridades técnicas dos
servicos a serem executados. Declaro ter tomado conhecimento de todas as informagdes e condig¢fes para 0 cumprimento
das obrigacfes objeto do presente Termo.

Palmas, de de202__.

(Assinatura do representante da empresa)

Acompanharam avisita:

Lotacdo do Servidor:

Nome do servidor:

Cargo / matricula:

Horario darealizagdo da visita:

Inicio:

Término:
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MODELO-C

M ODEL O DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATACAO
(razdo social da licitante), CNPJ n° , estabelecida
no(a) , neste ato representada pelo(a) Sr(a).
(representante da empresa e qualificagdo do mesmo, constando inclusive
qual a funcdo/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG n° , CPF n° , DECLARA,

sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto da Concorréncia n® XXX/XXX , das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total RESPONSABILIDADE por
esta declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteractes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

(Local e data)

Assinatura e carimbo

(Responsavel da empresa)

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Padmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 19/08/2026 14:28:26

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: 5B290BF2027A9550 | SGD:2026/38969/042772




ﬁ ETO TOCANTINS

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO
OBRAS E INFRAESTRUTURA

MODELO-D

MODEL O DE DECLARAGCAO DE COMPROMISSO - ART. 69, §3°, LEI 14.133/2021

(razdo social da licitante), CNPJ n° , estabelecida
no(a) , neste ato representada pelo(a) Sr(a).
(representante da empresa e qualificagdo do mesmo, constando inclusive
qual a funcdo/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG n° , CPF n° , DECLARA,

sob as penas dalei, que mantera, durante toda a execugdo contratual, as condigdes de habilitacdo e qualificagdo econdmico-
financeira apresentadas para fins de participacéo no presente certame, nos termos do art. 69, 83° da Lei n° 14.133/2021,
obrigando-se a comunicar imediatamente a Administracdo sobre qualquer ateracdo que comprometa sua capacidade
financeira

(Local e data)

Assinatura e carimbo

(Responsavel da empresa)
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ANEXO 11

CRITERIO DE JULGAMENTO E RELACAO/DESCRICAO DOS PRODUTOS

01. Do critério de julgamento (Ilembr etes impor tantes):

a) Seravencedora a Licitante que atender as exigéncias do Edital e apresentar o MAIOR DESCONTO;

b) A proposta devera conter apenas duas casas decimais apds a virgula;

c) por se tratar de modo de disputa ABERTO, o intervalo minimo de percentuais, entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances INTERMEDIARIOS quanto em relagdo ao lance que COBRIR A MELHOR OFERTA sera 0,05%

(cinco centésimo por cento).

02. Da participacio: Ampla Concorréncia.

03. Da Relagéo/Descricdo dos servicos:

LOTE 01

SEQ.

OBJETO/TRECHO

QUANT.

VALOR GLOBAL
ESTIMADO

PERCENTUAL DE
DESCONTO A
OFERTAR (%)

CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DO
PROGRAMA DE RESTAURACAO
RODOVIARIA - PRR-01, EM
TRECHOS DA MALHA
RODOVIARIA DO TOCANTINS

TRECHO: Rodovia TO-040 Entr,
TO-280 (Almas-TO) / Ponte sobreg
0 Rio Palmeiras, Extensdo 57,50
km

01

R$

XX

LOTE 02

SEQ.

OBJETO/TRECHO

QUANT.

VALOR GLOBAL
ESTIMADO

PERCENTUAL DE
DESCONTO A
OFERTAR (%)

CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DO
PROGRAMA DE RESTAURACAO
RODOVIARIA - PRR-01, EM
TRECHOS DA MALHA
RODOVIARIA DO TOCANTINS

TRECHO: Rodovia TO-040 Ponte
sobre o Rio Pameras/Divisa
TO/BA, Extensdo 56,59 km

01

R$

XX
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LOTE 03

SEQ.

OBJETO/TRECHO

QUANT.

VALOR GLOBAL
ESTIMADO

PERCENTUAL DE
DESCONTO A
OFERTAR (%)

CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DO
PROGRAMA DE RESTAURAGCAQ
RODOVIARIA - PRR-01, EM
TRECHOS DA MALHA
RODOVIARIA DO TOCANTINS

TRECHO: Rodovia TO-280
Natividade/Almas, Extensdo 76,00
km

01

R$

XX

LOTE 04

SEQ.

OBJETO/TRECHO

QUANT.

VALOR GLOBAL
ESTIMADO

PERCENTUAL DE
DESCONTO A
OFERTAR (%)

CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DO
PROGRAMA DE RESTAURAGCAQ
RODOVIARIA - PRR-01, EM
TRECHOS DA MALHA
RODOVIARIA DO TOCANTINS

TRECHO: Rodovia TO-010/416
Ananas/Riachinho/Entr. BR-153,
Extensao 43,59 km

01

R$

XX

LOTE 05

SEQ.

OBJETO/TRECHO

QUANT.

VALOR GLOBAL
ESTIMADO

PERCENTUAL DE
DESCONTO A
OFERTAR (%)

CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DO
PROGRAMA DE RESTAURACAQ
RODOVIARIA - PRR-01, EM
TRECHOS DA MALHA
RODOVIARIA DO TOCANTINS

TRECHO: Rodovia
Xambio&/Fébrica de
Extensdo 12,38 km

TO-164,
Cimentq

01

R$

XX
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TRECHO: Rodovia TO-427/226,
Pau D’arco/Povoado Garimpinho
Extensdo 36,74 km

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO
OBRAS EINFRAESTRUTURA £ TADO DO TOCANT;
———
LOTE 06
PERCENTUAL DE
SEQ. OBJETO/TRECHO QUANT. VAEgTFfﬁkggAL DESCONTO A
OFERTAR (%)
CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DO
PROGRAMA DE RESTAURACAO
RODOVIARIA - PRR-01, EM
¢ |TRECHOS DA MALHA o1 RS %X
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Padmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 19/08/2026 14:28:26

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: 5B290BF2027A9550 | SGD:2026/38969/042772




PAGINA 32

ﬁ ETO TOCANTINS

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO
OBRAS E INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERENCIA

EXECUCAO DO PROGRAMA DE RESTAURACAO RODOVIARIA - PRR-01, EM TRECHOS DA MALHA
RODOVIARIA DO TOCANTINS
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SUMARIO
1. DO OBJETO E LOCAL DE EXECUGAO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de empresa para EXECUCAO DO PROGRAMA DE
RESTAURACAO RODOVIARIA - PRR-01, EM TRECHOS DA MALHA RODOVIARIA DO TOCANTINS.

1.2. Nesta primeirafase do Programa, serdo contemplados os seguintes trechos rodoviérios.

Lote Rodovia Trecho Extensao Valor

TO-040 Entr. TO-280 (Almas-TO) / Ponte sobre o Rio 57.50 km R$ 81.470.520,10
Palmeiras
02 TO-040 Ponte sobre o0 Rio Palmeiras/ Divisa TO/BA 56,59 km R$ 82.681.676,64
03 TO-280 Natividade / Almas 76,00 km R$ 104.336.964,92
04 TO-010/416 Ananas/ Riachinho / Entr. BR-153 43,59 km R$ 42.736.068,51
05 TO-164 Xambioa/ Fébrica de Cimento 12,38 km R$ 12.246.816,39
06 TO-427/226 Pau D’arco / Povoado Garimpinho 36,74 km R$ 21.839.605,68
TOTAL: | 28280km | R$345.311.652,24
2. DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO E DO ORCAMENTO

2.1 Regime de Execucio: EM PREITADA POR PRECO UNITARIO.
22 Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO.

2.3. ORCAMENTO TOTAL ESTIMADO: R$ 345.311.652,24 (trezentos e quarenta e cinco milhdes, trezentos e

onze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos.).

231.  Orcamento estimado para o Lote 01: R$ 81.470.520,10 (oitenta e um milhdes, quatrocentos e setenta mil,

quinhentos e vinte reais e dez centavos).

2.3.2.  Orcamento estimado para o Lote 02: R$ 82.681.676,64 (oitenta e dois milhGes, seiscentos e oitenta e um mil,

seiscentos e setenta e seisreais e sessenta e quatro centavos).

2.33.  Orcamento estimado para o Lote 03: R$ 104.336.964,92 (cento e quatro milhdes, trezentos e trinta e seis mil,

novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

2.3.4.  Orcamento estimado para o Lote 04: R$ 42.736.068,51 (quarenta e dois milhGes, setecentos e trinta e seis mil,

sessenta e 0ito reais e cinquenta e um centavos).

2.35.  Orcamento estimado parao Lote 05: R$ 12.246.816,39 (doze milh8es, duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos

e dezesseisreais e trinta e nove centavos).

2.3.6.  Orcamento estimado para o Lote 06: R$ 21.839.605,68 (vinte e um milhdes, oitocentos e trinta e nove mil,

seiscentos e Cinco reais e sessenta e oito centavos).

24. Referéncia de precos: Tabela SICRO de ABRIL/2026.
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2.5. As pegas técnicas referentes aos projetos executivos de engenharia, bem como as planilhas orgamentérias
detal hadas de cada segmento rodoviério, encontram-se disponibilizadas nos Anexos |, I, I11, 1V, V e VI respectivamente.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. O sistema rodoviério constitui o principal modal de transporte do Brasil, sendo responsavel pela maior parcela do
deslocamento de cargas e passageiros no territério nacional. Nesse cendrio, a manutencdo e recuperagcdo da malha
rodoviaria assumem papel estratégico para garantir a eficiéncia logistica, a seguranca viéria e a integracdo entre regifes

produtoras e centros consumidores.

3.2. No Estado do Tocantins, a malha rodoviaria estadual desempenha fungdo essencial no escoamento da producdo
agropecuéria, no abastecimento das cidades e na integragdo socioecondmica entre 0os municipios. O crescimento das
atividades produtivas, aliado ao aumento do fluxo de veiculos pesados, tem provocado a intensificagdo do desgaste dos
pavimentos, resultando na necessidade de intervengdes estruturais para restabelecimento das condigBes adequadas de
trafegabilidade.

3.3. Observa-se que as condicdes atuais de determinados trechos indicam a presenca de patologias tipicas de pavimentos
flexiveis submetidos a elevados niveis de solicitagdo estrutural, tais como trincamentos generalizados, deformacoes
plasticas, afundamentos em trilha de roda, perda de material superficial e irregularidade longitudinal, comprometendo o

nivel de servico davia e reduzindo as condigdes de seguranca e conforto aos usuarios.

3.4. Nesse cendrio, intervengdes de cardter exclusivamente rotineiro ou de manutengéo superficial tornam-se insuficientes
para restabelecer o desempenho estrutural do pavimento, sendo necess&ria a adogéo de solugdes de engenharia voltadas a
restauracao rodoviéria, compreendendo a recomposi¢édo da capacidade estrutural do pavimento, correcdo das patologias

existentes e restabel ecimento das condi¢des adequadas de funcionalidade darodovia

3.5. A auséncia de intervencBes corretivas e estruturais nesses trechos pode ocasionar agravamento progressivo das
patologias do pavimento, aumento dos custos de manutencao, redugéo do nivel de servigo das rodovias e comprometimento

da seguranga dos usuérios.

3.6. Nesse sentido, o Governo do Estado do Tocantins, por meio da Agéncia de Transportes, Obras e Infraestrutura —
AGETO, estruturou o Programa de Restauracdo Rodovidria — PRR-01, cuja primeira fase contempla a execugéo de
servicos de restauragdo em segmentos prioritérios da malha rodovidria estadual, selecionados com base em critérios

técnicos de engenharia, nivel de deterioracdo do pavimento e relevancialogistica.

3.7. As intervencles previstas no &mbito do programa tém como finalidade restabelecer as condigdes estruturais e
funcionais dos pavimentos, ampliar avida (til das rodovias, melhorar o nivel de servico oferecido aos usuarios e reduzir os
custos operacionais do transporte. Além disso, a restauragdo dos trechos contemplados contribuirda para 0 aumento da

seguranga viéria, melhoria da mobilidade regional e fortalecimento da competitividade das cadeias produtivas do Estado.

3.8. A execucdo do PRR-01 — 12 Fase esta alinhada as competéncias ingtitucionais da AGETO, 6rgdo responsavel pela
implementagdo da politica estadual de infraestrutura de transportes, cabendo-lhe promover a implantacdo, conservacao,
recuperagdo e melhoria da malha rodoviéria estadual, em observancia aos principios da eficiéncia administrativa e da

preservacao do patrimdnio publico.
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3.9. Dessa forma, a presente contratagdo justifica-se pela necessidade de viabilizar a execugdo das obras e servigos de
restauracéo rodovidria previstos no programa, garantindo a recuperacdo funcional e estrutural dos segmentos selecionados,

assegurando melhores condicgdes de trafegabilidade, seguranga e desempenho da infraestrutura rodoviaria estadual.
4. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

4.1. Em atendimento ao principio do parcelamento do objeto, previsto no art. 47 da Lei n° 14.133/2021, a presente
contratagdo sera estruturada em 06 (seis) lotes distintos, correspondentes aos trechos rodoviérios contemplados na 12 Fase

do Programa de Restaurag@io Rodoviaria— PRR-01.

Lote ‘ Rodovia Trecho ‘ Extensdo
01 TO-040 Entr. TO-280 (Almas-TO) / Ponte Rio Palmeiras 57,50 km
02 TO-040 Ponte Rio Palmeiras/ DivisaTO/BA 56,59 km
03 TO-280 Natividade / Almas 76,00 km
04 TO-010/416 Ananas/ Riachinho / Entr. BR-153 43,59 km
05 TO-164 Xambioa/ Fébrica de Cimento 12,38 km
06 TO-427/226 Pau D’arco / Povoado Garimpinho 36,74 km

4.2. O parcelamento da contratagdo visa promover maior competitividade no processo licitatério, possibilitando a
participagdo de um ndmero maior de empresas especializadas no mercado de obras rodoviarias, bem como ampliar as
oportunidades de participagdo de empresas de médio porte, em consonancia com os principios da eficiéncia,

economicidade e competitividade que regem as contratactes publicas.

4.3.Adicionalmente, a divisdo do objeto em lotes distintos busca viabilizar a execu¢cdo simulténea das obras nos diferentes
trechos rodovidrios, contribuindo para a redugéo do prazo global de execugdo do programa e para a rapida melhoria das

condicOes de trafegabilidade da malha rodoviaria estadual .

4.4.0utro aspecto relevante refere-se a capacidade operacional das empresas executoras, considerando que a execugdo
simulténea de multiplos trechos rodoviarios exige mobilizagdo significativa de equipamentos, insumos e equipes técnicas.
Dessa forma, a contratag8o em lotes independentes reduz o risco de concentrago excessiva dos servigos em uma Unica
empresa, 0 que poderia comprometer o ritmo de execugdo das obras caso ndo houvesse capacidade operaciona suficiente

para atender todos os trechos simultaneamente.

4.5.Assim, a divisdo do objeto em 06 (seis) lotes, correspondentes aos trechos rodoviarios individualizados, mostra-se
tecnicamente adequada e vantajosa para a Administragdo, pois favorece a concorréncia, melhora a gestdo contratua e

contribui para a execugdo mais eficiente e tempestiva das obras de restauraggo rodoviéria previstas no programa.
5. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

5.1. Nesta licitagdo sera admitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/2021, com o objetivo de possibilitar o reforgo da capacidade técnica, operacional e econdmico-financeira das
licitantes, ampliando a disponibilidade de equipamentos, estrutura operacional e pessoal especializado necessarios a
execucdo do objeto. Tal possibilidade também visa ampliar a competitividade do certame, permitindo a participagdo de

empresas que, individuamente, eventualmente ndo detenham a totalidade das condi¢des requeridas para execucdo dos
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Servicos.

5.2. Para fins de adequada governanca da contratagéo e de gestéo eficiente da execugdo contratual, fica estabel ecido que os

consorcios poderdo ser formados por, no méximo, duas empr esas, devendo ser observadas as demais disposi ¢des previstas

na legisacdo aplicavel e no instrumento convocatério quanto a responsabilidade solidéria entre as consorciadas e a

indicag8o de empresalider.

5.3. Ta limitagdo decorre da natureza do objeto da contratagdo, que compreende servicos de engenharia rodoviéria
tecnicamente correlatos e amplamente consolidados no setor, ndo demandando a agregacdo de mlltiplas especialidades
altamente segmentadas ou tecnologias distintas que justifiquem a formagdo de consorcios com elevado nimero de

participantes.

5.4. Adicionalmente, sob a perspectiva da gestéo e fiscalizagdo contratual, a restricdo ao nimero de consorciadas busca
assegurar maior eficiéncia na governanga da execucdo da obra, evitando a fragmentag8o excessiva de responsabilidades
técnicas, administrativas e financeiras entre diversos agentes. Consorcios com grande nimero de integrantes tendem a
aumentar a complexidade na definicdo de responsabilidades, na coordenagdo operacional e na tomada de decisOes,
podendo ocasionar conflitos internos, morosidade na solugéo de questdes técnicas e dificuldades na interlocucdo com a
fiscalizacdo da Administracdo, fatores que podem impactar negativamente a eficiéncia e a celeridade da execugdo

contratual.

5.5. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constitui¢do e o registro do consorcio,
nos termos do compromisso de constituicéo apresentado na fase de habilitacdo, observadas as disposicBes do art. 15, § 39,
dale n°14.133/2021.

5.6. A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pelainexisténcia de fatos que possam impedir a

sua habilitagdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

5.7. O prazo de duragéio do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto licitatorio, até sua

aceitacdo definitiva
6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Sera permitida a subcontratagdo para as atividades que néo constituem o escopo principal do objeto e dos itens

exigidos para comprovaggo técnica operacional ou profissional, desde que previamente autorizada pela AGETO.

6.2. Entende-se como escopo principa do objeto, o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagéo técnico-
operaciond, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem execucdo de servigo com caracteristicas

semel hantes.

6.3. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que

sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente, conforme dispde § 1°, do art. 122, daLei n® 14.133/21.

6.4. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aguela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo nalicitacdo ou atue nafiscalizag@o ou na gestéo do contrato, ou se deles forem

cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme disposto § 3°, do
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art. 122, dalLei n° 14.133/21.

6.5. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a quaidade

técnica da obra ou do servigo prestado.

6.6. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe redlizar a supervisio e coordenagdo das atividades da SUBCONTRATADA, bem como
responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuai s correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

7. DA PARTICIPAGAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

7.1. Sera permitida a participagdo de empresa estrangeira, devidamente amparada na legislagdo pétria e fundamentada na
possibilidade de elastecer a oferta para a Administracdo Plblica com o aumento da quantidade de licitantes. Por

consequéncia, sua participacao possibilitara aformalizagdo de contrato mais vantajoso, com melhores pregos e técnicas.
8. DOSCRITERIOSPARA A APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PREGCOS

8.1. Ss propostas de precos deverdo apresentar valores unitéarios e valor global inferiores ao limite maximo estabelecido
neste Termo de Referéncia, devendo os pregos ofertados ser manifestamente exequivels, expressos em moeda corrente
nacional, e contemplar todos os custos necessarios a plena execugdo do objeto, inclusive aqueles relativos a tributos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, seguros, transportes, mobilizagdo, administracdo local,
equipamentos, materiais e demais despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos

Servicos.

8.2. Os vaores unitérios e globais constantes da proposta deverdo ser apresentados com arredondamento até os

centésimos, desprezando-se aterceira casa decimal.

8.3. O valor total de cadaitem da planilha devera resultar exclusivamente da multiplicacdo direta entre o valor unitario
apresentado e a respectiva quantidade prevista, ndo sendo admitida a utilizagdo de truncamentos, arredondamentos

intermediarios ou quaisquer outros artificios matematicos que alterem o resultado real dessa multiplicagéo.

8.4. Considerando que o critério de julgamento adotado nestalicitacdo € o de maior desconto, a proposta deverd observar a
aplicacdo de desconto linear e uniforme sobre todos os itens da planilha orgamentaria referencial, de modo que o
percentual de desconto ofertado incida de forma proporciona sobre cada um dos precos unitarios constantes da planilha de

referéncia.

8.5. Para fins de andlise e julgamento das propostas, prevalecerd sempre o valor unitério apresentado, desde que
respeitado o limite de duas casas decimais, sendo o valor total recalculado pela Administracdo quando necessario, com

base nas quantidades previstas na planilha orgamentaria.

8.6. A exigéncia de aplicacdo de desconto uniforme em todos os itens da planilha tem por finalidade preservar o equilibrio
econdmico da proposta e evitar distor¢oes na formagéo dos pregos, em conformidade com o entendimento consolidado do
Tribunal de Contas da Unido — TCU, segundo o qual, em licitagdes do tipo maior desconto, o percentual ofertado deve
incidir de forma homogénea sobre os pregos de referéncia da Administracdo, de modo a assegurar transparéncia,
comparabilidade das propostas e adequada gest&o contratual .
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8.7. A Planilha Orgcamentéria Referencial e o Cronograma Fisico-Financeiro encontram-se disponibilizadas nos Anexos I,

I, 111, 1V, V e VI paracadalote correspondente.

9. GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, o adjudicatério deverd apresentar garantia de execugéo
contratual, previamente a assinatura do contrato, no prazo maximo de 1 (um) més contado da data de homologagao da
licitagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicia do contrato, nos termos do art. 96 da Lei n°
14.133/2021.

9.2. A garantia devera possuir prazo de vigéncia igual ou superior ao prazo de vigéncia do contrato, incluindo eventuais
prorrogacoes, devendo ser mantida vélida durante toda a execugdo contratual. Caso haja ateracdo do prazo contratual, a
contratada devera providenciar a prorrogacdo da garantia, mediante apresentagdo de endosso ou documento equivalente,

antes do término de sua vigéncia.

9.3. A garantia contratual serd liberada ou restituida apds a execucdo integral do contrato e o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais, inclusive aguelas relacionadas ao pagamento de encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e

comerciais resultantes da execug&o do objeto, observadas as disposi¢les contratuais e legais aplicavels.

9.4. Nos casos em que a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor estimado pela
Administraco, serd exigida garantia adicional, nos termos do 85° do art. 59 da Lei n° 14.133/2021, correspondente a
diferenca entre o valor orcado pela Administragdo e o valor da proposta apresentada pelo licitante vencedor, sem prejuizo

da garantia de execucdo previstano item 9.1.

9.5. Na hipdtese de dteragcdo do valor contratual, decorrente de acréscimos ou supressdes formamente aprovados, a
contratada devera adequar o valor da garantia, de forma a manter o percentua originalmente exigido sobre o valor
atualizado do contrato.

10. HABILITACAO TECNICA

10.1. Os documentos para comprovagdo da Habilitagdo Técnica deverdo ser apresentados para cada |ote, individua mente,
no qual desga-se concorrer, podendo designar a mesma equipe técnica para mdltiplos lotes. Nos casos onde a licitante

vencer o certame em mais de um |lote com a mesma equipe técnica, restard apenas com o lote onde houver ofertado o maior

desconto absoluto (em reais), ficando a segunda colocada apta a assumir o (s) lote (s) abdicado (s).

10.2. De modo algum sera admitido a execucdo de diferentes lotes por uma mesma equipe técnica, devendo a licitante, em

caso de interesse em concorrer a mais de um lote, apresentar eguipes técnicas distintas.

10.3. De igua modo, a licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica que satisfacam a0 somatério dos

quantitativos exigidos nos lotes em que sagr ar -se vencedor a.
10.4. ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA

10.4.1. Capacidade Operacional: a licitante (pessoa juridica) deve comprovar experiéncia em execugdo de obras ou

servicos similares de complexidade tecnoldgica e operaciona equivalente ou superior, relativos a parcela de maior
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relevancia e valor significativo do objeto dalicitagdo, por meio de atestado de boa execugdo emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove a execucdo dos servigos, podendo redlizar o somatério dos atestados, nas

quantidades minimas especificadas nos quadros abaixo:

LOTE 01
RODOVIA TO-040: ENTR. TO-280 (ALMAS-TO) / PONTE RIO PALMEIRAS

Quantidade
Discriminagéo

Orcada A ser comprovado

Reciclagem com incorporagdo do revestimento asfaltico a
1 base e adicdo de 2% de cimento e de brita comercial -| m3 83.795,58 41.897,79
100% Proctor modificado (Ref. Sicro 4011486)

Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixaB - areiae
brita comerciais

ton 54.198,00 27.099,00

LOTE 02
RODOVIA TO-040: TRECHO PONTE RIO PALMEIRAS/ DIVISA TO/BA
Quantidade
Discriminacdo
Orcada A ser comprovado

Reciclagem com incorporagdo do revestimento asfaltico a
1 base e adicdo de 2% de cimento e de brita comercia - m?3 96.422,53 48.211,27
100% Proctor modificado (Ref. Sicro 4011486)

Concreto asféltico com asfalto polimero - faixaB - areiae
brita comerciais

ton 51.294,00 25.647,00

LOTE 03
RODOVIA TO-280: TRECHO NATIVIDADE / ALMAS
Quantidade
Discriminagéo
Orcada A ser comprovado

Reciclagem com incorporagdo do revestimento asfaltico a
1 base e adi¢do de 3% de cimento e 15% de britacomercial | m3 149.273,60 74.636,80
— 100% Proctor modificado

Tratamento superficial duplo com emulsdo - brita
comercia

n? 746.368,00 373.184,00

LOTE 04
RODOVIA T0O-010/416: TRECHO ANANAS/RIACHINHO / ENTR. BR-153

Quantidade

Discriminacdo

Orcada A ser comprovado

Reciclagem com incorporagdo do revestimento asfaltico a
1 base e adicdo de 4% de cimento - 100% Proctor m?3 86.753,02 43.376,51
modificado (Ref. Sicro 4011482)

Tratamento superficial duplo com emulsdo - brita
comercia

n? 433.765,12 216.882,56
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LOTE 05
RODOVIA TO-164: TRECHO XAMBIOA / FABRICA DE CIMENTO
Quantidade
Discriminacdo
Orcada A ser comprovado

Reciclagem com incorporagdo do revestimento asfaltico a
1 base e adicdo de 4% de cimento - 100% Proctor m?3 24.750,00 12.375,00
modificado (Ref. SICRO 4011482)

Tratamento superficial duplo com emulsdo - brita
comercia

m3 123.750,00 61.875,00

LOTE 06
RODOVIA TO-427/226: TRECHO PAU D’ARCO / POVOADO GARIMPINHO

Discriminagéo .

Reciclagem com incorporagdo do revestimento asfaltico a

1 base e adicdo de 3% de cimento - 100% Proctor| ms3 31.291,19 15.645,59
modificado

2 Tratamgnto superficial duplo com emulsdo - brita 2 289.404,19 144.702,10
comercia

10.4.2. As parcelas acima foram indicadas estabelecendo percentual minimo de 50% dos quantitativos dos itens de maior

relevancia.

10.4.3. Nao sdo considerados validos para fins de habilitagdo técnica, atestados de prestagdo de servigos/fornecimento
incompativeis com as atividades econdmicas previstas no contrato socia do licitante, conforme entendimento do Acérddo
n° 642/2014 — TCU — Plenério e Acorddo N° 2939/2021 - TCU - Plené&rio.

10.4.4. Relagdo dos servicos executados pela licitante (Quadro O1): apresentar relacdo clara dos servigos a serem

comprovados, para os lotes nos quais desgja-se concorrer, conforme model o disponibilizado no Anexo VII — Quadro 01.

10.4.5. Capacidade técnico-profissional: comprovar a capacidade de profissional de nivel superior, por meio de Certidoes
de Acervo Técnico — CAT, acompanhadas do respectivo atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no
conselho profissional competente, por execugdo dos servicos elencados nos quadros acima, nas quantidades minimas

exigidas (de acordo com o lote correspondente).

10.4.6. Relagéo dos servicos executados pelo Responsavel Técnico indicado (Quadro 02): apresentar relagéo clara dos
servicos a serem comprovados pelos Responsaveis Técnicos indicados, para os lotes nos quais desga-se concorrer,

conforme modelo disponibilizado no Anexo VII — Quadro 02.
10.5. EQUIPE TECNICA MINIMA

10.5.1. Declaragdo explicita dos profissionais técnicos. a ser emitida pela licitante, com a indicagdo clara dos
profissionais técnicos especializados indicados como Responsaveis Técnicos, detentores dos atestados especificados no

item anterior, necessarios para a execucao dos servigos de que trata o objeto desta licitagéo.

10.5.2. Na declaracdo devera constar o nome completo dos profissionais, titulo e qualificaggo profissional e seu respectivo
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nimero de registro no conselho profissional competente.

10.5.3. Comprovagdo de vinculo profissional: Os profissionais indicados deverdo comprovar vinculo profissional
existente ou compromisso de constitui¢do de vinculo profissional, podendo apresentar os seguintes documentos de forma
cumulativa ou aternativa: copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; cépia do
contrato socia dalicitante em que conste o profissional como socio; apresentacéo de contrato de trabalho; ou declaracéo de

contratagdo futura do profissional, acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.
10.6. REGISTRO OU INSCRIQAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE

10.6.1. Certiddo comprobatéria de registro da licitante: comprovar o registro/inscricdo no Conselho Regiona de

Engenharia e Agronomia— CREA da empresa licitante.

10.6.2. Certiddo comprobatéria de registro do profissional: comprovar o registro/inscricdo no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia— CREA dos profissionais indicados para compor a equipe técnica.
10.7. DECLARAGAO DISPONIBILIDADE MiNIMA DOS EQUIPAMENTOS

10.7.1. Declaragdo de disponibilidade minima dos equipamentos: a ser emitida pela licitante de que os equipamentos
minimos necessarios para execugdo dos servigos de que trata 0 objeto desta licitagdo estaréo disponiveis e em perfeitas
condicOes de uso quando da contratacdo. Compreende 0s equipamentos minimos para a execucgdo do objeto dalicitacdo os
discriminados no orgcamento. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria in loco pela AGETO, por ocasido da

contratagdo e sempre que necessario.
10.8. DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOESLOCAIS

10.8.1. Para fins de habilitagdo, a licitante deverd apresentar declaracdo de que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condicdes locais necessarias a0 cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, conforme disposto no
art. 63, inciso VI, da Lei n° 14.133/2021, nos termos do modelo disponibilizado no Edital, firmada pelo responsavel

técnico da licitante.

10.8.2. A referida declaragdo implica o reconhecimento, por parte da licitante, de que possui pleno conhecimento das
caracteristicas, condic¢des e peculiaridades técnicas, operacionais e logisticas relacionadas a execugdo do objeto, bem como

das condi¢des da infraestrutura existente nos locai s de intervengao.

10.8.3. A apresentacdo da declaracdo de que trata o item 10.8.1 caracteriza a assungdo, pela licitante, da responsabilidade
pela adequada formulagdo de sua proposta, ndo sendo admitida, posteriormente, a alegacdo de desconhecimento de

quaisguer condig¢des ou informagdes que possam influenciar na execucgdo contratual.
11. AMOSTRA / LAUDO TECNICO / PROVA DE CONCEITO

11.1. N&o aplicével.

12. DOSPRAZO DE EXECUGCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

12.1 O prazo de execucdo dos servicos observard o Cronograma Fisico-Financeiro, constante nos anexos |, 11, 111, 1V, V e

VI deste Termo de Referéncia, para cada lote correspondente, sendo contado a partir da data da Ordem de Servico
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publicada no Dié&rio Oficial do Estado — DOE.

12.2. Para fins de planejamento e execug&o contratual, ficam estabel ecidos os seguintes prazos de execugéo:
12.2.1. Lote01: prazo de execucdo de 10 (dez) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico;

12.2.2. Lote02: prazo de execucdo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.
12.2.3. Lote03: prazo de execucgdo de 14 (quator ze) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.
12.2.4. Lote 04: prazo de execucdo de 08 (0ito) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico;
12.25. Lote05: prazo de execugdo de 04 (quatr o) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.
12.2.6. Lote06: prazo de execucdo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.

12.3. A contratada deverd iniciar os servicos de mobilizagdo de pessoal, equipamentos e instalacdo do canteiro de

obras no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da publicacdo da Ordem de Servico.

12.4. O prazo de vigéncia do contrato serd superior ao prazo de execucdo dos servigos, de modo a contemplar as etapas
administrativas, medicdes, recebimento da obra e demais providéncias necessarias ao encerramento contratual, ficando

estabelecido da seguinte forma:

12.41. LoteO1: prazo devigéncia contratual de 13 (treze) meses, contados a partir da assinatura do contrato;

12.4.2. Lote02: prazo devigéncia contratual de 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

12.4.3. Lote03: prazo devigénciacontratual de 17 (dezessete) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

12.4.4. Lote04: prazo devigénciacontratual de 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato;

12.45. Lote05: prazo de vigéncia contratual de 07 (sete) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

12.4.6. Lote06: prazo devigéncia contratual de 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

12.1 O prazo de execugdo dos servigos observara o Cronograma Fisico-Financeiro, constante nos anexos I, 11, I11, IV, V e
VI deste Termo de Referéncia, para cada lote correspondente, sendo contado a partir da data da Ordem de Servico
publicada no Dié&rio Oficial do Estado — DOE.

12.2. Para fins de planejamento e execug&o contratual, ficam estabel ecidos os seguintes prazos de execucao:
12.2.1. Lote01: prazo de execugdo de 20 (vinte) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico;

12.2.2. Lote02: prazo de execucdo de 20 (vinte) meses, contados a partir da data da Ordem de Servigo.

12.2.3. Lote03: prazo de execucdo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.
12.2.4. Lote 04: prazo de execucdo de 14 (quator ze) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico;
12.25. Lote05: prazo de execucdo de 07 (sete) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.
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12.2.6. Lote06: prazo de execucdo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.

12.3. A contratada deverd iniciar os servicos de mobilizagdo de pessoal, equipamentos e instalacdo do canteiro de

obras no prazo méximo de 10 (dez) dias Utei's, contados da publicagdo da Ordem de Servigo.

12.4. O prazo de vigéncia do contrato serd superior ao prazo de execucdo dos servigos, de modo a contemplar as etapas
administrativas, medicdes, recebimento da obra e demais providéncias necessérias ao encerramento contratual, ficando

estabel ecido da seguinte forma:

12.4.1. LoteO1l: prazo devigénciacontratual de 23 (vinte e trés) meses, contados a partir da assinatura do contrato;
12.42. Lote02: prazo devigénciacontratual de 23 (vinte e trés) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
12.4.3. Lote03: prazo devigénciacontratual de 27 (vinte e sete) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
12.4.4. Lote04: prazo devigénciacontratual de 17 (dezessete) meses, contados a partir da assinatura do contrato;

12.45. Lote05: prazo devigénciacontratual de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

12.4.6. Lote06: prazo devigénciacontratual de 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

Rodovia Execucéo Vigéncia
o1 TO-040 Entr. TO-280 (AImas—TQ) / Ponte sobre 0 Rio 57.50 km 10 meses 13 meses
Palmeiras
02 TO-040 Ponte sobre o Rio Palmeiras/ Divisa TO/BA 56,59 km 12 meses 15 meses
03 TO-280 Natividade / Almas 76,00 km 14 meses 17 meses
TO- . —
04 010/416 Ananéas/ Riachinho / Entr. BR-153 43,59 km 08 meses 11 meses
05 TO-164 Xambioa/ Fabrica de Cimento 12,38 km 04 meses 07 meses
TO- , .
06 2271226 Pau D’arco / Povoado Garimpinho 36,74 km 12 meses 15 meses

13. DASMEDICOES E DOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS

13.1. Os pagamentos & CONTRATADA serdo efetuados mediante medicdes mensais dos servicos efetivamente executados,
devidamente atestadas pela fiscalizacdo do contrato, sendo os valores apurados a partir da multiplicacdo dos quantitativos
efetivamente executados pelos respectivos precos unitérios constantes da proposta vencedora, observadas as condicfes

estabel ecidas no contrato, neste Termo de Referéncia e nos projetos de engenharia.

13.2.As medigdes serdo realizadas preferencialmente até o 10° (décimo) dia til subsequente ao periodo de execugao,

consider ando-se como r efer éncia o Ultimo dia de cada més par a fins de apur agdo dos ser vigos executados.

13.2.1. Entre duas medi¢des consecutivas devera transcorrer intervalo minimo de 30 (trinta) dias, excetuando-se a primeira
medicdo, que poderd abranger periodo inferior, e a Ultima medicdo, que sera realizada apos a conclusdo integral dos

SErvicos.
13.2.2. E vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, relativo & execucso de obras ou prestacio de servicos, salvo nas
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hip6teses expressamente admitidas pela Lei n° 14.133/2021, conforme disposto em seu art. 145, observadas as condicoes

estabel ecidas no instrumento convocatério e no contrato.

13.2.3. As medices serdo redizadas por engenheiro(s) fiscal(is) designado(s) pela AGETO, observando-se os critérios
de aceitabilidade estabelecidos nas normas técnicas aplicaveis, nos projetos executivos, nas especificagdes técnicas e nos

procedimentos de controle tecnol gico previstos paraa obra.

13.2.4. As medigdes deverdo ser formalizadas por meio de documentacdo técnica que permita a adequada verificagdo dos

servigos executados, compreendendo, no minimo:

| — boletim de medi¢éo consolidado do contrato, contendo a discriminagdo dos servicos executados, respectivas unidades,

quantidades, pregos unitérios, valores parciais e total acumulado;

Il — memoria de célculo dos quantitativos medidos;

111 - registro fotogréfico dos servigos executados;

IV - relatérios de controle tecnol 6gico dos materiais e servicos, quando aplicavel;

V — demais relatorios e documentos técnicos que subsidiem a afericdo da execugo fisica da obra.

13.3. Caso sgiam identificadas inconsisténcias ou informagBes supervenientes que alterem quantitativos previamente
medidos, a fiscalizagdo do contrato podera revisar, reduzir ou excluir servicos anteriormente atestados, mediante

justificativa técnica devidamente registrada no processo administrativo.

13.4. Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar nota fiscal ou documento fiscal equivalente, contendo,
no minimo, a identificagdo da CONTRATANTE, da CONTRATADA, o nimero do contrato, a discriminagdo dos servigos

executados, as respectivas quantidades, os pregos unitérios e o valor total correspondente & medi¢do aprovada.

13.5. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de liquidacdo da despesa, nos
termos do art. 141 da Lei n° 14.133/2021, mediante apresentacdo da documentacdo fiscal devidamente atestada pela
fiscalizagdo do contrato.

13.6. No processo de medi¢&o e pagamento devera constar a aliquota efetivamente aplicada do Imposto Sobre Servicos de

Qualquer Natureza— 1SSQN, conforme legislacdio do Municipio onde os servicos estiverem sendo executados

13.7. Desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica
convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o

efetivo adimplemento da parcela é cal culada mediante a aplicagdo da seguinte formula:
EM =1 xNx VP

Onde:

EM = Encargos moratérios,
N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcelaa ser

paga
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| = indice de compensacdo financeira= 0,00016438, considerando "TX = Percentual dataxaanua = 6%", assim apurado: |
= (TX/100)/365 [ I=(6/100)/365 || I =0,00016438

13.8. O pagamento estara condicionado a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada, bem como a

comprovacdo do cumprimento das obrigagdes relativas aos encargos decorrentes da execucdo do contrato, quando exigido

pelalegislacdo vigente.
14. GESTAOE FISCALIZA(;AO DO CONTRATO

14.1. A gestéo, coordenacdo e fiscalizagdo da execugdo contratual caberéo a Agéncia de Transportes, Obras e Infraestrutura

— AGETO, por meio de gestor e fiscal(is) do contrato formamente designados, conforme ato administrativo especifico.

14.2. O gestor e os fiscais do contrato deverdo possuir qualificacdo técnica compativel com a natureza do objeto

contratado, de modo a garantir o adequado acompanhamento, controle e verificagdo da execugdo dos servicos.

14.3. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo contratual consistem na verificagdo da conformidade da execucdo
dos servicos com as especificagles técnicas, projetos de engenharia, normas aplicaveis e demais condigdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia, no Edital e no Contrato, de forma a assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas
pela CONTRATADA.

14.4. As atividades de gestdo e fiscalizagdo deverdo ser exercidas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
realizadas por equipe de fiscalizagdo ou por servidor especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, assegurada a adequada segregacao de fungdes entre as atividades de gestdo e fiscalizacdo do contrato.

14.5. Compete a0 gestor do contrato coordenar, supervisionar e acompanhar a execugdo contratual, promovendo as
medidas necess&rias para assegurar o cumprimento das condicfes estabelecidas no instrumento contratual, bem como

adotando providéncias para garantir o acance dos resultados esperados pela Admini stragéo.

14.6. Compete ao fiscal do contrato acompanhar a execucdo fisica dos servigos, verificando o efetivo cumprimento do
objeto contratado e prestando subsidios técnicos ao gestor do contrato para a tomada de decisdes, inclusive quanto ao

ateste das medicdes e da execugdo dos servicos.

14.7. Durante a execugdo contratual, o fiscal técnico deverd monitorar continuamente a qualidade dos servigos executados,
exigindo da CONTRATADA a corregdo imediata de eventuais falhas, irregularidades ou desconformidades constatadas.

14.8. O fiscal do contrato devera comunicar aos seus superiores hierarquicos, em tempo hébil para adogdo das providéncias
cabiveis, quaisquer situagdes que demandem decisdo ou providéncia que ultrapassem sua competéncia, nos termos do § 2°
do art. 117 daLel n°14.133/2021.

14.9. A fiscalizag8o poderd realizar avaliagOes periddicas da execugdo dos servicos, em periodicidade didria, semanal ou
mensal, conforme a natureza e a complexidade das atividades executadas, de modo a aferir o desempenho e a qualidade da

execucao contratual .

14.10. O fiscal do contrato devera promover o registro formal de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo contratual,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme previsto no § 1° do art. 117
dale n°14.133/2021.
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14.11. Constatadas irregularidades ou servigos executados em desacordo com as especificagbes técnicas, o fiscal do
contrato deverd lavrar NOTIFICAGAO forma, acompanhada do RELATORIO DE NAO CONFORMIDADE,
contendo, no minimo, a identificagdo do local, a descricdo da ocorréncia, sua magnitude, registros fotograficos,
preferencialmente georreferenciados, e demais informagOes necessérias a adequada caracterizagéo da falha, devendo uma

via ser encaminhada ao preposto da CONTRATADA para adog&o das providéncias corretivas cabivels.

14.12. Caberd ao fiscal técnico apresentar ao preposto da CONTRATADA aavaliagéo da execugdo dos servicos, incluindo,
quando aplicavel, andlise de desempenho e qualidade dos servicos executados, sendo vedado a CONTRATADA elaborar

ou validar sua prépria avaliagdo de desempenho.

14.13. Na hipotese de persisténcia de desconformidades ou de execugdo de servigos em niveis inferiores aos padroes de
qualidade estabelecidos, a Administragdo poderd adotar medidas corretivas e aplicar as sangdes administrativas cabivels,
conforme previsto no Edital, no Contrato e nalegislagéo aplicavel.

14.14. A CONTRATADA podera apresentar justificativa técnica para eventuais desconformidades, a qual serd analisada
pela fiscalizagdo do contrato, podendo ser aceita quando comprovada a ocorréncia de circunsténcias excepcionais,

imprevisiveis e alheias ao controle da contratada.

14.15. A fiscalizag8o exercida pela Administragdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela
perfeita execucdo do objeto contratado, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades decorrentes da

execucdo dos servigos, nos termos do art. 120 daLei n° 14.133/2021.

14.16. As especificagdes técnicas, projetos, memoriais, planilhas or gamentérias e demais documentos que compdem o
processo licitatorio e o contrato sdo complementares entre si, devendo ser considerados conjuntamente para fins de
interpretacéo e execugdo do objeto, de modo que qualquer informagdo constante em um documento e ausente em outro seréa

considerada valida e integrante das obrigagdes contratuais.
15. DAS CONDI QOES PARA O RECEBIMENTO

15.1. Concluida a execugéo do objeto contratual, 0s servicos serdo recebidos pela Administracdo, nos termos do art. 140,

inciso |, da Lei n®14.133/2021, mediante as seguintes etapas:

15.1.1. Provisoriamente: pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,

quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e das condigdes estabel ecidas no contrato;

15.1.2. Definitivamente: por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,

apos verificacdo do atendimento integral das exigéncias contratuais.

15.2. Concluida a execugdo dos servicos e estando o objeto em condicOes de ser recebido, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a fiscalizaggo do contrato, dentro do prazo contratual, solicitando a realizacdo de vistoria para fins

de recebimento provisorio.

15.3. O Termo de Recebimento Provisorio devera conter, no minimo: | - avaliagco da execucdo do objeto contratado,
incluindo a verificagdo da qualidade dos servigos executados; || — resumo das atividades executadas; 111 — andlise do
cumprimento dos prazos contratuais, 1V — apresentacdo dos projetos As’Built; V — registros fotogréficos, datadas e
georreferenciados, dos servigos executados; e VI — demais informag@es técnicas necessé&rias a adequada caracterizaco da
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execucdo contratual.

15.4. Os servigos executados poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando constatado que se encontram em
desacordo com as especificages técnicas, projetos, normas aplicaveis ou demais condi¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia, no Edital, na propostada CONTRATADA ou no contrato.

15.5. Caso sgjam identificados irregularidades, defeitos ou servicos executados em desconformidade com as especificacdes
contratuais, a fiscalizagdo devera registrar as pendéncias no Termo de Recebimento Provisdrio, concedendo prazo
compativel, de até 30 (trinta) dias, paraque a CONTRATADA, as suas expensas, proceda a corregao, reparagdo, remogao,

reconstrugdo ou substitui¢do dos servicos, total ou parcial mente, conforme o caso.

15.6. Concluidas as corregdes das pendéncias apontadas, a CONTRATADA deverd comunicar formalmente a fiscalizagéo,
solicitando nova vistoria técnica. Verificada a adequacdo dos servicos as exigéncias contratuais, serd emitido o Termo de

Recebimento Provisorio.

15.7. Apb6s a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, e constatado o pleno atendimento das condigdes contratuais,
sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 140 da
Lei n°14.133/2021.

15.8. O pagamento do saldo contratual remanescente e a liberagdo da garantia contratual somente ocorrero apds o
recebimento definitivo do objeto, observadas as disposi¢des legais e contratuais aplicaveis. No caso de garantia prestada na
modalidade seguro-garantia, sua vigéncia deverd estender-se, no minimo, até a formalizag&o do recebimento definitivo da
obra.

15.9. Os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo deverdo ser devidamente circunstanciados, assinados pelos

representantes da Administragdo e da CONTRATADA, e juntados aos autos do respectivo processo administrativo.

15.10. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto n&o exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pea
solidez e seguranca da obra, nem sua responsabilidade técnico-profissional pela adequada execugdo dos servigos, nos

termos da legislacdo vigente e das condigBes contratuais.
16. REAJUSTE E ATUALI ZAQAO FINANCEIRA

16.1. Os pregos contratuais, em reais, serdo regjustados pelos indices de REAJUSTAMENTO DE OBRAS
RODOVIARIAS pertinentes & cada servico, fornecido pela Fundagso Getulio Vargas - FGV, de acordo com a Instrugio
Normativa N° 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023, disponibilizado no site do DNIT.

16.2. Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, contado a partir da data-base do orcamento referencial, o regjuste serd

aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12

(doze) meses.
16.3. N&o se admitira como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semel hantes.
16.4. O valor da parcela de reajustamento deverd ser calculado conforme regra definida a seguir.
I;— 1
=1 "

Iy
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Onde:

R = Valor da parcela de regjustamento procurado

lo = Indice de prego verificado no més da data-base do orgamento da proposta
11 = Indice de prego referente a0 més de regjustamento

V = Valor aprecosiniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser regjustado

16.5. Nos regjustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do

Gltimo regjuste.

16.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de regjustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo sgja divulgado o
indice definitivo. Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de célculo referente ao regjustamento de pregos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.7. Caso o indice estabelecido para regjustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,

sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pelalegislagdo entéo em vigor.

16.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial para resjustamento

de preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
16.9. O regjuste serarealizado por apostilamento.
17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. Executar 0 objeto contratual em estrita conformidade com as especificacdes técnicas constantes deste Termo de

Referéncia, projetos, memoriais, normas técnicas aplicaveis e demais documentos que compdem o processo licitatério.

17.2. Disponibilizar e manter, durante toda a execug¢do contratual, mdo de obra qualificada, materiais, equipamentos,

ferramentas e insumos em quantidade e qualidade adequadas, observando as normas técnicas, boas préticas de engenhariae

alegislacdo vigente.

17.3. Responsabilizar-se pela organizag&o técnica e administrativa dos servicos, conduzindo-os de forma eficiente e segura,

de acordo com o cronograma fisico-financeiro e os planos de trabalho aprovados.

17.4. Redlizar, as suas expensas, todos 0s ensaios, testes e controles tecnol 6gicos necessarios a verificagdo da qualidade

dos materiai s e servicos executados.

17.5. Instalar e manter, durante toda a execugdo contratual, placas indicativas da obra ou servico, conforme padrbes
definidos pela AGETO.

17.6. A CONTRATADA devera manter o preposto formalmente designado, aceito pela Administragdo, no local da

execucao dos servigos ou em local previamente aprovado, para representé-la na execucado do contrato.

17.7. O preposto devera possuir capacidade técnica e poderes suficientes para tomar decisdes operacionais, responder as

solicitagBes da fiscalizagdo e garantir o cumprimento das obrigacGes contratuais.

17.8. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela seguranca das atividades desenvolvidas no local dos
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servigos, bem como pela protecdo de seus trabal hadores, da populacgéo e do patriménio publico ou privado.

17.9. Responder civil, administrativa e crimina mente pel os danos causados a Administragdo ou a terceiros, decorrentes da

execucao dos servigos, nostermosdo art. 120 daLei n° 14.133/2021.

17.10. Garantir a adequada sinalizagéo e protegdo das frentes de servigo, adotando medidas necessarias para evitar

acidentes e assegurar a seguranca dos usudrios das rodovias.

17.11. Providenciar, quando necessério: desvios provisirios, rotas aternativas, controle de tréfego e sinalizagdo temporaria

sempre com aprovagao prévia da fiscalizagéo.

17.12. Em situagBes emergenciais ou pontos criticos (erosdes, deslizamentos, quedas de barreira, danos em obras de arte
especiais, entre outros), a CONTRATADA devera providenciar sinalizagdo de seguranga no prazo maximo de 3 horas

apos notificagdo da fiscalizacao.

17.13. Garantir a continuidade e seguranca do trafego rodoviario, ndo sendo permitida a interrupcdo total da via sem

autorizagdo expressa da fiscalizag8o.

17.14. A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca dos servigos executados, pelo prazo minimo de 5 (cinco)

anos, contado a partir do recebimento definitivo da obra, nos termos do art. 618 do Cadigo Civil.

17.15. A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, 0S Servigos que apresentarem

vicios, defeitos ou incorregdes decorrentes da execugdo ou dos materiais empregados.

17.16. Manter durante toda a execucdo contratual todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,

conforme previsto naLel n° 14.133/2021.

17.17. Providenciar as AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART) ou documentos equivalentes junto aos respectivos

consel hos profissionais.

17.18. Obter, quando aplicavel, licengas ambientais, autorizagdes e demais documentos exigidos pela legisacdo

vigente.
17.19. Guardar sigilo sobre informagdes obtidas em decorréncia da execucdo do contrato.
17.20. Manter comunicacdo formal com a Administracdo, ressalvadas situagBes emergenciais.

17.21. Disponibilizar os eguipamentos necessérios a execucdo do objeto contratual, em quantidade e capacidade suficientes

para atender ao cronograma fisico-financeiro.
17.22. Manter os equipamentos em perfeito estado de conservacdo e funcionamento.

17.23. Equipamentos considerados inadequados ou inoperantes pela fiscalizagdo deverdo ser substituidos imediatamente
pela CONTRATADA.

17.24. Os equipamentos utilizados deverdo respeitar as seguintes idades maximas oper acionais:

17.24.1. veiculos leves: 5 anos
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17.24.2. veiculos pesados: 10 anos
17.24.3. equipamentos pesados. 15 anos

17.25. A CONTRATADA deverd manter Diario de Obras atualizado diariamente, contendo: nimero de trabalhadores,

equipamentos em operagdo, condi¢des climéticas, servigos executados, ocorréncias rel evantes, registros da fiscalizagdo.
17.26. O Diério de Obras devera permanecer disponivel para consulta da fiscalizagdo a qualquer tempo.

17.27. A CONTRATADA devera adotar medidas para evitar danos as instalacOes existentes na faixa de dominio, tais

como: redes elétricas, adutoras, telecomunicacdes, gasodutos, oleodutos, dentre outros.
17.28. Eventuais danos causados a essas instal agdes serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

17.29. Garantir condic¢tes adequadas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho, em conformidade com a legislagéo
trabal hista e normas regulamentadoras do Ministério do Trabal ho.

17.30. Fornecer equipamentos de protegdo individua e coletiva (EPI e EPC).

17.31. Manter programas de seguranca do trabalho exigidos pela legislacdo, tais como PGR, PCM SO e demais programas

aplicaveis
17.32. Disponibilizar Equipe Técnica de Seguranca do Trabalho, quando exigido pelalegisagéo.

17.33. A CONTRATADA devera cumprir integralmente a legislacdo ambiental vigente, adotando medidas para prevenir

impactos ambientai s decorrentes da execucao dos servicos.

17.34. Seraresponsavel por eventuais danos ambientais causados durante a execugdo contratual .

17.35 A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias legais relativas a reserva de cargos previstas na legislagdo
vigente, especialmente quanto a contratagdo de pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e aprendizes,

observadas as disposi¢des do art. 92, inciso XVII, daLe n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

17.36  As despesas necessérias a execugdo dos servigos, tais como consumo de &gua, energia elétrica, comunicagéo,
vigilancia, limpeza, manutencdo de equipamentos, transporte e demais encargos operacionais, correréo integralmente por
contadaCONTRATADA até o recebimento definitivo da obra.

17.37 Cabera a CONTRATADA, ainda, providenciar todos os equipamentos, maquinas, ferramentas e demais
recursos materiais necessarios a execucdo dos servigos, sem Onus adicional paraa CONTRATANTE, nos termos da Lei

Complementar n°® 101/2000 e demais normas aplicaveis.

Caberaa CONTRATADA a obtencdo do licenciamento ambiental de instalagdo, quando exigivel, junto ao érgéo ambiental

competente, previamente ao inicio daexecucao dos servigos

18. OBRIGAGCOESDA CONTRATANTE

18.1. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais, o0 Termo de Referéncia, o Edital, seus anexos e a proposta apresentada.
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18.2. Designar gestor e fiscal do contrato, ou comissdo de fiscalizagdo, nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021,

responsaveis pelo acompanhamento, controle e fiscalizagdo da execugdo contratual .

18.3. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizag@o da execucdo dos servicos, registrando em sistema préprio ou documento
oficial as ocorréncias verificadas durante a execucdo contratual, com indicacdo das falhas, irregularidades ou

inconformidades constatadas, bem como as providéncias adotadas.

18.4. Notificar formalmente a CONTRATADA sobre quaisquer imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na

execucado dos servigos, fixando prazo razodvel para a sua correcdo ou regularizaggo.

18.5. Analisar e deliberar sobre as solucbes técnicas apresentadas pela CONTRATADA para corregdo de eventuais

inconformidades, observando os critérios técnicos e as disposi¢des contratuais aplicaveis.

18.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados e devidamente atestados pela
fiscalizagao, observando as condicGes estabel ecidas no contrato e no cronograma fisico-financeir o, bem como alegislacéo

aplicavel.

18.7. Fornecer a CONTRATADA as informagdes, documentos e orientacfes necessarias a adequada execucao dos servigos

objeto da contratacao.

18.8. Redlizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos executados, verificando sua conformidade com as

especificacOes técnicas, normas aplicaveis e demais requisitos estabel ecidos neste Termo de Referéncia.

18.9. Manter devidamente arquivados e organizados todos os documentos relacionados a contratagdo, tais como projetos,
memoriais, especificagdes técnicas, planilhas orgamentérias, termos de recebimento, medi¢des, relatdrios de fiscalizaggo,

notificagcdes e demais registros pertinentes a execugdo contratual .

18.10. Efetuar as retengdes tributarias e previdencidrias previstas na legislacdo vigente sobre os pagamentos devidos a
CONTRATADA, quando aplicavel.

18.11. Zelar pelo cumprimento das disposi¢cies da Lei n°® 14.133/2021, bem como pelas condicbes estabelecidas no

contrato, assegurando a manuteng&o do equilibrio econdmico-financeiro, nos termos da legislacdo aplicavel.

18.12. Aplicar as sangBes administrativas cabiveis, inclusive multas e demais penalidades previstas no edital, no contrato e

nalegislacdo vigente, em caso de inexecugdo total ou parcial das obrigagdes contratuais.

18.13. Promover, quando necess&rio, as dteragdes contratuais permitidas pela legislacdo, visando & melhor adequagéo do
contrato as finalidades de interesse publico, observadas as hipdteses previstas na Lel n° 14.133/2021, especia mente nos
arts. 124 a 136, assegurados os direitos da CONTRATADA.

18.14. Emitir decisdo fundamentada sobre solicitactes, requerimentos ou reclamagBes apresentadas pela CONTRATADA
relacionadas a execugdo contratual, no prazo de até 30 (trinta) dias, admitida prorrogacdo motivada por igual periodo,

quando necessario.

18.15. Garantir que a atuacdo da fiscalizacdo e dos agentes publicos designados ndo caracterize ingeréncia na
administracdo da CONTRATADA, devendo as orientagdes ser direcionadas a0 preposto ou responsével técnico indicado

pela contratada.
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18.16. A CONTRATANTE devera analisar e se manifestar sobre os pedidos de restabel ecimento do equilibrio econdmico-
financeiro, devidamente instruidos, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do seu protocolo, nos termos do art. 92,

inciso X1, daLei n®14.133/2021, admitida prorrogagdo motivada por igual periodo, quando necessario.

18.17. Abster-se de exercer poder hierarquico ou disciplinar sobre os empregados da CONTRATADA, bem como de

promover qualquer forma de subordinacéo direta entre estes e os agentes publicos da Administracéo.

17.18. N&o direcionar ou interferir na contratacdo de empregados da CONTRATADA, nem admitir a utilizacdo desses
trabalhadores em atividades estranhas ao objeto do contrato.

18.19. N&o considerar os empregados da CONTRATADA como servidores ou colaboradores da Administragdo, sendo

vedada a concessao de beneficios, didrias ou quaisquer vantagens tipicas de servidores publicos.
19. SANCOES E PENALIDADES
19.1. Disposi¢des Gerais

19.1.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacfes assumidas pela CONTRATADA poderd ensgjar a aplicagdo das
sangdes administrativas previstas na legislagdo vigente, especialmente nos arts. 155 a 163 da Lei n°® 14.133/2021, sem
prejuizo da responsabilizaggo civil e pena cabivel.

19.1.2. As sangdes serdo aplicadas observando-se o devido processo administrativo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

19.1.3. Na aplicacdo das penalidades seréo considerados:
|. anatureza e a gravidade dainfrag&o;
I1. os danos causados a Administragéo;
I11. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
V. os antecedentes da CONTRATADA;
V. o principio da proporcionalidade.
19.2. Das I nfragBes Administrativas
19.2.1. Constituem infragBes administrativas, nos termos do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, dentre outras:
|. dar causaainexecugdo parcia do contrato;

I1. dar causa & inexecucgdo parcia do contrato que cause grave dano & Administracdo, ao funcionamento dos servigos

publicos ou ao interesse coletivo;
I11. dar causa ainexecucdo total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentag8o exigida para o certame;
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V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

V1. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do

prazo de validade da proposta;
VII. ensgjar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

VIII. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a

licitagdo ou execucdo do contrato;

IX. fraudar alicitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

X. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atosilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII. praticar ato lesivo previsto naLei n°12.846/2013.
19.3. Das Sancfes Administrativas
19.3.1. Pela prética das infragBes administrativas previstas nesta cldusula poderéo ser aplicadas as seguintes sangdes:

|. adverténcia;

I1. multa;

I11. impedimento de licitar e contratar;

IV. declarag@o de inidoneidade paralicitar ou contratar com a Administragdo Publica
19.4. Adverténcia

19.4.1. A adverténcia sera aplicada quando a CONTRATADA der causa a inexecugéo parcial do contrato que ndo resulte

em prejuizo significativo & Administraco.
19.4.2. A adverténciatera cardter educativo e podera ser registrada para fins de reincidéncia.
19.5. Multas
19.5.1. A CONTRATADA ficard sujeita a aplicacdo de multa nas seguintes hip6teses:
|. atraso injustificado na execugdo dos servigos;
I1. descumprimento de obrigactes contratuais,
I11. execucdo dos servigos em desacordo com as especificagdes técnicas,
IV. inexecucdo parcial ou total do contrato.
19.5.2. As multas poderdo ser aplicadas nas seguintes modalidades:
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a) Multa morat6ria, incidente sobre o valor da parcela em atraso;
b) Multa compensatéria, em razéo dainexecucdo total ou parcial do contrato.

19.5.3. Os percentuais e critérios de incidéncia das multas constardo do Quadro de Penalidades e Nao Confor midades

integrante deste Termo de Referéncia.

Quadro 01 - Penalidades/M ultas — Nao confor midades.

~ ~ VALOR DA BASE DE
ITEM DESCRICAO DA NAO CONFORMIDADE PENAL IDADE / MULTA CALCULO

o1 Atraso na mobilizagdo da obra apds emissdo da Ordem de 0,5% por dia de atraso, Valor total do
Servico limitada a 10% contrato

02 N&o instalac8o do canteiro de obras no prazo previsto 0,5% por diade atraso Val?;]i(i?a?tapa
N&o disponibilizar mdo de obra, materiais ou 0 . Vaor damedicdo

03 equi pamentos necessarios 1% por ocorréncia mensal

04 N&o apresentacdo da ART dos responsaveis técnicos 0,5% por ocorréncia Valorn(]jeanr;Iedlgao

05 Descumprimento do cronograma fisico-financeiro 1% por ocorréncia Valg][e?:dztapa

0 o
06 Paralisac8o injustificada dos servigos 1% por dzlga/:)lmltada a Valor do contrato
~ . S 2% por ocorréncia, sem
07 Excﬁfggso de servicos em desacordo com especificaghes prejuizo darefagédo do Valor do servico
servigo

08 ggﬁ??;@ (é;matenals em desacordo com as 2% por ocorréncia Vaor do servigo

09 Néo apresentag&o de controle tecnol 6gico 1% por ocorréncia Valorrg;n;dedlgao

10 Resultados insatisfatorios no controle tecnol 6gico 1% por ocorréncia Vaor do servigo

11 g‘;ﬁ rﬁ;ﬂ mento 2os indicadores de desempenho do 2% por ocorréncia Vaor do trecho

12 m?g?gﬁ?ctg detrilha de roda ou irregularidade acima do 2% por ocorréncia Valor do trecho

13 g::nn;?/rgigm de obras que comprometam a 1% por ocorréncia Vaor damedicdo

14 N&o cumprimento das normas de seguranca do trabalho 0,5% por ocorréncia Vaor damedicdo

0 o
15 N&o corregéo de servicos rejeitados no prazo estabelecido 1% por dl'g;)/i)'m'tada a Vaor do servigo
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16 glx?giz;:mta;ao de relatdrios técnicos ou documentacdo 0,3% por ocorréncia Valor damedico
N&o apresentacéo do planejamento semanal solicitado o o -
17 pelafiscalizac 0,3% por ocorréncia Vaor damedicdo
18 N&o atendimento as determinacdes da fiscalizagdo 0,5% por ocorréncia Vaor damedicéo
s ~ 0,5% por diade atraso, Valor total do
19 Atraso injustificado na conclusdo da obra limitada a 30% contrato
ici 0,
20 Reincidéncia em ndo conformidades técnicas Multa adici Onfil Qe 1% Valor damedicdo
por ocorréncia
0,
21 N&o instalar ou manter placas indicativas da obra Multa de 93A) por Vaor damedicdo
ocorréncia
0,
22 N&o manter preposto designado no local da obra Multa de QSA) por Valor damedicdo
ocorréncia
0,
23 N&o sindizar emergéncia em até 3 horas Multa deAl/f’ por Vaor damedicdo
ocorréncia
= . N Multa de 2% por
24 Interrupcéo total darodovia sem autorizag@o ocorréncia Valor do contrato
0,
25 N&o obter licengas ou autorizages exigidas Multa deAl /° por Vaor do contrato
ocorréncia
0,
26 Quebra de sigilo de informagBes contratuais Multa deAl A) por Valor do contrato
ocorréncia
. . . . . Multa de 0,5% por -
27 Utilizac8o de equipamentos acima daidade limite ocorréncia Vaor damedicdo
0,
28 N&o manter Diério de Obras atudizado Multa de 93A) por Valor damedicdo
ocorréncia
0,
29 Néo fornecimento de EPI ou EPC Multa de 9'5 A) por Vaor damedicdo
ocorréncia
Multa de 2%, sem
30 Danos ambientais decorrentes da execug&o dos servigos prejuizo da reparagéo Valor do contrato
integral
Inexecugdo total ou abandono injustificado do contrato
31 gue gerem baixo impacto e possibilidade de répida Multa de 10% Saldo contratual
substituicéo da empresa.
32 Inexecucéo total ou abandono injustificado do contrato. Multa de 15% Saldo contratual
Abandono injustificado do contrato quando o abandono
33 causar prejuizos significativos, paralisagdo de obra M ulta de 25% Saldo contratual
essencial ou necessidade de contratagdo emergencial.
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9.5.4. O valor total das multas aplicadas ndo podera ultrapassar 30% do valor do contrato, sem prejuizo da rescisio
contratual.

19.6. Impedimento delicitar e contratar

19.6.1. A sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sangdo podera ser aplicada pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, quando a CONTRATADA:

I. der causaainexecucgéo parcia do contrato que cause grave dano a Administragéo;
I1. der causa ainexecucao total do contrato;
I11. ensgjar o retardamento da execucdo da obra sem motivo justificado;
V. ndo celebrar o contrato quando convocada;
V. ndo mantiver a proposta.
19.7. Declaracdo de inidoneidade

19.7.1. A sangdo de declaragdo de inidoneidade paralicitar ou contratar com a Administracdo Publica serd aplicada quando
aCONTRATADA:

|. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa;
I1. fraudar alicitagdo ou a execucdo do contrato;
I11. praticar atosilicitos com o objetivo de frustrar os objetivos dalicitagdo;
IV. praticar atos de corrupgao ou fraude grave;
V. comportar-se de modo inidéneo.

19.7.2. A san¢do prevista neste item tera prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, conforme previsto na
Lei n°14.133/2021.

19.8. Processo Administrativo

19.8.1. A aplicacdo de penalidades observara procedimento administrativo especifico, garantindo-se a CONTRATADA:
a) direito ao contraditorio;
b) ampladefesa;
c)  decisdo motivada da autoridade competente.

19.8.2. A san¢do aplicada serd registrada no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP, quando cabivel.

19.9. Cobranca das Multas
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19.9.1. As multas aplicadas poderdo ser:
a)  descontadas dos pagamentos devidos a CONTRATADA;
b)  deduzidas dagarantia contratual;
c)  cobradas administrativamente;
d) inscritasem divida ativa e cobradas judicialmente.

19.9.2. Caso o vaor da multa ndo sgja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados & Administracdo, a CONTRATADA
responderd pela diferenca.

19.10. Cumulagéo de Penalidades

19.10.1. As sancles previstas nesta clausula poder&o ser aplicadas cumulativamente, conforme a gravidade da infragdo

cometida.

19.10.2. A aplicacdo de sangBes ndo afasta a possibilidade de rescisdo contratual, quando caracterizada hipétese prevista
nalegisacéo

20. ANEXOS

20.1. Os documentos contidos nos Anexos abaixo relacionados, integram o presente TDR:
20.1.1. Anexo | — Projeto Executivo e Planilha Orcamentériado LOTE 01,

20.1.2. Anexo Il - Projeto Executivo e Planilha Orcamentariado LOTE 02;

20.1.3. Anexo Il - Projeto Executivo e Planilha Orcamentéria do LOTE 03;

20.1.4. Anexo IV - Projeto Executivo e Planilha Orcamentariado LOTE 04;

20.1.5. AnexoV - Projeto Executivo e Planilha Or¢camentériado LOTE 05;

20.1.6. Anexo VI - Projeto Executivo e Planilha Orcamentariado LOTE 06;

20.1.7. Anexo V| — Relacdo dos servicos executados.

21. MAPA DE RISCO
21.1 INTRODUCAO

21.1.1 Este Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar e tem
como intento a anédlise da viabilidade para a contratacio da EXECUCAO DO PROGRAMA DE RESTAURACAO
RODOVIARIA - PRR-01, EM TRECHOS DA MALHA RODOVIARIA DO TOCANTINS, sob demanda da
Superintendéncia de Operacdo e Conservacdo -SOC.

21.1.2. O documento busca assegurar o cumprimento dos objetivos da contratagdo, reduzir incertezas e subsidiar o

acompanhamento e fiscalizacdo contratual, conforme previsto naLei n°® 14.133/202I.
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RISCO 01
Falta ou insuficiéncia de recursos (saldo) paradar continuidade a prestacdo do servico

Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa () Mé&dia (x)Alta

Id. Dano

1 Atrasos nos pagamentos as contratadas, com risco de judicializacdo

5 Interrupcdo prolongada ou permanente da preﬁa@ﬁq (_jo Servico ao usuério, comprometendo a

segurancavidria

3. Desequilibrio econdmico-financeiro do contrato

4. Desmobilizac8o de equipes e perda de produtividade

5. Aumento de custos futuros para retomada dos servicos (mobilizago/reprogramacao)

6. Comprometimento de metas institucionais e indicadores de desempenho

7. Paralisac&o ou reducgdo do ritmo de execucdo dos servigos

8. Aumento de custos indiretos e encargos financeiros

9. Atrasos no cronograma fisico-financeiro

10. Possivel judicializacéo por parte da contratada

11. Dificuldades financeiras para a contratada

Id. M edida de Mitigacao Responsavel

1. Manter comunicago transparente com a contratada quanto aos prazos CONTRATANTE

2. Definir plangjamento orgamentario CONTRATANTE

o | Comblimoomgaalse ARSOSESREITS | conTrATANTE

4 Realizar acompanhame_nto sis_temético da execugdo orcamentériae CONTRATANTE

financeirado contrato
5 Integrar o planejamento di %?Jr;tlr?tpagi(; ao Plano de Contratacdes CONTRATANTE
7 Prever margem de conti n_génci a prgamentéri aparavariagbese CONTRATANTE
imprevistos
8. Monitorar empenhos, liquidagdes e pagamentos de forma continua CONTRATANTE
9 Garantir dotacdo orgamegrt]?; ads;g gi]?rwetntéaig sponibilidade financeira CONTRATANTE
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DO TOCANT,

10. Compatibilizar o cronograma fisico-financeiro com a programagéo de CONTRATANTE
desembolso
11. Estabelecer fluxo interno claro e &gil para tramitagéo das medicdes CONTRATANTE
12. Agilidade no processo de medi¢éo e faturamento CONTRATANTE
13. Contrato claro e detalhado CONTRATANTE
14. Faturamento regular e transparente CONTRATANTE
Reduzir a dependéncia de uma Unica contratante, diversificando a
15. base de clientes para mitigar o impacto de atrasos nos pagamentos de CONTRATANTE
uma Unicafonte.
RISCO 02
Deficiéncia no levantamento de necessidades e diagndstico técnico
Probabilidade: (x) Baixa () Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa () Mé&dia (x)Alta
Id. Dano
1 Execucdo de servigos inadequados as reais necessidades
2. Retrabalho e aumento de custos contratuais
3. Necessidades de aditivos frequentes
Id. M edida de Mitigacao Responsavel
1. Realizar inspegdes técnicas detal hadas previamente CONTRATANTE
2. Utilizac8o de bases atualizadas (SINAP, SICRO) CONTRATANTE
3. Meméria de célculo detalhada e validada CONTRATANTE
4 Promover validacdo tec_nlca por equipe mul~t|d|SC| plinar (engenharia, CONTRATANTE
fiscalizag@o, operagdo)
5 Utilizar ferramentas e |rfd,| ca_dores de des_erppenho damahaviaria CONTRATANTE
(ex: indices de condic¢&o)
6. Padronizar metodol ogias de levantamento e classificagdo dos defeitos CONTRATANTE
7 Garantir rastreabilidade dgs |n’formagoe£ que subsidiaram o CONTRATANTE
diagnéstico
RISCO 03
Restri¢éo indevida & competitividade no processo licitatorio
Probabilidade: (x ) Baxa () Média () Alta
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Impacto: () Baixa (x) Média ()Alta
Id. Dano
1. Impugnagdes e atrasos nalicitacdo
2. Possivel anulagéo do certame
3. Contratagdo com pregos menos vantaj0sos para a Administracdo
4, Apontamentos e responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle (TCE, controle interno)
5 Contratacdo que néo reflete as reai s necessidades do objeto, levando os problemas de execucdo e
) custo
6. Comprometimento de isonomia e competitividade do processo licitatério
Id. M edida de Mitigacdo Responsavel
1 Revisdo técnica e juridica do edital CONTRATANTE
2. Justificativa clara das exigéncias técnicas CONTRATANTE
3 Promover andlise de mercado para verificar a existénciade CONTRATANTE
fornecedores aptos
4. Garantir clareza, precisao e auséncia de ambiguidade nas clausulas CONTRATANTE
5 Assegurar aderéncia aos principios da isonomia, competitividade e CONTRATANTE
selecdo da proposta mais vantgjosa
6. Capacitacdo técnica dos servidores CONTRATANTE
7 Andli se.detal hada e crltllca dos requi sitos espemfllcados, gar.antl~ ndo CONTRATANTE
que sejam claros, precisos e alinhados como objeto da licitagéo.
Especificagdes objetivas e baseadas em padrdes reconhecidos,
8. evitando exigéncias que possam favorecer indevidamente CONTRATANTE
determinados licitantes ou tecnol ogias especificas.

RISCO 04
Priorizacdo de obras por interesses politicos ou particulares

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: (x) Baixa () Mé&dia () Alta

Id. Dano

1 Comprometimento do atendimento aos trechos original mente previstos

2. Questionamentos quanto a adequagao do plangjamento inicial

3. Necessidade de ampliacdo do escopo contratual
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4, Risco de aditivos contratuais frequentes

Id. M edida de Mitigacdo Responsavel

1 Estabelecer critérios objetivos para sele¢do de novos trechos CONTRATANTE

2. Manter controle e gestdo do pavimento CONTRATANTE

RISCO 05
Subestimar ou superestimar 0s servigos e os custos do objeto

Probabilidade: (x) Baixa () Média ()Alta
Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Id. Dano

1 Execucdo insuficiente para atender as necessidades da via/objeto

2 Interrupcdo prolongada ou permanente da presta@z?q qlo Servigo ao usuério, comprometendo a

segurancavidria
3 Necessidade de realizag8o de Termo Aditivo,, ogasi onando sobrecarga de servigos na maquina
publica

4, Comprometimento da seguranca e desempenho dainfraestrutura

5. Indicios de falha no plangjamento e possivel apontamento por 6rgaos de controle

6. Atrasos e revisdes do projeto

Id. M edida de Mitigacéo Responsavel

L | e (SCROSIAD. BT | conTraTANTE

1 Definir Regime de Execucdo por Empreitada por Preco Unitario CONTRATANTE

2. Projeto basico e executivo detalhados e atualizado CONTRATANTE

3. Compatibilizar diagnéstico técnico com o escopo e solugéo proposta CONTRATANTE

4. Validar os quantitativos antes da licitagdo CONTRATANTE

RISCO 06
Conflito de cronograma com outros programas

Probabilidade: (x) Baixa () Média ()Alta
Impacto: (x) Baixa () Média ()Alta
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Id. Dano
1 Prejuizo ao erario decorrente de pagamentos indevidos
2. AlteragBes no cronograma
3. Sobreposi¢éo de servigos no mesmo trecho (retraba ho ou desperdicio de recursos)
Id. M edida de Mitigacdo Responsavel
1| I s ey degesin pracomla e ats | conTrATANTE
2. Propor ateracdo do Plano de Execucdo CONTRATANTE
3. Padronizar fluxos de informagdo e comunicagdo CONTRATANTE
4 Centralizar o Fl)rl]?gre\jl Zrnr;egg eem at;)tl);?;z;r:rrl]a?fr:cga de contratos e CONTRATANTE
| A v st el U | conTRATANTE
6. Estabel ecer rotinas periddicas de alinhamento entre as coordenagtes CONTRATANTE
no | Uweostmaco e g soseis=n | conTraTANTE
RISCO 07
Insuficiéncia de servidores
Probabilidade: ( ) Baixa () Média (x)Alta
Impacto: ( ) Baixa (x) Média ()Alta
Id. Dano
1 Demora nas andlises e/ou fiscalizacdo deficiente
2. Falha ou insuficiéncia no acompanhamento dos servigos
3. Sobrecarga de servidores, com impacto na eficiéncia e natomada de decisdo
4. Maior exposi¢ao a erros administrativos e operacionais
5. Risco dano ao erério por falhas de controle e fiscalizagdo
Id. M edida de Mitigacdo Responsavel
1. Assegurar a disponibilidade de servidores CONTRATANTE
2 Utilizar sistemas de apoio %é;rﬁcélc;)e fiscalizag&o (automagéo e CONTRATANTE
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3. Prever especificacOes técni cas detal hadas e normatizadas CONTRATANTE
4. Padronizar procedimentos e fluxos para otimizar a atuagdo da equipe CONTRATANTE
5. Contratar empresa supervisora/gerenciadora CONTRATANTE
6. Designar formamente fiscaiczg n?;gts;t\i/gljtos com qualificagdo técnica CONTRATANTE
RISCO 08
Abandono de contrato
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (x) Alta
Id. Dano
1 Atrasos significativos no cronograma fisico-financeiro
2. Aumento de custos com nova contratacdo ou remobilizacdo
3. Deterioracdo das condi¢des da rodovia durante a paralisacéo
4. Prejuizo ao erério decorrente de retrabalhos
6. Necessidade de resciséo contratual e reabertura de processo licitatério
7. Comprometimento da continuidade do servigo publico
8. Danos aimagem institucional da Administragéo
Id. M edida de Mitigacao Responsavel
1 Avdliar rigorosafnmte a capac_i dade técnico-operaciona e CONTRATANTE
econdmico-financeira da contratada
2. Exigir garantias contratuai s adequadas (caugado, seguro-garantia etc.) CONTRATANTE
3. Definir claramente penalidades e condig¢des de rescisdo no contrato CONTRATANTE
4 Registrar formalmente o d&eemperlho da contratada ao longo da CONTRATANTE
execucéo
5 Identificar precocement?\ asli r?:'s Sé, gg r;(s:icc?n:t;r)asoa baixa mobilizacao, CONTRATANTE
RISCO 09
Apresentacéo de propostas inexequiveis
Probabilidade: ( ) Baixa () Média (x)Alta

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/'TO | (63) 99963-2060

Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 19/08/2026 14:28:26

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: 5B290BF2027A9550 | SGD:2026/38969/042772

PAGINA 63



ﬁ ETO TOCANTINS

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO
OBRAS E INFRAESTRUTURA

Impacto: () Baixa () Média (x)Alta
Id. Dano
1 Inexecugdo contratual
2. Paralisag&o dos servigos
3. Retrabalho administrativo com nova contratacdo
4. Prejuizos @ Administragdo e a segurangaviéria
Id. Medida de Mitigacao Responsavel
1 Andlise de exequibilidade das propostas LICITACAO
2. Exigéncia de comprovagdo técnica e financeira LICITACAO
3 Estabel ecer critériosicél :)r(g: :IctJ) i<|a;:1lcii‘t3;':\]llepara identificacdo de LICITACAO
4, Apresentar garantia adicional LICITACAO
5 Penalizactes e sanc¢les por atraso, paralisacdo ou inexecucdo LICITAGAO
contratual
RISCO 10
Impugnacdes, recursos administrativos e judicializactes
Probabilidade: (x) Baixa () Média ()Alta
Impacto: () Baixa () Média (x)Alta
Id. Dano
1 Atraso nalicitagdo e contratacdo
2. Necessidade de ateracdo do projeto, termo de referéncia €/ou edital.
Id. M edida de Mitigacdo Responsavel
1| e e o e S ORNa | conTRATANTE
2 Garantir aderénciaintegral a Lail ?;2133/2021 e demais normativos CONTRATANTE
3 Promover transparfgﬁi SI g;a, agslslf)g?ég;gmdo informagdes CONTRATANTE
4. Revisar Termo de Referéncia CONTRATANTE

RISCO 11
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Ocorréncia de acdes fraudulentas
Probabilidade: () Baixa (x) Média ()Alta
Impacto: () Baixa () Média (x)Alta
Id. Dano
1 Violagdo de legislagdo e normativos, com investigagdo criminal
2. Dano ao erério
3. Dano aimagem do érgéo
4, Necessidade de apuragéo, ocasionando sobrecarga de servigos na méquina publica
Id. Medida de Mitigacao Responsavel
1 Utilizar sistemas eletronicos oficiais para conducdo dos certames CONTRATANTE
2. Criar sistema para controle e fiscalizacdo da execucdo dos servigos CONTRATANTE
3 Promover transpar(élpwljzijti :Qg :?j Lc;d;i 2)5 fases do processo CONTRATANTE
4 Exigir e verificar docummta%i?iziecgabilitag&) com rigor técnico e CONTRATANTE
5 Utilizar critérios objetivos ((ej ;)Sraloa:;:atse definidos para julgamento CONTRATANTE
RISCO 12
Atrasos na execucao dos servicos
Probabilidade: () Baixa () Média (x)Alta
Impacto: () Baixa () Média (x)Alta
Id. Dano
1. Descumprimento do cronograma
2. Prejuizo atrafegabilidade e seguranga viéria
3. Aumento de custos indiretos (administracdo, supervisio e mobilizagdo)
4, Necessidade de prorrogagéo de prazo contratual
5. Possiveis prejuizos aimagem da Administragéo Pablica
6. Risco de paralisacéo parcia ou total dos servigos
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7. Impacto no atingimento de metas e indicadores institucionais
Id. Medida de Mitigacao Responsavel
1 Elaborar cronogg;izggg;;a;ﬁ rr]c{:‘I d(;e;a(lz 2?1?;& (;;:gmpativel coma CONTRATANTE
2 Notificagéo, penalizar?‘gisx gcﬂlgncgi? a;t)lj);l atraso, paralisacdo ou CONTRATADA
3 Avaliar, nafase de habilitagdo, a capacidade técnico-operacional da CONTRATANTE
empresa
a4 Reslizar acompanhaure?;:gr?;g?tsitgc:ig:) execucao (medigoes, CONTRATANTE
5. Utilizar ferramentas de controle e monitoramento de avango fisico CONTRATADA
. P ni0s priOSCS e IO ST | CoNTRATANTE
RISCO 13
Baixa qualidade na execuc¢do dos servicos
Probabilidade: () Baixa (x) Média ()Alta
Impacto: () Baixa () Média (x) Alta
Id. Dano
1 Reducgdo davida util dos servigos
2. Comprometimento da segurancaviaria
3. N&o atendimento as especificagdes técnicas e normas vigentes
4. Glosas em medi¢des e conflitos com a contratada
5. Desempenho insatisfatério do contrato e prejuizo ao interesse publico
Id. Medida de Mitigacao Responsavel
1 Controle tecnol égico e inspegtes CONTRATADA
2. Supervisao técnica especiaizada CONTRATANTE
3. Rejeicdo de servigos ndo conformes CONTRATANTE
4. Reexecucdo dos servigos CONTRATADA
6. Fiscalizag8o continua e sistematica em campo CONTRATANTE
7. Medigdes vinculadas ao atendimento dos critérios de qualidade CONTRATANTE
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8. Registrar evidéncias (fotografias, laudos, relatorios técnicos) CONTRATADA
9 Cumprimento das normas técnicas apllczjlves(DNlT, ABNT, manuais CONTRATADA
de conservagéo)
RISCO 14
Alterac6es do escopo de quantitativos durante a execucao
Probabilidade: (x) Baixa () Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa () Mé&dia (x)Alta
Id. Dano
1 Desequilibrio contratual
2. Questionamentos por 6rgéos de controle
3. Aumento do custo final da contratagdo
4. Comprometimento da vantajosidade da proposta inicialmente vencedora
5. Risco de extrapolacdo dos limites legais para aterages contratuais
6. Atrasos na execucao decorrentes de reprogramacoes
Id. M edida de Mitigacdo Responsavel
1. Projeto e plangjamento bem detalhados CONTRATANTE
2. Definir quantitativos com base em memoériade calculo validada CONTRATANTE
3 Andlise criteriosa da necessidade de impactos das alteragdes das CONTRATANTE
propostas
Implementar procedimentos formais para gerenciar ateragoes do
4, €sCcopo ou quantitativos durante a execugdo do contrato, incluindo CONTRATANTE
avaliacdo de impacto, aprovacdo e documentacdo.
Realizar uma andlise detalhada do impacto de qualquer ateragdo
5. proposta ao escopo, incluindo custos, prazos e recursos Necessarios CONTRATANTE
para supervisdo da obra.

RISCO 15
Problemas ambientais e auséncia de licenciamento
Probabilidade: (x) Baixa () Média ()Alta
Impacto: () Baixa (x) Média ()Alta
Id. Dano
1 Embargos de obra/servico
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2. Multas e responsabilizacéo
3. Atrasos significativos no cronograma de execugéo
4, Responsabilizag8o administrativa, civil e/ou penal dos envolvidos
5. Aumento de custos decorrentes de adequaces e regul arizagdes
Id. Medida de Mitigacao Responsavel
1 Obtenc&o préviade licencas ambientais CONTRATADA
2. Realizar analise prévia de impactos ambientais da intervencdo CONTRATADA
3. Cumprir das normas ambientais vigentes CONTRATADA
4. Manter documentac&o ambiental organizada e atuaizada CONTRATADA
RISCO 16
Danos aterceiros ou bens de terceiros
Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa () Mé&dia (x)Alta
Id. Dano
1 Judicializag8o, multas, dano a0 erério e aimagem do 6rgdo
2. Paralisacéo da prestacdo do servigo ao usuario, comprometendo a segurancgavidria
3. Necessidade de apuragéo, ocasionando sobrecarga de servigos na maguina publica
Id. M edida de Mitigacdo Responsavel
1 Inserir no Termo ((j)i ng;ré\r/}cégsosg gaé(())rri] terd;maggade sinalizagdo das CONTRATANTE
5 Prever, no contrato, clausulas claras de responsabilidade civil da CONTRATANTE
contratada
3 Readlizar plang amentpor éa\d;ieaq:;:(ijstg? eerxéleqtétljgéao com identificagc@o CONTRATANTE
4, Registrar ocorréncias e manter controle sistemético de incidentes CONTRATANTE
5. Responsabilidade do dano CONTRATANTE
6. Cumprimento das normas de seguranca do trabalho (NRs aplicaveis) CONTRATADA
7 Elaboragdo e impl ementa;;;ca:c')vI dseé),rgtgz:rlz):\mas de seguranca (PGR, CONTRATADA
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8. Fiscalizar o uso de Equamer)tos de Proteg&o Individua (EPIs) e CONTRATADA
coletiva (EPCs)
9. Promover treinamentos e orientacBes de seguranca para as equipes CONTRATADA
10. Isolar areas perigosas, S nal’l zar corretamente 0s riscose implementar CONTRATADA
barreiras fisicas quando necessario.
Sempre que ocorrer acidentes, redizar investigagdes detalhadas para
11. entender causas e implementar medidas preventivas para evitar CONTRATADA
recorréncias.
RISCO 17
Riscos geol 6gicos ou geotécnicos ndo previstos
Probabilidade: (x) Baixa () Média ()Alta
Impacto: () Baixa (x) Média ()Alta
Id. Dano
1 Paralisacdo parcial ou total das frentes de trabalho
2. Necessidade de alterago de solugdes técnicas durante a execucao
3. Risco a estabilidade da via e a seguranca dos usudrios
4. Questionamentos quanto a suficiéncia dos estudos prévios
Id. M edida de Mitigacao Responsavel
1 Readlizar investigacOes geol 6gicas e geotécnicas adequadas na fase de CONTRATANTE
projeto
2 Prever solugdes técnicas compat!ve| s com as condi¢des locais CONTRATANTE
conhecidas
RISCO 18
Conflitos de interesses que podem comprometer aimparcialidade na selecdo e contratacdo
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa (x) Média ()Alta
Id. Dano
1 Direcionamento de licitagdo e contratacdo que ndo atende ao interesse publico
2. Violagdo deimparciaidade
3. Favorecimento indevido
Id. M edida de Mitigacao Responsavel
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1 Implementar e seguir ngqro&amgnte ppl iticas ’de.conforml dade, ética CONTRATANTE
e principios de integridade publica.
Implementar politicas claras e rigorosas de gestdo de conflitos de
2 mter?ﬁes. Isso inclui exigir que t.odos os envolvidos no processo de CONTRATANTE
selecdo declarem potenciais conflitos de interesses e se abstenham de
participar de decisdes onde possam estar envolvidos.
Estabelecer comités de avaiagdo independentes e multidisciplinares
3 pararevisar propostas e recqmendepq&s de contrataco. Assegurar CONTRATANTE
que os critérios de selecdo sejam objetivos, transparentes e baseados
em mérito técnico e financeiro.
RISCO 19
Contratar empresas que ndo atendem as expectativas da administracdo
Probabilidade: (x) Baixa () Média ()Alta
Impacto: () Baixa (x) Média ()Alta
Id. Dano
1 Baixa qualidade da obra
2. Atraso no cronograma e aumento dos custos
3 Risco de seguranca, com aumento do risco de acidentes ou comprometimento daintegridade
’ estrutural
Id. M edida de Mitigacao Responsavel
Estabel ecer critérios claros e objetivos para sel ecéo, baseados em
1 qualificagBes, experiéncias e historico de desempenho daempresae CONTRATANTE
do corpo técnico
2 Estabelecer claramente as expectativas e responsabilidades no CONTRATANTE
contrato
3 Implementar fiscalizag&o fici eqte e auditoria f:ontlnua para CONTRATANTE
acompanhar o progresso e a qualidade dos servicos prestados.
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ANEXO IV - TERMO DE CONTRATO

Contrato de empreitada que, na forma e condigBes seguintes, entre s
fazem, de um lado, como CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA -
AGETO edeoutro, como CONTRATADA, aempresa .......ccccevueeveeenens

a) CONTRATANTE: CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA -
AGETO, inscrita no Ministério da Fazenda sob 0 N.2 XXX.XXX.XXX/XXX-

XX, COM SEAE NA ..ttt em Palmas, Capital
do Estado do Tocantins, neste ato representada pela(o) Secretaria(o)
.......................................................... , residente em
b) CONTRATADA: e , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n° .......cccocveennee. , com sede
................ , representada por ......oceeeeeeeeiesesieieens
Ou,
b) CONTRATADA: CONSORCIO: ...ccovveveveieeeceeesreernens , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 NP .......ccocvevennee. ,
comsede.....coennne , representada por .......ccceveveeveeeeisieniens

b.1) EMPRESA: ..o , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n° .......ccccvcveeeneee. , com sede
................ , representada por ......oceeveeeeeieieiieieens
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b.2) EMPRESA: ..o , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 N° .....ccceeieiiienee , com sede
................ , representada por ......ooceeeeeeereereneecenenns

(INCLUIR OSDADOS DE TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES
DO CONSORCIO)

1 CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a Contratagdo de empresa para execucdo do programa de restauragdo
Rodoviéria - PRR-01, em trechos da maha rodoviéria do Tocantins, em conformidade com o edital, termo de referéncia e
SEus anexos.

1.2 Loca dos servicos/das obras:

Lote Rodovia Trecho Extensao

01 TO-040 Entr. TO-280 (Almas-TO) / Ponte sobre o Rio Pameiras 57,50 km
02 TO-040 Ponte sobre 0 Rio Palmeiras/ Divisa TO/BA 56,59 km
03 TO-280 Natividade / Almas 76,00 km
04 TO-010/416 Ananés/ Riachinho / Entr. BR-153 43,59 km
05 TO-164 Xambioéa/ Fébrica de Cimento 12,38 km
06 TO-427/226 Pau D’arco / Povoado Garimpinho 36,74 km

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 Fundamenta-se este Contrato no procedimento licitatorio referente a CONCORRENCIA n° 07/2026 em
conformidade com a LEl FEDERAL n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e o DECRETO ESTADUAL N° 6.606, de 28 de
marco de 2023, devidamente homologado e adjudicado o seu objeto, tudo constante do processo administrativo
protocolado sob o0 n° 2026/38960/000320.

2.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Licitagdo da Concorréncia, identificado no preAmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcricéo.

23  As obras e os servicos seréo executados pelo REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, em
consonancia com as instrugdes da CONTRATANTE, obedecidas as normas legais pertinentes.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 O vdor do presente Contrato a pregos iniciais € de R$......... [P ), em conformidade com a proposta de pregos
apresentada pela CONTRATADA, e devidamente empenhado Sob 0 n°..........ccccoeieieeienennne .

4. CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO E RECURSOS

4.1 As despesas para a execucdo dos servigos, com base na presente licitagdo, correrdo por conta da classificacdo
orcamentaria: 38960.26.1152.4495, natureza de despesa: 44.90.51, fontes: 754,500,501,754 e 759.

5 CLAUSULA QUINTA — DASGARANTIAS

NOTA EXPLICATIVA PARA O MOMENTO DA FORMALIZACAO DO CONTRATO:
(OS SUBITENS 5.1 E 5.2 DEVERAO PERMANECER NESTE TERMO CONTRATUAL SOMENTE SE, O VALOR
CONTRATADO FOR INFERIOR A 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORGADO PELA
ADMINISTRACAO)

5.1 Conforme art. 59, 8§ 5° da Lei n° 14.133/2021, sera exigida garantia adicional da contratante, considerando que o
valor contratado forainferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.
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5.2 A garantia adicional deverd ser apresentada, juntamente com a garantia de execugéo contratual, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei, somando-se a estas e tendo as mesmas condicdes e prazo de vigéncia, nos
moldes do art. 96, 8 1°, daLe n°14.133/2021.

5.3 Paraassegurar o fiel cumprimento das obrigagGes contratuais, o adjudicatario devera apresentar garantia de execugéo
contratual, previamente a assinatura do contrato, no prazo maximo de 1 (um) més contado da data de homologacdo da
licitagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do vaor inicial do contrato, nos termos do art. 96 da Lei n°
14.133/2021.

5.4 A garantia devera possuir prazo de vigénciaigual ou superior ao prazo de vigéncia do contrato, incluindo eventuais
prorrogacoes, devendo ser mantida vélida durante toda a execugdo contratual. Caso haja ateracdo do prazo contratual, a
contratada devera providenciar a prorrogagdo da garantia, mediante apresentagdo de endosso ou documento equivalente,
antes do término de suavigéncia

5.5 A garantia contratual sera liberada ou restituida ap6s a execugdo integral do contrato e o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais, inclusive aguelas relacionadas ao pagamento de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do objeto, observadas as disposi¢les contratuais e legais aplicavels.

5.6 Na hipotese de ateragdo do valor contratual, decorrente de acréscimos ou supressies formalmente aprovados, a
contratada devera adequar o valor da garantia, de forma a manter o percentua originalmente exigido sobre o valor
atualizado do contrato.

6 CLAUSULA SEXTA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

6.1 A gestéo, coordenagdo e fiscalizagdo da execucdo contratual caberdo a Agéncia de Transportes, Obras e Infraestrutura
— AGETO, por meio de gestor e fiscal(is) do contrato formal mente designados, conforme ato administrativo especifico.

6.2 O gestor e os fiscais do contrato deverdo possuir qualificagdo técnica compativel com a natureza do objeto
contratado, de modo a garantir o adequado acompanhamento, controle e verificagdo da execugdo dos servigos.

6.3 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo contratua consistem na verificagdo da conformidade da execucdo
dos servigos com as especificagles técnicas, projetos de engenharia, normas aplicaveis e demais condicdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia, no Edital e no Contrato, de forma a assegurar o fiel cumprimento das obrigagtes assumidas
pela CONTRATADA.

6.4 Asatividades de gestéo e fiscalizagdo deverdo ser exercidas de forma preventiva, rotineira e sistemédtica, podendo ser
realizadas por equipe de fiscalizagcdo ou por servidor especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, assegurada a adequada segregacao de funcfes entre as atividades de gestdo e fiscalizacdo do contrato.

6.5 Compete a0 gestor do contrato coordenar, supervisionar e acompanhar a execucdo contratual, promovendo as
medidas necessarias para assegurar 0 cumprimento das condiges estabelecidas no instrumento contratual, bem como
adotando providéncias para garantir o alcance dos resultados esperados pela Administraco.

6.6 Compete ao fiscal do contrato acompanhar a execucédo fisica dos servigos, verificando o efetivo cumprimento do
objeto contratado e prestando subsidios técnicos ao gestor do contrato para a tomada de decisdes, inclusive quanto ao
ateste das medicdes e da execugdo dos servicos.

6.7 Durante a execugdo contratual, o fiscal técnico deverd monitorar continuamente a qualidade dos servicos executados,
exigindo da CONTRATADA a correcdo imediata de eventuais falhas, irregul aridades ou desconformidades constatadas.

6.8 Ofiscal do contrato devera comunicar aos seus superiores hierérquicos, em tempo hébil para adogdo das providéncias
cabiveis, quaisquer situagdes que demandem decisdo ou providéncia que ultrapassem sua competéncia, nos termos do § 2°
do art. 117 daLel n°14.133/2021.

6.9 A fiscalizagdo podera realizar avaliagdes periodicas da execucdo dos servigos, em periodicidade diaria, semanal ou
mensal, conforme a natureza e a complexidade das atividades executadas, de modo a aferir o desempenho e a qualidade da
execucdo contratual.
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6.10 O fiscal do contrato devera promover o registro formal de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo contratual,
adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme previsto no § 1° do art. 117
dale n°14.133/2021.

6.11 Constatadas irregularidades ou servigos executados em desacordo com as especificagdes técnicas, o fiscal do contrato
devera lavrar NOTIFICAGAO formal, acompanhada do RELATORIO DE NAO CONFORMIDADE, contendo, no
minimo, a identificagdo do local, a descricdo da ocorréncia, sua magnitude, registros fotogréficos, preferencialmente
georreferenciados, e demais informagdes necessérias a adequada caracterizacdo da falha, devendo uma via ser encaminhada
ao preposto da CONTRATADA para adogdo das providéncias corretivas cabiveis.

6.12 Cabera ao fisca técnico apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaiagdo da execugdo dos servigos, incluindo,
quando aplicavel, andlise de desempenho e qualidade dos servicos executados, sendo vedado a CONTRATADA elaborar
ou validar sua prépria avaliacdo de desempenho.

6.13 Na hipdtese de persisténcia de desconformidades ou de execucdo de servigos em nivels inferiores aos padroes de
qualidade estabelecidos, a Administragdo poderd adotar medidas corretivas e aplicar as sangdes administrativas cabivels,
conforme previsto no Edital, no Contrato e nalegislagéo aplicavel.

6.14 A CONTRATADA podera apresentar justificativa técnica para eventuais desconformidades, a qual serd analisada
pela fiscalizagdo do contrato, podendo ser aceita quando comprovada a ocorréncia de circunstancias excepcionais,
imprevisiveis e aheias ao controle da contratada.

6.15 A fiscalizag@o exercida pela Administracdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela
perfeita execucdo do objeto contratado, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades decorrentes da
execucdo dos servigos, nos termos do art. 120 daLei n° 14.133/2021.

6.16 As especificacOes técnicas, projetos, memoriais, planilhas or camentérias e demais documentos que compdem o
processo licitatdrio e o contrato sdo complementares entre si, devendo ser considerados conjuntamente para fins de
interpretacéio e execugdo do objeto, de modo que qualquer informagdo constante em um documento e ausente em outro seré
considerada vélida e integrante das obrigagGes contratuais.

7 CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES PARA O RECEBIMENTO

7.1 Concluida a execugdo do objeto contratual, os servigos serdo recebidos pela Administragdo, nos termos do art. 140,
inciso |, da Lei n®14.133/2021, mediante as seguintes etapas:

7.4.1 Provisoriamente: pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico e das condicgdes estabel ecidas no contrato;

7.4.2 Definitivamente: por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
apos verificagdo do atendimento integral das exigéncias contratuais.

7.5 Concluida a execucao dos servigos e estando o objeto em condigBes de ser recebido, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a fiscalizag&o do contrato, dentro do prazo contratual, solicitando a realizagéo de vistoria para fins
de recebimento provisorio.

7.6 O Termo de Recebimento Provisdrio devera conter, no minimo: | - avaliagdo da execucdo do objeto contratado,
incluindo a verificagdo da qualidade dos servigos executados; || — resumo das atividades executadas; 111 — andlise do
cumprimento dos prazos contratuais;, 1V — apresentagdo dos projetos As’Built; V — registros fotograficos, datadas e
georreferenciados, dos servicos executados; e VI — demais informagfes técnicas necesséarias a adequada caracterizagdo da
execucdo contratual.

7.7 Os servicos executados poderdo ser regjeitados, no todo ou em parte, quando constatado que se encontram em
desacordo com as especificages técnicas, projetos, normas aplicaveis ou demais condi¢des estabel ecidas neste Termo de
Referéncia, no Edital, na proposta da CONTRATADA ou no contrato.

7.8 Caso sggam identificados irregularidades, defeitos ou servicos executados em desconformidade com as especificacdes
contratuais, a fiscalizagdo devera registrar as pendéncias no Termo de Recebimento Provisorio, concedendo prazo
compativel, de até 30 (trinta) dias, paraque a CONTRATADA, as suas expensas, proceda a corregao, reparagdo, remogao,
reconstrugdo ou substituicdo dos servicos, total ou parcialmente, conforme o caso.
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7.9 Concluidas as corregOes das pendéncias apontadas, a CONTRATADA devera comunicar formal mente a fiscalizacao,
solicitando nova vistoria técnica. Verificada a adequagéio dos servicos as exigéncias contratuais, sera emitido o Termo de
Recebimento Provisorio.

7.10 Apos aemissdo do Termo de Recebimento Provisorio, e constatado o pleno atendimento das condicgOes contratuais,
sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 140 da
Lei n°14.133/2021.

7.11 O pagamento do saldo contratual remanescente e a liberagdo da garantia contratual somente ocorrerdo apds o
recebimento definitivo do objeto, observadas as disposi¢oes legais e contratuais aplicavels. No caso de garantia prestada na
modalidade seguro-garantia, sua vigéncia devera estender-se, no minimo, até a formalizagdo do recebimento definitivo da
obra.

7.12 Os Termos de Recebimento Provisdrio e Definitivo deverdo ser devidamente circunstanciados, assinados pelos
representantes da Administragdo e da CONTRATADA, e juntados aos autos do respectivo processo administrativo.

7.13 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e seguranca da obra, nem sua responsabilidade técnico-profissional pela adequada execugdo dos servigos, nos
termos da legislacdo vigente e das condicles contratuais.

8 CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E ATUALIZAGAO FINANCEIRA

8.1 Osprecos contratuais, em reais, serdo regjustados pelos indices de REAJUSTAMENTO DE OBRAS
RODOVIARIAS pertinentes & cada servico, fornecido pela Fundacio Getdlio Vargas - FGV, de acordo com a Instrucéo
Normativa N° 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023, disponibilizado no site do DNIT.

8.2 Decorrido periodo superior a1 (um) ano, contado a partir da data-base do orcamento referencial, o regjuste sera
aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12
(doze) meses.

8.3 Né&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semel hantes.
8.4 O valor daparcelade regjustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

_h—lg

R
Iy

v

Onde:

R = Valor da parcela de regjustamento procurado

lo = indice de prego verificado no més da data-base do orgamento da proposta

11= Indice de prego referente a0 més de resjustamento

V =Vador apregosiniciais daparcelado contrato de obra ou servico a ser regjustado

8.5 Nos regjustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo regjuste.

8.6 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de regjustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia caculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente t&o logo sgja divulgado o
indice definitivo. Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao regjustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.7 Caso o indice estabelecido para regjustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pelalegislagdo entéo em vigor.
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8.8 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficia para regjustamento
de preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.9 O regjuste serarealizado por apostilamento.

9 CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 Executar 0 objeto contratual em estrita conformidade com as especificagdes técnicas constantes deste Termo de
Referéncia, projetos, memoriais, normas técnicas aplicaveis e demais documentos que compdem o processo licitatério.

9.2 Disponibilizar e manter, durante toda a execucdo contratual, mdo de obra qualificada, materiais, equipamentos,
ferramentas e insumos em quantidade e qualidade adeguadas, observando as normas técnicas, boas préticas de engenhariae

alegislacdo vigente.

9.3 Responsabilizar-se pela organizagéo técnica e administrativa dos servigos, conduzindo-os de forma eficiente e segura,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro e os planos de trabalho aprovados.

9.4 Redlizar, as suas expensas, todos 0s ensaios, testes e controles tecnol 6gicos necessarios a verificagdo da qualidade
dos materiai s e servicos executados.

9.5 Instalar e manter, durante toda a execugdo contratual, placas indicativas da obra ou servigo, conforme padrfes
definidos pela AGETO.

9.6 A CONTRATADA deverd manter o preposto formalmente designado, aceito pela Administracdo, no loca da
execucado dos servigos ou em local previamente aprovado, para representé-la na execucado do contrato.

9.7 O preposto devera possuir capacidade técnica e poderes suficientes para tomar decisdes operacionais, responder as
solicitactes da fiscalizag8o e garantir o cumprimento das obrigages contratuais.

9.8 A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela seguranca das atividades desenvolvidas no local dos
servigos, bem como pela protecdo de seus trabalhadores, da populagéo e do patriménio publico ou privado.

9.9 Responder civil, administrativa e criminalmente pel os danos causados a Administragdo ou a terceiros, decorrentes da
execucdo dos servigos, nos termos do art. 120 daLei n° 14.133/2021.

9.10 Garantir a adequada sinalizagdo e protecdo das frentes de servico, adotando medidas necessdrias para evitar
acidentes e assegurar a seguranca dos usudrios das rodovias.

9.11 Providenciar, quando necessario: desvios provisorios, rotas alternativas, controle de tréfego e sinalizagdo temporéria
sempre com aprovagao prévia da fiscalizagdo.

9.12 Em situagBes emergenciais ou pontos criticos (erosdes, deslizamentos, quedas de barreira, danos em obras de arte
especiais, entre outros), a CONTRATADA devera providenciar sinalizagdo de seguranga no prazo maximo de 3 horas
apos notificagdo da fiscalizacao.

9.13 Garantir a continuidade e seguranca do tréafego rodoviario, ndo sendo permitida a interrupgdo total da via sem
autorizac8o expressa da fiscalizacdo.

9.14 A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca dos servicos executados, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, contado a partir do recebimento definitivo da obra, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil.

9.15 A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, 0S Servigos que apresentarem
vicios, defeitos ou incorregdes decorrentes da execucdo ou dos materiais empregados.

9.16 Manter durante toda a execugdo contratual todas as condi¢Bes de habilitacio e qualificagdo exigidas na licitacdo,
conforme previsto naLel n° 14.133/2021.

9.17 Providenciar as AnotagOes de Responsabilidade Técnica (ART) ou documentos equivalentes junto aos respectivos
consel hos profissionais.
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9.18 Obter, quando aplicavel, licengas ambientais, autorizagdes e demais documentos exigidos pela legislacdo vigente.
9.19 Guardar sigilo sobre informagdes obtidas em decorréncia da execucdo do contrato.
9.20 Manter comunicacdo forma com a Administracdo, ressalvadas situagdes emergenciais.

9.21 Disponibilizar os equipamentos necessarios a execucdo do objeto contratual, em quantidade e capacidade suficientes
para atender ao cronograma fisi co-financeiro.

9.22 Manter os equipamentos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento.

9.23 Equipamentos considerados inadequados ou inoperantes pela fiscalizagdo deverdo ser substituidos imediatamente
pela CONTRATADA.

9.24 Os equipamentos utilizados deverdo respeitar as seguintes idades maximas oper acionais:
9.24.1 veiculosleves: 5 anos

9.24.2 veiculos pesados: 10 anos

9.24.3 equipamentos pesados: 15 anos

9.25 A CONTRATADA devera manter Didrio de Obras atualizado diariamente, contendo: niimero de trabal hadores,
equipamentos em operagdo, condi¢des climéticas, servigos executados, ocorréncias relevantes, registros da fiscalizaggo.

9.26 O Diério de Obras devera permanecer disponivel para consulta da fiscalizagdo a qualquer tempo.

9.27 A CONTRATADA devera adotar medidas para evitar danos as instal agdes existentes na faixa de dominio, tais como:
redes el étricas, adutoras, telecomunicactes, gasodutos, oleodutos, dentre outros.

9.28 Eventuais danos causados a essas instal agfes serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

9.29 Garantir condigdes adequadas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho, em conformidade com a legislagéo
trabal hista e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

9.30 Fornecer equipamentos de protecéo individual e coletiva (EPI e EPC).

9.31 Manter programas de seguranca do trabalho exigidos pela legislacdo, tais como PGR, PCM SO e demais programas
aplicaveis

9.32 Disponibilizar Equipe Técnica de Seguranca do Trabalho, quando exigido pelalegislacio.

9.33 A CONTRATADA devera cumprir integralmente a legislacdo ambiental vigente, adotando medidas para prevenir
impactos ambientai s decorrentes da execucao dos servicos.

9.34 Seraresponsavel por eventuais danos ambientais causados durante a execugao contratual.

9.35 A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias legais relativas a reserva de cargos previstas na legislagéo vigente,
especiamente quanto a contratagdo de pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e aprendizes, observadas
as disposi¢des do art. 92, inciso X VI, daLe n°14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

9.36 As despesas necessdrias a execucdo dos servigos, tais como consumo de agua, energia elétrica, comunicagao,
vigilancia, limpeza, manutencdo de equipamentos, transporte e demais encargos operacionais, correrdo integralmente por
contada CONTRATADA até o recebimento definitivo da obra.

9.37 Caberda a CONTRATADA, ainda, providenciar todos os equipamentos, maquinas, ferramentas e demais recursos
materiais necessarios a execucdo dos servigos, sem Onus adicional para a CONTRATANTE, nos termos da Lei
Complementar n° 101/2000 e demais normas aplicaveis.
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9.38 Caberd a CONTRATADA a obtencéo do licenciamento ambiental de instalagdo, quando exigivel, junto ao 6rgéo
ambiental competente, previamente ao inicio da execugéo dos servicos

10 CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1 Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigagtes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais, o0 Termo de Referéncia, o Edital, seus anexos e a proposta apresentada.

10.2 Designar gestor e fiscal do contrato, ou comissdo de fiscalizagdo, nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021,
responsavei s pelo acompanhamento, controle e fiscalizagdo da execugdo contratual .

10.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugéo dos servigos, registrando em sistema préprio ou documento
oficial as ocorréncias verificadas durante a execucdo contratual, com indicagdo das fahas, irregularidades ou
inconformidades constatadas, bem como as providéncias adotadas.

10.4 Notificar formalmente a CONTRATADA sobre quaisquer imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na
execucado dos servigos, fixando prazo razoavel para a sua correcdo ou regularizaggo.

10.5 Andisar e deliberar sobre as solucgfes técnicas apresentadas pela CONTRATADA para corregdo de eventuais
inconformidades, observando os critérios técnicos e as disposi¢des contratuais aplicaveis.

10.6 Efetuar o pagamento a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados e devidamente atestados pela
fiscalizagao, observando as condigGes estabel ecidas no contrato e no cronograma fisico-financeir o, bem como alegislacdo
aplicavel.

10.7 Fornecer a CONTRATADA as informagdes, documentos e orientacies necessarias a adequada execucdo dos servigos
objeto da contratagéo.

10.8 Redizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servicos executados, verificando sua conformidade com as
especificacOes técnicas, normas aplicaveis e demais requisitos estabel ecidos neste Termo de Referéncia.

10.9 Manter devidamente arquivados e organizados todos os documentos relacionados a contratagdo, tais como projetos,
memoriais, especificagdes técnicas, planilhas orcamentéarias, termos de recebimento, medicgdes, relatorios de fiscalizagéo,
notificagOes e demais registros pertinentes a execugéo contratual.

10.10Efetuar as retengdes tributarias e previdencidrias previstas na legisagdo vigente sobre os pagamentos devidos a
CONTRATADA, quando aplicavel.

10.11Zelar pelo cumprimento das disposi¢des da Lel n° 14.133/2021, bem como pelas condi¢des estabel ecidas no contrato,
assegurando a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro, nos termos da legislacdo aplicavel.

10.12Aplicar as sangBes administrativas cabiveis, inclusive multas e demais penalidades previstas no edital, no contrato e
nalegislacdo vigente, em caso de inexecugdo total ou parcial das obrigagdes contratuais.

10.13Promover, quando necessario, as alteragdes contratuais permitidas pela legislagdo, visando a melhor adequacdo do
contrato as finalidades de interesse publico, observadas as hipoteses previstas na Lei n® 14.133/2021, especialmente nos
arts. 124 a 136, assegurados os direitos da CONTRATADA.

10.14Emitir decisdo fundamentada sobre solicitagdes, requerimentos ou reclamactes apresentadas pela CONTRATADA
relacionadas a execugdo contratual, no prazo de até 30 (trinta) dias, admitida prorrogacdo motivada por igual periodo,
quando necessario.

10.15Garantir que a atuagdo da fiscalizagdo e dos agentes publicos designados n&o caracterize ingeréncia na
administragdo da CONTRATADA, devendo as orientagGes ser direcionadas a0 preposto ou responsavel técnico indicado
pela contratada.

10.16 A CONTRATANTE devera analisar e se manifestar sobre os pedidos de restabel ecimento do equilibrio econdmico-
financeiro, devidamente instruidos, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do seu protocolo, nos termos do art. 92,
inciso X1, daLei n®14.133/2021, admitida prorrogagdo motivada por igual periodo, quando necessario.
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10.17Abster-se de exercer poder hierdrquico ou disciplinar sobre os empregados da CONTRATADA, bem como de
promover qualquer forma de subordinacéo direta entre estes e os agentes publicos da Administraggo.

10.18N&o direcionar ou interferir na contratacdo de empregados da CONTRATADA, nem admitir a utilizagdo desses
trabalhadores em atividades estranhas ao objeto do contrato.

10.19N&o considerar os empregados da CONTRATADA como servidores ou colaboradores da Administragdo, sendo
vedada a concessao de beneficios, didrias ou quaisquer vantagens tipicas de servidores pablicos.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGCOESE PENAL IDADES

11.1 Disposicdes Gerais

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA podera ensgjar a aplicagdo das sangdes
administrativas previstas na legislacdo vigente, especialmente nos arts. 155 a 163 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da
responsabilizaco civil e penal cabivel.

11.2 As sangdes serdo aplicadas observando-se o devido processo administrativo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

11.3 Naaplicagdo das penalidades seréo considerados:

II. a natureza e a gravidade da infracao;

I1. os danos causados a Administracao;

IV. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
V. os antecedentes da CONTRATADA,;
VI. 0 principio da proporcionalidade.

11.4 DaslnfragBes Administrativas

11.5 Constituem infragBes administrativas, nostermos do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, dentre outras:

l. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

II. dar causa & inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento

dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

I1. dar causa a inexecucao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, gquando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;
VII. ensgar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
VIII. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
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durante a licitagdo ou execugéo do contrato;

IX. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
X. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI. praticar atosilicitos comvistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
XIl. praticar ato lesivo previsto na Lel n°® 12.846/2013.

11.6 Das Sangdes Administrativas

11.6.1 Pelapréticadas infragdes administrativas previstas nesta clausula poder&o ser aplicadas as seguintes sangdes:

I adverténcia;
Il. multa;
II. impedimento delicitar e contratar;
IV. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

Adverténcia

11.7 A adverténcia sera aplicada quando a CONTRATADA der causa ainexecucdo parcial do contrato que ndo resulte em
prejuizo significativo a Administraggo.

11.7.1 A adverténciatera cardter educativo e podera ser registrada para fins de reincidéncia.

Multas

11.7.2 A CONTRATADA ficard sujeita a aplicacdo de multa nas seguintes hipoteses:

l. atraso injustificado na execugéo dos servigos,
1. descumprimento de obrigacfes contratuais;
1. execugdo dos servigos em desacordo com as especificagdes técnicas,
IV. inexecucdo parcial ou total do contrato.
11.7.3 Asmultas poderdo ser aplicadas nas seguintes modalidades:

a) Multa moratéria, incidente sobre o0 valor da parcela em atraso;

b) M ulta compensatoria, em razéo dainexecugdo total ou parcial do contrato.

11.7.4 Os percentuais e critérios de incidéncia das multas constardo do Quadro de Penalidades e Nao Conformidades
integrante deste Termo de Referéncia.

Quadro 01 - Penalidades/M ultas — Nao confor midades.
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o1 Atraso namobilizacdo da obra apds emissdo da Ordem de 0,5% por dia de atraso, Valor total do
Servigo limitada a 10% contrato

02 N&o instalacdo do canteiro de obras no prazo previsto 0,5% por diadeatraso Val?;]i?a?tapa
N&o disponibilizar mdo de obra, materiais ou 0 o Valor damedicdo

03 equipamentos necessarios 1% por ocorréncia mensal

04 Néo apresentacdo da ART dos responsaveis técnicos 0,5% por ocorréncia Valorrg;n;dedlgao

05 Descumprimento do cronograma fisico-financeiro 1% por ocorréncia VaI(;Fe(tjaadztapa

0 o

06 Paralisag8o injustificada dos servigos 1% por dz'g;%' mitada a Valor do contrato
Execucdo de servicos em desacordo com especificactes 2% por ocorréncia, sem .

07 técnicas prejuizo darefacédo do Vaor do servigo

Servico

08 :J;)l; ﬁ; Ca@g;mamenals em desacordo com &s 2% por ocorréncia Vaor do servigo

09 N&o apresentacgo de controle tecnol 6gico 1% por ocorréncia Valorn(]jeanr;Iedlgao

10 Resultados insatisfat6rios no controle tecnol gico 1% por ocorréncia Valor do servigo

11 r’;l;\ﬁr?lt:;cil mento 2os indicadores de desempenho do 2% por ocorréncia Vaor do trecho

12 ﬁg?gﬁgﬁ?ég detrilha de roda ou irregularidade acima do 2% por ocorréncia Valor do trecho

13 gﬂ?;nn;?/irgilazm de obras que comprometam a 1% por ocorréncia Vaor damedicdo

14 N&o cumprimento das normas de seguranga do trabalho 0,5% por ocorréncia Valor damedicéo

0 o

15 N&o corregdo de servicos rejeitados no prazo estabelecido 1% por dllga/:)lmltada a Valor do servico

16 glx?gigmtagao de relatdrios técnicos ou documentacdo 0,3% por ocorréncia Valor damedicio

17 gl:; ﬁpsrcﬁtagao do planejamento semanal solicitado 0,3% por ocorréncia Vaor damedicdo

18 Néo atendimento as determinagBes da fiscalizagdo 0,5% por ocorréncia Valor damedicéo
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b s __.- .'
x % VALOR DA BASE DE
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L ~ 0,5% por dia de atraso, Valor total do
19 Atraso injustificado na conclusdo da obra limitada a 30% contrato
- 0
20 Reincidéncia em nédo conformidades técnicas Multa adici Onf’“ qle 1% Vaor damedicdo
por ocorréncia
0,
21 N&o instalar ou manter placas indicativas da obra Multa de ng por Valor damedicdo
ocorréncia
0,
22 N&o manter preposto designado no local da obra Multa de 95/0 por Vaor damedicdo
ocorréncia
0,
23 N&o sindizar emergéncia em até 3 horas Multa deAl/(.) por Valor damedicdo
ocorréncia
~ . N Multa de 2% por
24 Interrupcéo total da rodovia sem autorizagéo ocorréncia Vaor do contrato
0,
25 N&o obter licencas ou autorizagOes exigidas Multa deAl/(.) por Valor do contrato
ocorréncia
0,
26 Quebra de sigilo de informagBes contratuais Multa deAl /° por Valor do contrato
ocorréncia
T . . . - M ulta de 0,5% por .
27 Utilizacdo de eguipamentos acima daidade limite ocorréncia Valor damedicdo
0,
28 N&o manter Diério de Obras atuaizado Multa de 93/0 por Vaor damedicdo
ocorréncia
0,
29 N&o fornecimento de EPI ou EPC Multa de QSA) por Valor damedicdo
ocorréncia
Multa de 2%, sem
30 Danos ambientais decorrentes da execug&o dos servigos prejuizo da repar agéo Valor do contrato
integral
Inexecucdo total ou abandono injustificado do contrato
31 que gerem baixo impacto e possibilidade de réapida Multa de 10% Saldo contratual
substituicdo da empresa.
32 Inexecucdo total ou abandono injustificado do contrato. Multa de 15% Saldo contratual
Abandono injustificado do contrato quando o abandono
33 causar prejuizos significativos, paralisacdo de obra M ulta de 25% Saldo contratual
essencia ou necessidade de contratacdo emergencial.

11.7.5 O vaor total das multas aplicadas ndo podera ultrapassar 30% do valor do contrato, sem prejuizo da rescisao
contratual.

11.6 Impedimento delicitar e contratar

11.6.1 A sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo
que tiver aplicado a sanc¢éo podera ser aplicada pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, quando a CONTRATADA:

I der causa & inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao;
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Il. der causa a inexecucdo total do contrato;
I1. ensgjar o retardamento da execucgdo da obra sem motivo justificado;
V. ndo celebrar o contrato quando convocada;

V. ndo mantiver a proposta.

11.6.2 Declaracéo deinidoneidade

11.6.3 A sancdo de declaragéo de inidoneidade paralicitar ou contratar com a Administracao Piblica seré aplicada quando

aCONTRATADA:
VI. apresentar declaracdo ou documentacao falsa;
VII. fraudar a licitagdo ou a execucdo do contrato;
VIII. praticar atosilicitos com o objetivo de frustrar os objetivos da licitacao;
IX. praticar atos de corrupgéo ou fraude grave;
X. comportar-se de modo inidoéneo.

11.6.4 A sancdo prevista neste item terd prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos, conforme previsto na
Lei n°14.133/2021.

11.6.5 Processo Administrativo

11.7.6 A aplicagdo de penalidades observara procedimento administrativo especifico, garantindo-se a CONTRATADA:

a) direito ao contraditorio;
b)  ampladefesa;

c)  decisdo motivada da autoridade competente.

11.7.7 A sancdo aplicada sera registrada no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP, quando cabivel.

11.8 CobrancadasMultas

11.8.1 Asmultas aplicadas poderdo ser:
a)  descontadas dos pagamentos devidos a CONTRATADA,;

b)  deduzidas dagarantia contratual;
c)  cobradas administrativamente;

d) inscritas em divida ativa e cobradas judicialmente.

11.8.2 Caso o valor da multa ndo sgja suficiente para cobrir os prejuizos causados a Administragdio, a CONTRATADA
respondera pela diferenca.
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Cumulagdo de Penalidades

11.8.3 As sangdes previstas nesta clausula poderdo ser aplicadas cumulativamente, conforme a gravidade da infragéo
cometida.

11.8.4 A aplicacdo de sangdes ndo afasta a possibilidade de rescisdo contratual, quando caracterizada hip6tese prevista
nalegislacéo.

12  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1 Serd permitida a subcontratagdo para as atividades que n&o constituem o escopo principal do objeto e dos itens
exigidos para comprovaggo técnica operaciona ou profissional, desde que previamente autorizada pela AGETO.

12.2 Entende-se como escopo principal do objeto, o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitacdo
técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem execugdo de servigo com caracteristicas
semel hantes.

12.3 O contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que
serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente, conforme dispde § 1°, do art. 122, daLei n° 14.133/21.

12.4 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabahista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitago ou atue nafiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme disposto § 3°, do
art. 122, dalLei n° 14.133/21.

12.5 A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade
técnica da obra ou do servigo prestado.

12.6 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integra da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da SUBCONTRATADA, bem como
responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacdo.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

13.1 O prazo de execucdo dos servicos observard o Cronograma Fisico-Financeiro, constante nos anexos |, 11, 111,1V, V e
VI deste Termo de Referéncia, para cada lote correspondente, sendo contado a partir da data da Ordem de Servigo
publicada no Diério Oficial do Estado — DOE.

13.2. Parafins de plangjamento e execucdo contratual, ficam estabel ecidos os seguintes prazos de execucao:
13.2.1. Lote01: prazo de execucdo de 10 (dez) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico;

13.2.2. Lote02: prazo de execucdo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.
13.2.3. Lote03: prazo de execucdo de 14 (quator ze) meses, contados a partir da data da Ordem de Servigo.
13.24. Lote04: prazo de execucdo de 08 (0ito) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico;
13.2.5. Lote05: prazo de execucdo de 04 (quatr o) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.

13.2.6. Lote06: prazo de execucdo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.
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13.3. A contratada deverd iniciar os servicos de mobilizagdo de pessoal, equipamentos e instalagcdo do canteiro de

obras no prazo maximo de 10 (dez) dias Gtei's, contados da publicagdo da Ordem de Servico.

12.4. O prazo de vigéncia do contrato sera superior ao prazo de execugdo dos servicos, de modo a contemplar as etapas
administrativas, medicdes, recebimento da obra e demais providéncias necessdrias a0 encerramento contratual, ficando

estabelecido da seguinte forma:

12.4.1. Lote0O1: prazo devigénciacontratual de 13 (treze) meses, contados a partir da assinatura do contrato;
12.4.2. Lote02: prazo devigénciacontratual de 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
12.4.3. Lote03: prazo devigénciacontratual de 17 (dezessete) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
12.4.4. Lote04: prazo devigénciacontratual de 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato;
12.45. Lote05: prazo de vigéncia contratual de 07 (sete) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
12.4.6. Lote06: prazo devigénciacontratual de 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

12.1 O prazo de execugdo dos servigos observara o Cronograma Fisico-Financeiro, constante nos anexos I, 11, I11, IV, V e
VI deste Termo de Referéncia, para cada lote correspondente, sendo contado a partir da data da Ordem de Servico
publicada no Dié&rio Oficial do Estado — DOE.

12.2. Parafins de plangjamento e execucdo contratual, ficam estabel ecidos os seguintes prazos de execucao:
12.2.1. Lote01: prazo de execucgdo de 20 (vinte) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico;

12.2.2. Lote02: prazo de execucdo de 20 (vinte) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.

12.2.3. Lote03: prazo de execucdo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.
12.2.4. Lote 04: prazo de execucdo de 14 (quator ze) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico;
12.25. Lote05: prazo de execucdo de 07 (sete) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.

12.2.6. Lote06: prazo de execucdo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da Ordem de Servico.

12.3. A contratada deverd iniciar os servicos de mobilizagdo de pessoal, equipamentos e instalagdo do canteiro de

obras no prazo maximo de 10 (dez) dias Gtei's, contados da publicagéo da Ordem de Servico.

12.4. O prazo de vigéncia do contrato serd superior ao prazo de execucao dos servigos, de modo a contemplar as etapas
administrativas, medicdes, recebimento da obra e demais providéncias necessarias ao encerramento contratual, ficando

estabelecido da seguinte forma:
12.4.1. LoteO1: prazo devigénciacontratual de 23 (vinte e trés) meses, contados a partir da assinatura do contrato;
12.4.2. Lote02: prazo devigénciacontratual de 23 (vinte e trés) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

12.4.3. Lote03: prazo devigénciacontratual de 27 (vinte e sete) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
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12.4.4. Lote04: prazo devigénciacontratual de 17 (dezessete) meses, contados a partir da assinatura do contrato;

12.45. Lote05: prazo devigénciacontratual de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

12.4.6. Lote06: prazo devigéncia contratual de 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

Rodovia Extensio Execucéo Vigéncia
o1 TO-040 Entr. TO-280 (AImas—TQ) / Ponte sobre 0 Rio 57.50 km 10 meses 13 meses
Palmeiras
02 TO-040 Ponte sobre o Rio Palmeiras/ Divisa TO/BA 56,59 km 12 meses 15 meses
03 TO-280 Natividade / Almas 76,00 km 14 meses 17 meses
TO- . _—
04 010/416 Ananéas/ Riachinho / Entr. BR-153 43,59 km 08 meses 11 meses
05 TO-164 Xambioa/ Fabrica de Cimento 12,38 km 04 meses 07 meses
TO- , .
06 2271226 Pau D’arco / Povoado Garimpinho 36,74 km 12 meses 15 meses

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DASMEDICOES E DOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS

14.1 Os pagamentos @ CONTRATADA serdo efetuados mediante medicbes mensais dos servicos efetivamente
executados, devidamente atestadas pela fiscalizag8o do contrato, sendo os valores apurados a partir da multiplicagdo dos
quantitativos efetivamente executados pelos respectivos pregos unitarios constantes da proposta vencedora, observadas as
condicdes estabel ecidas no contrato, neste Termo de Referéncia e nos projetos de engenharia.

14.2 As medi¢des serdo realizadas preferencialmente até o 10° (décimo) dia Gtil subsegquente ao periodo de execugéo,
considerando-se como referéncia o Ultimo dia de cada més para fins de apuracéo dos servicos executados.

14.3 Entre duas medigdes consecutivas devera transcorrer intervalo minimo de 30 (trinta) dias, excetuando-se a
primeira medi¢&o, que podera abranger periodo inferior, e a Ultima medicéo, que serd realizada apds a conclusdo integral
dos servicos.

1452 E vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, relativo & execucio de obras ou prestagio de servicos, salvo
nas hip6teses expressamente admitidas pela Lei n® 14.133/2021, conforme disposto em seu art. 145, observadas as
condi¢Bes estabel ecidas no instrumento convocatdrio e no contrato.

1453 AsmedicOes serdo redlizadas por engenheiro(s) fiscal(is) designado(s) pela AGETO, observando-se os critérios
de aceitabilidade estabelecidos nas normas técnicas aplicaveis, nos projetos executivos, nas especificagdes técnicas e nos
procedimentos de controle tecnol gico previstos para a obra.

1454  AsmedicBes deverdo ser formalizadas por meio de documentag&o técnica que permita a adequada verificacdo dos
servicos executados, compreendendo, no minimo:

| — boletim de medi¢éo consolidado do contrato, contendo a discriminagéo dos servigos executados, respectivas unidades,
quantidades, pregos unitérios, valores parciais e total acumulado;

Il — memodria de calculo dos quantitativos medidos;
111 - registro fotogréfico dos servigos executados;
IV — relatérios de controle tecnol 6gico dos materiais e servigos, quando aplicavel;

V — demais relatorios e documentos técnicos que subsidiem a afericdo da execugéo fisica da obra
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14.6 Caso sgjam identificadas inconsisténcias ou informagdes supervenientes que alterem quantitativos previamente

medidos, a fiscalizagdo do contrato podera revisar, reduzir ou excluir servicos anteriormente atestados, mediante
justificativa técnica devidamente registrada no processo administrativo.

14.7 Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar nota fiscal ou documento fiscal equivalente,
contendo, no minimo, a identificagdo da CONTRATANTE, da CONTRATADA, o nimero do contrato, a discriminagdo
dos servicos executados, as respectivas quantidades, os pregos unitérios e o valor total correspondente a medicao aprovada.

14.8 O pagamento seré efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de liquidagdo da despesa,
nos termos do art. 141 da Lei n° 14.133/2021, mediante apresentacdo da documentagdo fiscal devidamente atestada pela
fiscalizagdo do contrato.

149 No processo de medi¢éo e pagamento devera constar a aliquota efetivamente aplicada do Imposto Sobre Servicos
de Qualquer Natureza - ISSQN, conforme legislagdo do Municipio onde os servicos estiverem sendo executados

1410 Desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica
convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é cal culada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1 xNxVP
Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = NUumero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcelaa ser paga.

| = indice de compensacdo financeira= 0,00016438, considerando "TX = Percentual dataxaanua = 6%", assim apurado: |
= (TX/100)/365 || I=(6/100)/365 [ I =0,00016438

14.11 O pagamento estara condicionado aregularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada, bem como
a comprovacdo do cumprimento das obrigagOes relativas aos encargos decorrentes da execugdo do contrato, quando
exigido pelalegidacdo vigente.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERACAO E PRORROGACAO

15.1. Havendo necessidade, este Contrato podera ser alterado mediante prévia justificativa aceita pela superior autoridade
competente, observadas as disposi¢des do art. 124 da Lel n°® 14.133/21, bem como as demais disposi¢des legais pertinentes,
no que couber.

15.2. Se necessaria @ modificagdio do valor contratual em decorréncia de acréscimos ou supressdes quantitativas de seu
objeto, esta devera ser devidamente justificada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, de acordo com 0s permissivos legais
pertinentes, observado o disposto no § 1°do art. 104 daLe n®14.133/21.

15.3 Caso segja necessario a prorrogacao, basear-se-a ao artigo 111, daLei n° 14.133/21.

15.4. As alteragBes, prorrogagdes ou outros fatos que possam surgir durante a execucdo do Contrato, deverdo ser efetivados
mediante aditamento, apostilamento ou atos administrativos inerentes para cada caso.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

16.1 Congtituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, as situagdes previstas no Artigo 137 daLei 14.133/21.

16.2 Aplica-se as regras elencadas no artigo 138 e 139 e demais artigos pertinentesda Lei 14.133/21.
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16.3 O Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre atendida a
conveniéncia administrativa e o interesse publico.

16.4 A critério da CONTRATANTE, cabera a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou
extrgjudicial, quando ocorrer falénciada CONTRATADA ou ainda quando esta:

1. N&o cumprir qualquer obrigacdo contratual;
I1. Transferir, no todo ou em parte, as obras e 0s servigos sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE.

16.5 Nas hip6teses do item anterior, a CONTRATADA cabera receber o valor das obras e dos servigos executadas até a
data darescisdo do contrato.

16.6 Ocorrendo rescisdo, a CONTRATANTE respondera por perdas e danos cobrados administrativa ou judicialmente.

16.7 Em caso algum a CONTRATANTE pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos resultantes da Legislagéo
Trabalhista e Previdenciéria, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

\ 17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS OBRIGACOES COMPLEMENTARES

17.1. A Contratada deverd manter no local da execucgéo dos servicos:

a) Didrio de Obras;

b) Copiado contrato e de seus anexos;

¢) Asplantas, bem como os desenhos e detal hes da execugéo dos servicos e/ou fornecimentos,

d) O registro das ateragBes regularmente autorizadas;

€) Reatdrios de controle tecnol 6gico e os demais documentos técnicos rel ativos a execucdo dos servigos,
f) Cronograma de execucdo, com representatividade atualizagdo permanente;

g) Copias das medicoes realizadas.

17.2 - A Contratada deverd manter o Diédrio de Obras atualizado, onde deverdo ser anotados 0s servigos em execugao no
dia, condicbes climéticas e outras anotagdes julgadas oportunas pela contratada.

17.3 - A Fiscalizagao tera acesso direto ao Diédrio de Obras, bem como poderd utilizé-lo quando julgar necessario.

17.5 - A Contratada seré obrigada a mandar retirar o material impugnado pela Fiscalizaggo, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, ap6s o recebimento da Notificagdo da Contratante, e devidamente registrada no Diério de Obra.

17.6 - Apos finalizagdo dos servicos, a Fiscalizagdo efetuara todos os testes de funcionamento, dentre outros que a mesma
julgar necessarios.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OM 1SS0S

18.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢les contidas na Lel n° 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

19 CLAUSULA DECIMA NONA — DO CONSORCIO

19.1 Nos casos de aterag8o, dissolucdo, substituicdo e inclusio de empresa nos consorcios contratados e, a ¢isdo,
incorporagao ou fusdo das empresas contratadas para a execucdo de obras e servigos pela AGETO, serd observado a
disciplinada PORTARIA AGETO N° 0299/2023, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.
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20 CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

201 A CONTRATADA se compromete a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro
no que tange ao combate a corrupgdo, em especial a Lel Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, a Lei Federa n°
9.613/98.

20.2 A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funciondrios, representantes e outras pessoas que
agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lel Federal n® 12.846/2013; e se
obriga a tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia
guanto ao teor da mencionada Lei Federal n® 12.846/2013.

20.3 A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante a
CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo a legislacdo aplicavel ao presente
instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n° 12.846/2013, em especia no seu artigo 5°.

204 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e de suas regulamentagBes, por parte da
CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, podera ensgjar:

20.4.1 Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava— PAR, com aplicacéo das sancfes
administravas porventura cabiveis;

20.4.2  Ajuizamento de agdo com vistas a responsabilizagéo na esferajudicial.

20.4.3 Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicOes de seus respectivos codigo de ética e conduta, a
CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigactes previstos neste contrato e no cumprimento de qual quer
uma de suas disposi¢oes:

20.4.4 ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente e

20.4.5 adotar as melhores préticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis anticorrupgdo, com o
objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, préticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sicios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

205 A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer
suspeita ou violagdo das legislagBes anticorrupgdo vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer
prética de suborno ou corrupggo.

20.6 A comprovada violacdo de qualquer das obrigagOes previstas nesta clausula é causa para a rescisao unilateral
deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das perdas e danos causados a parte inocente.

21 CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

21.1 - S3o de inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus tributéri os, encargos sociais e trabal histas decorrentes
deste Contrato.

22 CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PROIBICAO

22.1 - Fica expressamente vedada a vinculag&o deste Contrato em operacao de qualquer natureza, que a CONTRATADA
tenha ou venha a assumir, de modo a ndo prejudicar o andamento das obras e dos servigos.

23 CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO REGISTRO

23.1 - O Contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina Resoluggo n° 1.025, de 30 de outubro de
2009, do CONFEA.

24 CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
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24.1 - Para dirimir quaisquer dividas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Palmas,
com rendincia expressa a qual quer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, 81° dalLei n° 14.133/21.

25 CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA PUBLICACAO

25.1 - A publicagdo do presente Contrato no Diario Oficial do Estado — DOE por extrato, sera providenciada até o quinto
dia (til do més seguinte ao de sua assinatura, correndo as despesas as expensas da CONTRATANTE.

25.2 - A divulgagdo do presente Contrato no Portal Nacional de Contratactes Publicas (PNCP) ocorrera em 20 (vinte) dias
Uteis, contados da data de sua assinatura, conforme art. 94, daLei n.° 14.133, de 2021, eap art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527,
de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

25.3 No caso de obras, a Administragdo divulgard em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apos a
natura do contrato, os quantitativos e 0s pregos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis
apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e 0s pregos praticados.

26 CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DAS DISPOSIGOES GERAIS E FINAIS

26.1 - Reger-se-a 0 presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢des constantes na Lei n° 14.133, de 2021 e demais
normas legais pertinentes.

26.2 - As omissfes serdo dirimidas administrativamente pela parte CONTRATANTE e, ndo havendo consenso, pelo Poder
Judiciario.

26.3 - E por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes em duas vias de igual teor e forma.

Palmas, Capital do Estado do Tocantins, XX de XXXX de 2026.
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Contratante Contratada
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