PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA

Obra: **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM CBUQ - (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)**
Local : **RUAS DIVERSAS DA COMUNIDADE DE MARÍSIA E RUAS DIVERSAS DO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE DE AUGUSTO DE LIMA/MG.**
Município: **AUGUSTO DE LIMA/MG**
Referência: **SEINFRA/MG CENTRAL ABRIL/2026 - DESONERADA; SINAPI/MG JUNHO/2026 - DESONERADA E SICRO/MG ABRIL/2026 - DESONERADA.**

QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS
RUAS DIVERSAS DA COMUNIDADE DE MARÍSIA E AVENIDA VENCESLAU BRANDÃO NO CENTRO DA CIDADE.

Item	Nome Rua	Comprimento	Largura das Ruas		Extensões sem Desconto		Desconto de Cruzamentos		Extensões com Desconto		Largura de Sarjeta	Áreas			Observações
			Incluso Sarjeta	Excluso Sarjeta	Meio-fio	Sarjeta	Meio-fio	Sarjeta	Meio-fio	Sarjeta		Pavimento	Sarjetas	Regularização	
1.0	**PAVIMENTAÇÃO COMPLETA - (TERRAPLENAGEM, BASE, CAPA ASFÁLTICA CBUQ, MEIO-FIO E SARJETAS):**														
1.1	**RUAS DIVERSAS DA COMUNIDADE DE MARISIA:**														
1.1.1	Rua de Acesso à comunidade de Marísia	143,20	7,00	6,00	286,40	286,40	14,00	12,00	272,40	274,40	0,50	859,20	137,20	1.002,40	Comunidade de Marísia
1.1.2	Rua da Praça 01	26,10	7,00	6,00	52,20	52,20	0,00	0,00	52,20	52,20	0,50	156,60	26,10	182,70	Comunidade de Marísia
1.1.3	Rua da Praça 02	91,00	7,00	6,00	182,00	182,00	7,00	6,00	175,00	176,00	0,50	546,00	88,00	637,00	Comunidade de Marísia
1.1.4	Rua da Praça 03	56,50	7,00	6,00	113,00	113,00	14,00	12,00	99,00	101,00	0,50	339,00	50,50	395,50	Comunidade de Marísia
1.1.5	Rua Nossa Senhora do Livramento	458,60	7,00	6,00	917,20	917,20	63,00	54,00	854,20	863,20	0,50	2.751,60	431,60	3.210,20	Comunidade de Marísia
1.1.6	Rua Mamédia Gonçalves Caldeira	472,60	7,00	6,00	945,20	945,20	56,00	48,00	889,20	897,20	0,50	2.835,60	448,60	3.308,20	Comunidade de Marísia
1.1.7	Rua Y	64,40	7,00	6,00	128,80	128,80	0,00	0,00	128,80	128,80	0,50	386,40	64,40	450,80	Comunidade de Marísia
1.1.8	Rua Cândido S. da Silva	67,00	7,00	6,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,50	402,00	67,00	469,00	Comunidade de Marísia
1.1.9	Rua Amélia Dias da Silva	68,40	7,00	6,00	136,80	136,80	0,00	0,00	136,80	136,80	0,50	410,40	68,40	478,80	Comunidade de Marísia
1.1.10	Rua Cecília S. da Silva	67,40	7,00	6,00	134,80	134,80	0,00	0,00	134,80	134,80	0,50	404,40	67,40	471,80	Comunidade de Marísia
1.1.11	Rua A	79,50	7,00	6,00	159,00	159,00	14,00	12,00	145,00	147,00	0,50	477,00	73,50	556,50	Comunidade de Marísia
	Subtotal (comunidade de Marísia) --->>>	**1.594,70**			**3.189,40**	**3.189,40**	**168,00**	**144,00**	**3.021,40**	**3.045,40**		**9.568,20**	**1.522,70**	**11.162,90**	
1.2	**RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO:**														
1.2.1	Avenida Maria Martins - (Santo Agostinho)	209,30	7,00	6,00	418,60	418,60	30,70	30,70	387,90	387,90	0,50	1.255,80	193,95	1.465,10	Bairro Santo Agostinho
	Subtotal (Pavimentação Sede) --->>>	**209,30**			**418,60**	**418,60**	**30,70**	**30,70**	**387,90**	**387,90**		**1.255,80**	**193,95**	**1.465,10**	
	TOTAL GERAL DA PAVIMENTAÇÃO ------>	**1.804,00**			**3.608,00**	**3.608,00**	**198,70**	**174,70**	**3.409,30**	**3.433,30**		**10.824,00**	**1.716,65**	**12.628,00**	
2.0	**REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ:**														
2.1	**REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ:**														
2.1.1	Avenida Venceslau Brandão - (Centro)	904,10	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.1.2	Avenida Maria Martins - (Trecho 01 - Centro)	101,50	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,73	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.1.3	Avenida Maria Martins - (Trecho 02 - Santo Agostinho)	310,10	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,83	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.1.4	Rua do Sangradouro - (Santo Agostinho)	616,90	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,56	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.1.5	Rua do Contorno - (Centro)	172,50	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,98	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.1.6	Rua João Martins - (Santa Helena)	241,50	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,32	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
	Subtotal (Reperfilamento de ruas) --->>>	**2.346,60**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**18.424,42**	**0,00**	**0,00**	
2.2	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ:**														
2.2.1	Avenida Venceslau Brandão - Centro	904,10	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.2.2	Avenida Maria Martins - (Trecho 01 - Centro)	101,50	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,73	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.2.3	Avenida Maria Martins - (Trecho 02 - Santo Agostinho)	310,10	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,83	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.2.4	Rua do Sangradouro - (Santo Agostinho)	616,90	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,56	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.2.5	Rua do Contorno - Centro	172,50	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,98	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.2.6	Rua João Martins - (Santa Helena)	241,50	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,32	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.2.7	Rua Esmeraldino S. Faria - (Santa Helena)	76,90	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,35	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.2.8	Rua Vereador Sebastião Luis - (Santa Helena)	250,20	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,57	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.2.9	Rua Dr. José Camilo - (Santa Helena)	250,40	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,84	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.2.10	Rua José Gentil - (Santa Helena)	259,20	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,08	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.2.11	Rua Dr. José Gentil Caetano - (Santa Helena)	268,30	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,11	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
2.2.12	Rua Placedino Martins - (Santa Helena)	288,40	VARIÁVEL	VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,20	0,00	0,00	Área Extraída de AutoCAD
	Subtotal (Recapeaemnto Sede) --->>>	**3.740,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**29.409,57**	**0,00**	**0,00**	
	TOTAL GERAL REPERF. + RECAP. ------>	**6.086,60**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**47.833,99**	**0,00**	**0,00**	
	TOTAL GERAL DA PAVIMENTAÇÃO ------>	**7.890,60**			**3.608,00**	**3.608,00**	**198,70**	**174,70**	**3.409,30**	**3.433,30**		**58.657,99**	**1.716,65**	**12.628,00**	

Augusto de Lima/MG, 23 de outubro de 2026.

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engº Civil - CREA 224.188/D - MG.
Responsável Técnico

Fabiano Henrique dos Passos
Prefeito Municipal de Augusto de Lima/MG.
Gestor Municipal