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1 SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 ED-28427 SEINFRA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 

PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 1.178,37 1.513,38 1.513,38

1.2 RO-01091 SEINFRA LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 279,59 0,87 1,12 313,14

1.3
ED-50275

SEINFRA
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA 

(PIQUETE) DE MARCAÇÃO
UNID. 25,00 82,07 105,40 2.635,00

Sub-total Item 1 ---------> 4.461,52

2 IRRIGAÇÃO:

2.1 ED-51107 SEINFRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL
M3 6,54 80,46 103,33 675,78

2.2 102705 SINAPI
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_07/2021
M 17,00 69,30 89,00 1.513,00

2.3 ED-50019 SEINFRA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 22,00 25,83 33,17 729,74

2.4 ED-50411 SEINFRA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS M2 16,36 15,66 20,11 329,00

2.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 6,54 29,97 38,49 251,72

2.6 08975 ORSE ASPERSOR SPRAY IRRIGAÇÃO UNID. 4,00 108,86 139,81 559,24

2.7 ED-15205 SEINFRA
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - 

PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO
UNID. 1,00 664,39 853,28 853,28

2.8 ED-49168 SEINFRA
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO 

(30X30X40)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UNID. 4,00 232,08 298,06 1.192,24

Sub-total Item 2 ---------> 6.104,00

3 PAVIMENTAÇÃO:

3.1 ED-51123 SEINFRA
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
M2 279,59 6,02 7,73 2.161,23

3.2 ED-51139 SEINFRA

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 59,92 79,14 101,64 6.090,27

3.3 94264 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_01/2024
M 6,00 42,91 55,11 330,66

3.4 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 181,09 93,39 119,94 21.719,93

Sub-total Item 3 ---------> 30.302,09

4 CANTEIROS:

4.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 59,51 14,72 18,90 1.124,74

4.2 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UNID. 16,00 393,13 504,90 8.078,40

4.3 ED-50438 SEINFRA FORNECIMENTO DE ÁRVORE SIBIPIRUNA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO UNID. 2,00 105,00 134,85 269,70

4.4 ED-25245 SEINFRA FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA  DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO UNID. 1,00 128,75 165,35 165,35

Sub-total Item 4 ---------> 9.638,19

5 ILUMINAÇÃO:

5.1 ED-20579 SEINFRA

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM 

SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO 

E ACESSÓRIOS

UNID. 1,00 2.703,55 3.472,17 3.472,17

5.2 13783 ORSE
POSTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H= 2M, COM LUMINÁRIA DO TIP ROMANA COM H= 31 CM. LÂMPADA 15 

W LED
UND' 4,00 424,65 545,38 2.181,52

5.3 ED-26529 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M 25,00 20,12 25,84 646,00

5.4 ED-48961 SEINFRA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 

TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V
M 60,00 9,01 11,57 694,20

5.5 ED-48956 SEINFRA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 

TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V
M 60,00 6,45 8,28 496,80

5.6 ED-48951 SEINFRA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 

TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
M 20,00 4,56 5,86 117,20

5.7 ED-49169 SEINFRA
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UNID. 4,00 393,85 505,82 2.023,28

Sub-total Item 5 ---------> 9.631,17

6 BANCO EM CONCRETO COM CANTEIRO:

6.1
ADAP -   ED-

15449
SEINFRA

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ,  ESP. 8CM, 

COMPRIMENTO VARÍAVEL, LARGURA 60CM,
M 28,00 195,77 251,43 7.040,04

6.2 ED-49784 SEINFRA
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM  BETONEIRA, COM FCK 

15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ( FUNDAÇÃO)
M3 1,98 769,78 988,63 1.957,49

6.3 ED-51107 SEINFRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL
M3 10,78 80,46 103,33 1.113,90

6.4 ED-51125 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU  MECÂNICA M3 3,57 60,00 77,06 275,10

6.5 ED-51133 SEINFRA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO,  COM DISTÂNCIAS MENORES 

OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
M3 3,57 27,90 35,83 127,91

6.6 11150 ORSE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2CM M2 39,84 815,44 1.047,27 41.723,24

Sub-total Item 6 ---------> 52.237,68

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

7.1 ED-51148 SEINFRA
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM 

PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
UNID. 1,00 488,53 627,42 627,42

7.2 103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM 

CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
UNID. 2,00 1.294,05 1.661,95 3.323,90

Sub-total Item 7 ---------> 3.951,32

116.325,97

Rodrigo Rocha Ribeiro Jose Alves

Engenheiro Civil - CREA: 221.910/D - MG. Prefeito Municipal de Buenópolis/MG

TOTAL GERAL DA OBRA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/MG/CENTRAL/ABRIL/2026 - DESONERADA E SINAPI/JUNHO/2026 - DESONERADA -   

ORSE ABRIL/2026
FORMA DE 

EXECUÇÃO: 

DATA: 17/07/2026

28,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

LOCAL: RUA JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA, ESQUINA COM RUA JOÃO ROMERO - CENTRO - BUENÓPOLIS/MG.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ULISSES RODRIGUES

FOLHA Nº: 01/01
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