
4,00R$          5,00R$        6,00R$          7,00R$          8,00R$        9,00R$        10,00R$      11,00R$       12,00R$      13,00R$      14,00R$      15,00R$      16,00R$        17,00R$        18,00R$      19,00R$      20,00R$       21,00R$      22,00R$      23,00R$      24,00R$        25,00R$        26,00R$      27,00R$             28,00R$      29,00R$      30,00R$       

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

96556_ADP-01

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE 
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

M3 1.248,34R$    801,35R$    1.042,84R$    1.128,28R$    957,14R$    866,85R$    960,06R$    852,51R$     876,16R$    920,80R$    924,56R$    805,39R$    943,76R$       1.119,30R$    795,71R$    849,20R$    1.008,86R$  901,76R$    937,77R$    823,52R$    1.110,26R$    1.353,22R$    892,05R$    942,94R$           835,42R$    835,60R$    921,19R$     

COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

A composição original contemplava a composição 94972 - 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ainda, na 
substituição foi considerada a resistência indicada no projeto

M3 1,1900000 794,27R$       463,26R$    624,79R$       738,69R$       541,25R$    489,90R$    556,65R$    454,41R$     495,87R$    537,00R$    532,08R$    465,71R$    577,10R$       687,43R$       462,19R$    469,02R$    624,96R$     460,32R$    464,04R$    470,33R$    678,59R$       884,31R$       516,92R$    529,57R$           484,17R$    413,51R$    550,85R$     

COMPOSICAO 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,9380000 0,53R$          0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,51R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$         0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,53R$        0,53R$        0,48R$         0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,53R$        0,53R$               0,53R$        0,53R$        0,53R$         

COMPOSICAO 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,5980000 1,44R$          1,41R$        1,36R$          1,39R$          1,41R$        1,35R$        1,23R$        1,30R$         1,38R$        1,35R$        1,39R$        1,42R$        1,41R$          1,46R$          1,25R$        1,38R$        1,36R$         1,23R$        1,46R$        1,35R$        1,68R$          1,44R$          1,33R$        1,26R$               1,32R$        1,26R$        1,41R$         

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 5,0710000 24,36R$        21,07R$      25,03R$        19,85R$        24,37R$      23,37R$      23,75R$      25,19R$       22,42R$      23,32R$      22,64R$      20,74R$      21,17R$        25,11R$        20,27R$      24,08R$      21,71R$       28,71R$      31,39R$      22,41R$      25,95R$        23,13R$        23,26R$      24,33R$             21,70R$      29,77R$      21,62R$       

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 5,5980000 31,75R$        25,25R$      30,47R$        26,21R$        33,52R$      29,21R$      31,34R$      32,55R$       30,46R$      28,88R$      31,21R$      25,75R$      26,40R$        30,73R$        25,21R$      29,85R$      27,39R$       36,91R$      40,10R$      26,50R$      30,21R$        32,46R$        28,07R$      33,51R$             26,33R$      34,08R$      27,54R$       

96555_ADP-01

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 1.069,62R$    660,39R$    871,83R$       978,70R$       780,41R$    707,50R$    791,16R$    679,67R$     714,74R$    761,20R$    759,19R$    663,49R$    795,53R$       945,39R$       656,70R$    686,90R$    854,93R$     707,22R$    727,08R$    675,47R$    936,36R$       1.172,25R$    735,77R$    766,69R$           689,06R$    649,12R$    769,14R$     

COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

A composição original contemplava a composição 94972 - 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ainda, na 
substituição foi considerada a resistência indicada no projeto

M3 1,1600000 794,27R$       463,26R$    624,79R$       738,69R$       541,25R$    489,90R$    556,65R$    454,41R$     495,87R$    537,00R$    532,08R$    465,71R$    577,10R$       687,43R$       462,19R$    469,02R$    624,96R$     460,32R$    464,04R$    470,33R$    678,59R$       884,31R$       516,92R$    529,57R$           484,17R$    413,51R$    550,85R$     

COMPOSICAO 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1010000 0,53R$          0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,51R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$         0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,53R$        0,53R$        0,48R$         0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,53R$        0,53R$               0,53R$        0,53R$        0,53R$         

COMPOSICAO 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,3400000 1,44R$          1,41R$        1,36R$          1,39R$          1,41R$        1,35R$        1,23R$        1,30R$         1,38R$        1,35R$        1,39R$        1,42R$        1,41R$          1,46R$          1,25R$        1,38R$        1,36R$         1,23R$        1,46R$        1,35R$        1,68R$          1,44R$          1,33R$        1,26R$               1,32R$        1,26R$        1,41R$         

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,8820000 24,36R$        21,07R$      25,03R$        19,85R$        24,37R$      23,37R$      23,75R$      25,19R$       22,42R$      23,32R$      22,64R$      20,74R$      21,17R$        25,11R$        20,27R$      24,08R$      21,71R$       28,71R$      31,39R$      22,41R$      25,95R$        23,13R$        23,26R$      24,33R$             21,70R$      29,77R$      21,62R$       

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,4250000 31,75R$        25,25R$      30,47R$        26,21R$        33,52R$      29,21R$      31,34R$      32,55R$       30,46R$      28,88R$      31,21R$      25,75R$      26,40R$        30,73R$        25,21R$      29,85R$      27,39R$       36,91R$      40,10R$      26,50R$      30,21R$        32,46R$        28,07R$      33,51R$             26,33R$      34,08R$      27,54R$       

103682_ADP-
01

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

M3 2.058,36R$    849,84R$    1.292,87R$    1.197,07R$    988,59R$    871,40R$    862,56R$    1.012,19R$  971,93R$    974,20R$    913,37R$    932,18R$    1.064,61R$    1.083,64R$    878,34R$    880,42R$    909,44R$     915,63R$    995,73R$    891,81R$    1.228,40R$    1.497,05R$    911,89R$    1.011,67R$         838,10R$    876,57R$    1.014,26R$  

COMPOSICAO 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,2490000 0,53R$          0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,51R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$         0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,53R$        0,53R$        0,48R$         0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,53R$        0,53R$               0,53R$        0,53R$        0,53R$         

COMPOSICAO 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,9420000 1,44R$          1,41R$        1,36R$          1,39R$          1,41R$        1,35R$        1,23R$        1,30R$         1,38R$        1,35R$        1,39R$        1,42R$        1,41R$          1,46R$          1,25R$        1,38R$        1,36R$         1,23R$        1,46R$        1,35R$        1,68R$          1,44R$          1,33R$        1,26R$               1,32R$        1,26R$        1,41R$         

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 8,4070000 24,36R$        21,07R$      25,03R$        19,85R$        24,37R$      23,37R$      23,75R$      25,19R$       22,42R$      23,32R$      22,64R$      20,74R$      21,17R$        25,11R$        20,27R$      24,08R$      21,71R$       28,71R$      31,39R$      22,41R$      25,95R$        23,13R$        23,26R$      24,33R$             21,70R$      29,77R$      21,62R$       

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 3,5710000 31,75R$        25,25R$      30,47R$        26,21R$        33,52R$      29,21R$      31,34R$      32,55R$       30,46R$      28,88R$      31,21R$      25,75R$      26,40R$        30,73R$        25,21R$      29,85R$      27,39R$       36,91R$      40,10R$      26,50R$      30,21R$        32,46R$        28,07R$      33,51R$             26,33R$      34,08R$      27,54R$       

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,1900000 31,31R$        24,85R$      30,06R$        25,79R$        33,07R$      28,79R$      30,91R$      33,89R$       30,02R$      28,47R$      30,75R$      25,35R$      25,99R$        30,31R$        24,58R$      29,41R$      26,97R$       36,43R$      39,20R$      26,10R$      29,80R$        32,00R$        27,64R$      34,96R$             25,92R$      33,62R$      27,13R$       

INSUMO 34492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

A composição original contemplava o insumo 38408 - 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). 
Ainda, na substituição foram considerados resistência e slump 
indicados no projeto.

M3 1,1030000 1.542,56R$    500,00R$    849,00R$       820,00R$       565,00R$    485,00R$    465,00R$    582,50R$     578,00R$    580,00R$    520,00R$    575,00R$    689,00R$       657,50R$       532,50R$    485,00R$    540,00R$     451,33R$    490,00R$    522,50R$    784,40R$       1.040,00R$    527,50R$    584,36R$           480,00R$    420,00R$    635,00R$     

103669_ADP-
01

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO 
DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 2.038,45R$    832,35R$    1.272,12R$    1.180,96R$    968,92R$    852,14R$    843,21R$    993,81R$     953,83R$    954,96R$    895,14R$    915,12R$    1.047,19R$    1.062,83R$    861,36R$    860,51R$    891,54R$     891,98R$    969,30R$    873,14R$    1.206,69R$    1.478,51R$    892,55R$    994,46R$           820,14R$    851,40R$    996,55R$     

COMPOSICAO 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,53R$          0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,51R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$         0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,53R$        0,53R$        0,48R$         0,53R$        0,53R$        0,53R$        0,53R$          0,53R$          0,53R$        0,53R$               0,53R$        0,53R$        0,53R$         

COMPOSICAO 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,44R$          1,41R$        1,36R$          1,39R$          1,41R$        1,35R$        1,23R$        1,30R$         1,38R$        1,35R$        1,39R$        1,42R$        1,41R$          1,46R$          1,25R$        1,38R$        1,36R$         1,23R$        1,46R$        1,35R$        1,68R$          1,44R$          1,33R$        1,26R$               1,32R$        1,26R$        1,41R$         

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 7,3770000 24,36R$        21,07R$      25,03R$        19,85R$        24,37R$      23,37R$      23,75R$      25,19R$       22,42R$      23,32R$      22,64R$      20,74R$      21,17R$        25,11R$        20,27R$      24,08R$      21,71R$       28,71R$      31,39R$      22,41R$      25,95R$        23,13R$        23,26R$      24,33R$             21,70R$      29,77R$      21,62R$       

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,4590000 31,75R$        25,25R$      30,47R$        26,21R$        33,52R$      29,21R$      31,34R$      32,55R$       30,46R$      28,88R$      31,21R$      25,75R$      26,40R$        30,73R$        25,21R$      29,85R$      27,39R$       36,91R$      40,10R$      26,50R$      30,21R$        32,46R$        28,07R$      33,51R$             26,33R$      34,08R$      27,54R$       

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,4590000 31,31R$        24,85R$      30,06R$        25,79R$        33,07R$      28,79R$      30,91R$      33,89R$       30,02R$      28,47R$      30,75R$      25,35R$      25,99R$        30,31R$        24,58R$      29,41R$      26,97R$       36,43R$      39,20R$      26,10R$      29,80R$        32,00R$        27,64R$      34,96R$             25,92R$      33,62R$      27,13R$       

INSUMO 34492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

A composição original contemplava o insumo 38408 - 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). 
Ainda, na substituição foram considerados resistência e slump 
indicados no projeto.

M3 1,1030000 1.542,56R$    500,00R$    849,00R$       820,00R$       565,00R$    485,00R$    465,00R$    582,50R$     578,00R$    580,00R$    520,00R$    575,00R$    689,00R$       657,50R$       532,50R$    485,00R$    540,00R$     451,33R$    490,00R$    522,50R$    784,40R$       1.040,00R$    527,50R$    584,36R$           480,00R$    420,00R$    635,00R$     

92463_ADP-01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 
ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

Foi removido o escoramento, visto que se considerou que 
a viga será concretada diretamente sobre a alvenaria. 
Buscou-se composições alternativas e mais semelhantes 
ao serviço a ser executado, porém sem sucesso. Optou-se, 
então, por remover o escoramento da composição e 
desconsiderar a área de fundo de forma. As condições de 
execução e quantidade de repetições estão ligadas à 
quantidade de casas do contrato

M2 72,50R$        64,89R$      67,18R$        64,08R$        69,39R$      69,73R$      63,84R$      74,22R$       69,56R$      68,79R$      71,24R$      63,26R$      64,62R$        69,02R$        55,30R$      66,33R$      66,10R$       74,12R$      79,83R$      68,38R$      72,80R$        67,12R$        64,99R$      82,59R$             61,01R$      68,72R$      65,80R$       

COMPOSICAO 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

M2 0,2360000 144,69R$       142,76R$    129,41R$       136,21R$       120,39R$    138,59R$    107,26R$    136,24R$     139,69R$    137,49R$    129,58R$    125,28R$    134,43R$       132,84R$       99,68R$      120,67R$    138,46R$     121,19R$    132,84R$    139,35R$    146,36R$       126,97R$       130,82R$    133,75R$           119,78R$    110,49R$    128,78R$     

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8840000 31,31R$        24,85R$      30,06R$        25,79R$        33,07R$      28,79R$      30,91R$      33,89R$       30,02R$      28,47R$      30,75R$      25,35R$      25,99R$        30,31R$        24,58R$      29,41R$      26,97R$       36,43R$      39,20R$      26,10R$      29,80R$        32,00R$        27,64R$      34,96R$             25,92R$      33,62R$      27,13R$       

COMPOSICAO 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1620000 25,71R$        21,91R$      26,17R$        21,73R$        24,95R$      24,38R$      24,40R$      27,04R$       22,54R$      23,91R$      24,85R$      21,06R$      22,16R$        25,45R$        20,89R$      24,88R$      22,20R$       30,08R$      32,25R$      23,58R$      27,48R$        24,45R$        24,31R$      25,99R$             21,80R$      31,86R$      24,88R$       

INSUMO 40304
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 
1/2 X 11)

KG 0,0490000 22,51R$        28,75R$      23,04R$        19,90R$        22,60R$      16,32R$      23,85R$      25,11R$       25,11R$      24,29R$      21,68R$      24,98R$      26,78R$        22,91R$        26,37R$      20,54R$      25,11R$       19,79R$      23,67R$      27,62R$      23,00R$        20,40R$        19,58R$      20,71R$             22,60R$      15,06R$      21,34R$       

INSUMO 6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3280000 16,19R$        12,71R$      14,13R$        13,83R$        19,92R$      20,49R$      18,33R$      19,64R$       15,54R$      18,37R$      25,41R$      20,06R$      15,02R$        16,95R$        16,13R$      20,56R$      14,13R$       22,61R$      22,47R$      21,90R$      19,05R$        11,67R$        14,40R$      45,22R$             15,54R$      21,19R$      19,07R$       

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 8,73R$          9,65R$        6,64R$          9,30R$          6,71R$        9,95R$        7,64R$        5,96R$         6,52R$        7,80R$        5,90R$        6,84R$        7,64R$          8,01R$          9,11R$        7,46R$        11,82R$       6,31R$        7,97R$        6,71R$        9,09R$          7,62R$          6,99R$        6,86R$               9,31R$        6,64R$        9,81R$         

104994_ADP-
01

CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO 
DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

UN 159,17R$       154,29R$    158,02R$       151,71R$       159,28R$    155,49R$    157,35R$    159,04R$     155,15R$    155,14R$    157,38R$    150,39R$    152,44R$       158,01R$       149,72R$    156,53R$    152,63R$     165,13R$    168,66R$    152,43R$    159,02R$       158,50R$       155,99R$    160,46R$           151,44R$    167,87R$    156,81R$     

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,7210000 31,03R$        29,56R$      29,76R$        25,50R$        32,80R$      28,49R$      30,62R$      30,99R$       29,74R$      28,17R$      30,48R$      25,04R$      26,39R$        30,01R$        24,19R$      29,13R$      26,67R$       36,17R$      38,59R$      25,51R$      29,51R$        31,73R$        29,34R$      33,63R$             25,62R$      38,36R$      29,57R$       

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,7210000 25,34R$        21,53R$      25,80R$        21,35R$        24,57R$      24,00R$      24,02R$      26,66R$       22,16R$      23,53R$      24,48R$      20,68R$      21,78R$        25,07R$        20,51R$      24,51R$      21,82R$       29,72R$      31,89R$      23,21R$      27,11R$        24,07R$        23,94R$      25,63R$             21,42R$      31,51R$      24,51R$       

COMPOSICAO 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0033000 1.014,47R$    689,59R$    842,88R$       834,55R$       831,11R$    748,74R$    840,62R$    697,48R$     773,79R$    810,67R$    778,55R$    683,03R$    767,39R$       942,05R$       698,50R$    811,41R$    754,42R$     740,47R$    810,17R$    644,68R$    912,40R$       935,15R$       725,82R$    772,21R$           713,53R$    700,04R$    800,99R$     

INSUMO 45115

CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 
HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A 
INSTALACAO

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado 
de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de 
preço SINAPI.

UN 1,0000000 115,18R$       115,18R$    115,18R$       115,18R$       115,18R$    115,18R$    115,18R$    115,18R$     115,18R$    115,18R$    115,18R$    115,18R$    115,18R$       115,18R$       115,18R$    115,18R$    115,18R$     115,18R$    115,18R$    115,18R$    115,18R$       115,18R$       115,18R$    115,18R$           115,18R$    115,18R$    115,18R$     

93674_ADP-01
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

UN 220,39R$       219,91R$    221,31R$       219,54R$       220,35R$    219,83R$    220,27R$    221,72R$     219,95R$    219,74R$    221,09R$    219,74R$    219,64R$       219,71R$       218,46R$    220,25R$    219,92R$     221,83R$    222,32R$    219,89R$    220,60R$       219,26R$       220,35R$    221,60R$           218,82R$    222,75R$    220,59R$     

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1325000 32,16R$        30,70R$      42,14R$        26,59R$        33,94R$      29,57R$      31,72R$      39,01R$       30,85R$      29,23R$      31,63R$      29,06R$      27,47R$        31,09R$        25,55R$      30,24R$      27,74R$       37,37R$      39,94R$      29,74R$      31,80R$        35,18R$        30,02R$      43,64R$             26,66R$      44,03R$      30,69R$       

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1325000 26,37R$        22,52R$      26,79R$        22,36R$        25,56R$      24,99R$      25,00R$      27,67R$       23,13R$      24,51R$      25,52R$      21,65R$      22,77R$        26,05R$        21,50R$      25,53R$      22,81R$       30,80R$      33,00R$      24,20R$      28,17R$        25,07R$        24,97R$      26,73R$             22,39R$      32,63R$      25,54R$       

INSUMO 44091 DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado 
de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de 
preço SINAPI.

UN 1,0000000 209,90R$       209,90R$    209,90R$       209,90R$       209,90R$    209,90R$    209,90R$    209,90R$     209,90R$    209,90R$    209,90R$    209,90R$    209,90R$       209,90R$       209,90R$    209,90R$    209,90R$     209,90R$    209,90R$    209,90R$    209,90R$       209,90R$       209,90R$    209,90R$           209,90R$    209,90R$    209,90R$     

INSUMO 1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 1,37R$          1,48R$        1,14R$          1,58R$          1,28R$        1,35R$        1,43R$        1,49R$         1,45R$        1,36R$        1,81R$        1,56R$        1,54R$          1,12R$          1,16R$        1,48R$        1,66R$         1,45R$        1,38R$        1,42R$        1,38R$          0,69R$          1,58R$        1,19R$               1,21R$        1,35R$        1,62R$         

91947_ADP-01

SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,90R$        10,59R$      11,06R$        9,11R$          8,34R$        9,00R$        10,69R$      10,91R$       8,65R$        8,33R$        9,03R$        8,12R$        8,34R$          9,11R$          7,81R$        8,77R$        9,27R$         10,42R$      10,04R$      8,29R$        9,51R$          9,10R$          9,77R$        11,16R$             7,41R$        11,04R$      8,97R$         

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0910000 32,16R$        30,70R$      42,14R$        26,59R$        33,94R$      29,57R$      31,72R$      39,01R$       30,85R$      29,23R$      31,63R$      29,06R$      27,47R$        31,09R$        25,55R$      30,24R$      27,74R$       37,37R$      39,94R$      29,74R$      31,80R$        35,18R$        30,02R$      43,64R$             26,66R$      44,03R$      30,69R$       

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0910000 26,37R$        22,52R$      26,79R$        22,36R$        25,56R$      24,99R$      25,00R$      27,67R$       23,13R$      24,51R$      25,52R$      21,65R$      22,77R$        26,05R$        21,50R$      25,53R$      22,81R$       30,80R$      33,00R$      24,20R$      28,17R$        25,07R$        24,97R$      26,73R$             22,39R$      32,63R$      25,54R$       

INSUMO 38099

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", 
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 2,14R$          2,21R$        1,84R$          1,79R$          1,12R$        1,55R$        2,12R$        1,86R$         1,44R$        1,32R$        1,47R$        1,35R$        1,45R$          1,50R$          1,35R$        1,42R$        1,79R$         1,62R$        1,31R$        1,30R$        1,56R$          1,39R$          1,83R$        1,83R$               1,13R$        1,56R$        1,48R$         

Tipo Item

Preço
CoeficienteUnidade

Descrição Observação
Código do 

Item



INSUMO 38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

A composição original contemplava o insumo 38094 - 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES.

UN 1,0000000 3,43R$          3,54R$        2,95R$          2,87R$          1,80R$        2,49R$        3,40R$        2,98R$         2,30R$        2,12R$        2,36R$        2,16R$        2,32R$          2,41R$          2,17R$        2,28R$        2,88R$         2,60R$        2,10R$        2,08R$        2,50R$          2,23R$          2,94R$        2,93R$               1,81R$        2,50R$        2,38R$         

102198_ADP-
01

PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM 
MADEIRA.

M2 20,94R$        17,82R$      20,29R$        18,25R$        21,62R$      19,57R$      20,72R$      21,43R$       20,18R$      20,34R$      20,70R$      18,22R$      18,43R$        20,35R$        17,61R$      19,93R$      18,79R$       23,41R$      24,31R$      19,03R$      20,21R$        21,24R$        19,31R$      21,68R$             18,31R$      22,52R$      20,38R$       

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,4597000 33,41R$        26,94R$      32,15R$        27,89R$        35,18R$      30,89R$      33,01R$      34,17R$       32,13R$      32,40R$      32,86R$      27,44R$      28,09R$        32,41R$        26,59R$      31,52R$      29,07R$       38,54R$      40,77R$      29,79R$      31,90R$        34,11R$        29,74R$      34,85R$             28,02R$      36,82R$      31,95R$       

INSUMO 43940 FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado 
de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de 
preço SINAPI.

L 0,1002000 50,56R$        50,56R$      50,56R$        50,56R$        50,56R$      50,56R$      50,56R$      50,56R$       50,56R$      50,56R$      50,56R$      50,56R$      50,56R$        50,56R$        50,56R$      50,56R$      50,56R$       50,56R$      50,56R$      50,56R$      50,56R$        50,56R$        50,56R$      50,56R$             50,56R$      50,56R$      50,56R$       

INSUMO 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 
120, COR VERMELHA

UN 0,4000000 1,28R$          0,92R$        1,11R$          0,90R$          0,94R$        0,75R$        1,21R$        1,62R$         0,86R$        0,94R$        1,30R$        1,34R$        1,13R$          0,94R$          0,81R$        0,93R$        0,89R$         1,55R$        1,26R$        0,68R$        1,21R$          1,22R$          1,43R$        1,48R$               0,89R$        1,30R$        1,55R$         

CPU-01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR 
ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO 
MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 
1/2" / SAÍDA 1/2") Composição adaptada a partir do serviço 12882/ORSE.

UN 298,51R$       295,40R$    303,20R$       290,71R$       300,29R$    295,46R$    297,78R$    302,34R$     296,24R$    295,10R$    297,11R$    292,15R$    292,26R$       297,85R$       289,75R$    296,46R$    292,80R$     305,87R$    309,70R$    293,57R$    298,37R$       299,76R$       296,04R$    305,54R$           291,72R$    310,82R$    295,68R$     

INSUMO
PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 
220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 
2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado 
de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de 
preço SINAPI.

UN 1,0000000 254,73R$       254,73R$    254,73R$       254,73R$       254,73R$    254,73R$    254,73R$    254,73R$     254,73R$    254,73R$    254,73R$    254,73R$    254,73R$       254,73R$       254,73R$    254,73R$    254,73R$     254,73R$    254,73R$    254,73R$    254,73R$       254,73R$       254,73R$    254,73R$           254,73R$    254,73R$    254,73R$     

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,5000000 32,16R$        30,70R$      42,14R$        26,59R$        33,94R$      29,57R$      31,72R$      39,01R$       30,85R$      29,23R$      31,63R$      29,06R$      27,47R$        31,09R$        25,55R$      30,24R$      27,74R$       37,37R$      39,94R$      29,74R$      31,80R$        35,18R$        30,02R$      43,64R$             26,66R$      44,03R$      30,69R$       

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 31,03R$        29,56R$      29,76R$        25,50R$        32,80R$      28,49R$      30,62R$      30,99R$       29,74R$      28,17R$      30,48R$      25,04R$      26,39R$        30,01R$        24,19R$      29,13R$      26,67R$       36,17R$      38,59R$      25,51R$      29,51R$        31,73R$        29,34R$      33,63R$             25,62R$      38,36R$      29,57R$       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,5000000 24,36R$        21,07R$      25,03R$        19,85R$        24,37R$      23,37R$      23,75R$      25,19R$       22,42R$      23,32R$      22,64R$      20,74R$      21,17R$        25,11R$        20,27R$      24,08R$      21,71R$       28,71R$      31,39R$      22,41R$      25,95R$        23,13R$        23,26R$      24,33R$             21,70R$      29,77R$      21,62R$       

101873_ADP-
01

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 290,54R$       254,76R$    287,18R$       240,10R$       236,20R$    216,27R$    371,10R$    250,98R$     219,21R$    265,39R$    252,43R$    220,74R$    255,23R$       237,28R$       286,25R$    297,42R$    262,31R$     340,14R$    302,71R$    224,91R$    253,88R$       267,91R$       221,96R$    308,47R$           217,24R$    241,31R$    282,26R$     

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,7811000 32,16R$        30,70R$      42,14R$        26,59R$        33,94R$      29,57R$      31,72R$      39,01R$       30,85R$      29,23R$      31,63R$      29,06R$      27,47R$        31,09R$        25,55R$      30,24R$      27,74R$       37,37R$      39,94R$      29,74R$      31,80R$        35,18R$        30,02R$      43,64R$             26,66R$      44,03R$      30,69R$       

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7811000 26,37R$        22,52R$      26,79R$        22,36R$        25,56R$      24,99R$      25,00R$      27,67R$       23,13R$      24,51R$      25,52R$      21,65R$      22,77R$        26,05R$        21,50R$      25,53R$      22,81R$       30,80R$      33,00R$      24,20R$      28,17R$        25,07R$        24,97R$      26,73R$             22,39R$      32,63R$      25,54R$       

COMPOSICAO 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0117000 1.014,47R$    689,59R$    842,88R$       834,55R$       831,11R$    748,74R$    840,62R$    697,48R$     773,79R$    810,67R$    778,55R$    683,03R$    767,39R$       942,05R$       698,50R$    811,41R$    754,42R$     740,47R$    810,17R$    644,68R$    912,40R$       935,15R$       725,82R$    772,21R$           713,53R$    700,04R$    800,99R$     

INSUMO 43893 SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado 
de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de 
preço SINAPI.

UN 1,0000000 34,99R$        34,99R$      34,99R$        34,99R$        34,99R$      34,99R$      34,99R$      34,99R$       34,99R$      34,99R$      34,99R$      34,99R$      34,99R$        34,99R$        34,99R$      34,99R$      34,99R$       34,99R$      34,99R$      34,99R$      34,99R$        34,99R$        34,99R$      34,99R$             34,99R$      34,99R$      34,99R$       

INSUMO 39805

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES 
NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

O insumo 43877 BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA 
PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 12/ 16 
DISJUNTORES estava "SEM PREÇO". Por esse motivo, 
substitui-se os insumos 43877 e 39796 (barramento + quadro) 
pelo insumo 39805 (barramento+quadro)

UN 1,0000000 197,96R$       170,13R$    188,48R$       157,11R$       145,02R$    129,90R$    281,96R$    155,75R$     133,00R$    178,95R$    163,69R$    138,15R$    172,01R$       146,64R$       206,34R$    209,38R$    179,00R$     243,24R$    201,26R$    140,25R$    161,37R$       174,92R$       135,53R$    209,48R$           135,59R$    138,25R$    193,98R$     

OBSERVAÇÕES:
Os produtos cujos preços são obtidos por cotação são atualizados a cada 3 meses pela UF de São Paulo. Estão destacados em vermelho.
Importante verificar se esses preços fazem sentido para a localidade e data-base da obra em análise.
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