MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRU(}AO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO
Rua das Adélias — Bairro Novo Horizonte / COHAB

1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Campo Informacao

Orgao/E[mdade Prefeitura Municipal de Trés Marias — MG

Responsavel

CNPJ 17.695.008/0001-12

Endereco Praca Castelo Branco, n° 03, Bairro Centro

Obra Construcdo de Ponte entre o Bairro Novo Horizonte e COHAB
Localizacéo Rua das Adalias — Trés Marias — MG

Tipo de Obra Ponte de concreto armado com vigas longarinas e laje macica
Prazo de Execucao 4 meses (cento e vinte dias)

Valor Total R$ 457.637,06 (com BDI de 26,48%)

Regime de Execucado Indireta (empreitada)

SETOP/MG 04/2026 — Regido Central; SINAPI 06/2026 MG;
SICRO 01/2026

ISS 3%

Responsavel Técnico Eng. Igor Rodrigues Cordeiro — CREA/MG 428647/D

Referéncia de Precos

2. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade subsidiar os procedimentos administrativos
da Prefeitura Municipal de Trés Marias — MG, descrevendo de forma técnica, clara e objetiva
0s servigos de construcdo de uma ponte de concreto armado com vao de 8,00 metros sobre
curso d'agua, interligando o Bairro Novo Horizonte a regido da COHAB, visando garantir a
trafegabilidade segura de veiculos e pedestres, a integracdo urbana entre os bairros e 0 adequado
escoamento do fluxo viario local.

3. JUSTIFICATIVA

A construcdo da ponte entre o Bairro Novo Horizonte e a COHAB atende a uma demanda
urgente de infraestrutura viaria no municipio de Trés Marias — MG, garantindo o direito a
mobilidade urbana previsto no artigo 30, inciso V, da Constituicdo Federal de 1988 e na Lei n°
10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
Atualmente, a auséncia de uma ligacdo estruturada entre os dois bairros compromete o
deslocamento diario de moradores, estudantes, trabalhadores e veiculos de emergéncia, além
de dificultar o acesso a servigos publicos essenciais, como salde, educagdo e comércio. A
travessia existente apresenta condicdes precarias, oferecendo riscos a seguranca dos USUArios,
especialmente em periodos de cheia do curso d'agua.
A obra proposta contempla uma ponte de concreto armado dimensionada para suportar cargas
de trafego veicular e pedestre conforme as normas técnicas vigentes, promovendo:

e Integracdo urbana entre os bairros e a malha viaria municipal;

e Seguranca viaria para veiculos, pedestres e ciclistas;

e Acesso a servicos publicos de salde, educacéo e assisténcia social,

« Valorizacdo imobiliaria e desenvolvimento socioeconémico da regido;



« Resiliéncia climética, com estrutura capaz de suportar eventos hidrolégicos.
A intervencdo estad alinhada ao Plano Diretor Municipal de Trés Marias e as diretrizes do
Ministério das Cidades, fortalecendo o compromisso da gestdo municipal com o
desenvolvimento urbano sustentavel e a qualidade de vida da populacao.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS DA PONTE

4.1. Dados Gerais

Parametro

Especificacio

Tipo estrutural

Ponte de concreto armado com vigas
transversais (transversinas) e laje macica

longitudinais (longarinas),

Vao livre 8,00 m

Largura total Compativel com via urbana de médo dupla

Tabuleiro Laje macica de concreto armado fck = 25 MPa

Fundagdes Estacas heélice continua @ 50 cm, profundidade de 6,00 m por estaca
Ntmero de 16 unidades (8 por bloco de coroamento)

estacas

Blocos de 8 unidades em concreto armado fck = 30 MPa

coroamento

Cabeceiras Estruturas em concreto armado com muros de ala

Guarda-rodas

Concreto armado fck = 25 MPa

Guarda-corpo

Metalico, 16,00 m lineares

Protecéo de
talude

Gabido tipo colchdo Reno h =17 cm nos encontros

4.2. Materiais Empregados

Material Especificacéo

Concreto _ . L

estrutural fck = 30 MPa (blocos e vigas principais)

Concre,to_ fck = 25 MPa (muretas, laje, guarda-rodas, vigas)
secundario

Aco CA-50 Barras de 6,3 mm, 10 mm, 16 mm e 20 mm

Estacas Hélice continua @ 50 cm com concreto fck = 30 MPa

Manta geotéxtil

Tecido de laminetes de polipropileno, resisténcia a tragdo > 25 kN/m

Gabiao colchao

Tipo Reno, h =17 cm, enchimento com pedra de mdo tipo rachdo

Guarda-corpo

Metalico para passarelas de pedestres (SICRO)

Forma

Chapa de madeira compensada resinada e = 17 mm e madeira serrada e =
25 mm

5. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Os servicos serdo executados conforme a sequéncia construtiva descrita a seguir, obedecendo
rigorosamente as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia civil.




5.1. SERVICOS PRELIMINARES — R$ 2.342,27

5.1.1. Canteiro de Obras — R$ 1.515,22

PU. cf

Item/Codigo|Descricao Unid.Quant.B'DI' VValor

Fornecimento e colocacdo de placa de obra em
chapa galvanizada n°® 26, espessura 0,45 mm,
dimensdes 3,00 x 1,50 m, plotada com adesivo
ED- |vinilico, afixada com rebites 4,8 x 40 mm, em
28427 |estrutura metélica de metalon 20 x 20 mm,
espessura 1,25 mm, inclusive suporte em
eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA em
duas dem&os

A placa devera conter todas as informacdes obrigatorias conforme resolugdo CONMETRO e
legislacdo municipal, incluindo nome da obra, drgdo contratante, empresa executora, valor,
prazo e responsavel técnico.

R$ R$

111 1.515,22(1.515,22

un (1,00

5.1.2. Limpeza do Terreno — R$ 827,06

Item(Cddigo [Descricéo Unid. |Quant. EEL)JI C/Valor
ED-  |Desmatamento, destocamento e limpeza,| , R$ R$
1'2'150702 inclusive transporte até 50 metros M 378,00 0,81 305,98

Carga, manobra e descarga de entulho em

caminhdo basculante 6 m® — carga com| ., R$ R$
1.2.2100981 escavadeira hidraulica (cacamba de 0,80 m3/111™ 17,01 12,93 219,88

HP) e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 mé, R$ R$
1.2.395875 |em via urbana pavimentada, DMT 30 kmM3xKM{85,05 354 30120

(unidade: M3xKM) ' '

A limpeza abrange 378,00 m2 de area de intervencado, com retirada de vegetacdo, destocamento
e remocdo de materiais organicos. O entulho gerado (17,01 m3) sera transportado por 5 km até
bota-fora devidamente licenciado (DMT real de 5 km, cuja quantidade em M3xKM = 85,05).

5.2. MOVIMENTACAO DE TERRA NAS CABECEIRAS — R$ 22.490,21

5.2.1. Escavacdo e Regularizacdo — R$ 3.472,79

P.U. c

Item(CddigoDescricéo Unid.Quant.BDI \Valor
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade
maior que 1,5 m até 3,0 m, escavadeira (0,8 m3),| . R$ R$
2'1'1102308Iargura até 1,5 m, em solo de 22 categoria, em " 48,00 15,78 [757,67
locais com alto nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeiral . R$ RS
2-1.293369 hidraulica (cacamba: 0,8 m3/ 111 HP), largura 1,5m 24,00 24,78 [594,66




ItemCodigoDescricéo Unid.Quant.E'[L)Jl' “\alor
a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo de 12
categoria, com compactador de solos de percussdo
Preparo de fundo de vala com largura maior ou RS RS
2.1.3101624figual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada dem® 6,00
X : 353,41 [2.120,46
brita, langamento mecanizado

As valas para as cabeceiras terdo 48,00 m3 de escavacdo mecanizada, com 24,00 m3 de
reaterro compactado. O fundo das valas receberd 6,00 m3 de brita para regularizagdo e
melhoria da capacidade de suporte do solo de fundacéo.

5.2.2. Movimentacdo de Terra— R$ 16.243,30

- - . P.U.
ItemCodigoDescricao Unid. |[Quant. C/BDIVanr
Carga, manobra e descarga de solos e materiais
granulares em caminhao basculante 18 m® —_, R$ RS

2.2.1100976 248,00

carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a
2,8 m3/ 128 HP) e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 ms,
2.2.295875 em via urbana pavimentada, DMT 30 kmM3xKM|1.240,00

10,60 2.628,56

R$ R$

(unidade: M3xKM) 3,54 1439139
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira
hidraulica (cacamba: 0,8 m3/ 111 HP), largura R$ RS

2.2.393369 [1,5a2,5m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solom3 248,00
de 12 categoria, com compactador de solos de
percussao
Manta geotéxtil tecido de laminetes de R$ R$
olipropileno, resisténcia a tracdo > 25 kN/m 27,24 3.078,55
O aterro das cabeceiras sera executado com 248,00 m3 de solo de 12 categoria, transportado de
jazida licenciada com DMT de 5 km (1.240,00 M3xKM), compactado mecanicamente com
compactador de percussdo. Serd instalada manta geotéxtil em 113,00 m2 para separagdo e
reforco do solo, garantindo a estabilidade dos taludes conforme NBR 11682.

24,78 6.144,80

2.2.4039323 m?2 113,00

5.2.3. Aterro Atréas dos Muros de Ala— R$ 2.774,13

ItemCodigoDescricao Unid. Quant.g'gl' C/Valor
Carga, manobra e descarga de solos e materiais
granulares em caminhdo basculante 18 m3 — . R$ RS
2'3'1100976051rga com pé carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8m 00,68 10,60 537,16
m3/ 128 HP) e descarga livre
Transporte com caminh&o basculante de 10 ms, R$ RS
2.3.295875 em via urbana pavimentada, DMT 30 kmM3xKM?253,40 354 1897 40
(unidade: M3xKM) ’ '
Reaterro mecanizado com compactador de solos| , R$ R$
23393369 de percussao m 39,99 24,78 990,85
Ny oA . R$ R$
2
2.3.4039323Manta geotéxtil, resisténcia a tragdo > 25 kN/m m 12,80 b7 24 134872




O aterro atrds dos muros de ala utilizard 50,68 m3 de solo, com transporte de 5 km (253,40
M3xKM), reaterro compactado de 39,99 m3 e 12,80 m2 de manta geotéxtil.

5.3. BLOCO DE COROAMENTO E ESTACAS — R$ 107.860,09

5.3.1. Estacas Hélice Continua — R$ 33.214,17

Item/CodigoDescricdo Unid.Quant.g'gl' C/Valor
Estaca hélice continua, diametro de 50 cm,
incluso concreto fck = 30 MPa, bombeamento e R$ R$
3'1'1100652armadura minima (exclusive mobilizacdo e 96,00 331,18 [31.792,82
desmobilizacao)

16 estacas com diametro de 50 cm e profundidade de 6,00 m por estaca, totalizando 96,00
metros lineares. A execucdo serd pelo método de hélice continua monitorada, com:
Perfuracdo com trado continuo até a cota de projeto;

Concretagem simultanea a extracdo do trado (método do tubomia);

Concreto fck = 30 MPa bombeado sob presséo controlada;

Introducdo da armadura imediatamente apds a concretagem;

Exclusas mobilizacdo e desmobilizacdo do equipamento de perfuracéo.

5.3.2. Arrasamento das Estacas — R$ 732,90

ItemCodigoDescricao Unid. Quant.g'gl' ¢ Valor
Arrasamento mecanico de estaca de concreto R$ R$
3.2.1:35602 armado, didmetros de 41 cm a 60 cm un 16,00 43,03 (688,46
Carga, manobra e descarga de entulho em ., R$ R$
3'2'2100976caminhé0 basculante 18 m3 m 1,57 10,60 (16,64
Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, R$
3.2.395875 via urbana pavimentada, DMT 5 km (M3xKM) M3xKM7,85 ~ R$ 3,54 27,80

Apo0s a cura do concreto, sera executado o arrasamento mecanico das 16 estacas na cota de
coroamento, com remocao do concreto excedente. O entulho gerado (1,57 m3) sera transportado
para bota-fora (7,85 M3xKM).

5.3.3. Blocos de Coroamento — R$ 70.797,52

Item(CddigoDescricéo Unid. Quant. glgl C/Valor

Escavacdo mecanizada para bloco de RS RS
3.3.196520 coroamento ou sapata com retroescavadeirams 46,00

« < N 132,99 6.117,71

(sem escavacéo para colocacdo de férmas)

Carga, manobra e descarga de solos em| ., R$
3'3'2100976caminhélo basculante 18 m? m 6,00 10,60 R$ 487,56
3.3.395875 [Transporte de solo, DMT 5 km (M3xKM) [M3xKMR30,00 |R$ 3,54R$ 814,53

Lastro de concreto magro, aplicado em RS RS

3.3.496619 pblocos de coroamento ou sapatas, espessuram? 25,92

4e 5 cm 60,37 |[1.564,76




Item(CddigoDescricéo Unid. |Quant. E[L)JI C/Valor
Montagem e desmontagem de férma de
pilares retangulares e estruturas similares, R$ R$
3.3.502413 pé-direito simples, em madeira serrada, 4 46,08 144,98 6.680,86
utilizacdes
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de R$ R$
3.3.696546 5\ — montagem kg 13062047 15 by 40223
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de R$ R$
3.3.796544 1g 3 1ym — montagem kg P99.98 1) 93 112.840,80
Concretagem de bloco de coroamento ou
viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de R$ R$
3.3.896557 bomba — langamento, adensamento e 20,74 058,97 19.889,07
acabamento

Execucdo de 8 blocos de coroamento em concreto armado fck = 30 MPa. Sequéncia executiva:

1.

2.

No ok

do bloco (dimensao escavada: 2,60 x 2,60 x 0,85 m por bloco);

(230,00 M3xKM):;

base;

lanca

mento, adensamento mecéanico e acabamento.

5.3.4. Preparo e Ligacgdo Estaca-Bloco — R$ 3.115,50

Escavagdo mecanizada: 46,00 m3 com retroescavadeira, com folga de 40 cm ao redor
Carga e transporte do solo escavado: 46,00 m? transportados por 5 km até bota-fora
Lastro de concreto magro: 25,92 m2? com espessura de 5 cm para regularizacdo da
Forma: 46,08 m?2 em madeira serrada, com montagem e desmontagem (4 utilizagdes);

Armadura @ 10 mm: 1.306,20 kg de ago CA-50;

Armadura @ 6,3 mm: 559,98 kg de aco CA-50;
Concretagem: 20,74 m3 de concreto fck = 30 MPa, com uso de bomba-lanca para

ItemCodigoDescricao Unid.Quant.g'[L)Jl' C/Valor
Montagem de armadura de estacas, diametro = R$

3.4.195579 16.0 mm kg [262,58 R$ 9,94 > 610,39
Montagem de armadura transversal de estacas de R$

3.4.295584 secdo circular, diametro = 6,30 mm kg 29,56 17,09 R$ 505,10

Preparo da armadura de ligacdo entre as estacas e os blocos de coroamento, garantindo a
transferéncia adequada de cargas da superestrutura para as fundac@es profundas. Inclui 262,58
kg de aco @ 16,0 mm (armadura longitudinal) e 29,56 kg de aco @ 6,30 mm (armadura
transversal).

5.4. CABECEIRAS E MUROS DE ALA — R$ 139.932,61

P.U. c/

Item(CddigoDescricéo Unid.Quant. BDI \Valor
Concretagem de bloco de coroamento ou viga RS RS
4.1 96557 paldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba —m® 5,10
058,97 14.890,75
lancamento, adensamento e acabamento
Concretagem de muretas, fck = 25 MPa, com RS RS
N 3
4.2 [103685uso de bomba — langamento, adensamento em3 24,00 878 47 21.083,20
acabamento




P.U. c/
BDI

R$ R$
217,09 41.681,33

ItemCodigoDescricéo Unid.Quant. Valor

Fabricagdo de férma para pilares e estruturas
4.3 92263 similares, em chapa de madeira compensadam? 192,00
resinada, e = 17 mm
Montagem e desmontagem de férma de pilares
4.4 192413 [retangulares e estruturas similares, pé-direitom? [192,00
simples, em madeira serrada, 4 utilizacdes
Armacdo de pilar ou viga de estrutura
convencional de concreto armado utilizando R$ R$
4.5 92762 aco CA-50 de 10,0 mm — montagemkg 2'648’1012,61 33.392,69
(cabeceiras)
Armacdo de estruturas diversas de concreto
armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundacdes, kg 384,00 R$ R$
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm — montagem ’ 14,13 5.425,08
(muros de alas)
Protecdo superficial de canal em gabido tipo
colchdo, altura de 17 cm, enchimento com ,
pedra de médo tipo rachdo — fornecimento e
execucéo
As cabeceiras serdo executadas em concreto armado, compreendendo:

e Concretagem dos blocos/vigas das cabeceiras: 5,10 m3 de concreto fck = 30 MPa;
Concretagem das muretas: 24,00 m3 de concreto fck = 25 MPa;
Forma (fabricacéo): 192,00 m2 em chapa de madeira compensada resinada e = 17 mm;
Forma (montagem/desmontagem): 192,00 m2 em madeira serrada (4 utilizacdes);
Armadura das cabeceiras: 2.648,10 kg de agco CA-50 @ 10 mm;
Armadura dos muros de ala: 384,00 kg de agco CA-50 @ 10 mm;
Protecdo com gabido: 18,00 m? de colchdo Reno h = 17 cm, preenchido com pedra de
méo tipo rachdo, para protecdo contra erosdo nos encontros da ponte.

R$ R$
144,98 27.836,93

4.6 92919

R$ R$

4.7 92755 312,37 5.622,62

18,00

5.5. VIGAS — LONGARINAS E TRANSVERSINAS — R$ 63.856,01

Item/CodigoDescricdo Unid.Quant. ;[L)JI C/Valor
Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa,
para lajes macigas ou nervuradas com jericas RS RS

5.1 [103679em  cremalheira em  edificacio  dem3 [10,52
multipavimentos até 16 andares —
lancamento, adensamento e acabamento
Armacdo de pilar ou viga de estrutura RS
5.2 92762 [convencional de concreto armado utilizandokg [1.683,20R$ 12,6121 995 25
aco CA-50 de 10,0 mm — montagem e

Fabricacdo de férma para lajes, em madeira R$ R$
serrada, e = 25 mm 197,54 [15.210,31
Montagem e desmontagem de férma de viga,
escoramento com garfo de madeira, pé-direito
duplo, em chapa de madeira plastificada, 10
utilizacdes

As vigas da superestrutura (longarinas e transversinas) serdo executadas com:

1.065,4911.208,98

5.3 92271 m2 (77,00

R$ R$

5.4 92465 210,54 [16.211,47

m2 (77,00




o Concretagem: 10,52 m3 de concreto fck = 25 MPa, langado com jericas em cremalheira
(sistema de transporte vertical);

e Armadura: 1.683,20 kg de agco CA-50 @ 10 mm;

e Forma (fabricagdo): 77,00 m2 em madeira serrada e = 25 mm;

e FOrma (montagem/desmontagem): 77,00 m? com escoramento em garfo de madeira
e chapa plastificada (10 utilizagdes).

5.6. LAJES DO TABULEIRO — R$ 89.661,51

Item/CodigoDescricdo Unid.Quant. EISJI C/Valor
Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa,
para lajes macicas ou nervuradas com uso de|_, R$ R$

6.1 103675bomba — lancamento, adensamento el 24,00 871,56 [20.917,46
acabamento
Armacao de laje de estrutura convencional de RS RS

6.2 92774 [concreto armado utilizando agco CA-50 de 20,0kg  [2.880,00

11,00 31.690,83
mm — montagem

Fabricacdo de forma para lajes, em madeira R$ R$

63 92271 |otrada, e = 25 mm m* 080 119754 17.936,31
Montagem e desmontagem de férma com
escoramento em garfo de madeira, pé-direito R$ R$

6.4 P27l duplo, em chapa de madeira plastificada, 0™ 90,80 210,54 19.116,91
utilizacdes

A laje macica do tabuleiro sera executada com:

o Concretagem: 24,00 m® de concreto fck = 25 MPa, com uso de bomba-langa
(necessario devido a altura e a extensao do lancamento sobre o0 vao);

e Armadura principal: 2.880,00 kg de aco CA-50 @ 20 mm, dimensionada conforme
NBR 6118 e NBR 7188;

o Fodrma (fabricacdo): 90,80 m2 em madeira serrada e = 25 mm;

e« FOrma (montagem/desmontagem): 90,80 m2 com escoramento adequado para
suportar o peso do concreto fresco.

5.7. GUARDA-RODAS EM CONCRETO ARMADO — R$ 16.313,72

ItemCodigoDescricao Unid.Quant.g'[L)Jl' “Nalor
Concretagem de muretas, fck = 25 MPa, com uso . RS RS

7.1 1036852;})22::2; — lancamento, adensamento em3 (1,80 878.47 [1.581 24
Armacdo de estruturas diversas de concreto RS RS

7.2 92919 @armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundacdes,kg [162,00

utilizando aco CA-50 de 10,0 mm — montagem 14,13 12.288,71

Fabricacdo de forma para vigas, com madeira , R$ R$
73 92270 o rrada, e = 25 mm m* 2240 bog 83 16.693,89
Montagem e desmontagem de férma de viga, RS RS

7.4 192448 Escoramento com pontalete de madeira, pé-direitom2 22,40

simples, em madeira serrada, 4 utilizacdes

Os guarda-rodas em concreto armado seréo executados nas laterais da ponte, com:
e Concretagem: 1,80 m2 de concreto fck = 25 MPa;

256,69 [5.749,88




Armadura: 162,00 kg de agco CA-50 @ 10 mm;

Forma (fabricacdo): 22,40 m2 em madeira serrada e = 25 mm;

Forma (montagem/desmontagem): 22,40 m? com pontaletes de madeira (4
utilizacdes).

5.8. GUARDA-CORPO — R$ 15.180,64

Item/Codigo Descrigéo Unid.Quant.g'gl' “Nalor
Guarda-corpo e corrimdo metélico paral RS RS

8.1 [3806386jpassarelas para pedestres — fornecimento em (16,00
! « 048,79 [15.180,64
instalacdo (SICRO)

Fornecimento e instalacdo de guarda-corpo metélicoem ambos os lados da ponte,
totalizando 16,00 metros lineares. O guarda-corpo serd executado conforme especificacdo
SICRO, garantindo altura minima de 1,10 m e resisténcia adequada para protecao de pedestres,
em conformidade com a NBR 7188 e NBR 14718.

6. NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS
Todos os servicos serdo executados em estrita conformidade com as normas técnicas vigentes:

Norma Descricéo

NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
NBR 6122 Projeto e execucdo de fundacbes

NBR 7188 Carga mdvel em pontes rodovidarias e ferroviarias
NBR 10545 Gabides — Especificacdo

NBR 11682 Estabilidade de taludes

NBR 14718 Guarda-corpos para edificacdes

NBR 14931 Execucdo de estruturas de concreto — Procedimento
NR-18 Seguranca e saude no trabalho na industria da construcao|
NR-35 Trabalho em altura

Resolucdo CONAMA 307/2002Gestéo de residuos da construcéo civil

Resolugdo CONMETRO Placa de obra obrigatoria

7. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

7.1. Sequéncia Construtiva

A execucdo da obra obedecera a seguinte ordem cronoldgica:

1.
2.

©COoNo AW

Servigos preliminares: instalacdo da placa de obra e limpeza do terreno;
Movimentagdo de terra: escavagdo, carga, transporte, reaterro e compactagdo nas
cabeceiras;

Fundagdes: execugdo das estacas hélice continua (& 50 cm);

Arrasamento: corte do concreto excedente das estacas na cota de coroamento;

Blocos de coroamento: escavacéo, lastro, férma, armacéo e concretagem;

Ligacéo estaca-bloco: montagem da armadura de ligacéo;

Cabeceiras: execucdo de muros de ala, férma, armacéo e concretagem;

Vigas: longarinas e transversinas com escoramento adequado;

Laje do tabuleiro: montagem da férma, armacéo e concretagem com bomba;

10 Guarda-rodas: execucdo das muretas laterais;
11. Guarda-corpo: instalacdo metalica;



12. Gabido: protecéo superficial dos encontros;
13. Limpeza final e entrega da obra.

7.2. Especificagbes Executivas

Concreto: o concreto devera ser dosado em central, transportado em caminhdo
betoneira e lancado conforme especificado em cada etapa (bomba-lanca para tabuleiro,
blocos e muretas; jericas para vigas);

Aco: as armaduras serdo cortadas, dobradas e montadas conforme projeto estrutural,
respeitando cobrimentos minimos e espacamentos;

FOormas: deverdo ser estanques e travadas, garantindo as dimensfes e o0 prumo das
pegas;

Compactacdo: o reaterro serd executado em camadas de no maximo 30 cm,
compactadas até atingir 100% do Proctor Normal;

Gabido: as pedras de enchimento deverdo ser de rocha s, com didmetro superior a
malha da tela.

7.3. Controle Tecnoldgico

Deverdo ser realizados ensaios de controle tecnoldgico:

Concreto fresco: slump test em todas as betonadas;

Concreto endurecido: corpos de prova para ruptura a compressdo axial (fck);

Aco: certificados de qualidade e ensaios de tragdo conforme NBR 7480;

Solo: ensaios de compactacao (Proctor) e verificacdo do grau de compactacgéo in loco
(frasco de areia ou densimetro nuclear);

Estacas: prova de carga estatica ou ensaio de integridade (PIT);

7.4. Destinacdo de Residuos

Todo entulho e material excedente serdo destinados a bota-fora devidamente licenciado junto
ao 6rgao ambiental competente, conforme Resolucgdo CONAMA n° 307/2002 e legislacdo
municipal aplicavel.

8. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Més 9% Fisico \Valor (R$)

1° més20% R$ 91.527,41
2° més30% R$ 137.291,12
3° més30% R$ 137.291,12
4° més20% R$ 91.527,41
Total 100% R$ 457.637,06
Més |% AcumuladoValor Acumulado (R$)
1° mési20% R$ 91.527,41
2° mésb0% R$ 228.818,53
3° més80% R$ 366.109,65
4° mési100% R$ 457.637,06

9. RESUMO ORCAMENTARIO



Item  |Descricéo Valor ¢/ BDI (R$)
1.0 Servicos Preliminares R$ 2.342,27

2.0 Movimentacdo de Terra nas CabeceirasR$ 22.490,21

3.0 Bloco de Coroamento e Estacas R$ 107.860,09

4.0 Cabeceiras e Muros de Ala R$ 139.932,61

5.0 Vigas — Longarinas e Transversinas |R$ 63.856,01

6.0 Lajes do Tabuleiro R$ 89.661,51

7.0 Guarda-Rodas em Concreto Armado  |R$ 16.313,72

8.0 Guarda-Corpo R$ 15.180,64
TOTAL R$ 457.637,06

10. RESPONSABILIDADES E FISCALIZACAO

A execucdo dos servicos ficara a cargo de empresa devidamente habilitada e cadastrada junto
ao CREA/MG, sob acompanhamento e fiscalizacdo direta da Prefeitura Municipal de Trés
Marias — MG, que sera responsavel pela verificagdo da conformidade técnica, qualitativa e

patrimonial das intervencges realizadas.

O responsavel técnico pela obra devera manter Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
vigente durante todo o periodo de execucédo, conforme Lei n® 6.496/77 e Resolucdo CONFEA

n° 1.025/20009.

11. CONSIDERACOES FINAIS

O presente Memorial Descritivo integra o conjunto de documentos técnicos que fundamentam
0s processos administrativos, licitatérios, contratuais e de celebracdo de convénios ou

instrumentos congéneres no ambito da Prefeitura Municipal de Trés Marias — MG.
As intervencOes descritas visam assegurar:
e A construcdo de infraestrutura viaria segura, duravel e funcional;
o A integracdo urbana entre os bairros Novo Horizonte e COHAB;
« A mobilidade e acessibilidade da populacéo;
o O desenvolvimento socioeconémico sustentavel do municipio.

12. DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Campo Informacéo

Nome Igor Rodrigues Cordeiro
Titulacéo Engenheiro Civil
Registro Profissional |CREA/MG 428647/D
Masp 16457

Nome: Eng. Igor Rodrigues Cordeiro

CREA/MG: 428647/D

Documente assinado digitalmente

b IGOR RODRIGUES CORDEIRO
g ! Data: 12/08/2026 08:03:21-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Trés Marias/MG, 12 de agosto de 2026.
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