
IDENTIFICAQAO DA REFORMA OU OBRA/SERVIQO

2 meses

EndereQO da Reforma ou Obra: Comunidade de Sinimbu Cataguases-MG. SETOP Regiao Leste AGOSTO/2023
DATA BASE:

( x ) Indireta

VALOR UNITARIOcOdigo DESCRIQAO DOS SERVIQOS QUANTIDADEreferSncia UNID VALOR TOTALITEM

PROJETO BASICO E EXECUTIVO PONTE DO SINIMBU1

UNID 1,00 81.000,00 104.846,40 104.846,401CotaQ&o1.1

TOTAL R$ 104.846,40
ASSINATURAS

Data

Objeto da Reforma ou Obra:Contratagao de Empresa Especializada na Elaboragao de Projeto Basico e Executive de Engenharia de Obras de Arte 
Especial - Demoligao e Reconstrupao da Ponte de Sinimbu (70m de comprimento x 7,20 de largura (504m2), Comunidade de Sinimbu, Cataguases-MG, 
para periodo de 2 meses .

Prazo de 
Execute:

ElaboragSo de Projeto Bdsico e Executivo de Engenharia de Obras de Arte Especial - 
Demoligdo e ReconstruQSo da Ponte de Sinimbu (70m de comprimento x 7,20 de largura 
(504m2), Comunidade de Sinimbu, Cataguases-MG

Forma e Regime de Execugdo da Obra: 
( ) Dlreta BDI:29,44%

VALOR UNITARIO
COM BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 
______________ SECRETARIA DE OBRAS______________  
PLANILHA ORQAMENTARIA - REFORMA OU OBRA/SERVIQO

/£)
Renaldo M&qdel operSantos 
Engenheiro CnMV 
CREA- RJ-4257/D
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Secretario de Obras


