SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

PLANILHA ORGAMENTARIA — REFORMA OU OBRA/SERVIGO

IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA/SERVIGO

Objeto da Reforma ou Obra:Contratagao de Empresa Especializada na Elaboragédo de Projeto Béasico e Executivo de Engenharia de Obras de Arte
Especial - Demolig3o e Reconstrugdo da Ponte de Sinimbu (70m de comprimento x 7,20 de largura (504m2), Comunidade de Sinimbu, Cataguases-MG,

para periodo de 2 meses .

Prazo de
Execugdo:

2 meses

Enderego da Reforma ou Obra: Comunidade de Sinimbu Cataguases-MG.

SETOP Regido Leste AGOST0/2023

DATA BASE:
Forma e Regime de Execugdo da Obra:
( ) Direta ( x ) Indireta BDI: 29,44%
ITEM | REFERENCIA CODIGO  |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID | QUANTIDADE |VALOR UNITARIO VAng#:';f‘R'o VALOR TOTAL
1 PROJETO BASICO E EXECUTIVO PONTE DO SINIMBU
Elaborag#o de Projeto Basico e Executivo de Engenharia de Obras de Arte Especial —
11 Cotagdo 1 Demoligéo e Reconstrugdo da Ponte de Sinimbu (70m de comprimento x 7,20 de largura { UNID 1,00 81.000,00 104.846,40 104.846,40
(504m2), Comunidade de Sinimbu, Cataguases-MG
TOTAL| R$ 104.846,40
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